
SINAPI - 04/2024 - Rondônia
SBC - 06/2024 - Rondônia

OBRA: Construção de Fachada do 1º GBM Data: 13/06/2024

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80,0  = 2 horas x 5 dias x 4 semanas x 2 meses = 80 horas

 1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0  = 6 horas x 5 dias x 4 semanas x 2 meses = 240 horas

 1.3 TAXAS E EMOLUMENTOS - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - 
ART

UNID 1,0  = Taxa do Crea

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,0  = 3 largura x 2 de altura = 6 m²

 2.2 PGRCC - Programa de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil H 8,0  = 8 horas trabalhadas

 2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 6,0  = 3 largura x 2 de altura = 6 m²

 3 DEMOLIÇÃO

 3.1 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 24,0  = Volume de 120 m³ de entulho

 3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 600,03  = Retirado do Projeto

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade

Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Endereço: Rua Cassiterita, 193, Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto - Porto Velho/RO

Memória de Cálculo



 3.3 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 314,27  = Retirado do Projeto

 3.4 Remoção de esquadria de alumínio e vidro m² 34,23  = Retirado do Projeto

 3.5 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 52,7   = Retirado do Projeto 



 3.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 310,97   = Retirado do Projeto 

 3.7 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL COM REAPROVEITAMENTO

m² 314,27  = Igual área de cobertura item 3.3

 3.8 REMOÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL COM 
REAPROVEITAMENTO

und 8,0  = 8 unidades -  Retirado do Projeto

 3.9 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 14,0  = 14 unidades

 3.10 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO

M 650,0  = Estimativa dos cabos elétricos a serem retirados e entregues para CBMRO

 3.11 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 13,02  =  = Retirado do Projeto - Tabela de Esquadrias

 3.12 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ESTRUTURAL COM REMOCAO m³ 31,42  = 314,27 de área x 10 cm = 31,42 m³

 4 PISO ESTACIONAMENTO

 4.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 314,27    = Retirado do Projeto - Área demolida que será transformada em Estacionamento 

 4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 314,27    = Retirado do Projeto - Área demolida que será transformada em Estacionamento 

 5 ESQUADRIAS

 5.1 MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO EM BAIXA ROTAÇÃO 3CV, COM 
ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO E BOTÃO CENTRAL FIXO EM 
CENTRAL, INSTALADO

Und 1,0  = 01 und de motor a ser instalado no portão de Acesso Principal

 5.2 Portão tipo Gradil em Metalon DIMENSÕES CONFORME PROJETO - Instalado 
e Pintado

m² 12,0  = 6m de comprimento x 2m de altura = 12 m²

 6 DIVERSOS

 6.1 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 m² 117,6  = 2,94 m² x 18 und = 52,92 m²  ; 3,08 m² x 21 und = 64,68 m²

 6.2 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 62,5  = Pintura de Vagas de Estacionamento.



 6.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 139,5  = Pintura de demarcação ( vagas específicas)

 7 DEMOLIÇÃO MURO DE FACHADA

 7.1 REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 49,89  = 14,96 m² + 34,93 m²

 7.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 89,37  = 5,64 m² + 83,73 m²

 8 FUNDAÇÕES E PILARES DE MURO LIMÍTROFE

 8.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 46,2  = 46 estacas x 1,15 metros de profundidade = 46,20 metros de estaca

 8.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 40,9  = Retirado do Projeto

 8.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 128,9  = Retirado do Projeto Estrutural

 8.4 CONCRETO SIMPLES 25MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL m³ 4,58  = 1,41 m³ + 1,72 m³ + 1,45 m³ = 4,58 m³ - Retirado do Projeto Estrutural

 8.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 182,1  = 82,3 kg + 99,8 kg = 182,1 kg - Retirado do Projeto Estrutural

 8.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 101,1  = 45,4 kg m 55,7 kg = 101,10 kg - Retirado do Projeto Estrutural

 8.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 11,43  = 25,63 m² + 20,07 m² = 45,70 m² / 4 utilizações = 11,43 m²



 8.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 126,7  = Retirado do Projeto Estrutural

 8.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 218,5  = Retirado do Projeto Estrutural

 8.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 94,08  = Retirado do Projeto Estrutural

 8.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 20,07  = Apenas área das laterais da viga

 9 PAREDE, CHAPISCO, REBOCO, REVESTIMENTOS E PINTURAS

 9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 157,08  = (Área de alvenaria 50,40 m² + área de 2 faces dos pilares 28,14 m²) x 2 lados = 157,08 
m²

 9.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 50,4  = 1,26 m² x 18 und = 22,68m² + 1,32m² x 21 = 27,72m² TOTAL = 50,40 M²

 9.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 157,08  = Igual item 9.1

 9.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 157,08  = Igual item 9.1

 9.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 157,08  = Igual item 9.1

 9.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 157,08  = Igual item 9.1

 9.7 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

m² 117,6  = 2,94 m² x 18 und = 52,92 m²  ; 3,08 m² x 21 und = 64,68 m²

 R$                                                                                                                           256.475,07 
 R$                                                                                                                             69.777,91 
 R$                                                                                                                           326.252,98 

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral


