
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
 1 ADMINISTRAÇÃO 19.563,61 6,00 %
 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 108,65 138,22 11.057,60 3,39 %
 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 26,77 34,05 8.172,00 2,50 %
 1.3  ENG1149 Próprio TAXAS E EMOLUMENTOS - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNID 1 262,55 334,01 334,01 0,10 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.650,70 3,26 %
 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6 306,11 389,43 2.336,58 0,72 %

 2.2  CPU 172 Próprio PGRCC - Programa de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil H 8 158,39 201,50 1.612,00 0,49 %
 2.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 6 878,03 1.117,02 6.702,12 2,05 %

 3 DEMOLIÇÃO 69.416,84 21,28 %
 3.1  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 24 111,66 142,05 3.409,20 1,04 %
 3.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 600,03 53,88 68,54 41.126,05 12,61 %

 3.3  CPU 283 Próprio REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO m² 314,27 6,90 8,77 2.756,14 0,84 %
 3.4  CPU 287 Próprio Remoção de esquadria de alumínio e vidro m² 34,23 36,35 46,24 1.582,79 0,49 %
 3.5  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M 52,7 4,24 5,39 284,05 0,09 %

 3.6  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 310,97 6,29 8,00 2.487,76 0,76 %

 3.7  CPU 285 Próprio REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 314,27 3,04 3,86 1.213,08 0,37 %

 3.8  CPU 284 Próprio REMOÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL COM 
REAPROVEITAMENTO

und 8 22,83 29,04 232,32 0,07 %

 3.9  97658 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 14 208,37 265,08 3.711,12 1,14 %

 3.10  CPU 286 Próprio REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 
MM², DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO

M 650 0,57 0,72 468,00 0,14 %

 3.11  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 13,02 8,96 11,39 148,29 0,05 %

 3.12  022055 SBC DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ESTRUTURAL COM REMOCAO m³ 31,42 300,16 381,86 11.998,04 3,68 %

 4 PISO ESTACIONAMENTO 51.791,68 15,87 %
 4.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
m² 314,27 1,28 1,62 509,11 0,16 %

 4.2  92395 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 
X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 314,27 128,27 163,18 51.282,57 15,72 %

 5 ESQUADRIAS 5.378,01 1,65 %
 5.1  CPU 252 Próprio MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO EM BAIXA ROTAÇÃO 3CV, COM ACIONAMENTO POR 

CONTROLE REMOTO E BOTÃO CENTRAL FIXO EM CENTRAL, INSTALADO
Und 1 760,43 967,41 967,41 0,30 %

 5.2  CPU 282 Próprio Portão tipo Gradil em Metalon DIMENSÕES CONFORME PROJETO - Instalado e Pintado m² 12 288,91 367,55 4.410,60 1,35 %

 6 DIVERSOS 6.253,95 1,92 %
 6.1  99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 m² 117,6 1,86 2,36 277,53 0,09 %
 6.2  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 62,5 55,94 71,16 4.447,50 1,36 %
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 6.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 139,5 8,62 10,96 1.528,92 0,47 %

 7 DEMOLIÇÃO MURO DE FACHADA 8.107,64 2,49 %
 7.1  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 49,89 13,03 16,57 826,67 0,25 %

 7.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 89,37 64,04 81,47 7.280,97 2,23 %

 8 FUNDAÇÕES E PILARES DE MURO LIMÍTROFE 39.582,57 12,13 %
 8.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 46,2 69,25 88,09 4.069,75 1,25 %

 8.2  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 40,9 17,21 21,89 895,30 0,27 %

 8.3  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 128,9 12,88 16,38 2.111,38 0,65 %
 8.4  023413 SBC CONCRETO SIMPLES 25MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL m³ 4,58 878,03 1.117,02 5.115,95 1,57 %
 8.5  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 182,1 16,31 20,74 3.776,75 1,16 %

 8.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 101,1 17,96 22,84 2.309,12 0,71 %

 8.7  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 11,43 57,54 73,20 836,67 0,26 %

 8.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 126,7 15,61 19,85 2.514,99 0,77 %

 8.9  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 218,5 13,22 16,81 3.672,98 1,13 %

 8.10  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 94,08 107,48 136,73 12.863,55 3,94 %

 8.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 20,07 55,47 70,56 1.416,13 0,43 %

 9 PAREDE, CHAPISCO, REBOCO, REVESTIMENTOS E PINTURAS 115.507,98 35,40 %
 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 157,08 7,90 10,05 1.578,65 0,48 %

 9.2  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 50,4 119,92 152,56 7.689,02 2,36 %

 9.3  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 157,08 59,48 75,67 11.886,24 3,64 %

 9.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 157,08 3,36 4,27 670,73 0,21 %

 9.5  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 157,08 25,90 32,94 5.174,21 1,59 %

 9.6  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 157,08 20,49 26,06 4.093,50 1,25 %
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 9.7  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

m² 117,6 564,24 717,82 84.415,63 25,87 %

Porto Velho/RO, 13 de Junho de 2024.

Ricardo Bruno Moreira de Sousa
Engenheiro Civil e de Segurança no Trabalho

CREA 9891 D/RO

Total do BDI 69.777,91
Total Geral 326.252,98

Total sem BDI 256.475,07


