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Governo do Estado de

RONDONIA
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos - SEOSP

Assessoria da Coordenadoria CPO - SEOSP-ASCPO

Informacéo n° 14/2025/SEOSP-ASCPO

PROCESSO: 0069.003237/2024-33
. Construgdo do Novo Lar Do Idoso, no municipio de
OBJETO: Porto Velho/RO.
Esclarecimento consulta Pilar Construtora -
ASSUNTO: 0059187264

DE: SEOSP-ASCPO
PARA: PGE-SEOSP

1. APRESENTACAO
1.1. Trata o presente do atendimento aos esclarecimentos requeridos conforme E—mail_
PRIMEIRA CONSULTA: A EMPRESA QUER SABER SE NA QUALIFICAGAO TECNICA O ONDE CONSTA "EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO", SE O TERMO CORRETO NAO SERIA "ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021", TENDO EM VISTA QUE O PRIMEIRO SERVIGO CITADO NA PLANILHA
DE ORGAMENTO SO TEM 48,60M2, QUE E O ITEM 5.2 DA PLANILHA DE ORCAMENTO, JA O SEGUNDO CITADO QUE E O ITEM 5.2 DA PLANILHA POSSUI 6.361,23M2, E NA QUALIFICAGAO TECNICA ESTA PEDINDO 3100M2, DE ALVENARIA DE
VEDAGAO DE ELEMENTO VAZADO, SO QUE A PLANILHA INTEIRA SO TEM 48,60M2 DESSE SERVIGO.
SEGUNDA CONSULTA: OUTRA DUVIDA E QUE NO EDITAL O VALOR DA CONTRATAGAO E 16.460.381,91, POREM NA PLANILHA DE ORGAMENTO SO CONSTA O VALOR DE 13715.613,41 JA COM BDI, Al QUEREMOS SABER O MOTIVO.
TERCEIRA CONSULTA: E POR ULTIMO QUEREMOS SABER SE ESSA COMISSAO AINDA ESTA EXIGINDO O CERTIFICADO DE FORNECEDOR DA SUPEL NA LICITAGOES ELETRONICAS.
2. ESCLARECIMENTO PRIMEIRA CONSULTA
2.1. Esclarecemos que analisando os autos detectamos que o orgamento final revisto ndo consta no presente processo, no entanto a revisdo do orgamento ocorreu exclusivamente quanto a inversdo dos
quantitativos relativos aos itens 103337 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021 E 101161 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020, adiante
demonstraremos que os demais itens ndo sofreram nenhuma alteragao:
ANALISE
1 ADMINISTRAGAO E CONTROLE
1.1 IAdministragdo e Taxas
1.1.1 Préprio CCU 00LJADMINISTRAGAO E CONTROLE més (12,00 12,00 SEM ALTERAGAO 0,00
1.2 TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS - 0,00
1.2.1 Préprio CCU 002/PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO UND (1,00 1,00 SEM ALTERAGAO (0,00
1.2.2 Préprio CCU 003PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND (1,00 1,00 SEM ALTERAGAO (0,00
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123 Préprio CCU 004[TAXAS E EMOLUMENTOS UND [1,00 1,00 SEM ALTERAGAO [0,00

13 PROJETOS EXECUTIVOS - 0,00

1.3.1 SBC  [000411 PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 mz  [4.080,27 4.080,27 SEM ALTERAGAO [0,00

132 SBC  [000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m?  [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO [0,00

133 SBC (000062 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m?  [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO [0,00

1.3.4 SBC 000085 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS m? 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERACAO 0,00

1.3.5 SBC 000408 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 m? 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERACAO 0,00

136 SBC  |000336 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m? [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO [0,00

137 SBC  [000031 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 mz [1.112,46 1.112,46 SEM ALTERAGAO [0,00

2 CANTEIRO DE OBRAS - 0,00

2.1 SINAPI [103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE | m? 8,00 8,00 SEM ALTERAGAO [0,00
MADEIRA. AF_03/2022_PS

2.2 Proprio |[SBC 012075  |INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT [1,00 1,00 SEM ALTERACAO [0,00

23 Proprio |ADAP SINAPI  [ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E| UN  [1,00 1,00 SEM ALTERAGAO [0,00

101511 DISJUNTOR DIN 50A.

2.4 Proprio |CCU 005 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIOE4 | MES [12,00 12,00 SEM ALTERAGAO [0,00
MICTORIOS

2.5 Proprio |CCU 006 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS MES [12,00 12,00 SEM ALTERAGAO [0,00
INTERNAS E SEM SANITARIO

2.6 Proprio |CCU 007 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES [12,00 12,00 SEM ALTERAGAO [0,00
INTERNAS E COM SANITARIO

2.7 SINAPI 104896 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA m? 30,00 30,00 SEM ALTERACAO 0,00
PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

2.8 SINAPI 93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m? 20,00 20,00 SEM ALTERACAO 0,00
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

3 SERVICOS PRELIMINARES - 0,00

3.1 SINAPI  [99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 914,95 914,95 SEM ALTERACAO 0,00
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

3.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA - 0,00

3.2.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE m? 8.562,69 8.562,60 SEM ALTERACAO 0,00
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

3.2.2 SINAPI (100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM m* [1.027,51 1.027,51 SEM ALTERAGAO [0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

3.2.3 SINAPI [101128 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM m* 22,69 322,69 SEM ALTERAGAO [0,00
TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

3.2.4 SINAPI [96385 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - m° [2.457,94 2.457,94 SEM ALTERACAO [0,00
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

325 SINAPI [4743 CASCALHO DE CAVA m* [2.562,30 2.562,30 SEM ALTERAGAO [0,00

3.2.6 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30| M3XKM [33.988,79 33.988,79 SEM ALTERAGAO [0,00
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

327 SINAPI [100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m [1.027,51 1.027,51 SEM ALTERAGAO [0,00

4 FUNDAGOES E ESTRUTURA : 0,00

41 Proprio |CUB 01 ESTRUTURA E FUNDAGAO Mz [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO [0,00

5 PAREDES E VEDAGOES : 0,00

5.1 SINAPI [103337 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM m?  [6.361,19 48,60
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 INVERSAO DOS QUANTITATIVOS

5.2 SINAPI [101161 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E mz 48,60 6.361,23 DOS ITENS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - 0,00
6.1 INSTALAGOES HIDRAULICA - 0,00
6.1.1 Proprio  |CUB 02 INSTALAGOES HIDRAULICAS Mz [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO [0,00
6.2 INSTALACOES SANITARIAS - 0,00
6.2.1 Proprio  |CUB 03 INSTALAGOES SANITARIAS Mz [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO 0,00
6.3 INSTALAGOES PLUVIAIS - 0,00
6.3.1 Proprio  [CUB 04 INSTALAGOES PLUVIAIS Mz [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO [0,00
7 INSTALAGOES ELETRICAS - 0,00
7.1 Proprio  |CUB 05 INSTALAGOES ELETRICAS Mz [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERACAO (0,00
8 INSTALAGOES ESPECIAIS - 0,00
8.1 SPDA - 0,00
8.1.1 Proprio  [CUB 06 SISTEMA DE PROTEEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS M2 [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO 0,00
3.2 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO - 0,00
8.2.1 Proprio  |CUB 07 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO Mz [3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAGAO [0,00
8.3 PISCINA - 0,00
8.3.1 Proprio  |CUB 08 PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO M 143,20 43,20 SEM ALTERAGAO (0,00
8.4 POCO ARTESIANO - 0,00
8.4.1 Proprio  |CUB 09 POGO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, M2 (1,00 1,00 SEM ALTERACAO (0,00
LIMPEZA E DESINFECGAO, TESTE DE VAZAO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA
SUBMERSA COM TODA INSTALAGAO ELETRICA E HIDRAULICA
9 ESQUADRIAS - 0,00
9.1 SINAPI 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU UN [11,00 11,00 SEM ALTERAGAO [0,00
MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
9.2 SINAPI (100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO m2 9,24 0,24 SEM ALTERAGAO [0,00
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
9.3 SINAPI 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m2 38,85 38,85 SEM ALTERACAO 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
9.4 SINAPI  [91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - mz 142,21 42,21 SEM ALTERAGAO (0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9.5 Proprio |ADAP SINAPI  [PORTA DE MADEIRA LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2AE| UN  [34,00 34,00 SEM ALTERAGAO 0,00
100700 DOBRADIGAS. AF_12/2019
0.6 Proprio |ADAP SINAPI  [PORTA DE MADEIRA LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E UN [50,00 50,00 SEM ALTERAGAO [0,00
100700_1 DOBRADIGAS. AF_12/2019
9.7 SINAPI |99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 m? 83,94 83,94 SEM ALTERACAO 0,00
MM. AF_04/2019
0.8 Proprio  |ADAP SINAPI  [PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR m2 147,95 47,95 SEM ALTERAGAO (0,00
10070
0.9 SINAPI (100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 m? 23,31 23,31 SEM ALTERAGAO [0,00
9.10 SINAPI  [102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO | UN (9,00 9,00 SEM ALTERAGAO [0,00
DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021
.11 SINAPI 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 61,00 61,00 SEM ALTERAGAO [0,00
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
9.12 SINAPI  [85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m? 23,00 23,00 SEM ALTERAGAO 0,00
9.13 Proprio  [CCU 008 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM m? 376,81 376,81 SEM ALTERAGAO [0,00
9.14 SINAPI (101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO M 400,22 400,22 SEM ALTERAGAO [0,00
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
9.15 Proprio  [SBC 111701 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M [32,00 32,00 SEM ALTERAGAO [0,00
9.16 SINAPI (09855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M [572,98 572,98 SEM ALTERAGAO 0,00
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9.17 SINAPI |99837 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS M 198,39 198,39 SEM ALTERACAO 0,00
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
\VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

9.18 ORSE  |12182 Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive m?  [78,08 78,08 SEM ALTERAGAO [0,00
IAndaimes ou plataforma

10 REVESTIMENTOS 3 0,00

10.1 SINAPI |87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 13.268,38 13.268,46 SEM ALTERACAO (0,00
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

10.2 SINAPI 104217 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA m? 13.268,38 13.268,46 SEM ALTERACAO (0,00
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

10.3 SINAPI 187262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 m? 3.385,20 3.385,20 SEM ALTERACAO 0,00
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE

10.4 SINAPI 96115 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. m? (46,81 46,81 SEM ALTERACAO 0,00
AF_05/2017_P

10.5 SINAPI (96485 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARAAMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m? 458,07 458,07 SEM ALTERACAO 0,00
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

11 COBERTURA - 0,00

11.1 SINAPI 100377 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES OU IGUAIS KG [5.918,76 5.918,76 SEM ALTERACAO 0,00
A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

11.2 SINAPI  [100378 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M KG [4.829,99 4.829,99 SEM ALTERAGAO (0,00
E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

11.3 SINAPI 192580 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m? 3.753,25 3.753,25 SEM ALTERAGAO [0,00
(ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

11.4 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m2  [3.564,22 3.564,22 SEM ALTERAGAO (0,00
ICAMENTO. AF_07/2019

11.5 SBC 100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m? 189,03 189,03 SEM ALTERACAO 0,00

11.6 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 922,57 922,57 SEM ALTERACAO 0,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

11.7 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 523,99 523,99 SEM ALTERACAO 0,00
\VERTICAL. AF_07/2019

11.8 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 567,75 567,75 SEM ALTERACZ\O 0,00

12 PISOS - 0,00

12.1 Proprio  |[ADAP SINAPI IATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m? 1.103,03 960,48 SEM ALTERACAO 0,00

94319

12.2 SINAPI  [94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 137,74 136,81 SEM ALTERACZ\O 0,00
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

12.3 SINAPI 87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 m? 1.645,34 1.645,34 SEM ALTERACAO 0,00
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE

12.4 SINAPI 103913 EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. m?  |596,89 596,89 SEM ALTERACAO 0,00
IAF_04/2022

12.5 SEINFRA|C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE m? 202,99 202,99 SEM ALTERACAO 0,00
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E
EXECUCAO)

12.6 Proprio  [SBC 170041 PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO m? 597,17 597,17 SEM ALTERACAO 0,00

12.7 SINAPI 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE m? 109,61 109,61 SEM ALTERACAO 0,00
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

12.8 SINAPI 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m? (80,00 80,00 SEM ALTERACAO 0,00
AF_03/2024
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12.9 SINAPI (101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 130,00 130,00 SEM ALTERACAO 0,00
IAF_05/2020
13 PINTURA - 0,00
13.1 SINAPI (88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 7.399,51 7.399,51 SEM ALTERACAO 0,00
13.2 SINAPI (88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 2.925,57 2.925,57 SEM ALTERACAO 0,00
MANUAL. AF_04/2023
13.3 SINAPI (88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 3.471,57 3.471,57 SEM ALTERACAO 0,00
IAF_04/2023
13.4 SINAPI (96135 APLICAQAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. m? 4.473,94 4.473,94 SEM ALTERACZ\O 0,00
IAF_03/2024
13.5 Proprio  |[ORSE 4939 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS m? 4.473,94 4.473,94 SEM ALTERACAO 0,00
13.6 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 2.085,13 2.085,13 SEM ALTERACAO 0,00
13.7 SINAPI 188496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 2.085,13 2.085,13 SEM ALTERACAO 0,00
IAF_04/2023
13.8 SINAPI (88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 2.085,13 2.085,13 SEM ALTERACAO 0,00
14 URBANIZACAO - 0,00
14.1 SINAPI  [94991 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO,| m®  [72,28 72,28 SEM ALTERACAO [0,00
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
14.2 SINAPI (94995 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 1.512,27 1.512,27 SEM ALTERACAO 0,00
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
14.3 SINAPI (103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m? 1.555,86 1.555,86 SEM ALTERACAO 0,00
14.4 SINAPI 94274 IASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M 602,83 602,83 SEM ALTERACAO 0,00
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
14.5 SINAPI (94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 169,20 169,20 SEM ALTERACAO 0,00
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024
14.6 SINAPI [73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m? 72,80 72,80 SEM ALTERACAO 0,00
14.7 EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE - 0,00
14.7.1 SINAPI (103206 INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO UN 2,00 2,00 SEM ALTERACAO 0,00
DE GINASTICA PARAACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
14.7.2 SINAPI (103189 INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO UN 4,00 4,00 SEM ALTERACAO 0,00
DE GINASTICA PARAACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
14.7.3 SINAPI 103186 INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO - UN 4,00 4,00 SEM ALTERACAO 0,00
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
14.7.4 SINAPI (103205 INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE UN 2,00 2,00 SEM ALTERACAO 0,00
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
14.7.5 SINAPI (103187 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - UN 2,00 2,00 SEM ALTERACAO 0,00
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
14.8 PAISAGISMO - 0,00
14.8.1 Proprio [CCU13 PAISAGISMO CASA DO ANCIAO UN [1,00 1,00 SEM ALTERACAO 0,00
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA - 0,00
15.1 Préprio | ADAP ORSE 2450/LIMPEZA DE OBRA M2  14.083,57 4.080,27 SEM ALTERACZ\O 0,00
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Importante esclarecer que o Adendo ANTEPROJETO LICITATORIO (0056973014) foi elaborado com base nas informagdes contidas no orcamento revisto, portanto a adequacdo do mesmo n3o implicara
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(0057326038).

2.3. Diante do exposto juntamos aos autos o orgamento final revisto para que seja devidamente adequado junto aos anexos disponibilizados aos licitantes, desde ja esclarecendo que a presente adequagdo
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ndo implica em qualquer alteragdo substancial da proposta ndo ensejando portanto republicagdo do Edital e recontagem de prazo.

2.4, Assim sendo, quanto ao esclarecimento 4 consulta do licitante informamos que devem ser consideradas para fins de elaboragdo das propostas o orgamento demonstrado no Orgamento Lar do Idoso

REVISTO (0059273920);

3. ESCLARECIMENTO SEGUNDA CONSULTA

3.1. Esclarecemos que o valor R$16.460.381,91 (dezesseis milhdes, quatrocentos e sessenta mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) refere-se & aplicagdo da margem de risco maxima
prevista para o empreendimento, considerando tratar-se de processo de contratagdo integrada.

Estimativa da Obra: Construgio do Novo Lar do Idose, em Porto Velho/RO

ATIVIDADE

Valor Estimado

Val. Méximo

1 ADMIN]STRACAD E CONTROLE Tad% 979.392,72 783.514,17 175.271,26
2 CANTEIRO DE OBRAS 0.94% 128.939,66 103.151,72 154.727 58
£ SERVICOS PRELIMINARES 135% 322.349,15 257.879,31 3B6.B1R,97
4 FUNDACOES E ESTRUTURA 1501% 2.058.915,44 1.647.135,54 2.470.703,32
5 PAREDES E \-"EDACC'ES S89% B807.930,41 646.344,32 969.516,49
6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.61% 495.183,16 396.146,52 594.219.78
i) ]NSTA.LACGES ELETRICAS 7.73% 1.060.322,93 BA4B.258,34 1.272.387,52
8 INSTALACOES ESPECIAIS 160% 356.641,61 285.313,28 427.969.92
9 ESQUADRIAS [9.60% 1.316.830,55 1.053.464,44 1.580.196,66
10 REVESTIMENTOS 14.80% 2.042.459,05 1.633.967,24 2.450.950,86
11 COBERTURA 11.36% 1.695.419,34 1.356.335,46 2.034.503,20
12 PISOS BT1% 1.194.749,39 955.759,50 1.433.699.26
13 PINTURA [4,71% 646.069,99 516.855,99 T75.283.98
14 URBANIZACAO 434% 595.317,15 476.253,71 T14.380,57
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,11% 15.088,68 12.070,594 18. 106,42

TOTAL ACUMULADO 100% 13.716.984,92 10.973.587,594 16.460.381,91
Comentirios: LS £

a) Caleulos de multiplicagiio fazendo o uso da funglio "truncar”.

b) Multiplicacgio do percentual por etapas, pelo custo total estimado.
DADOS ESTIMADOS DO EMPREENDIMENTOS

Obra: Construglio do Nove Lar do Moso, em Porto VelhaRO

Deserigio Parimetros Item

Custo 11.162.910,91 |i

BDI 2.554.074,01 |ii

Valor total Estimado 13.716.984,92 |iii-i'ii

ORIENTACAD TECNICA IBRAOP OT — IBR 004/2012

Orgamento Estimativa de Custo para orgamento preliminar; faixa de precisio de +/- 20%

Deserigio Item

Custo Estimado - Minimo - 20% 10973.587.94 |a=b*0.8 @

Custo Estimado 13.716.984.92 |b

Custo Estimado - Maximo +20% 1646038191 |e=h*]1.2 ®

4. ESCLARECIMENTO TERCEIRA CONSULTA
4.1. Quanto ao terceiro quesito da consulta tal atendimento se trata de competéncia da SUPEL/RO.
5. CONCLUSAO
5.1. Considerando:

a) que de acordo com a Lei n2 14.133/2021, a republicacdo do edital é necessaria apenas em caso de altera¢Bes substanciais, sendo assim consideradas aquelas que alterem as especifica¢des do objeto,

as condigOes de habilitagdo ou as condigdes das propostas;

b) que conforme Artigo 17, Inciso Il da Lei n2 14.133/2021 a necessidade de reabertura de prazos ocorre em caso de altera¢des que afetem as propostas;

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir web&acao origem=arvore visualizar&id documento=61224464&infra_sistema=100000100&infra_unidade atual=110000210&infra_hash...

6/7



05/05/2025, 13:26 SEI/RO - 0059219661 - Informagéo
c) que conforme Artigo 64 da Lei n? 14.133/2021 ¢é prerrogativa da Administragdo sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia dos documentos;
d) que conforme Artigo 21 da Lei n2 14.133/2021 a necessidade de republica¢do apenas ocorre quando houver alteragbes substanciais.

Informamos:
Que sob os aspectos exclusivamente técnicos a presente adequac¢do apenas com a inversdo dos quantitativos de dois itens da planilha, ndo configuram alteragdo substancial e ndo
alteram as especificagdes do objeto.

5.2. Diante do exposto, encaminhamos o presente processo & PGE/SEOSP para manifestacdo quanto as informagdes contidas neste documento, especialmente quanto a necessidade ou ndo de
republicagdo do Edital com reabertura de prazo. Posteriormente solicitamos a devolugdo dos autos a SEOSP-ASCPO para que sejam encaminhados 4 SUPEL para o devido esclarecimento aos licitantes.

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO
Membro da Comissdo de Planejamento de Contratagdes - SEOSP
Engenheira Civil CREA/MG 47.100-D
Portaria n2 195 de 06 de margo de 2024

FRANCISCO MELEIRO NETO
Coordenador de Projetos e Or¢camentos - SEOSP/RO

I
pr
_)el! Documento assinado eletronicamente por JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO, Técnico(a), em 14/04/2025, as 12:51, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de
[ .
5 Abril de 2017.

assinatura

| eletrbnica

—
o~
_)el! Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO MELEIRO NETO, Coordenador(a), em 14/04/2025, as 12:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n?
D )
21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

| eletrbnica

Referéncia: Caso responda este Informagao, indicar expressamente o Processo n2 0069.003237/2024-33 SEI n2 0059219661
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