
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
Assessoria da Coordenadoria CPO - SEOSP-ASCPO

  

Informação nº 14/2025/SEOSP-ASCPO

PROCESSO: 0069.003237/2024-33

OBJETO:  Construção do Novo Lar Do Idoso, no município de
Porto Velho/RO.

ASSUNTO:  Esclarecimento consulta Pilar Construtora -
 0059187264

 

DE: SEOSP-ASCPO
PARA: PGE-SEOSP

 

1. APRESENTAÇÃO

1.1. Trata o presente do atendimento aos esclarecimentos requeridos conforme E-mail PILAR CONSTRUTORA (0059187264):
PRIMEIRA CONSULTA: A EMPRESA QUER SABER SE NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O ONDE CONSTA ''EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO'', SE O TERMO CORRETO NÃO SERIA ''ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021'', TENDO EM VISTA QUE O PRIMEIRO SERVIÇO CITADO NA PLANILHA
DE ORÇAMENTO SÓ TÊM 48,60M2, QUE É O ITEM 5.2 DA PLANILHA DE ORÇAMENTO, JÁ O SEGUNDO CITADO QUE É O ITEM 5.2 DA PLANILHA POSSUI 6.361,23M2, E NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESTÁ PEDINDO 3100M2, DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE ELEMENTO VAZADO, SÓ QUE A PLANILHA INTEIRA SÓ TÊM 48,60M2 DESSE SERVIÇO.

SEGUNDA CONSULTA: OUTRA DÚVIDA É QUE NO EDITAL O VALOR DA CONTRATAÇÃO É 16.460.381,91, PORÉM NA PLANILHA DE ORÇAMENTO SÓ CONSTA O VALOR DE 13715.613,41 JÁ COM BDI, AÍ QUEREMOS SABER O MOTIVO.

TERCEIRA CONSULTA: E POR ÚLTIMO QUEREMOS SABER SE ESSA COMISSÃO AINDA ESTÁ EXIGINDO O CERTIFICADO DE FORNECEDOR DA SUPEL NA LICITAÇÕES ELETRÔNICAS.

2. ESCLARECIMENTO PRIMEIRA CONSULTA

2.1. Esclarecemos que analisando os autos detectamos que o orçamento final revisto não consta no presente processo, no entanto a revisão do orçamento ocorreu exclusivamente quanto a inversão dos
quantitativos relativos aos itens 103337 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021 E    101161  ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020, adiante
demonstraremos que os demais itens não sofreram nenhuma alteração:

Item Banco Código Descrição Un. QUANT. ORÇAMENTO
REVISTO

QUANT. ORÇAMENTO
INICIAL ANÁLISE REFLEXO

FINANCEIRO
1    ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE          
1.1    Administração e Taxas          
1.1.1 Próprio CCU 001ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE mês 12,00 12,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.2    TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS     -   0,00
1.2.1 Próprio CCU 002PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO UND 1,00 1,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.2.2 Próprio CCU 003PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,00 1,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
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1.2.3 Próprio CCU 004TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,00 1,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.3    PROJETOS EXECUTIVOS     -   0,00
1.3.1 SBC 000411 PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m² 4.080,27 4.080,27 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.3.2 SBC 000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.3.3 SBC 000062 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.3.4 SBC 000085 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS m² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.3.5 SBC 000408 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 m² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.3.6 SBC 000336 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
1.3.7 SBC 000031 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m² 1.112,46 1.112,46 SEM ALTERAÇÃO 0,00
2    CANTEIRO DE OBRAS     -   0,00
2.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8,00 8,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

2.2 Próprio SBC 012075 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1,00 1,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
2.3 Próprio ADAP SINAPI

101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A.

UN 1,00 1,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

2.4 Próprio CCU 005 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4
MICTORIOS

MÊS 12,00 12,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

2.5 Próprio CCU 006 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 12,00 12,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

2.6 Próprio CCU 007 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E COM SANITARIO

MES 12,00 12,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

2.7 SINAPI 104896 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m² 30,00 30,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

2.8 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20,00 20,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

3    SERVIÇOS PRELIMINARES     -   0,00
3.1 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 914,95 914,95 SEM ALTERAÇÃO 0,00

3.2    MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     -   0,00
3.2.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 8.562,69 8.562,60 SEM ALTERAÇÃO 0,00

3.2.2 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m³ 1.027,51 1.027,51 SEM ALTERAÇÃO 0,00

3.2.3 SINAPI 101128 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

m³ 322,69 322,69 SEM ALTERAÇÃO 0,00

3.2.4 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2.457,94 2.457,94 SEM ALTERAÇÃO 0,00

3.2.5 SINAPI 4743 CASCALHO DE CAVA m³ 2.562,30 2.562,30 SEM ALTERAÇÃO 0,00
3.2.6 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 33.988,79 33.988,79 SEM ALTERAÇÃO 0,00

3.2.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.027,51 1.027,51 SEM ALTERAÇÃO 0,00
4    FUNDAÇÕES E ESTRUTURA     -   0,00
4.1 Próprio CUB 01 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO M² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
5    PAREDES E VEDAÇÕES     -   0,00
5.1 SINAPI 103337 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 6.361,19 48,60

INVERSÃO DOS QUANTITATIVOS
DOS ITENS5.2 SINAPI 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 48,60 6.361,23
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6    INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS     -   0,00
6.1    INSTALAÇÕES HIDRAULICA     -   0,00
6.1.1 Próprio CUB 02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS M² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
6.2    INSTALAÇÕES SANITÁRIAS     -   0,00
6.2.1 Próprio CUB 03 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
6.3    INSTALAÇÕES PLUVIAIS     -   0,00
6.3.1 Próprio CUB 04 INSTALAÇÕES PLUVIAIS M² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
7    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     -   0,00
7.1 Próprio CUB 05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
8    INSTALAÇÕES ESPECIAIS     -   0,00
8.1    SPDA     -   0,00
8.1.1 Próprio CUB 06 SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS M² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
8.2    INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO     -   0,00
8.2.1 Próprio CUB 07 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO M² 3.972,85 3.972,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00
8.3    PISCINA     -   0,00
8.3.1 Próprio CUB 08 PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO M³ 43,20 43,20 SEM ALTERAÇÃO 0,00
8.4    POÇO ARTESIANO     -   0,00
8.4.1 Próprio CUB 09 POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS,

LIMPEZA E DESINFECÇÃO, TESTE DE VAZÃO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA
SUBMERSA COM TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

M³ 1,00 1,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9    ESQUADRIAS     -   0,00
9.1 SINAPI 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU

MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00 11,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.2 SINAPI 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 9,24 9,24 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.3 SINAPI 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 38,85 38,85 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.4 SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 42,21 42,21 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.5 Próprio ADAP SINAPI
100700

PORTA DE MADEIRA LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E
DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 34,00 34,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.6 Próprio ADAP SINAPI
100700_1

PORTA DE MADEIRA LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E
DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 50,00 50,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.7 SINAPI 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8
MM. AF_04/2019

m² 83,94 83,94 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.8 Próprio ADAP SINAPI
10070

PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR m² 47,95 47,95 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.9 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 23,31 23,31 SEM ALTERAÇÃO 0,00
9.10 SINAPI 102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO

DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 9,00 9,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.11 SINAPI 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 61,00 61,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.12 SINAPI 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 23,00 23,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
9.13 Próprio CCU 008 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM m² 376,81 376,81 SEM ALTERAÇÃO 0,00
9.14 SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 400,22 400,22 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.15 Próprio SBC 111701 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M 32,00 32,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
9.16 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 572,98 572,98 SEM ALTERAÇÃO 0,00
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9.17 SINAPI 99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 198,39 198,39 SEM ALTERAÇÃO 0,00

9.18 ORSE 12182 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive
Andaimes ou plataforma

m² 78,08 78,08 SEM ALTERAÇÃO 0,00

10    REVESTIMENTOS     -   0,00
10.1 SINAPI 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 13.268,38 13.268,46 SEM ALTERAÇÃO 0,00

10.2 SINAPI 104217 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 13.268,38 13.268,46 SEM ALTERAÇÃO 0,00

10.3 SINAPI 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 3.385,20 3.385,20 SEM ALTERAÇÃO 0,00

10.4 SINAPI 96115 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P

m² 46,81 46,81 SEM ALTERAÇÃO 0,00

10.5 SINAPI 96485 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 458,07 458,07 SEM ALTERAÇÃO 0,00

11    COBERTURA     -   0,00
11.1 SINAPI 100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS

A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG 5.918,76 5.918,76 SEM ALTERAÇÃO 0,00

11.2 SINAPI 100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M
E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 4.829,99 4.829,99 SEM ALTERAÇÃO 0,00

11.3 SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 3.753,25 3.753,25 SEM ALTERAÇÃO 0,00

11.4 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 3.564,22 3.564,22 SEM ALTERAÇÃO 0,00

11.5 SBC 100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 189,03 189,03 SEM ALTERAÇÃO 0,00
11.6 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 922,57 922,57 SEM ALTERAÇÃO 0,00

11.7 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M 523,99 523,99 SEM ALTERAÇÃO 0,00

11.8 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 567,75 567,75 SEM ALTERAÇÃO 0,00
12    PISOS     -   0,00
12.1 Próprio ADAP SINAPI

94319
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m³ 1.103,03 960,48 SEM ALTERAÇÃO 0,00

12.2 SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 137,74 136,81 SEM ALTERAÇÃO 0,00

12.3 SINAPI 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1.645,34 1.645,34 SEM ALTERAÇÃO 0,00

12.4 SINAPI 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.
AF_04/2022

m² 596,89 596,89 SEM ALTERAÇÃO 0,00

12.5 SEINFRAC4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO)

m² 202,99 202,99 SEM ALTERAÇÃO 0,00

12.6 Próprio SBC 170041 PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO m² 597,17 597,17 SEM ALTERAÇÃO 0,00
12.7 SINAPI 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 109,61 109,61 SEM ALTERAÇÃO 0,00

12.8 SINAPI 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

m² 80,00 80,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
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12.9 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 130,00 130,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

13    PINTURA     -   0,00
13.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 7.399,51 7.399,51 SEM ALTERAÇÃO 0,00
13.2 SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
m² 2.925,57 2.925,57 SEM ALTERAÇÃO 0,00

13.3 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

m² 3.471,57 3.471,57 SEM ALTERAÇÃO 0,00

13.4 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024

m² 4.473,94 4.473,94 SEM ALTERAÇÃO 0,00

13.5 Próprio ORSE 4939 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS m² 4.473,94 4.473,94 SEM ALTERAÇÃO 0,00
13.6 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2.085,13 2.085,13 SEM ALTERAÇÃO 0,00
13.7 SINAPI 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
m² 2.085,13 2.085,13 SEM ALTERAÇÃO 0,00

13.8 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 2.085,13 2.085,13 SEM ALTERAÇÃO 0,00
14    URBANIZAÇÃO     -   0,00
14.1 SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
m³ 72,28 72,28 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.2 SINAPI 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1.512,27 1.512,27 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.3 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1.555,86 1.555,86 SEM ALTERAÇÃO 0,00
14.4 SINAPI 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

M 602,83 602,83 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.5 SINAPI 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024

M 169,20 169,20 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.6 SINAPI 73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 72,80 72,80 SEM ALTERAÇÃO 0,00
14.7    EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE     -   0,00
14.7.1 SINAPI 103206 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO

DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 2,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.7.2 SINAPI 103189 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 4,00 4,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.7.3 SINAPI 103186 INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 4,00 4,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.7.4 SINAPI 103205 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 2,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.7.5 SINAPI 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 2,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00

14.8    PAISAGISMO     -   0,00
14.8.1 Próprio CCU13 PAISAGISMO CASA DO ANCIÃO UN 1,00 1,00 SEM ALTERAÇÃO 0,00
15    LIMPEZA FINAL DE OBRA     -   0,00
15.1 Próprio ADAP ORSE 2450LIMPEZA DE OBRA M2 4.083,57 4.080,27 SEM ALTERAÇÃO 0,00

 

2.2. Importante esclarecer que o Adendo ANTEPROJETO LICITATÓRIO (0056973014) foi elaborado com base nas informações contidas no orçamento revisto, portanto a adequação do mesmo não implicará
em nenhuma alteração no Edital, nem tampouco na Declaração Orçamentaria (0056995280), Estudo Técnico Preliminar 3 (0056971837), Minuta de Contrato 0056976960 e Plano de Contratações Anual SEOSP-2025
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(0057326038).

2.3. Diante do exposto juntamos aos autos o orçamento final revisto para que seja devidamente adequado junto aos anexos disponibilizados aos licitantes, desde já esclarecendo que a presente adequação
não implica em qualquer alteração substancial da proposta não ensejando portanto republicação do Edital e recontagem de prazo.

2.4. Assim sendo, quanto ao esclarecimento á consulta do licitante informamos que devem ser consideradas para fins de elaboração das propostas o orçamento demonstrado no Orçamento Lar do Idoso
REVISTO (0059273920);

 

3. ESCLARECIMENTO SEGUNDA CONSULTA

3.1. Esclarecemos que o valor R$16.460.381,91 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) refere-se á aplicação da margem de risco máxima
prevista para o empreendimento, considerando tratar-se de processo de contratação integrada.

4. ESCLARECIMENTO TERCEIRA CONSULTA

4.1. Quanto ao terceiro quesito da consulta tal atendimento se trata de competência da SUPEL/RO.

 

5. CONCLUSÃO

5.1. Considerando:

a) que de  acordo com a Lei nº 14.133/2021, a republicação do edital é necessária apenas  em caso de alterações substanciais, sendo assim consideradas aquelas que alterem as especificações do objeto,
as condições de habilitação ou as condições das propostas;

b) que conforme Artigo 17, Inciso II da Lei nº 14.133/2021 a necessidade de reabertura de prazos ocorre  em caso de alterações que afetem as propostas;
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c) que conforme Artigo 64 da Lei nº 14.133/2021 é prerrogativa da Administração sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos;

d) que conforme Artigo 21 da Lei nº 14.133/2021 a necessidade de republicação apenas ocorre quando houver alterações substanciais.

Informamos:

Que sob os aspectos exclusivamente técnicos a presente adequação apenas com a inversão dos quantitativos de dois itens da planilha, não configuram alteração substancial e não
alteram as especificações do objeto.

5.2. Diante do exposto, encaminhamos o presente processo á PGE/SEOSP para manifestação quanto as informações contidas neste documento, especialmente quanto a necessidade ou não de
republicação do Edital com reabertura de prazo. Posteriormente solicitamos a devolução dos autos a SEOSP-ASCPO para que sejam encaminhados á SUPEL para o devido esclarecimento aos licitantes.

 

 

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO
Membro da Comissão de Planejamento de Contratações - SEOSP

Engenheira Civil CREA/MG 47.100-D
Portaria nº 195 de 06 de março de 2024

 
 
 

FRANCISCO MELEIRO NETO

Coordenador de Projetos e Orçamentos - SEOSP/RO

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO, Técnico(a), em 14/04/2025, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de
5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO MELEIRO NETO, Coordenador(a), em 14/04/2025, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0059219661 e o código CRC C99EF935.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0069.003237/2024-33 SEI nº 0059219661

05/05/2025, 13:26 SEI/RO - 0059219661 - Informação

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61224464&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash… 7/7

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

