Governo do Estado de

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE SEGURANGA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

POLICIA MILITAR

2° ETAPA

MEMORIA DE CALCULO

1 ADMINSTRAGAO E CONTROLE
ADMINISTRAGAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO E ENCARREGADO)
8 més 8 més
2 INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA, ACABAMENTOPISCINA SEMI OLIMPICA, E CASA DE MAQUINAS
21 Movimentagéo de Terra Piscina Semi Olimpica
2141 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS)
Escavagdo Apiloam. Imperm. Lastro
Sapata = 524,525,526,527 1,60 1,60 1,50 4,00 15,3600 10,2400 0,0300 0,3072
SAPATA=54-57-510-513- S18 - $20-522-523-528-530-
$32-534-538-541-544-547 1,00 1,10 1,50 16,00 26,4000 17,6000 0,0300|  0,5280
Sapatas = $2-53-55-56-58-59-511-512-514-515-517-
S19-
$21- S29- S31-533-536-S37- S39-540-542-543-545- 0,80 0,90 1,50 26,00 28,0800 18,7200 0,0300 0,5616
5$46-548-549
Sapatas = 51,516,535,550 0,60 0,70 1,50 4,00 2,5200 1,6800 0,0300 0,0504
TOTAL 72,3600 48,2400 1,4472
II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13
21.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS)
Escavagdo Apiloam. Imperm. Lastro
Alm Vb 1 25,4000 0,2 0,4 2,032 5,08 0,0300 0,1524
Alm Vb 2 25,4000 0,3 0,4 3,048 7,62 0,0300 0,2286
Alm Vb 3 25,4000 0,2 0,4 2,032 5,08 0,0300 0,1524
Alm Vb 4 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 0,0300 0,1161
Alm Vb 5 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 0,0300 0,1161
Alm Vb 6 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 0,0300 0,1161
Alm Vb 7 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 0,0300 0,1161
Alm Vb 8 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 0,0300 0,1161
14,852 37,13 1,1139
II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13
213 ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
25,0000 X 125 X = 937,5 m?

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/FOLHA 03/11

72,36

14,85

937,50



214 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA 312,50
25,0000 12,5 312,5 m? II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/FOLHA 03/11
215 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 27,00
27 II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 02/13
22 Concreto Infraestrutura Piscina Semi Olimpica
221 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS 1,45
Escavagdo Apiloam. Imperm. Lastro
Sapata = 524,525,526,527 1,60 1,60 1,50 4,00 15,3600 10,2400 0,0300 0,3072
SAPATA=54-57-510-S13- S18 - $20-522-523-528-530-
532°534-538-541-544-547 1,00 1,10 1,50 16,00 26,4000 17,6000 0,0300|  0,5280
dpatds = 5Z-33-55-56-38-59-511-51Z-514-515-517~
S19- 0,80 0,90 1,50 26,00 28,0800 18,7200 0,0300| 0,5616 _
S21.529. §21.§232.§3A.§37. §29.640.642.SA3.CA5, II= Ver projeto estrutural Prancha - ES
Sapatas = 51,516,535,550 0,60 0,70 1,50 4,00 2,5200 1,6800 0,0300 0,0504
TOTAL 72,3600 48,2400 1,4472
II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13
222 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L (viga baldrame) 1,1
Alm Vb 1 25,4000 0,2 0,4 2,032 5,08 15,24]  0,0300] 0,1524
Alm Vb 2 25,4000 0,3 0,4 3,048 7,62 15,24]  0,0300] 0,2286
Alm Vb 3 25,4000 0,2 0,4 2,032 5,08 15,24]  0,0300] 0,1524
Alm Vb 4 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 7,74]  0,0300] 0,1161
Alm Vb 5 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 7,74]  0,0300] 0,1161
Alm Vb 6 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 7,74]  0,0300] 0,1161
Alm Vb 7 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 7,74]  0,0300] 0,1161
Alm Vb 8 12,9000 0,3 0,4 1,548 3,87 7,74 0,0300 0,1161
TOTAL 14,852 37,13 84,42 1,1139
II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13
223 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM 365,03
Descrigao T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
Sapata 401,53 365,03 Kg 1I= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13
Total 365,03|Kg
224 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM 99,36
Descrigao T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
Sapata 109,30 99,36 Kg II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13
Total 99,36|Kg
225 ARMAGAO DE PILAR (ARRANQUE) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 362,80
Descrigao T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
Pilar de Arranque 399,08 362,80 Kg II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13
Total 362,80 (Kg
226 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM 234,39



MM - MONTAGEM

MM - MONTAGEM

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

ESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

ESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

Descrigdo T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
VB 257,83 234,39 Kg
Total 234,39|Kg
227 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
Descrigdo T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
VB 68,31 62,10 Kg
Total 62,10|Kg
228 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
Descrigdo T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
VB 89,41 80,74 Kg
Total 80,74|Kg
229 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
Descrigdo T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
VB 169,62 154,20 Kg
Total 154,20 (Kg
2.210 FABRICAGAO, MONTAGEM E D
Local [ Qtd. Und
VB [ 104,91 |m?
Total 104,91 |m?
2211 FABRICAGAO, MONTAGEM E D
Local ] Qtd. Und
Sapata I 183,97 |m?
Total 183,97 |m?
2212 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES (ARRANQUE) E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
Local ] Qtd. Und
Pilar de Arranque I 55,49|m?
Total 55,49(m?

2213

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

Descrinagao Comp. Dim. 1 Dim. 2 Qtd. Und.
VB1 (20x 40) 25,4000 0,4 0,4 20,32 m?
VB1 (20x 40) 25,4000 0,2 0,20 10,16 m?2
VB2 (30x 40) 25,4000 0,4 0,4 20,32 m?2
VB2 (30x 40) 25,4000 0,3 0,30 15,24 m?2
VB3 (20x 40) 25,4000 0,4 0,4 20,32 m?2
VB3 (20x 40) 25,4000 0,2 0,2 10,16 m?2
VB4 (30x 40) 12,9000 0,4 0,4 10,32 m?2
VB4 (30x 40) 12,9000 0,3 0,3 7,74 m?2
VB5 (30x 40) 12,9000 0,4 0,4 10,32 m?
VB5 (30x 40) 12,9000 0,3 0,3 7,74 m?
VB6 (30x 40) 12,9000 0,4 0,4 10,32 m?
VB6 (30x 40) 12,9000 0,3 0,3 7,74 m?
VB7 (30x 40) 12,9000 0,4 0,4 10,32 m?
VB7 (30x 40) 12,9000 0,3 0,3 7,74 m?

62,10

80,74

154,20

104,91

183,97

55,49

186,82



2214

23

231

232

234

23.6

237

VB8 (30 x 40) [ 12,9000] 4] 0,4] 10,32 m?
VB8 (30x 40) | 12,9000] 3] 0,3] 7,74 m?
Total 186,82 m?

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Local Qtd. [ Und
Sapata 17,59 m?
Pilares Arranque 3,40 m?
VB 13,84 m?

Total 34,83 m?

Concreto Superestrutura Piscina Semi Olimpica

ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

Descrigéo T. sem perda Und.
Pilar 555,30 Kg
Total 555,30 Kg

1II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

ARMAGAO DE VIGA (ITERMEDIARIA) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

Descrigéo T. sem perda Und.
Viga Intermediaria 77,10 Kg
Total 77,10 Kg

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

ARMAGAO DE VIGA (RESPALDO) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

Descrigao T. sem perda Und.
Viga Respaldo 77,10 Kg
Total 77,10 Kg
ARMAGAO DE VIGA (INTERMEDIARIA) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
Descrigao T. sem perda Und.
Viga Intermediaria 77,10 Kg
Total 77,10 Kg

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

ARMAGAO DE VIGA (RESPALDO) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

Descrigao T. sem perda Und.
Viga Respaldo 149,66 Kg
Total 149,66 Kg
ARMAGAO DE VIGA (INTERMEDIARIA) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
Descrigao T. sem perda Und.
Viga Intermediaria 62,10 Kg
Total 62,10 Kg

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

ARMAGAO DE VIGA (INTERMEDIARIA) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

Descrigao

‘ T. sem perda ‘

’ Und.

|

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

34,83

555,30

77,10

77,10

77,10

149,66

62,10

62,10



239

23.10

24

241

242

243

25

251

252

|Viga Intermediaria | 62,10| | Kg |
Total [ 62,10] kg |
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM
Local Qtd. Und |
Vigas 106,24 m?
Total 106,24 m? |

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTR

UTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

Local [ Qtd. Und |
Pilares [ 150,00 m?
Total 150,00 m? |

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS,

Local Qtd. Und
Pilares 9,00 m?
Vigas intermediarias 7,16 m?
Vigas Respado 7,16 m?

Total 23,32 m?

Pisos Piscina Semi Olimpica

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM

M2

312,50

Piscina Semi Olimpica

M2

312,50

TOTAL

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 01/13

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 03/13

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

46,88

Piscina Semi Olimpica

M2

46,88

TOTAL

Descrigao T. Proj. ¢/ perda T. sem perda Und.
LAJE 236,37 214,88 Kg
Total 214,88 Kg

ALVENARIA DE VEDAGAO PISCINA SEMI OLIMPICA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO

161,10

Piscina Semi Olimpica

161,10

TOTAL

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 03/13

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 03/13

II= Ver projeto Aquiteténico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

| v |

1,00]

Piscina Semi Olimpica

II= Ver projeto Aquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

106,24

150,00

23,32

312,50

46,88

214,88

161,10

1,00



26

26.1

26.2

263

264

26.5

26.6

26.7

M

1,00

TOTAL

Revestimento para Paredes Interna e Externa e piso Piscina Semi Olimpica

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 454,40

PAREDES INTERNAS 229,4]m?
PAREDES EXTERNAS 225[m?
TOTAL 454,4[m*

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU

II= Ver projeto Aquiteténico Prancha - EST / FOLHA 03/11

CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TAL| 454,40

PAREDES INTERNAS 229,4|m?

PAREDES EXTERNAS 225[m? II= Ver projeto Aquiteténico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

TOTAL 454,4|m?

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM 766,90
PAREDES INTERNAS 229,4|m?

PAREDES EXTERNAS 225|m? II= Ver projeto A

Piso 312,5|m?

TOTAL 766,9|m*

TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM 766,90
PAREDES INTERNAS 229,4|m?

PAREDES EXTERNAS 225[m?

Piso 312,5/m? II= Ver projeto Aquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

TOTAL 766,9|m*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 766,90
PAREDES INTERNAS 229,4|m?

PAREDES EXTERNAS 225|m? II= Ver projeto Aquiteténico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

Piso 312,5|m?

TOTAL 766,9|m*

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TALI 766,90

PAREDES INTERNAS 229,4|m?

PAREDES EXTERNAS 225|m?

Piso 312,5|m? II= Ver projeto Aquiteténico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

TOTAL 766,9 | m?

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 541,90
PAREDES INTERNAS 229,4|m?

PISO 312,5|m? II= Ver projeto Aquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

TOTAL 541,9|m?




27

2741

TOTAL

272

TOTAL

273

TOTAL

274

TOTAL

275

TOTAL

27.6

TOTAL

277

INSTALAGOES HIDRAULICA DA PISCINA SEMI OLIMPICA

TUBO 110 mm
RETORNO
M 115,34
™M 115,34
JOELHO 90° 110 mm
JOELHO 90° 110 mm
UN 9,00
UN 9,00
TE,PVC,SOLDAVEL 110 mm
TE,PVC,SOLDAVEL 110 mm
UN 21,00
UN 21,00

REGISTRO ESFERA COM 2 PORCAS 110MM

REGISTRO 110MM
UN 6,00
UN 6,00
TUBO 140 mm

ASPIRACAO DRENO DE FUNDO E SKIMMERS

M 102,16
M 102,16
JOELHO 90° 140MM
JOELHO 90° 140MM
UN 13,00
UN 13,00
TE,PVC,SOLDAVEL 140 mm
TE,PVC,SOLDAVEL 140 mm
UN 11,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

115,34

9,00

21,00

6,00

102,16

13,00

11,00



TOTAL

2738

TOTAL

279

TOTAL

27.10

TOTAL

27.11

TOTAL

27.12

TOTAL

2713

TOTAL

2714

TOTAL

2715

UN 11,00
REGISTRO ESFERA COM 2" 140MM
REGISTRO 140MM
UN 9,00
UN 9,00
SKIMMERS BOCA LARGA
SKIMMERS
UN 4,00
UN 4,00
MOTOBOMBA 4 CV
MOTOBOMBA 4 CV
UN 3,00
UN 3,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

Filtro FVP-140 para até 314 mil litros ou similar - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FILTRO
UN 2,00
UN 2,00
DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO INOX 2"
DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO
UN 7,00
UN 7,00
DISPOSITIVO DE RETORNO INOX 2"
DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO
UN 19,00
UN 19,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

DISPOSITIVO DE DRENO TIPO RALO DE FUNDO ANTI APRISIONAMNETO E ANTI TURBILHAO 2"

DISPOSITIVO DE DRENO

UN

4,00

UN

4,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

ESCADA EM ACO INOXIDAVEL COM 5 OU 4 DEGRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9,00

4,00

3,00

2,00

19,00

4,00

1,00



TOTAL

3141

3.1.141

3.2

3.21

3.22

323

3.24

33

332

34

ESCADA

UN

UN

CASA DE MAQUINAS

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

7,3000

INFRAESTRUTURA

X

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 03/11

54

= 118,26 m? II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - EST / FOLHA 11/11

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

lI= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

Descrigao T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
LAJE DE PAREDES 98,07 89,15 Kg
Total 89,15 Kg

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

lI= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

Descrigao T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
LAJE DE PAREDES 466,30 423,91 Kg
Total 423,91 Kg

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

II= Ver projeto Estrutural Prancha - EST / FOLHA 07/13

Descrigao T. Proj. ¢/ perda T. sem perda Und.
LAJE DE PAREDES 426,24 387,49 Kg
Total 387,49 Kg

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES

(PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

27,16

PAREDES

M2

27,16

TOTAL

II= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM

m? 35,00
M2 35,00 TOTAL
EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
m?2 35,00
m: 35,00 TOTAL
SUPERESTRUTURA

II= Ver projeto Estrutural Prancha - EST / FOLHA 07/13

AF_09/2021

II= Ver projeto Estrutural Prancha - EST / FOLHA 07/13

118,26

89,15

423,91

387,49

27,16

35,00

35,00



3.4.1

342

343

344

345

3.5

3.5.1

3.5.2

3.53

3.54

3.55

ARMAGAO DE PILAR CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM

Descrigao T. Proj. c/ perda

T. sem perda

Und.

II= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

Pilar 19,59

19,59

Ke

Total

19,59

Kg

ARMAGCAO DE VIGA (RESPALDO) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM

II= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

Descrigdo T. Proj. ¢/ perda T. sem perda Und.
Viga Respaldo 45,36 41,24 Kg
Total 41,24 Kg

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTR

UTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

lI= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

lI= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

Local [ Qtd. Und
Pilar [ 10,08 m?
Total 10,08 m?
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM
Local | Qtd. Und
Viga Respaldo | 17,04 m?
Total 17,04 m?

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPAR

0 MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

lI= Ver projeto Estrutural Prancha - EST/ FOLHA 07/13

Local Qtd. [ Und
Viga Respaldo 1,278 m?
Pilar 0,50] m?

Total 1,78] m?
ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?

m?2 55,52

CASA DE MAQUINAS

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

M2 55,52

TOTAL

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE

1,5 M DE VAO

M 2,40

CASA DE MAQUINAS

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

M 2,40

TOTAL

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO

M 13,00

CASA DE MAQUINAS

II= Ver projeto arquitetdnico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

M 13,00

TOTAL

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO

M 13,00

CASA DE MAQUINAS

II= Ver projeto arquitetdnico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

M 13,00

TOTAL

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPE

SSURA 2,0 CM

M 2,10

CASA DE MAQUINAS

19,59

41,24

10,08

17,04

1,78

55,52

13,00

13,00

2,10



3.5.6

3.6

3.6.1

3.7

3.71

372

373

374

3.75

3.7.6

377

3.7.8

| II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

[ 2,10

l

TOTAL

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

M 10,00 CASA DE MAQUINAS
M 10,00 TOTAL
REVESTIMENTO DE PISO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA

[cAsA DE MAQUINAS [ 35[m? |
[ToTaL 35[m? |
REVESTIMENTO DE PAREDE

II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

2

PAREDES INTERNAS 98,32|m
PAREDES EXTERNAS 55,52|m?
TOTAL 153,84|m?

MASSA UNICA, PARA RECEBIM|

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 11/11

ENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

PAREDES INTERNAS 98,32|m
PAREDES EXTERNAS 55,52|m?
TOTAL 153,84|m?

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

PAREDES INTERNAS 98,32|m
PAREDES EXTERNAS 55,52|m?
TOTAL 153,84|m?

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

PAREDES, DUAS DEMAOS

PAREDES INTERNAS 98,32|m?
PAREDES EXTERNAS 55,52|m?
TOTAL 153,84|m?

PAREDES INTERNAS 98,32|m?
PAREDES EXTERNAS 55,52|m?
TOTAL 153,84|m?

2

PAREDES EXTERNAS 20,7|m
m2
TOTAL 20,7|m?

PAREDES EXTERNAS 79,1[m
m?
TOTAL 79,1|m?

II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ/ FOLHA 11/11

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

REVESTIMENTO EM PAREDE COM PEDRA CACO, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM

II= Ver projeto arquitetdnico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM

DE PAREDES

10,00

35,00

153,84

153,84

153,84

153,84

153,84

20,70

79,10

79,10



3.8

3.81

382

3.83

3.84

3.85

3.8.6

3.8.7

3.9

3.91

3.9.2

3.9.3

PAREDES EXTERNAS 79,1|m?

m? II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

TOTAL 79,1[m?

VEDAGAO DE COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO

Tesouras - Vio 5,00 m | 3,00 Und |II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

40,23  m?

II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

TOTAL 40,23 m?

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

m? 40,23

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 11/11

m? 40,23 total

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO

m? 40,23

II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ/ FOLHA 11/11

m? 40,23 total

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m? 40,23

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

m? 40,23 |total

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO

m 7,40

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

m 7,40|total

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO

m?2 35,00

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

m? 35,00|total

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m? 10,00

II= Ver projeto arquitetdnico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

M2 10,00 TOTAL

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO

m? 3,78

II= Ver projeto arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

M2 3,78 TOTAL

ESCADA DE ESTRUTURA METALICA

3,00

40,23

40,23

40,23

40,23

35,00

10,00

3,78

6,00



3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

3.1

3.11.41

3.11.2

6,00

6,00

TOTAL

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M

15,44

II= Ver projeto instalagoes

15,44

TOTAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLD.

AVEL, DN 25MM, |

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

II= Ver projeto instalagoes

NSTALAGAO

II= Ver projeto instalagoes

II= Ver projeto instalagoes

II= Ver projeto instalagoes

un 4,00
un 4,00 TOTAL
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |
un 1,00
un 1,00 TOTAL
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ”, AGUA FRIA
un 4,00
un 4,00 TOTAL
REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM
un 4,00
un 4,00 TOTAL

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

un

3,00

II= Ver projeto instalagoes

un

3,00

TOTAL

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

II= Ver projeto instalagoes

M 24,16
M 24,16 TOTAL
INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES

un

1,00

II= Ver projeto instalagoes

un

1,00

TOTAL

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

un

1,00

II= Ver projeto arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 11/11

Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 03/04

Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 03/04

Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 03/04

Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 03/04

Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 03/04

Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 04/04

Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 04/04

Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

15,44

4,00

1,00

4,00

4,00

3,00

24,16

1,00

1,00



3113

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3117

3.11.8

3.11.9

3.11.10

un [ 1,00]

TOTAL |

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

un 1,00

un 1,00

TOTAL

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FASE R - VERMELHO 16,20 M
FASE S - BRANCO 0,00 M
FASE T - PRETO 0,00 M
NEUTRO - AZUL CLARO 36,80 M
TERRA - VERDE 0,00 M
RETORNO -AMARELO 31,80 M
TOTAL 84,80 M

II= Ver projeto instalagées Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FASE R - VERMELHO 0,00 M
FASE S - BRANCO 30,80 M
FASE T - PRETO 30,80 M
NEUTRO - AZUL CLARO 30,80 M
TERRA - VERDE 30,80 M
RETORNO -AMARELO 0,00 M
TOTAL 123,20 M

II= Ver projeto instalagées Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FASE R - VERMELHO 30,30 M
FASE S - BRANCO 38,00 M
FASET - PRETO 14,70 M
NEUTRO - AZUL CLARO 52,70 M
TERRA - VERDE 52,70 M
RETORNO -AMARELO 0,00 M
TOTAL 188,40 M

II= Ver projeto instalagées Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

un 17,00

un 17,00

TOTAL

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

un 1,00

un 1,00

TOTAL

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 6,00

un 6,00

TOTAL

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

II= Ver projeto instalagoes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,00

84,80

123,20

188,40

17,00

6,00

3,00



31111

3.11.12

3.11.13

3.11.14

3.11.15

3.11.16

3.11.17

312

3.1241

4.1

un

3,00

un

3,00

TOTAL

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

un

1,00

un

1,00

TOTAL

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

un

3,00

un

3,00

TOTAL

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

un

1,00

un

1,00

TOTAL

II= Ver projeto instalagées Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Eletroduto leve

3/8"

57,00

II= Ver projeto instalagées Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Eletroduto leve

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

3/4"

31,90

un

1,00

un

1,00

TOTAL

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO M

un 4,00

un 4,00 TOTAL
VENTILAGAO
VENTILADOR EXAUSTOR AXIAL 40 CM

un 1,00

un 1,00 TOTAL

PAVIMENTAGAO NA AREA DA PISCINA

II= Ver projeto instalagées Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

JAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

II= Ver projeto instalagdes Elétricas Prancha - ELET/FOLHA 05/08

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM

M2 [

393,94

I
I

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/FOLHA 02/11

1,00

3,00

1,00

57,00

31,90

1,00

4,00

1,00

393,94



4.2

4.2

5.1

5.1.1

5.1.2

51.3

M2

393,94

TOTAL

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

M2

393,94

M2

393,94

TOTAL

PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).

M2

393,94

M2

393,94

TOTAL

PAVIMENTAGAO, MEIO FIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO

EXECUGAO DE CALGADAS, PINTURA E SINALIZAGOES

II= Ver projeto Arquitetdnico Prancha - ARQ/FOLHA 02/11

II= Ver projeto Arquitetdnico Prancha - ARQ/FOLHA 02/11

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M2 1363,90

M 1363,90 TOTAL
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

M2 1363,90

M 1363,90 TOTAL

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Faixa amarela

ESTACIONAMENTO (m) Volume Total (m)
ESTACIONAMENTO 11 38,24 38,24
ESTACIONAMENTO 12 38,24 38,24
ESTACIONAMENTO 13 38,24 38,24
ESTACIONAMENTO 14 38,24 38,24
ESTACIONAMENTO 15 38,24 38,24
TOTAL 191,20

ESTACIONAMENTO Faixa branca (m) Volume Total (m)
ESTACIONAMENTO 01 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 02 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 03 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 04 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 05 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 06 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 07 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 08 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 09 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 10 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 11 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 12 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 16 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 17 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 18 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 19 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 20 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 21 6,00 6,00

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11

II= Ver projeto de Acessibilidade Prancha - ACESS / FOLHA 01/04

393,94

393,94

1.363,90

1.363,90

221,20



5.1.4

5.1.5

5.1.6

51.7

51.8

ESTACIONAMENTO 22 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 23 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 24 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 25 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 26 6,00 6,00
ESTACIONAMENTO 27 6,00 6,00
TOTAL 30,00

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, *25 X 25 CM

Local Qtd. Und
PISO DIRECIONAL 57,19 m?
PISO ALERTA 20,57 m?

Total 77,76 m?

Confecgdo de placa em aco n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

Area total
ESTACIONAMENTO TOTAL Area unitéria (m?) (m?)
ESTACIONAMENTO 11 1 0,35 0,35
ESTACIONAMENTO 12 1 0,35 0,35
ESTACIONAMENTO 13 1 0,35 0,35
ESTACIONAMENTO 14 1 0,35 0,35
ESTACIONAMENTO 15 1 0,35 0,35
TOTAL 1,75
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN 65 mm (2 e 1/2") - Fornecimento e instalagdo
Comprim.
ESTACIONAMENTO TOTAL Comprim. Unit. (m) Total (m)
ESTACIONAMENTO 11 1 3,3 3,3
ESTACIONAMENTO 12 1 3,3 3,3
ESTACIONAMENTO 13 1 3,3 3,3
ESTACIONAMENTO 14 1 3,3 3,3
ESTACIONAMENTO 15 1 3,3 3,3
TOTAL 16,5
Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m
ESTACIONAMENTO TOTAL Volume ur:itério de | Volume Total
escavagdo (m?) (m?)
ESTACIONAMENTO 11 1,00 0,0295 0,03
ESTACIONAMENTO 12 1,00 0,0295 0,03
ESTACIONAMENTO 13 1,00 0,0295 0,03
ESTACIONAMENTO 14 1,00 0,0295 0,03
ESTACIONAMENTO 15 1,00 0,0295 0,03
TOTAL 0,15

II= Ver projeto de Acessibilidade Prancha - ACESS / FOLHA 01/04

II= Ver projeto de Acessibilidade Prancha - ACESS / FOLHA 01/04

II= Ver projeto de Acessibilidade Prancha - ACESS / FOLHA 01/04

II= Ver projeto de Acessibilidade Prancha - ACESS / FOLHA 01/04

Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |

ESTACIONAMENTO TOTAL Volume unit.de | Volume Total
concreto (m?) (m3)
ESTACIONAMENTO 11 1,00 0,0275 0,03

77,76

1,75

16,50

0,15

0,14



5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

6.1

6.1.1

6.1.2

ESTACIONAMENTO 12 1,00 0,0275 0,03
ESTACIONAMENTO 13 1,00 0,0275 0,03 II= Ver projeto de Acessibilidade Prancha - ACESS / FOLHA 01/04
ESTACIONAMENTO 14 1,00 0,0275 0,03
ESTACIONAMENTO 15 1,00 0,0275 0,03
TOTAL 0,14

PINTURA DE SiMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

ESTACIONAMENTO PCR (m?) 1DOSO (m?) Are(;Tl‘;ta'
ESTACIONAMENTO 11 0,00 117 117
ESTACIONAMENTO 12 0,00 117 1,17
ESTACIONAMENTO 13 1,44 0,00 1,44 I= Ver projeto de Acessibilidade Prancha - ACESS / FOLHA 01/04
ESTACIONAMENTO 14 1,84 0,00 1,44
ESTACIONAMENTO 15 1,84 0,00 1,44
TOTAL 6,66

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 0, ESPESSURA DE 5¢cm  (Pista de caminhada)

1.327,22 m? X 0,05 = 66,361 m* II= Ver projeto Arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 02/11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR

1.291,60 M II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 02/11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR

104,38 M II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA E ACABAMENTO PISCINA DE PEQUENO PORTE
MOVIMENTAGAO DE TERRA PEQUENO PORTE

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS)

Escavagdo

Alm Vb 1 3,9000 0,2 0,3 0,234
Alm Vb 2 3,9000 0,2 0,3 0,234
Alm Vb 3 5,4000 0,2 0,3 0,324
Alm Vb 4 5,4000 0,2 0,3 0,324
1,116

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS)

6,66

66,36

1.291,60

104,38

1,12

7,92

Escavagdo Apiloam.  Imperm. Lastro
Sapata = S1 0,80 0,90 1,50 5,00 5,4000 3,6000 0,0300 0,1080
Sapata = S1 0,60 0,70 1,50 4,00 2,5200 1,6800 0,0300 0,0504
TOTAL 7,9200 5,2800 0,1584
II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13




6.1.3

6.1.4

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.24

6.2.5

ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 63,18

5,4 X 39 3 = 63,18 m? II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 03/11
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA 17,5
5 X 3,5 = 17,5 m?
II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11
INFRAESTRUTURA PEQUENO PORTE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM 0,16
Escavagdo Apiloam.  Imperm. Lastro
Sapata =S1 0,80 0,90 1,50 5,00 5,4000 3,6000 0,0300 0,1080
Sapata =S1 0,60 0,70 1,50 4,00 2,5200 1,6800 0,0300 0,0504
TOTAL 7,9200 5,2800 0,1584
lI= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L (viga baldrame) 0,11
Escavagdo Apiloam.  Imperm. Lastro
Alm Vb 1 3,9000 0,2 0,3 0,234 0,78 0,0300 0,0234
Alm Vb 2 3,9000 0,2 0,3 0,234 0,78 0,0300 0,0234
Alm Vb 3 5,4000 0,2 0,3 0,324 1,08 0,0300 0,0324
Alm Vb 4 5,4000 0,2 0,3 0,324 1,08 0,0300 0,0324
1,116 3,72 0,1116

1I= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM 32,74
Descrigao T. sem perda Und.
Sapatas S1 e S2 32,74 Kg II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
Total 32,74 Kg
ARMAGAO DE PILAR (ARRANQUE) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM 72,56
Descrigao T. sem perda Und.
PILAR DE ARRANQUE 72,56 Kg II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
Total 72,56 Kg

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM 71,62



6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.3

6.3.1

Descrigao T. sem perda Und.
VIGA BALDRAME 71,62 Kg II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
Total 71,62 Kg

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES

Local [ Qtd. Und
Sapata | 23,41 m? II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
Total 23,41 m?

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES (ARRANQUE) ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

Local [ Qtd. Und
PILAR DE ARRANQUE | 15,00 m? lI= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
Total 15,00 m?

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES

Local | Qtd. Und
VIGA BALDRAME | 11,84 m? lI= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
Total 11,84 m?

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

Local Qtd. Und
Sapata 1,51 m?
Pilares Arranque 0,9 m? II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
VB 0,89 m?

Total 3,30 m?

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

Descrinagao Comp. Dim. 1 Dim. 2 Qtd. Und.
VB1 (15x 30) 3,9000 0,2 0,15 1,37 m?
VB1 (15x 30) 3,9000 0,3 0,30 2,34 m? II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
VB2 (15x 30) 3,9000 0,2 0,15 1,37 m?
VB2 (15x 30) 3,9000 0,3 0,30 2,34 m?
VB3 (15x 30) 5,4000 0,2 0,15 1,89 m?
VB3 (15x 30) 5,4000 0,3 0,3 3,24 m?
VB4 (15x 30) 5,4000 0,2 0,15 1,89 m?
VB4 (15x 30) 5,4000 0,3 0,3 3,24 m?
Total 17,67 m?
SUPERESTRUTURA PEQUENO PORTE
ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
Descrigao T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
PILARES 51,83 Kg II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13
Total 51,83 Kg

2341

15,00

11,84

3,30

17,67

51,83



6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.4

6.4.1

6.4.2

6.5

6.5.1

6.5.2

ARMAGAO DE VIGA (RESPALDO) DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

Descrigdo T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
VIGA RESPALDO 78,78 71,62 kg
Total 71,62 Kg

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

Local [ Qtd. Und
PILARES [ 14,00 m?
Total 14,00 m?

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

Local | Qtd. Und
VIGA RESPALDO [ 11,84 m?
Total 11,84 m?

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

Local Qtd. [ Und
PILARES 0,84 m?
VIGA RESPALDO 0,89] m?

Total 1,73] m?

ALVENARIA VEDAGAO PEQUENO PORTE

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO

M2

13,92

Piscina

M2

13,92

TOTAL

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

M3

0,10

Piscina

M2

0,10

TOTAL

Pisos Piscina PEQUENO PORTE

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM

M2

17,50

Piscina

M2

31,62

TOTAL

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

71,62

14,00

11,84

13,92

0,10

31,62

2,63



6.5.3

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

M3

2,63

Piscina

M

2,63

TOTAL

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

Descrigdo T. Proj. c/ perda T. sem perda Und.
LAJE 152,08 138,25 Kg
Total 138,25 Kg

Revestimento para Paredes Interna e Externa e piso Piscina PEQUENO PORTE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

PAREDES INTERNAS 25,48 m?
PAREDES EXTERNAS 23,8[m?
TOTAL 49,28|m?

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU

PAREDES INTERNAS 25,48 m?
PAREDES EXTERNAS 23,8[m?
TOTAL 49,28|m?

II= Ver projeto estrutural Prancha - EST / FOLHA 11/13

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 03/11

CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TAL|

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 03/11

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM

PAREDES INTERNAS 25,48|m?
PAREDES EXTERNAS 23,8|m?
Piso 17,5|m?
TOTAL 66,78 m?

TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM

PAREDES INTERNAS 25,48|m?
PAREDES EXTERNAS 23,8|m?
Piso 17,5|m?
TOTAL 66,78 m?

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

PAREDES INTERNAS 25,48|m?
PAREDES EXTERNAS 23,8/m?
Piso 17,5|m?
TOTAL 66,78 | m?

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TALI

PAREDES INTERNAS 25,48|m?
PAREDES EXTERNAS 23,8/m?
Piso 17,5|m?
TOTAL 66,78 | m?

II= Ver projeto A

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11

138,25

49,28

49,28

66,78

66,78

66,78

66,78



6.6.7

6.7

6.7.1

TOTAL

6.7.2

TOTAL

6.7.3

TOTAL

6.7.4

TOTAL

6.7.5

TOTAL

6.7.6

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PAREDES INTERNAS 23,8|m?
PISO 17,5|m? II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 03/11
TOTAL 41,3[m?

INSTALAGOES HIDRAULICA DA PISCINA DE PEQUENO PORTE

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RETORNO
M 33,00
™M 33,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CURVA 90° 50 mm

UN

6,00

UN

6,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TE,PVC,SOLDAVEL 50 mm

UN

3,00

UN

3,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REGISTRO 50MM

UN 4,00
UN 4,00
SKIMMERS BOCA PEQUENA
SKIMMERS
UN 2,00
UN 2,00
MOTOBOMBA 1/4 CV

MOTOBOMBA 3/4 CV

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

41,30

33,00

6,00

3,00

4,00

2,00

1,00



TOTAL

6.7.7

TOTAL

6.7.8

TOTAL

6.7.9

TOTAL

6.7.10

TOTAL

6.7.11

TOTAL

71

7.2

UN

UN 1,00
FILTRO DE AREIA FM 30 OU EQUIVALENTE
FILTRO
UN 1,00
UN 1,00
DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO INOX 1 1/2"
DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO
UN 2,00
UN 2,00
DISPOSITIVO DE RETORNO INOX 1 1/2*
DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO
UN 2,00
UN 2,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

DISPOSITIVO DE DRENO TIPO RALO DE FUNDO ANTI APRISIONAMNETO E ANTI TURBILHAO 1 1/2"

DISPOSITIVO DE DRENO

UN

2,00

UN

2,00

II= Ver projeto instalagées Hidraulicas Prancha - HIDR/FOLHA 01/01

ESCADA EM ACO INOXIDAVEL COM 5 OU 4 DEGRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ESCADA
UN 1,00
UN 1,00

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE VOLEI DE AREIA

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ / FOLHA 03/11

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

Local Qtd. Und
QUADRA DE VOLEY 11,48 m?2
Total 11,48 m?

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

1I= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11

1,00

2,00

2,00

1,00

11,48

3.620,54



73

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Local [ Qtd. Und
GRAMA | 3.620,54 m? II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11
Total 3.620,54 m?

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Local [ Qtd. Und
CONJUNTO PARA VOLEI| | 1,00 Un II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11
Total 1,00 Un

GRADE DE PROTEGAO DA AREA DAS PISCINAS E ESQUADRIAS

GRADE DE PROTEGAO DAS AREAS DAS PISCINAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

193,2 M2

Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago

193,2 M2

lI= Ver projeto Arquiteténico Prancha - ARQ / FOLHA 02/11

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

4,4 M2

Projeto de Prevencgao Contra Incéndio e Panico - PPCIP
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
1 Unid.
PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - EXTINTOR DE INCENDIO
2 Unid.
PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - SAIDA DE EMERGENCIA

1 Unid.

II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11

II= Ver projeto PPCIP Prancha

II= Ver projeto PPCIP Prancha

II= Ver projeto PPCIP Prancha

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2 Unid.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR

1 Unid.

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - PROIBIDO FUMAR

II= Ver projeto PPCIP Prancha

II= Ver projeto PPCIP Prancha

1,00

193,20

193,20

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00



9.7

9.8

9.9

101

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.1.10

2 Unid. II= Ver projeto PPCIP Prancha

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - ESCADA
2 Unid. II= Ver projeto PPCIP Prancha
PLACA DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO PISCINA SEMI OLIMPICA

0,2 M2 II= Ver projeto PPCIP Prancha

PLACA DE ORIENTACAO E SALVAMENTO PISCINA INTERMEDIARIA

0,2 M2 II= Ver projeto PPCIP Prancha

INSTALAGOES ELETRICAS GERAL (ENTRADA DE ENERGIA)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA - NORMA ENERGISA NDU0O1 - PADRAO T5
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
1 Unid. /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-001
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 Unid. /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-001
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3 Unid. /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-001
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3 Unid. /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-0O01
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
1 Unid. /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-0O01
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL IGUAL A 150 DAN (INCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE)
1 Unid. /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-0O01
ELETRODUTOS RIGIDO E CONEXOES 2" FORNECIMENTO E INSTALACAO, INLCUI TUBO, CABECOTE E CURVA, EMENDA - FONECIMENTO E INSTALACAO
1 Unid. /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-0O01
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10 M /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-O01

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

31,5 M /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-001

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MIM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10,5 M /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-001

2,00

0,20

0,20

0,00

1,00

3,00

3,00
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1,00

10,00

31,50

10,50



10.1.11

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15 M /l= CONFORME NORMA DA ENERGISA NDU-001

MURETA DIMENSOES 2,20m X 2,00m - NORMA ENERGISA NDU0O1 - PADRAO T5

ESCAVACAO MANUAL DE VALA
22 M2

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE

3 M

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
3,905 KG
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
11 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
0,55 M
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
2,2 M2
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

44 M

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

44 m:

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM
44 m:

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

44 M

LIGACAO DA ENTRADA DE ENERGIA AO QUADRO GERAL

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

104,5 1]

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
418 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

104,5 1]
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1.1

1.2

1.3

349,18

LIMPEZA FINAL DE OBRA
349,18 m? II= Ver projeto Arquitetonico Prancha - ARQ/ FOLHA 02/11

PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
1 UN
TAXA PREFEITURA (HABITE-SE) 1,00
1 UN Documento assinado digitalmente

h JULIO BENIGNO DE SOUSA NETO
w Data: 25/04/2025 12:00:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Julio Benigno de Sousa Neto
CREA 1600096697 D/PB
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