Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CENTRO DE TREINAMENTO DAS FORGAS DE SEGURANGCA DA CIDADE  SINAPI - 03/2025 - (BDI NORMAL - 22,47%) Nao Desonerado: 0,00%
DE ARIQUEMES/RO - ATUALIZADO 2025 (22 ETAPA) Rondénia (BDI DIFERENCIA DO- 16,96%)

SICRO3 - 01/2025 -

Rondénia

Orgamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINSTRAGAO E CONTROLE 119.253,92 5,20 %
1.1 SESDEC- Préprio ADMINISTRACAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO E ENCARREGADO) UN 8 12.171,75 14.906,74 119.253,92 5,20 %
00037-API
2 INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDA(}Z\O, HIDRAULICA, 940.701,01 41,02 %
ELETRICA E ACABAMENTOPISCINA SEMI OLIMPICA
21 Movimento de Terra Piscina Semi Olimpica 15.292,00 0,67 %
211 96521 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 72,36 43,75 53,58 3.877,04 0,17 %

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

212 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 14,85 121,54 148,85 2.210,42 0,10 %
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

213 5501706 SICRO3 Escavacgao mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 937,5 6,84 8,37 7.846,87 0,34 %
214 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO m? 323,84 0,81 0,99 320,60 0,01 %

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

2.1.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 27 31,37 38,41 1.037,07 0,05 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

2.2 Concreto Infraestrutura Piscina Semi Olimpica 127.699,17 5,57 %

2.2.1 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 1,45 1.077,56 1.319,68 1.913,53 0,08 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

2.2.2 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m? 1,11 589,11 721,48 800,84 0,03 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

223 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 365,03 20,57 25,19 9.195,10 0,40 %
AF_01/2024

224 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 99,36 18,13 22,20 2.205,79 0,10 %
AF_01/2024

225 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 362,8 14,79 18,11 6.570,30 0,29 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

226 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 234,39 20,57 25,19 5.904,28 0,26 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

2.2.7 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 62,1 22,47 27,51 1.708,37 0,07 %

AF_01/2024



228

229

2210

2211

2212

2213

2.2.14

23

2.31

232

233

234

2.3.5

236

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

96547 SINAPI

96546 SINAPI

96536 SINAPI

96535 SINAPI

92269 SINAPI

74106/001 SINAPI

99235 SINAPI

92762 SINAPI

92762 SINAPI

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92761 SINAPI

92760 SINAPI

92760 SINAPI

92270 SINAPI

92269 SINAPI

99235 SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2024

Concreto Superestrutura Piscina Semi Olimpica

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2024
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m3
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KG

m2

m2

m3

80,74
154,2

104,91

183,97

55,49
186,82

34,83

555,3

771

771

771

149,66

62,1

62,1

106,24
150

23,32

14,26
18,13

67,77

137,97

116,13
16,66

1.009,78

14,79

14,79

14,79

16,46

16,46

17,27

17,27

167,83
116,13

1.009,78

17,46
22,20

82,99

168,97

142,22
20,40

1.236,67

18,11

18,11

18,11

20,15

20,15

21,15

21,15

205,54
142,22

1.236,67

1.409,72
3.423,24

8.706,48

31.085,41

7.891,78
3.811,12

43.073,21

92.053,76

10.056,48

1.396,28

1.396,28

1.553,56

3.015,64

1.313,41

1.313,41

21.836,56
21.333,00

28.839,14

0,06 %
0,15 %

0,38 %

1,36 %

0,34 %
0,17 %

1,88 %

4,01 %

0,44 %

0,06 %

0,06 %

0,07 %

0,13 %

0,06 %

0,06 %

0,95 %
0,93 %

1,26 %
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2.6.1

26.2

2.6.3

26.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.7

95241 SINAPI

99235 SINAPI

92770 SINAPI

89473 SINAPI

90280 SINAPI

87894 SINAPI

87543 SINAPI

98547 SINAPI

00036887 SINAPI

87894 SINAPI

87543 SINAPI

87265 SINAPI

Pisos Piscina Semi Olimpica

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2024

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Alvenaria de Vedagao Piscina Semi Olimpica

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Revestimento para Paredes Interna e Externa e piso Piscina Semi Olimpica

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGCAO DE
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF_03/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10
MM

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGCAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

INSTALAGOES HIDRAULICA DA PISCINA SEMI OLIMPICA

m?

m3

KG

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

312,5

46,88

214,88

161,1

454,8

454.,8

766,9

766,9

766,9

766,9

541,9

50,50

1.009,78

15,91

152,45

939,98

8,13

27,52

321,13

10,87

8,13

27,52

75,22

61,84

1.236,67

19,48

186,70

1.151,19

9,95

33,70

393,28

13,31

9,95

33,70

92,12

81.485,94

19.325,00

57.975,08

4.185,86

31.228,56

30.077,37

1.151,19

415.060,88

4.525,26

15.326,76

301.606,43

10.207,43

7.630,65

25.844,53

49.919,82

177.880,70

3,55 %
0,84 %

2,53 %

0,18 %

1,36 %
1,31 %

0,05 %

18,10 %

0,20 %

0,67 %

13,15 %

0,45 %

0,33 %

1,13 %

2,18 %

7,76 %



271

272

273

274

275
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2.7.7

2.7.8

2.7.9

2.7.10

2.7.11

2.7.12

2.7.13

2.7.14

2.7.15

3.1

3.1.1

3.2

3.21

94655 SINAPI

94686 SINAPI

94701 SINAPI

103040 SINAPI

104166 SINAPI

89591 SINAPI

104177 SINAPI

103040 SINAPI

SESDEC- Préprio
0001-API
SESDEC- Préprio
0002-API
SESDEC- Préprio
0007-API
SESDEC- Préprio
0003-API
SESDEC- Préprio
0004-API
SESDEC- Préprio
0005-API

SESDEC- Proprio
0006-AP!I

5501706 SICRO3

92769 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
SKIMMER BOCA LARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MOTO BOMBA BMS - 400A 4CV TRIF. SODRAMAR OU SIMILAR -
FONECIMENTO E INSTALACAO

FILTRO FVP-140 PARA ATE 314 MIL LITROS OU SIMILAR COM AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO "2" PARA PISCINAS DE ALVENARIA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISPOSITIVO DE RETORNO "2" PARA PISCINAS DE ALVENARIA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DRENO DE FUNDO ANTI-TURBILHAO “2” COM TAMPA FSB E BASE EM
LATAO PARA PISCINAS DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ESCADA EM ACO INOXIDAVEL COM 5 DEGRAUS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
CASA DE MAQUINAS PISCINA

MOVIMENTAGAO DE TERRA
Escavacédo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria
CONCRETO INFRAESTRUTURA CASA DE MAQUINAS

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

un

un

m3

KG

115,34

21

102,16

118,26

89,15

126,45

258,15

232,61

98,01

79,22

138,30

192,40

98,01
803,43

9.278,50
36.737,95
224,02
227,35

769,76

1.663,67

6,84

16,69

154,86

316,15

284,87

120,03

97,02

169,37

235,63

120,03

939,69
(BDI - 16.96%)
10852,13

(BDI - 16,96%)
42968,7

(BDI - 16,96%)
262,01

(BDI - 16,96%)
265,9

(BDI - 16,96%)
900,31

(BDI - 16,96%)

1945,82
(BD!I - 16,96%)

8,37

20,44

17.861,55

2.845,35

5.982,27

720,18

9.911,56

2.201,81

2.591,93

1.080,27

3.758,76

32.556,39
85.937,40
1.834,07
5.052,10

3.601,24

1.945,82
207.992,87
989,83
989,83

49.223,85

1.822,22

0,78 %

0,12 %

0,26 %

0,03 %

0,43 %

0,10 %

0,11 %

0,05 %
0,16 %
1,42 %
3,75 %
0,08 %
0,22 %

0,16 %

0,08 %
9,07 %
0,04 %
0,04 %
2,15 %
0,08 %
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3.4.5

3.5
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352

316.3
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92772 SINAPI

92770 SINAPI

99235 SINAPI

95241 SINAPI

97102 SINAPI

92761 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

92270 SINAPI

94965 SINAPI

87523 SINAPI

93189 SINAPI

93187 SINAPI

93197 SINAPI

98695 SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2024

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

SUPERESTRUTURA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

KG

KG

m:!

m2

m?

KG

KG

m2

m2

m2

£ £ £ £

423,91

387,49

27,16

35

35

19,59

41,24

10,08
17,04

1,78

55,52

12,07

15,91

1.009,78

50,50

314,68

16,46

16,46

116,13
167,83

746,34

114,19

113,80
89,86
70,17

120,60

14,78

19,48

1.236,67

61,84

385,38

20,15

20,15

142,22
205,54

914,04

139,84

139,37
110,05
85,93

147,69

6.265,38

7.548,30

33.587,95

15.652,70

2.164,40

13.488,30

7.788,67

394,73

830,98

1.433,57
3.502,40

1.626,99

12.984,57

7.763,91

334,48
1.430,65
1.117,09

310,14

0,27 %

0,33 %

1,46 %

0,68 %

0,09 %

0,59 %

0,34 %
0,02 %

0,04 %

0,06 %
0,15 %

0,07 %

0,57 %

0,34 %

0,01 %
0,06 %
0,05 %

0,01 %
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3.6
3.6.1

3.7

3.71

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

101965 SINAPI

104162 SINAPI

87879 SINAPI

87529 SINAPI

88485 SINAPI

88497 SINAPI

88489 SINAPI

101731 SINAPI

98547 SINAPI

98566 SINAPI

100359 SINAPI

92543 SINAPI

55960 SINAPI

94207 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVESTIMENTO DE PISO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E
AREIA) PAREDE. AF_09/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

VEDAGAO DE COBERTURA

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

m2

m2

m?

m2

m2

m2

m2

m2

UN

m2

m2

m2

35

153,84

153,84

153,84
153,84
153,84

20,7

79,1

79,1

40,23

40,23

40,23

165,62

126,08

5,43

42,84

3,96
19,68
13,69

360,31

321,13

84,25

1.559,03

23,20

8,92

45,65

202,83

154,41

6,65

52,46

4,84
24,10
16,76

441,27

393,28

103,18

1.909,34

28,41

10,92

55,90

2.028,30

5.404,35
5.404,35

64.528,19

1.023,03

8.070,44

744,58
3.707,54
2.578,35
9.134,28

31.108,44

8.161,53

15.168,94

5.728,02

1.142,93

439,31

2.248,85

0,09 %

0,24 %
0,24 %

2,81 %
0,04 %

0,35 %

0,03 %
0,16 %
0,11 %
0,40 %

1,36 %

0,36 %

0,66 %
0,25 %

0,05 %

0,02 %

0,10 %



3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.9
3.91

3.9.2

3.9.3

3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

3.1

3.11.1

3.11.2

94226 SINAPI

100435 SINAPI

96486 SINAPI

94569 SINAPI

74071/002 SINAPI

SESDEC- Préprio
0009-API

89402 SINAPI

89362 SINAPI

89362 SINAPI

00007608 SINAPI

103049 SINAPI

89707 SINAPI

74165/004 SINAPI

101876 SINAPI

83448 SINAPI

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO.
AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO
ESCADA DE ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

m?

m?

m2

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

40,23

7,4

35

10

3,78

15,44

24,16

21,19

60,26

93,78

1.273,17

798,04

736,51

13,62

10,55

10,55

12,25

19,55

52,01

83,75

85,95

444,59

25,95

73,80

114,85

1.559,25

977,35

902,00

16,68

12,92

12,92

15,00

23,94

63,69

102,56

105,26

544,48

1.043,96

546,12

4.019,75

24.698,88
15.592,50

3.694,38
5.412,00

3.146,80

257,53

51,68

12,92

60,00

95,76

191,07

2.477,84

7.883,08

105,26

544,48

0,05 %

0,02 %

0,18 %

1,08 %
0,68 %

0,16 %
0,24 %
0,14 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,11 %
0,34 %
0,00 %

0,02 %



3.11.3

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

3.11.8

3.11.9

3.11.10

3.11.11

3.11.12

3.11.13

3.11.14

3.11.15

3.11.16

3.11.17

3.12

3.12.1

96986 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

SESDEC- Préprio
00012-API

91961 SINAPI

83566 SINAPI
93653 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI
93673 SINAPI

91834 SINAPI

91854 SINAPI

00039457 SINAPI

00039465 SINAPI

SESDEC- Proprio
00010-API

95240 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

VENTILAGAO

EXAUSTOR AXIAL 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PAVIMENTAGAO NA AREA DA PISCINA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

84,8

123,2

188,4

57

31,9

393,54

115,41

3,47

5,05

7,83

61,75

64,75

28,14
10,85
11,60
13,02
94,44

21,29

10,94

147,77

57,77

447 17

25,94

141,34

4,24

6,18

9,58

75,62

79,29

34,46
13,28
14,20
15,94
115,66

26,07

13,39

180,97

70,75

523,01
(BDI - 16.96%)

31,76

141,34

359,55

761,37

1.804,87

1.285,54

79,29

206,76
39,84
14,20
47,82

115,66

1.485,99

427,14

180,97
283,00
523,01
523,01
236.934,10

12.498,83

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,08 %

0,06 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,06 %

0,02 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
10,33 %
0,55 %



4.2

4.3

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

6.1

6.1.1

94992 SINAPI

101731 SINAPI

92398 SINAPI

79500/002 SINAPI

102500 SINAPI
SESDEC- Préprio
00011-API
SESDEC- Préprio
00013-API
SESDEC- Préprio
00015-API

4805750 SICRO3

94963 SINAPI

102513 SINAPI

SESDEC- Préprio
00016-API
94277 SINAPI

94278 SINAPI

96527 SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_09/2020
PAVIMENTAGAO, MEIO FIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM PISO
PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, *25 X 25 CM

Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo |
+ S| - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, DN 65 mm (2 e 1/2") -
Fornecimento e instalacéo.
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 0, ESPESSURA
DE 5CM (Pista de caminhada)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA E
ACABAMENTO PISCINA DE PEQUENO PORTE

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

m?

m2

m2

m?

M?2

M2

m3

m3

m2

M3

m3

393,54

393,94

1363,9

1363,9

221,2

77,76

1,75

16,5
0,15

0,14

6,66

66,361

1291,6

104,38

1,12

104,99

360,31

120,17

29,53

4,86

135,02

891,82

131,97
47,30

654,36

52,35

316,89

40,67

43,83

121,54

128,58

441,27

147,17

36,16

5,95

165,35

1.092,21

161,62
57,92

801,39

64,11

388,09

49,80

53,67

148,85

50.601,37

173.833,90
365.021,25

200.725,16

49.318,62

1.316,14

12.857,61

1.911,36

2.666,73
8,68

112,19

426,97

25.754,04

64.321,68

5.602,07

79.109,27

1.137,19

166,71

221 %

7,58 %
15,92 %

8,75 %

215 %
0,06 %

0,56 %

0,08 %

0,12 %
0,00 %

0,00 %

0,02 %

1,12 %

2,80 %

0,24 %

3,45 %
0,05 %
0,01 %



6.1.3

6.1.4

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

96521 SINAPI

5501706 SICRO3

97084 SINAPI

96617 SINAPI

94962 SINAPI

96545 SINAPI

92762 SINAPI

96545 SINAPI

96535 SINAPI

92269 SINAPI

96536 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

92269 SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

Escavacédo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

SUPERESTRUTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m:!

m3

m2

m?

m3

KG

KG

KG

m2

m2

m2

m3

m2

KG

KG

m2

m2

7,92

63,18

17,5

0,16

0,11

32,74

72,56

71,62

23,41

11,84

3,3

17,67

51,83

71,62

11,84

43,75

6,84

0,81

26,80

589,11

20,57

14,79

20,57

137,97

116,13

67,77

746,34

16,66

14,79

16,46

116,13

116,13

53,58

8,37

0,99

32,82

721,48

25,19

18,11

25,19

168,97

142,22

82,99

914,04

20,40

18,11

20,15

142,22

142,22

424,35

528,81

17,32

14.475,76

5,25

79,36

824,72

1.314,06

1.804,10

3.955,58

2.133,30

982,60

3.016,33

360,46

7.638,02

938,64

1.443,14

1.991,08

1.683,88

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,63 %
0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,06 %

0,08 %

0,17 %

0,09 %

0,04 %

0,13 %

0,02 %
0,33 %
0,04 %

0,06 %

0,09 %

0,07 %



6.3.5

6.4
6.4.1

6.4.2

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

94965 SINAPI

89473 SINAPI

90280 SINAPI

95241 SINAPI

94965 SINAPI

92770 SINAPI

87894 SINAPI

87543 SINAPI

98547 SINAPI

00036887 SINAPI

87894 SINAPI

87543 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA VEDAGAO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Pisos Piscina

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Revestimento para Paredes Interna e Externa e piso Piscina

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10
MM

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

m:!

m2

m:!

m2

m3

KG

m?

m2

m2

m2

m2

m2

1,73

13,92

0,1

31,62

2,63

138,25

49,28

49,28

66,78

66,78

66,78

66,78

746,34

152,45

939,98

50,50

746,34

15,91

8,13

27,52

321,13

10,87

8,13

27,52

914,04

186,70

1.151,19

61,84

914,04

19,48

9,95

33,70

393,28

13,31

9,95

33,70

1.581,28

2.713,97
2.598,86

115,11

7.052,41

1.955,38

2.403,92

2.693,11

36.022,62

490,33

1.660,73

26.263,23

888,84

664,46

2.250,48

0,07 %

0,12 %
0,11 %

0,01 %

0,31 %
0,09 %

0,10 %

0,12 %

1,57 %

0,02 %

0,07 %

1,15 %

0,04 %

0,03 %

0,10 %



6.6.7

6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7

6.7.8

6.7.9

6.7.10

6.7.11

71

7.2
7.3

8.1

8.2

87265 SINAPI

94651 SINAPI

94679 SINAPI

89625 SINAPI
94492 SINAPI

SESDEC- Préprio
00018-API
SESDEC- Préprio
00019-API

SESDEC- Préprio
00020-API
SESDEC- Préprio
00021-API

SESDEC- Proprio
00022-API
SESDEC- Proprio
00023-API

SESDEC- Préprio
0006-API

SESDEC- Préprio
00024-API
98504 SINAPI

SESDEC- Préprio
00025-API

SESDEC- Préprio
00028-API
SESDEC- Préprio
00026-API

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

INSTALAGOES HIDRAULICA DA PISCINA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Skimmer Boca Pequena - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Bomba 1/4cv BM-25 p/ piscinas de até 28 mil litros/ EQUIVALENTE ou similar -
FONECIMENTO E INSTALAGCAO

Filtro para piscina FM-30 p/ até 28 mil litros/ EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Dispositivo de Aspiragédo latdo cromado 1 1/2"" para Piscinas de Alvenaria -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINAS 1 1/4

Dreno de Fundo Anti-turbilhdo 1 1/2°° com Tampa FSB e base em latéo para
Piscinas de Alvenaria - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESCADA EM ACO INOXIDAVEL COM 5 DEGRAUS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE VOLEI DE AREIA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO EM SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI - FORNECIMENTO E INSTALACAO
GRADE DE PROTEGAO DA AREA DAS PISCINAS E ESQUADRIAS

GRADE DE PROTEGAO DAS AREAS DAS PISCINAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

m2

UN

m2

m2

41,3

33

11,48

3620,54

1

193,2

193,2

75,22

23,36

24,48

24,04
59,30
513,43

1.545,50

1.235,79

155,69

149,69

593,09

1.663,67

204,26

15,74

2.353,35

667,56

32,13

92,12

28,60

29,98

29,44
72,62

600,5

(BDI - 16.96%)
1807,61

(BD!I - 16,96%)
1445,37

(BDI - 16,96%)
182,09

(BDI - 16,96%)
175,07

(BD!I - 16,96%)
726,35

(BD!I - 16,96%)

1945,82
(BDI - 16,96%)
250,15

19,27

2.882,14

817,56

39,34

3.804,55

10.069,30
943,80

179,88

88,32
290,48
1.201,00

1.807,61

1.445,37

364,18

350,14

1.452,70

1.945,82
75.521,66
2.871,72

69.767,80

2.882,14
169.488,03
157.952,59

7.600,48

0,17 %

0,44 %
0,04 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,08 %

0,06 %

0,02 %

0,02 %

0,06 %

0,08 %
3,29 %
0,13 %
3,04 %
0,13 %
7,39 %
6,89 %

0,33 %



8.3

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

919

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

SESDEC- Préprio
00027-API

97599 SINAPI

SESDEC- Préprio
00029-API
SESDEC- Préprio
00030-API
101907 SINAPI

SESDEC- Préprio
00031-API
SESDEC- Proprio
00032-API
SESDEC- Préprio
00033-API
SESDEC- Préprio
00034-API
SESDEC- Proprio
00034-API

SESDEC- Proprio
00046-API

101895 SINAPI

96985 SINAPI

104750 SINAPI

97881 SINAPI

SESDEC- Proprio
00047-API

SESDEC- Préprio
00048-API

FABRICACAO E FIXACAO DE PORTAO DE ABRIR/GIRO EM CHAPA
METALICA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA

PPCIP

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - EXTINTOR DE
INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - SAIDA DE
EMERGENCIA

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
TRIANGULAR

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - PROIBIDO
FUMAR

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - ESCADA

PLACA DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO PISCINA SEMI| OLIMPICA
PLACA DE ORIENTACAO E SALVAMENTO PISCINA INTERMEDIARIA
INSTALAGOES ELETRICAS GERAL (ENTRADA DE ENERGIA)

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA - NORMA ENERGISA NDU001 - PADRAO
T5

CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE
BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL IGUAL A 150 DAN (INCLUI
FORNECIMENTO E TRANSPORTE)

ELETRODUTOS RIGIDO E CONEXOES 2" FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INLCUI TUBO, CABECOTE E CURVA, EMENDA - FONECIMENTO E
INSTALAGAO

m?

UN

un

un

UN

un

un

un

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4.4

0,2

0,2

730,23

19,72

49,20
49,20

807,51

51,80
49,20
49,20
464,00

464,00

3.573,64

391,82

77,15

17,06

139,96

2.074,73

316,24

894,31

24,15

60,25
60,25

988,95

63,43
60,25
60,25
568,26

568,26

4.376,63

479,86

94,48

20,89

171,40

2.540,92

387,29

3.934,96

2.714,53
24,15

120,50
60,25

1.977,90

63,43
120,50
120,50
113,65
113,65

91.781,09
12.605,46

4.376,63

479,86

283,44

62,67

171,40

2.540,92

387,29

0,17 %

0,12 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,09 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
4,00 %
0,55 %

0,19 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,11 %

0,02 %



10.1.8

10.1.9

10.1.10

10.1.11

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.3

96973 SINAPI

101564 SINAPI

101562 SINAPI

101562 SINAPI

93358 SINAPI

101173 SINAPI

96543 SINAPI

101616 SINAPI

94965 SINAPI

98562 SINAPI

103327 SINAPI

87905 SINAPI

87794 SINAPI

104641 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

Mureta Dimensodes 2,20X2,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
LIGAGAO DA ENTRADA DE ENERGIA AO QUADRO GERAL

m3

KG

m?

m3

m2

m2

m2

m2

m2

31,5

10,5

4,4

4,4

4,4

4,4

80,58

61,94

29,69

29,69

102,65

79,28

24,45
7,34

746,34

58,55

107,67

9,41

52,72

10,07

98,68

75,85

36,36

36,36

125,71

97,09

29,94
8,98

914,04

71,70

131,86

11,52

64,56

12,33

986,80

2.389,27

381,78

545,40

2.324,24
276,56

291,27

116,91
9,87

502,72

157,74

580,18

50,68

284,06

54,25

76.851,39

0,04 %

0,10 %

0,02 %

0,02 %

0,10 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

3,35 %



10.3.1

10.3.2

10.3.3

93010 SINAPI

92992 SINAPI

92990 SINAPI

9537 SINAPI

SESDEC- Préprio
00049-API
SESDEC- Proprio
00052-API

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE M
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA m?
PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO

TAXA PREFEITURA (HABITE-SE) UN

Documento assinado digitalmente

b JULIO BENIGNO DE SOUSA NETO
g ol Data: 25/04/2025 11:57:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

104,5

418

104,5

349,18

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Eng. Civil Julio Benigno de Sousa Neto
CREA 1600096697 D/PB

41,94

117,02

90,49

4,46

1.965,32

306,00

51,36

143,31

110,82

5,46

2.406,92

374,75

5.367,12

59.903,58

11.580,69

4.688,19
1.906,52

2.406,92

374,75

0,23 %

2,61 %

0,51 %

0,20 %
0,08 %
0,10 %
0,02 %
1.878.041,45

415.164,47
2.293.205,92
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