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 CENTRO DE TREINAMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DA CIDADE 

DE ARIQUEMES/RO - ATUALIZADO 2025 (2ª ETAPA)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE 119.253,92 5,20 %

 1.1  SESDEC-

00037-API 

Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (RESP. TÉCNICO E ENCARREGADO) UN 8 12.171,75 14.906,74 119.253,92 5,20 %

 2 INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAÇÃO, HIDRAULICA, 

ELETRICA E ACABAMENTOPISCINA SEMI OLIMPICA

940.701,01 41,02 %

 2.1 Movimento de Terra Piscina Semi Olímpica 15.292,00 0,67 %

 2.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 72,36 43,75 53,58 3.877,04 0,17 %

 2.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 14,85 121,54 148,85 2.210,42 0,10 %

 2.1.3  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 937,5 6,84 8,37 7.846,87 0,34 %

 2.1.4  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 323,84 0,81 0,99 320,60 0,01 %

 2.1.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 27 31,37 38,41 1.037,07 0,05 %

 2.2 Concreto Infraestrutura Piscina Semi Olímpica 127.699,17 5,57 %

 2.2.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,45 1.077,56 1.319,68 1.913,53 0,08 %

 2.2.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,11 589,11 721,48 800,84 0,03 %

 2.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 365,03 20,57 25,19 9.195,10 0,40 %

 2.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 99,36 18,13 22,20 2.205,79 0,10 %

 2.2.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 362,8 14,79 18,11 6.570,30 0,29 %

 2.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 234,39 20,57 25,19 5.904,28 0,26 %

 2.2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 62,1 22,47 27,51 1.708,37 0,07 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - 

Rondônia

SICRO3 - 01/2025 - 

Rondônia

(BDI NORMAL - 22,47%)                                                   

(BDI DIFERENCIA DO- 16,96%)

Não Desonerado: 0,00%

  



  

 2.2.8  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,74 14,26 17,46 1.409,72 0,06 %

 2.2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 154,2 18,13 22,20 3.423,24 0,15 %

 2.2.10  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 104,91 67,77 82,99 8.706,48 0,38 %

 2.2.11  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 183,97 137,97 168,97 31.085,41 1,36 %

 2.2.12  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 55,49 116,13 142,22 7.891,78 0,34 %

 2.2.13  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 186,82 16,66 20,40 3.811,12 0,17 %

 2.2.14  99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2024

m³ 34,83 1.009,78 1.236,67 43.073,21 1,88 %

 2.3 Concreto Superestrutura Piscina Semi Olímpica 92.053,76 4,01 %

 2.3.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 555,3 14,79 18,11 10.056,48 0,44 %

 2.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 77,1 14,79 18,11 1.396,28 0,06 %

 2.3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 77,1 14,79 18,11 1.396,28 0,06 %

 2.3.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 77,1 16,46 20,15 1.553,56 0,07 %

 2.3.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 149,66 16,46 20,15 3.015,64 0,13 %

 2.3.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62,1 17,27 21,15 1.313,41 0,06 %

 2.3.7  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62,1 17,27 21,15 1.313,41 0,06 %

 2.3.8  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 106,24 167,83 205,54 21.836,56 0,95 %

 2.3.9  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 150 116,13 142,22 21.333,00 0,93 %

 2.3.10  99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2024

m³ 23,32 1.009,78 1.236,67 28.839,14 1,26 %

  



  

 2.4 Pisos Piscina Semi Olímpica 81.485,94 3,55 %

 2.4.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 312,5 50,50 61,84 19.325,00 0,84 %

 2.4.2  99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2024

m³ 46,88 1.009,78 1.236,67 57.975,08 2,53 %

 2.4.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,88 15,91 19,48 4.185,86 0,18 %

 2.5 Alvenaria de Vedação Piscina Semi Olímpica 31.228,56 1,36 %

 2.5.1  89473 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 161,1 152,45 186,70 30.077,37 1,31 %

 2.5.2  90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1 939,98 1.151,19 1.151,19 0,05 %

 2.6 Revestimento para Paredes Interna e Externa e piso Piscina Semi Olímpica 415.060,88 18,10 %

 2.6.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 454,8 8,13 9,95 4.525,26 0,20 %

 2.6.2  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 

ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 454,8 27,52 33,70 15.326,76 0,67 %

 2.6.3  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 766,9 321,13 393,28 301.606,43 13,15 %

 2.6.4  00036887 SINAPI TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM

m² 766,9 10,87 13,31 10.207,43 0,45 %

 2.6.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 766,9 8,13 9,95 7.630,65 0,33 %

 2.6.6  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 766,9 27,52 33,70 25.844,53 1,13 %

 2.6.7  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 541,9 75,22 92,12 49.919,82 2,18 %

 2.7 INSTALAÇÕES HIDRAULICA DA PISCINA SEMI OLIMPICA 177.880,70 7,76 %

  



  

 2.7.1  94655 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 115,34 126,45 154,86 17.861,55 0,78 %

 2.7.2  94686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 9 258,15 316,15 2.845,35 0,12 %

 2.7.3  94701 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 21 232,61 284,87 5.982,27 0,26 %

 2.7.4  103040 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 98,01 120,03 720,18 0,03 %

 2.7.5  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 102,16 79,22 97,02 9.911,56 0,43 %

 2.7.6  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 13 138,30 169,37 2.201,81 0,10 %

 2.7.7  104177 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 11 192,40 235,63 2.591,93 0,11 %

 2.7.8  103040 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9 98,01 120,03 1.080,27 0,05 %

 2.7.9  SESDEC-

0001-API 

Próprio SKIMMER BOCA LARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4 803,43 939,69          

(BDI - 16,96%)

3.758,76 0,16 %

 2.7.10  SESDEC-

0002-API 

Próprio MOTO BOMBA BMS - 400A 4CV TRIF. SODRAMAR OU SIMILAR - 

FONECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 9.278,50 10852,13             

(BDI - 16,96%)

32.556,39 1,42 %

 2.7.11  SESDEC-

0007-API 

Próprio FILTRO FVP-140 PARA ATÉ 314 MIL LITROS OU SIMILAR COM AREIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 36.737,95 42968,7             

(BDI - 16,96%)

85.937,40 3,75 %

 2.7.12  SESDEC-

0003-API 

Próprio DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO  "2" PARA PISCINAS DE ALVENARIA-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 7 224,02 262,01               

(BDI - 16,96%)

1.834,07 0,08 %

 2.7.13  SESDEC-

0004-API 

Próprio DISPOSITIVO DE RETORNO "2" PARA PISCINAS DE ALVENARIA-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 19 227,35 265,9                 

(BDI - 16,96%)

5.052,10 0,22 %

 2.7.14  SESDEC-

0005-API 

Próprio DRENO DE FUNDO ANTI-TURBILHÃO “2” COM TAMPA FSB E BASE EM 

LATÃO PARA PISCINAS DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 4 769,76 900,31                

(BDI - 16,96%)

3.601,24 0,16 %

 2.7.15  SESDEC-

0006-API 

Próprio ESCADA EM ACO INOXIDAVEL COM 5  DEGRAUS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1 1.663,67 1945,82              

(BDI - 16,96%)

1.945,82 0,08 %

 3 CASA DE MAQUINAS PISCINA 207.992,87 9,07 %

 3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 989,83 0,04 %

 3.1.1  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 118,26 6,84 8,37 989,83 0,04 %

 3.2 CONCRETO INFRAESTRUTURA CASA DE MÁQUINAS 49.223,85 2,15 %

 3.2.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,15 16,69 20,44 1.822,22 0,08 %

  



  

 3.2.2  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 423,91 12,07 14,78 6.265,38 0,27 %

 3.2.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 387,49 15,91 19,48 7.548,30 0,33 %

 3.2.4  99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2024

m³ 27,16 1.009,78 1.236,67 33.587,95 1,46 %

 3.3 PISO 15.652,70 0,68 %

 3.3.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 35 50,50 61,84 2.164,40 0,09 %

 3.3.2  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 35 314,68 385,38 13.488,30 0,59 %

 3.4 SUPERESTRUTURA 7.788,67 0,34 %

 3.4.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,59 16,46 20,15 394,73 0,02 %

 3.4.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,24 16,46 20,15 830,98 0,04 %

 3.4.3  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 10,08 116,13 142,22 1.433,57 0,06 %

 3.4.4  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 17,04 167,83 205,54 3.502,40 0,15 %

 3.4.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,78 746,34 914,04 1.626,99 0,07 %

 3.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 12.984,57 0,57 %

 3.5.1  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 55,52 114,19 139,84 7.763,91 0,34 %

 3.5.2  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,4 113,80 139,37 334,48 0,01 %

 3.5.3  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 13 89,86 110,05 1.430,65 0,06 %

 3.5.4  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024

M 13 70,17 85,93 1.117,09 0,05 %

 3.5.5  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 2,1 120,60 147,69 310,14 0,01 %

  



  

 3.5.6  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 10 165,62 202,83 2.028,30 0,09 %

 3.6 REVESTIMENTO DE PISO 5.404,35 0,24 %

 3.6.1  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 35 126,08 154,41 5.404,35 0,24 %

 3.7 REVESTIMENTO DE PAREDE 64.528,19 2,81 %

 3.7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 153,84 5,43 6,65 1.023,03 0,04 %

 3.7.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 153,84 42,84 52,46 8.070,44 0,35 %

 3.7.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 153,84 3,96 4,84 744,58 0,03 %

 3.7.4  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 153,84 19,68 24,10 3.707,54 0,16 %

 3.7.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 153,84 13,69 16,76 2.578,35 0,11 %

 3.7.6  101731 SINAPI PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E 

AREIA) PAREDE. AF_09/2020

m² 20,7 360,31 441,27 9.134,28 0,40 %

 3.7.7  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

m² 79,1 321,13 393,28 31.108,44 1,36 %

 3.7.8  98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 79,1 84,25 103,18 8.161,53 0,36 %

 3.8 VEDAÇÃO DE COBERTURA 15.168,94 0,66 %

 3.8.1  100359 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3 1.559,03 1.909,34 5.728,02 0,25 %

 3.8.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 40,23 23,20 28,41 1.142,93 0,05 %

 3.8.3  55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR

m² 40,23 8,92 10,92 439,31 0,02 %

 3.8.4  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 40,23 45,65 55,90 2.248,85 0,10 %

  



  

 3.8.5  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 40,23 21,19 25,95 1.043,96 0,05 %

 3.8.6  100435 SINAPI RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 

AF_07/2019

M 7,4 60,26 73,80 546,12 0,02 %

 3.8.7  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 35 93,78 114,85 4.019,75 0,18 %

 3.9 ESQUADRIAS 24.698,88 1,08 %

 3.9.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 10 1.273,17 1.559,25 15.592,50 0,68 %

 3.9.2  74071/002 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m² 3,78 798,04 977,35 3.694,38 0,16 %

 3.9.3  SESDEC-

0009-API 

Próprio ESCADA DE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 6 736,51 902,00 5.412,00 0,24 %

 3.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.146,80 0,14 %

 3.10.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,44 13,62 16,68 257,53 0,01 %

 3.10.2  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 10,55 12,92 51,68 0,00 %

 3.10.3  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,55 12,92 12,92 0,00 %

 3.10.4  00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR 

EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 4 12,25 15,00 60,00 0,00 %

 3.10.5  103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 19,55 23,94 95,76 0,00 %

 3.10.6  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 52,01 63,69 191,07 0,01 %

 3.10.7  74165/004 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 24,16 83,75 102,56 2.477,84 0,11 %

 3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.883,08 0,34 %

 3.11.1  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 85,95 105,26 105,26 0,00 %

 3.11.2  83448 SINAPI CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 1 444,59 544,48 544,48 0,02 %

  



  

 3.11.3  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 115,41 141,34 141,34 0,01 %

 3.11.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 84,8 3,47 4,24 359,55 0,02 %

 3.11.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 123,2 5,05 6,18 761,37 0,03 %

 3.11.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 188,4 7,83 9,58 1.804,87 0,08 %

 3.11.7  SESDEC-

00012-API 

Próprio LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* 

CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM 

LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17 61,75 75,62 1.285,54 0,06 %

 3.11.8  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 64,75 79,29 79,29 0,00 %

 3.11.9  83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 6 28,14 34,46 206,76 0,01 %

 3.11.10  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,85 13,28 39,84 0,00 %

 3.11.11  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,60 14,20 14,20 0,00 %

 3.11.12  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,02 15,94 47,82 0,00 %

 3.11.13  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 94,44 115,66 115,66 0,01 %

 3.11.14  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 57 21,29 26,07 1.485,99 0,06 %

 3.11.15  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 31,9 10,94 13,39 427,14 0,02 %

 3.11.16  00039457 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 

A, TIPO AC

UN 1 147,77 180,97 180,97 0,01 %

 3.11.17  00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 4 57,77 70,75 283,00 0,01 %

 3.12 VENTILAÇÃO 523,01 0,02 %

 3.12.1  SESDEC-

00010-API 

Próprio EXAUSTOR AXIAL 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 447,17 523,01                

(BDI - 16,96%)

523,01 0,02 %

 4 PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA PISCINA 236.934,10 10,33 %

 4.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 393,54 25,94 31,76 12.498,83 0,55 %

  



  

 4.2  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 393,54 104,99 128,58 50.601,37 2,21 %

 4.3  101731 SINAPI PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_09/2020

m² 393,94 360,31 441,27 173.833,90 7,58 %

 5 PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO 365.021,25 15,92 %

 5.1  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 1363,9 120,17 147,17 200.725,16 8,75 %

 5.2  79500/002 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 1363,9 29,53 36,16 49.318,62 2,15 %

 5.3  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 221,2 4,86 5,95 1.316,14 0,06 %

 5.4  SESDEC-

00011-API 

Próprio PISO EM LADRILHO HIDRAULICO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM PISO 

PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, *25 X 25 CM

M² 77,76 135,02 165,35 12.857,61 0,56 %

 5.5  SESDEC-

00013-API 

Próprio Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,75 891,82 1.092,21 1.911,36 0,08 %

 5.6  SESDEC-

00015-API 

Próprio Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 65 mm (2 e 1/2") - 

Fornecimento e instalação.

M 16,5 131,97 161,62 2.666,73 0,12 %

 5.7  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 0,15 47,30 57,92 8,68 0,00 %

 5.8  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,14 654,36 801,39 112,19 0,00 %

 5.9  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 6,66 52,35 64,11 426,97 0,02 %

 5.10  SESDEC-

00016-API 

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 0, ESPESSURA 

DE 5CM (Pista de caminhada)

M³ 66,361 316,89 388,09 25.754,04 1,12 %

 5.11  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1291,6 40,67 49,80 64.321,68 2,80 %

 5.12  94278 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 104,38 43,83 53,67 5.602,07 0,24 %

 6 INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAÇÃO, HIDRAULICA E 

ACABAMENTO PISCINA DE PEQUENO PORTE

79.109,27 3,45 %

 6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.137,19 0,05 %

 6.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,12 121,54 148,85 166,71 0,01 %

  



  

 6.1.2  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 7,92 43,75 53,58 424,35 0,02 %

 6.1.3  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 63,18 6,84 8,37 528,81 0,02 %

 6.1.4  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 17,5 0,81 0,99 17,32 0,00 %

 6.2 INFRAESTRUTURA 14.475,76 0,63 %

 6.2.1  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,16 26,80 32,82 5,25 0,00 %

 6.2.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,11 589,11 721,48 79,36 0,00 %

 6.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,74 20,57 25,19 824,72 0,04 %

 6.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 72,56 14,79 18,11 1.314,06 0,06 %

 6.2.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 71,62 20,57 25,19 1.804,10 0,08 %

 6.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 23,41 137,97 168,97 3.955,58 0,17 %

 6.2.7  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 15 116,13 142,22 2.133,30 0,09 %

 6.2.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 11,84 67,77 82,99 982,60 0,04 %

 6.2.9  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,3 746,34 914,04 3.016,33 0,13 %

 6.2.10  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 17,67 16,66 20,40 360,46 0,02 %

 6.3 SUPERESTRUTURA 7.638,02 0,33 %

 6.3.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 51,83 14,79 18,11 938,64 0,04 %

 6.3.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 71,62 16,46 20,15 1.443,14 0,06 %

 6.3.3  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 14 116,13 142,22 1.991,08 0,09 %

 6.3.4  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 11,84 116,13 142,22 1.683,88 0,07 %

  



  

 6.3.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,73 746,34 914,04 1.581,28 0,07 %

 6.4 ALVENARIA VEDAÇÃO 2.713,97 0,12 %

 6.4.1  89473 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 13,92 152,45 186,70 2.598,86 0,11 %

 6.4.2  90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,1 939,98 1.151,19 115,11 0,01 %

 6.5 Pisos Piscina 7.052,41 0,31 %

 6.5.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 31,62 50,50 61,84 1.955,38 0,09 %

 6.5.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,63 746,34 914,04 2.403,92 0,10 %

 6.5.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 138,25 15,91 19,48 2.693,11 0,12 %

 6.6 Revestimento para Paredes Interna e Externa e piso Piscina 36.022,62 1,57 %

 6.6.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 49,28 8,13 9,95 490,33 0,02 %

 6.6.2  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 49,28 27,52 33,70 1.660,73 0,07 %

 6.6.3  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

m² 66,78 321,13 393,28 26.263,23 1,15 %

 6.6.4  00036887 SINAPI TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM

m² 66,78 10,87 13,31 888,84 0,04 %

 6.6.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 66,78 8,13 9,95 664,46 0,03 %

 6.6.6  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 66,78 27,52 33,70 2.250,48 0,10 %

  



  

 6.6.7  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 41,3 75,22 92,12 3.804,55 0,17 %

 6.7 INSTALAÇÕES HIDRAULICA DA PISCINA 10.069,30 0,44 %

 6.7.1  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 33 23,36 28,60 943,80 0,04 %

 6.7.2  94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6 24,48 29,98 179,88 0,01 %

 6.7.3  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 24,04 29,44 88,32 0,00 %

 6.7.4  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 59,30 72,62 290,48 0,01 %

 6.7.5  SESDEC-

00018-API 

Próprio Skimmer Boca Pequena - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 513,43 600,5                 

(BDI - 16,96%)

1.201,00 0,05 %

 6.7.6  SESDEC-

00019-API 

Próprio Bomba 1/4cv BM-25 p/ piscinas de até 28 mil litros/ EQUIVALENTE ou similar - 

FONECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.545,50 1807,61             

(BDI - 16,96%)

1.807,61 0,08 %

 6.7.7  SESDEC-

00020-API 

Próprio Filtro para piscina FM-30 p/ até 28 mil litros/ EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1 1.235,79 1445,37              

(BDI - 16,96%)

1.445,37 0,06 %

 6.7.8  SESDEC-

00021-API 

Próprio Dispositivo de Aspiração latão cromado 1 1/2´´ para Piscinas de Alvenaria - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 155,69 182,09               

(BDI - 16,96%)

364,18 0,02 %

 6.7.9  SESDEC-

00022-API 

Próprio DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINAS 1 1/4 UN 2 149,69 175,07               

(BDI - 16,96%)

350,14 0,02 %

 6.7.10  SESDEC-

00023-API 

Próprio Dreno de Fundo Anti-turbilhão 1 1/2´´ com Tampa FSB e base em latão para 

Piscinas de Alvenaria - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 593,09 726,35               

(BDI - 16,96%)

1.452,70 0,06 %

 6.7.11  SESDEC-

0006-API 

Próprio ESCADA EM ACO INOXIDAVEL COM 5  DEGRAUS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1 1.663,67 1945,82             

(BDI - 16,96%)

1.945,82 0,08 %

 7 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE VOLEI DE AREIA 75.521,66 3,29 %

 7.1  SESDEC-

00024-API 

Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO EM SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*

UN 11,48 204,26 250,15 2.871,72 0,13 %

 7.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 3620,54 15,74 19,27 69.767,80 3,04 %

 7.3  SESDEC-

00025-API 

Próprio CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 2.353,35 2.882,14 2.882,14 0,13 %

 8 GRADE DE PROTEÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS E ESQUADRIAS 169.488,03 7,39 %

 8.1  SESDEC-

00028-API 

Próprio GRADE DE PROTEÇÃO DAS ÁREAS DAS PISCINAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 193,2 667,56 817,56 157.952,59 6,89 %

 8.2  SESDEC-

00026-API 

Próprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 193,2 32,13 39,34 7.600,48 0,33 %

  



  

 8.3  SESDEC-

00027-API 

Próprio FABRICAÇÃO E FIXAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR/GIRO EM CHAPA 

METÁLICA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA

m² 4,4 730,23 894,31 3.934,96 0,17 %

 9 PPCIP 2.714,53 0,12 %

 9.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 19,72 24,15 24,15 0,00 %

 9.2  SESDEC-

00029-API 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - EXTINTOR DE 

INCÊNDIO

un 2 49,20 60,25 120,50 0,01 %

 9.3  SESDEC-

00030-API 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

un 1 49,20 60,25 60,25 0,00 %

 9.4  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 807,51 988,95 1.977,90 0,09 %

 9.5  SESDEC-

00031-API 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 

TRIANGULAR

un 1 51,80 63,43 63,43 0,00 %

 9.6  SESDEC-

00032-API 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - PROIBIDO 

FUMAR

un 2 49,20 60,25 120,50 0,01 %

 9.7  SESDEC-

00033-API 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - ESCADA un 2 49,20 60,25 120,50 0,01 %

 9.8  SESDEC-

00034-API 

Próprio PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO PISCINA SEMI OLIMPICA M² 0,2 464,00 568,26 113,65 0,00 %

 9.9  SESDEC-

00034-API 

Próprio PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO PISCINA  INTERMEDIARIA M² 0,2 464,00 568,26 113,65 0,00 %

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL (ENTRADA DE ENERGIA) 91.781,09 4,00 %

 10.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - NORMA ENERGISA NDU001 - PADRÃO 

T5

12.605,46 0,55 %

 10.1.1  SESDEC-

00046-API 

Próprio CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE 

BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1 3.573,64 4.376,63 4.376,63 0,19 %

 10.1.2  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 391,82 479,86 479,86 0,02 %

 10.1.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 77,15 94,48 283,44 0,01 %

 10.1.4  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 17,06 20,89 62,67 0,00 %

 10.1.5  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 1 139,96 171,40 171,40 0,01 %

 10.1.6  SESDEC-

00047-API 

Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL IGUAL A 150 DAN (INCLUI 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE)

UN 1 2.074,73 2.540,92 2.540,92 0,11 %

 10.1.7  SESDEC-

00048-API 

Próprio ELETRODUTOS RÍGIDO E CONEXÕES 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INLCUI TUBO, CABEÇOTE E CURVA, EMENDA - FONECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 316,24 387,29 387,29 0,02 %

  



  

 10.1.8  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10 80,58 98,68 986,80 0,04 %

 10.1.9  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 31,5 61,94 75,85 2.389,27 0,10 %

 10.1.10  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10,5 29,69 36,36 381,78 0,02 %

 10.1.11  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 15 29,69 36,36 545,40 0,02 %

 10.2 Mureta Dimensões 2,20X2,00 2.324,24 0,10 %

 10.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,2 102,65 125,71 276,56 0,01 %

 10.2.2  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 3 79,28 97,09 291,27 0,01 %

 10.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 3,905 24,45 29,94 116,91 0,01 %

 10.2.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,1 7,34 8,98 9,87 0,00 %

 10.2.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,55 746,34 914,04 502,72 0,02 %

 10.2.6  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 2,2 58,55 71,70 157,74 0,01 %

 10.2.7  103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 4,4 107,67 131,86 580,18 0,03 %

 10.2.8  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 4,4 9,41 11,52 50,68 0,00 %

 10.2.9  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 4,4 52,72 64,56 284,06 0,01 %

 10.2.10  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4,4 10,07 12,33 54,25 0,00 %

 10.3 LIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA AO QUADRO GERAL 76.851,39 3,35 %

  



  

 10.3.1  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 104,5 41,94 51,36 5.367,12 0,23 %

 10.3.2  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 418 117,02 143,31 59.903,58 2,61 %

 10.3.3  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 104,5 90,49 110,82 11.580,69 0,51 %

 11 SERVIÇOS FINAIS 4.688,19 0,20 %

 11.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 349,18 4,46 5,46 1.906,52 0,08 %

 11.2  SESDEC-

00049-API 

Próprio PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 1.965,32 2.406,92 2.406,92 0,10 %

 11.3  SESDEC-

00052-API 

Próprio TAXA PREFEITURA (HABITE-SE) UN 1 306,00 374,75 374,75 0,02 %

Total Geral 2.293.205,92

_______________________________________________________________

Eng. Civil  Júlio Benigno de Sousa Neto

  CREA 1600096697 D/PB

Total sem BDI 1.878.041,45

Total do BDI 415.164,47
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