Obra Bancos B.D.l
1° ETAPA CENTRO DE TREINAMENTO DAS FORGCAS DE SEGURANCA DA SINAPI - 03/2025 - (BDI NORMAL - 22,47%) (BDI

Encargos Sociais
Nao Desonerado: 0,00%

CIDADE DE ARIQUEMES/RO - ATUALIZADO 2025 Rondo6nia DIFERENCIA DO- 16,96%)
SICRO3 - 01/2025 -
Rondo6nia
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 IDENTIFICAQI\O DA OBRA, SERVICOS PRELIMINARES E AREA DE 165.138,79 5,74 %
VIVENCIA
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 6 465,02 569,50 3.417,00 0,12 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 93208 SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 24 927,07 1.135,38 27.249,12 0,95 %
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
1.3 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 4977 67,87 83,12 41.368,82 1,44 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAC,OES. AF_03/2024
1.4 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETA(;AO E PEQUENAS m? 9564,25 0,72 0,88 8.416,54 0,29 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
1.5 SESDEC- Préprio KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC UN 1 332,99 407,81 407,81 0,01 %
00035-API SOLDAVEL DN 20 (*2") FORNECIMENTO E INSTALAQAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO)
1.6 SESDEC- Proprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1 3.727,92 4.565,58 4.565,58 0,16 %
00036-API EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO).
1.7 00010778 SINAPI LOCACAOQO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MES 7 1.875,00 2.296,31 16.074,17 0,56 %
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.8 93584 SINAPI EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?2 18 941,47 1.153,01 20.754,18 0,72 %
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_04/2016(REFEITORIO)
1.9 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1714,39 2,42 2,96 5.074,59 0,18 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.10 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 702,97 2,67 3,26 2.291,68 0,08 %
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.11 SESDEC- Proprio TAXA DO CREA ART DE EXECUCAO - 2025 1 2 271,47 332,46 664,92 0,02 %
00038-API
1.12 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?2 237,07 86,81 106,31 25.202,91 0,88 %
1.13 SESDEC- Proprio TAXA PREFEITURA (ALVARA DE CONSTRUQAO) M2 1523,38 5,11 6,25 9.521,12 0,33 %

00050-API
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96527 SINAPI

96521 SINAPI

93382 SINAPI

96616 SINAPI

94962 SINAPI

96545 SINAPI

92762 SINAPI

96545 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

96535 SINAPI

TAXA PREFEITURA (APROVAGCAO DE PROJETO)
ADMINSTRAGAO E CONTROLE
ADMINISTRAGAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO E ENCARREGADO)

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL -
PGRCC

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL -
PGRCC

PROGRAMAS DE SAUDE E SEGURANGA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O
PPRA E PCMSO) - DEVE ATENDER AS NR 1, NR 9 E NR 18.

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA,
ELETRICA E ACABAMENTO AREA ADMINISTRATIVA
Movimentagao de Terra

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Infraestrutura

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
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87879 SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Superestrutura

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Alvenaria de Vedagao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Revestimento de Parede

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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0,94 %
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92262 SINAPI
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94226 SINAPI

94228 SINAPI

96113 SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Revestimento de Piso

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

Vedagao Cobertura

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA
NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS
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EQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

INSTALAGOES ELETRICA E LOGICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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00012-API
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100555 SINAPI
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98304 SINAPI

91834 SINAPI

91855 SINAPI

103250 SINAPI

103247 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40

A, TIPOAC

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2019

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

VENTILAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, ELETRICA E
ACABAMENTO AREA DO TATAME/PILATES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20

48

61,2

11,60
52,02
83,73
135,55
57,77

34,67

39,17

53,03

61,75

48,87

1.377,28

34,67

3.844,44

21,29

12,47

3.767,75

2.614,45

14,20
63,70
102,54
166,00
70,75

42,46

47,97

64,94

75,62

59,85

1.686,75

42,46

4.708,28

26,07

15,27

4406,76
(BDI - 16,96%)

3057,86
(BDI - 16,96%)

42,60
254,80
102,54
166,00
283,00

849,20

191,88

259,76

1.436,78

1.077,30

1.686,75

169,84

4.708,28

1.251,36

934,52

16.278,14

13.220,28

3.057,86

337.140,87

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,04 %

0,06 %

0,01 %

0,16 %

0,04 %

0,03 %

0,57 %
0,46 %

0,11 %

11,71 %



6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

96521 SINAPI

96527 SINAPI

93382 SINAPI

96616 SINAPI

94962 SINAPI

96545 SINAPI

92762 SINAPI

96545 SINAPI

96535 SINAPI

92269 SINAPI

96536 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

92270 SINAPI

Movimentacao de Terra

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016
Infraestrutura

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Superestrutura

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

m:!

m3

m:!

m3

m3

KG

KG

KG

m?

m2

m2

m3

m2

KG

KG

m2

m?

16,71

2,43

51,6

0,33

0,24

160,45

71,18

1417

24,33

14,96

44,55

7,68

48,6

131,3

1417

47,6

44,55

43,75

121,54

31,37

1.077,56

589,11

20,57

14,79

20,57

137,97

116,13

67,77

746,34

16,66

14,79

16,46

116,13

167,83

53,58

148,85

38,41

1.319,68

721,48

25,19

18,11

25,19

168,97

142,22

82,99

914,04

20,40

18,11

20,15

142,22

205,54

3.238,97

895,32

361,70

1.981,95

27.455,96

435,49

173,15

4.041,73

1.289,06

3.569,42

4.111,04

2.127,61

3.697,20

7.019,82

991,44

26.095,37

2.377,84

2.855,25

6.769,67

9.156,80

0,11 %
0,03 %

0,01 %

0,07 %
0,95 %
0,02 %

0,01 %

0,14 %

0,04 %

0,12 %

0,14 %

0,07 %

0,13 %

0,24 %

0,03 %
0,91 %
0,08 %

0,10 %

0,24 %

0,32 %



6.3.5

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.7

94965 SINAPI

87523 SINAPI

93185 SINAPI

93187 SINAPI

101965 SINAPI

98695 SINAPI

87879 SINAPI

87529 SINAPI

88497 SINAPI

88489 SINAPI

95240 SINAPI

87690 SINAPI

87263 SINAPI

88650 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
Revestimento de Paredes

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Revestimento de Piso

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.

AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

Vedagao Cobertura

m:!

m2

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5,4

125,78

2,5
34,2

34,2

2,5

265,97

265,97

265,97

265,97

171,99

171,99

171,99

52,8

746,34

114,19

70,23
89,86

165,62

120,60

5,43

42,84

19,68

13,69

25,94

63,60

147,31

15,31

914,04

139,84

86,01
110,05

202,83

147,69

6,65

52,46

24,10

16,76

31,76

77,89

180,41

18,75

4.935,81

28.873,80
17.589,07

215,02
3.763,71

6.936,78

369,22

26.589,00

1.768,70

13.952,78

6.409,87
4.457,65

50.877,41

5.462,40

13.396,30

31.028,71

990,00

77.156,89

0,17 %

1,00 %
0,61 %

0,01 %
0,13 %

0,24 %

0,01 %
0,92 %

0,06 %

0,48 %

0,22 %
0,15 %
1,77 %

0,19 %

0,47 %

1,08 %

0,03 %

2,68 %



6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7

6.7.8

6.8
6.8.1

6.8.2

6.9
6.9.1

6.9.2
6.9.3

6.9.4

92564 SINAPI

92543 SINAPI

55960 SINAPI

94207 SINAPI

94223 SINAPI

94226 SINAPI

94228 SINAPI

96113 SINAPI

94569 SINAPI

100702 SINAPI

101876 SINAPI

83448 SINAPI

96986 SINAPI

91924 SINAPI

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_PS

EQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

INSTALAGOES ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

m2

m?

m?

m?

m?

m2

UN

UN

UN

211,34

211,34

211,34

16

211,34

3,5

171,99

27,36

5,25

55,14

3.109,25

23,20

8,92

45,65

76,14

21,19

98,79

54,85

1.273,17

775,35

85,95

438,46
115,41

3,47

3.807,89

28,41

10,92

55,90

93,24

25,95

120,98

67,17

1.5659,25

949,57

105,26

536,98

141,34

4,24

38.078,90

6.004,16

2.307,83

11.813,90

1.491,84

5.484,27

423,43

11.552,56

47.646,32

42.661,08

4.985,24

7.481,77

105,26

536,98

141,34

233,79

1,32 %

0,21 %

0,08 %

0,41 %

0,05 %

0,19 %

0,01 %

0,40 %
1,66 %

1,48 %

0,17 %

0,26 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,01 %



6.9.5

6.9.6

6.9.7

6.9.8

6.9.9

6.9.10

6.9.11

6.9.12

6.9.13

6.9.14

6.9.15

6.9.16

6.9.17

6.9.18

6.10

6.10.1

71

91926 SINAPI

91834 SINAPI

91854 SINAPI

91857 SINAPI

92981 SINAPI

00039457 SINAPI
00039465 SINAPI
93653 SINAPI
93663 SINAPI
93673 SINAPI

91959 SINAPI

92000 SINAPI

91993 SINAPI

SESDEC- Préprio
00012-API

103261 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VENTILAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PSE

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA,
ELETRICA E ACABAMENTO ACADEMIA
Movimentagao de Terra

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

73,56

96,23

39,4

2,5

12,5

3

5,05

21,29

10,94

17,47

18,53

147,77
57,77
10,85
54,88
94,44

50,32

34,67

53,03

61,75

11.891,64

6,18

26,07

13,39

21,39

22,69

180,97
70,75
13,28
67,21

115,66

61,62

42,46

64,94

75,62

13908,46
(BDI - 16,96%)

454,60

2.508,71

527,56

53,47

283,62

180,97
283,00

39,84
201,63
115,66

61,62

424,60

194,82

1.134,30

41.725,38

41.725,38

703.212,72

4.982,34

0,02 %

0,09 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

1,45 %

1,45 %

24,43 %

0,17 %



7.2

7.2.1

722

7.2.3

7.2.4

7.25

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.3

7.31

7.3.2

7.3.3

7.3.4

96521 SINAPI

96527 SINAPI

93382 SINAPI

96616 SINAPI

94962 SINAPI

96545 SINAPI

92762 SINAPI

96545 SINAPI

96536 SINAPI

96535 SINAPI

92269 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

92270 SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016
INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Superestrutura

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

m:!

m3

m:!

m:!

m3

KG

KG

KG

m?

m2

m2

m3

KG

KG

m2

m2

29,7

4,69

70,11

0,59

0,47

178,02

1271

172,02

77,55

45,38

26,51

13,39

93,87

234,46

172,02

78,75

77,55

43,75

121,54

31,37

1.077,56

589,11

20,57

14,79

20,57

67,77

137,97

116,13

746,34

16,66

14,79

16,46

116,13

167,83

53,58

148,85

38,41

1.319,68

721,48

25,19

18,11

25,19

82,99

168,97

142,22

914,04

20,40

18,11

20,15

142,22

205,54

1.591,32

698,10

2.692,92

44.264,88

778,61

339,09

4.484,32

2.301,78

4.333,18

6.435,87

7.667,85

3.770,25

12.238,99

1.914,94

42.703,31

4.246,07

3.466,20

11.199,82

15.939,62

0,06 %

0,02 %

0,09 %

1,54 %
0,03 %

0,01 %

0,16 %

0,08 %

0,15 %

0,22 %

0,27 %

0,13 %

0,43 %

0,07 %
1,48 %
0,15 %

0,12 %

0,39 %

0,55 %



7.3.5

7.4
7.4.1

742

743

744

745

7.4.6

747

748

7.4.9

7.4.10

7.5

7.51

752

753

7.6

7.6.1

7.6.2

94965 SINAPI

87523 SINAPI

93185 SINAPI

93184 SINAPI

93182 SINAPI

93183 SINAPI

93197 SINAPI

93196 SINAPI

101965 SINAPI

98695 SINAPI

102257 SINAPI

87879 SINAPI

87543 SINAPI

87263 SINAPI

88415 SINAPI

96135 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

Revestimento de Paredes

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Pintura de Parede

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

m:!

m2

£ £ £ 2 £ £ £

m2

m2

m2

m2

m2

8,59

299,82

25,2

25,2

25,2

4,2

57

39,8

627,14

627,14

148,91

477,71

477,71

746,34

114,19

70,23
35,43
55,70
71,23
70,17
95,63

165,62

120,60

352,19

5,43

27,52

147,31

4,28

32,23

914,04

139,84

86,01
43,39
68,21
87,23
85,93
117,11

202,83

147,69

431,32

6,65

33,70

180,41

5,24

39,47

7.851,60

67.328,05
41.926,82

258,03
1.093,42
1.718,89

261,69

257,79
2.951,17

851,88

841,83

17.166,53

52.169,94

4.170,48

21.134,61

26.864,85

29.364,82

2.503,20

18.855,21

0,27 %

2,34 %
1,46 %

0,01 %
0,04 %
0,06 %
0,01 %
0,01 %
0,10 %

0,03 %

0,03 %

0,60 %

1,81 %
0,14 %

0,73 %

0,93 %

1,02 %
0,09 %

0,66 %



7.6.3

7.7

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.8

7.81

7.8.2

7.8.3

7.8.4

7.8.5

7.8.6

7.8.7

7.8.8

7.9

88489 SINAPI

95240 SINAPI

87690 SINAPI

87263 SINAPI

104162 SINAPI

92562 SINAPI

92543 SINAPI

55960 SINAPI

94207 SINAPI

94223 SINAPI

94226 SINAPI

94228 SINAPI

96113 SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Piso

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

Vedagao Cobertura

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_PS

EQUADRIAS

m?

m?

m2

m?

m2

UN

m?

m2

m2

m2

m?2

477,71

332,85

332,85

233,71

99,14

356,93

356,93

356,93

35

356,93

36,4

334,27

13,69

25,94

63,60

147,31

126,08

2.625,30

23,20

8,92

45,65

76,14

21,19

98,79

54,85

16,76

31,76

77,89

180,41

154,41

3.215,20

28,41

10,92

55,90

93,24

25,95

120,98

67,17

8.006,41

93.968,81

10.571,31

25.925,68

42.163,62

15.308,20

121.600,74

48.228,00

10.140,38

3.897,67

19.952,38

3.263,40

9.262,33

4.403,67

22.452,91

136.409,54

0,28 %
3,27 %

0,37 %

0,90 %

1,47 %

0,53 %

4,23 %
1,68 %

0,35 %

0,14 %

0,69 %

0,11 %

0,32 %

0,15 %

0,78 %

4,74 %



7.9.1

7.9.2

793

7.9.4

7.9.5

7.9.6

7.10

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7.10.4

7.10.5

7.10.6

7.10.7

7.10.8

7.10.9

94569 SINAPI

100674 SINAPI

74071/002 SINAPI

SESDEC- Préprio
00041-API
100874 SINAPI

100702 SINAPI

101876 SINAPI

83448 SINAPI

96986 SINAPI

91924 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

91934 SINAPI

91840 SINAPI

91833 SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, FIXAGCAO COM
PARAFUSOS, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO

REVESTIMENTO INOX PROTETOR FR IMPACTO PARA PORTAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

INSTALAGOES ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_10/2020
CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

m?

m2

m2

M2

UN

m2

UN

UN

UN

8,4

39,6

39,6

1,92

6,3

58,68

136,86

604,36

55

137,71

18,97

1.273,17

1.484,88

798,04
1.340,23
353,28

775,35

85,95

438,46
115,41

3,47

7,83

10,93

28,33

25,71

21,03

1.5659,25

1.818,53

977,35
1.641,37
432,66

949,57

105,26

536,98

141,34

4,24

9,58

13,38

34,69

31,48

25,75

13.097,70

72.013,78

38.703,06
3.151,43
3.461,28

5.982,29

24.088,91

105,26

536,98

141,34

248,80

1.311,11

8.086,33

1.907,95

4.335,11

488,47

0,46 %

2,50 %

1,34 %
0,11 %
0,12 %

0,21 %

0,84 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,28 %

0,07 %

0,15 %

0,02 %



7.10.10

7.10.11

7.10.12

7.10.13

7.10.14

7.10.15

7.10.16

7.10.17

7.10.18

7.10.19

7.10.20

7.10.21

7.10.22

7.10.23

711

7111

7.12

7121

91860 SINAPI

91852 SINAPI

91872 SINAPI

93653 SINAPI
93654 SINAPI
93663 SINAPI
93673 SINAPI
00039457 SINAPI
00039465 SINAPI

91959 SINAPI

92000 SINAPI

91997 SINAPI

91993 SINAPI

SESDEC- Proprio
00012-API

103261 SINAPI

89356 SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VENTILAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

51,1

50

56

15,16

10,12

20,46

10,85
11,60
54,88
94,44
147,77
57,77

50,32

34,67

41,40

53,03

61,75

11.891,64

26,30

18,56

12,39

25,05

13,28
14,20
67,21
115,66
180,97
70,75

61,62

42,46

50,70

64,94

75,62

13908,46
(BDI - 16,96%)

32,20

948,41

23,54

275,55

13,28
42,60
201,63
115,66
180,97
283,00

61,62

551,98

253,50

194,82

3.781,00

41.725,38

41.725,38

44.606,00

1.803,20

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,13 %

1,45 %

1,45 %

1,55 %
0,06 %



7.12.2

7.12.3

7.12.4

7.12.5

7.12.6

7.12.7

7.12.8

7.12.9

7.12.10

7.12.11

7.12.12

7.12.13

7.12.14

7.12.15

7.12.16

89395 SINAPI

89362 SINAPI

00036796 SINAPI

86895 SINAPI

86888 SINAPI

95472 SINAPI

86937 SINAPI

99635 SINAPI

102711 SINAPI

104345 SINAPI

89712 SINAPI

89785 SINAPI

104328 SINAPI

89710 SINAPI

86883 SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2021

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

22

33

14,52

10,55

161,38

479,78

566,93

901,51

254,03

301,59

85,55

46,32

30,03

28,90

74,26

19,77

12,26

17,78

12,92

197,64

587,58

694,31

1.104,07

311,11

369,35

104,77

56,72

36,77

35,39

90,94

24,21

15,01

391,16

90,44

2.371,68

5.875,80

4.165,86

2.208,14

3.111,10

738,70

838,16

567,20

1.213,41

212,34

181,88

290,52

180,12

0,01 %

0,00 %

0,08 %

0,20 %

0,14 %

0,08 %

0,11 %

0,03 %

0,03 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %



7.12.17

7.12.18

7.12.19

7.12.20

7.12.21

7.12.22

7.12.23

7.12.24

7.12.25

7.12.26

7.12.27

7.12.28

7.12.29

7.12.30

7.12.31

8.1

8.1.1

00003528 SINAPI

89711 SINAPI

89714 SINAPI

00007608 SINAPI
00011719 SINAPI

102623 SINAPI

100867 SINAPI

86904 SINAPI

100849 SINAPI
100875 SINAPI

74104/001 SINAPI

85005 SINAPI
95544 SINAPI

95547 SINAPI

SESDEC- Préprio
00042-API

96521 SINAPI

96527 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2021

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,
TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

PORTA TOALHA DE PAPEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA,
ELETRICA E ACABAMENTO VESTIARIOS
Movimentagao de Terra

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

m3

m3

16,8

28

6,15

18,81

1,86

9,66

23,87

41,82

12,25
13,40

886,57

374,34

172,02

50,36
1.193,79

256,78

1.125,90
44,68

75,65

79,33

43,75

121,54

11,83

29,23

51,21

15,00
16,41

1.085,78

458,45

210,67

61,67
1.462,03

314,47

1.378,88
54,71

92,64

97,15

53,58

148,85

23,66

491,06

1.433,88

120,00
131,28

1.085,78

2.750,70

421,34

493,36
2.924,06

628,94

8.480,11
437,68

555,84

388,60
304.015,34

1.702,59

1.007,83

276,86

0,00 %

0,02 %

0,05 %

0,00 %
0,00 %

0,04 %

0,10 %

0,01 %

0,02 %
0,10 %

0,02 %

0,29 %
0,02 %

0,02 %

0,01 %
10,56 %
0,06 %
0,04 %

0,01 %



8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.4

93382 SINAPI

96616 SINAPI

94962 SINAPI

96545 SINAPI

92762 SINAPI

96545 SINAPI

96535 SINAPI

92269 SINAPI

96536 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

92270 SINAPI

94965 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016
INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

SUPERESTRUTURA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO

m:!

m:!

KG

KG

KG

m?

m2

m2

m3

m2

KG

KG

m2

m3

10,88

0,28

0,22

58,65

28,1

107,36

10,8

27,94

34,04

4,96

44,6

141,27

83,87

45,47
34,04

4,19

31,37

1.077,56

589,11

20,57

14,79

20,57

137,97

116,13

67,77

746,34

16,66

14,79

16,46

116,13
167,83

746,34

38,41

1.319,68

721,48

25,19

18,11

25,19

168,97

142,22

82,99

914,04

20,40

18,11

20,15

142,22
205,54

914,04

417,90

19.285,83

369,51

158,72

1.477,39

508,89

2.704,39

1.824,87

3.973,62

2.824,97

4.533,63

909,84

21.541,51

2.558,39

1.689,98

6.466,74
6.996,58

3.829,82

57.191,38

0,01 %
0,67 %
0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,02 %

0,09 %

0,06 %

0,14 %

0,10 %

0,16 %

0,03 %
0,75 %
0,09 %

0,06 %

0,22 %
0,24 %

0,13 %

1,99 %



8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.5
8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.6

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.7

8.71

87523 SINAPI

93182 SINAPI

93183 SINAPI

93184 SINAPI

93197 SINAPI

93196 SINAPI

101965 SINAPI

98695 SINAPI

102257 SINAPI

87879 SINAPI

87543 SINAPI

87273 SINAPI

88415 SINAPI

96135 SINAPI

88489 SINAPI

95240 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO

DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

Revestimento de Paredes Interna e Externa

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

Pintura de Parede externa

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Piso

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

£ £ 2 2 £ £

m?

m2

m2

m2

m2

m2

128,1

3,8
20,4
2,8
20,4
3,8

21

70,4

288,11

288,11

164,02

124,09
124,09

124,09

81,9

114,19

55,70
71,23
35,43
70,17
95,63

165,62

120,60

352,19

5,43

27,52

83,21

4,28
32,23

13,69

25,94

139,84

68,21
87,23
43,39
85,93
117,11

202,83

147,69

431,32

6,65

33,70

101,90

5,24
39,47

16,76

31,76

17.913,50

259,19
1.779,49
121,49
1.752,97
445,01

4.259,43

295,38

30.364,92

28.338,86

1.915,93

9.709,30

16.713,63

7.627,80

650,23
4.897,83
2.079,74

21.626,50

2.601,14

0,62 %

0,01 %
0,06 %
0,00 %
0,06 %
0,02 %

0,15 %

0,01 %

1,06 %

0,98 %
0,07 %

0,34 %

0,58 %

0,27 %
0,02 %
0,17 %
0,07 %
0,75 %
0,09 %



8.7.2

8.7.3

8.8
8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

8.9
8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.9.4

8.10

87690 SINAPI

104162 SINAPI

92560 SINAPI

92543 SINAPI

55960 SINAPI

94226 SINAPI

94207 SINAPI

94223 SINAPI

96113 SINAPI

94569 SINAPI

74071/002 SINAPI
100874 SINAPI

SESDEC- Proprio
00041-API

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.

AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

Vedacgao Cobertura

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_PS
EQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

REVESTIMENTO INOX PROTETOR FR IMPACTO PARA PORTAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES ELETRICA

m?

m2

UN

m?

m2

m2

m?

m2

m2

m2

UN

M?

81,9

81,9

90,63

90,63

90,63

90,63

12,42

81,9

16,8

31,74

1,44

63,60

126,08

2.344,09

23,20

8,92

21,19

45,65

76,14

54,85

1.273,17

798,04

353,28

1.340,23

77,89

154,41

2.870,80

28,41

10,92

25,95

55,90

93,24

67,17

1.5659,25

977,35

432,66

1.641,37

6.379,19

12.646,17

31.995,77
14.354,00

2.574,79

989,67

2.351,84

5.066,21

1.158,04

5.501,22

63.041,33

26.195,40

31.021,08
3.461,28
2.363,57

7.312,15

0,22 %

0,44 %

1,11 %
0,50 %

0,09 %

0,03 %

0,08 %

0,18 %

0,04 %

0,19 %
2,19 %

0,91 %

1,08 %
0,12 %
0,08 %

0,25 %



8.10.1

8.10.2
8.10.3

8.10.4

8.10.5

8.10.6

8.10.7

8.10.8

8.10.9

8.10.10

8.10.11

8.10.12

8.10.13

8.10.14

8.11
8.11.1

8.11.2

8.11.3

101876 SINAPI

83448 SINAPI
96986 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91835 SINAPI

91855 SINAPI

00039455 SINAPI
00039465 SINAPI
93653 SINAPI
93668 SINAPI

91959 SINAPI

91997 SINAPI

SESDEC- Proprio
00012-API

89356 SINAPI

89395 SINAPI

89362 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJIUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES HIDRAULICA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

191,48

147,27

72,05

15,3

20

56

22

85,95

438,46
115,41

3,47

5,05

22,94

12,47

135,45
57,77
10,85
65,87

50,32

41,40

61,75

26,30

14,52

10,55

105,26

536,98
141,34

4,24

6,18

28,09

15,27

165,88
70,75
13,28
80,67

61,62

50,70

75,62

32,20

17,78

12,92

105,26

536,98
141,34

811,87

910,12

2.023,88

233,63

165,88
283,00
79,68
80,67

123,24

304,20

1.512,40

44.351,62

1.803,20

391,16

90,44

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,03 %

0,03 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

1,54 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %



8.11.4

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

8.11.9

8.11.10

8.11.11

8.11.12

8.11.13

8.11.14

8.11.15

8.11.16

8.11.17

8.11.18

00036796 SINAPI

86895 SINAPI

86888 SINAPI

95472 SINAPI

86937 SINAPI

99635 SINAPI

102711 SINAPI

104347 SINAPI

89712 SINAPI

89795 SINAPI

104328 SINAPI

89710 SINAPI

86883 SINAPI

00003528 SINAPI

89711 SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2021

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

33

30

161,38

479,78

566,93

901,51

254,03

301,59

85,55

51,57

30,03

44,15

74,26

19,77

12,26
9,66

23,87

197,64

587,58

694,31

1.104,07

311,11

369,35

104,77

63,15

36,77

54,07

90,94

24,21

15,01
11,83

29,23

1.976,40

4.700,64

8.331,72

2.208,14

2.488,88

738,70

1.047,70

252,60

1.213,41

108,14

181,88

290,52

180,12
23,66

876,90

0,07 %

0,16 %

0,29 %

0,08 %

0,09 %

0,03 %

0,04 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,03 %



8.11.19

8.11.20

8.11.21

8.11.22

8.11.23

8.11.24

8.11.25

8.11.26

8.11.27

8.11.28

8.11.29

8.11.30

8.11.31

8.11.32

8.11.33

9.1

9.1.1

89714 SINAPI

00007608 SINAPI

103049 SINAPI

102623 SINAPI

100867 SINAPI

86904 SINAPI

100849 SINAPI
100875 SINAPI

74104/001 SINAPI

89713 SINAPI

89712 SINAPI

85005 SINAPI
95544 SINAPI

95547 SINAPI

SESDEC- Préprio
00042-API

96521 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,
TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

PORTA TOALHA DE PAPEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA,
ELETRICA E ACABAMENTO BARRACAO
MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

m3

2,5

3,75

28,08

41,82

12,25

19,55

886,57

374,34

172,02

50,36
1.193,79

256,78

37,35

30,03

1.125,90
44,68

75,65

79,33

43,75

51,21

15,00

23,94

1.085,78

458,45

210,67

61,67
1.462,03

314,47

45,74

36,77

1.378,88
54,71

92,64

97,15

53,58

1.382,67

180,00

287,28

1.085,78

2.750,70

421,34

493,36
2.924,06

628,94

320,18

91,92

5.170,80
765,94

555,84

388,60
643.348,76
7.258,14

1.504,52

0,05 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,10 %

0,01 %

0,02 %
0,10 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,18 %
0,03 %

0,02 %

0,01 %
22,35 %
0,25 %
0,05 %



9.2
9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

028

9.2.10

9.3
9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.35

9.4

96527 SINAPI

93382 SINAPI

96616 SINAPI

94962 SINAPI

96545 SINAPI

92762 SINAPI

96545 SINAPI

96535 SINAPI

92269 SINAPI

96536 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

92270 SINAPI

94965 SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016
INFRAESTRURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

SUPERESTRUTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO

m:!

KG

m?

m3

m2

KG

KG

m2

m3

4,05

1341

0,56

0,41

432,53

121,52

146,08

35

26,62

44,55

11,77

81

225,08

95,56

83,3
45

7,64

121,54

31,37

1.077,56

589,11

20,57

14,79

20,57

137,97

116,13

67,77

746,34

16,66

14,79

16,46

116,13
167,83

746,34

148,85

38,41

1.319,68

721,48

25,19

18,11

25,19

168,97

142,22

82,99

914,04

20,40

18,11

20,15

142,22
205,54

914,04

602,84

5.150,78

43.618,41
739,02

295,80

10.895,43

2.200,72

3.679,75

5.913,95

3.785,89

3.697,20

10.758,25

1.652,40

34.081,20

4.076,19

1.925,53

11.846,92
9.249,30

6.983,26

14.727,94

0,02 %

0,18 %

1,52 %
0,03 %

0,01 %

0,38 %

0,08 %

0,13 %

0,21 %

0,13 %

0,13 %

0,37 %

0,06 %
1,18 %

0,14 %

0,07 %

0,41 %
0,32 %

0,24 %

0,51 %



9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.7

9.71

9.7.2

9.7.3

9.8

87523 SINAPI

101173 SINAPI

72131 SINAPI

87879 SINAPI

87543 SINAPI

87273 SINAPI

88415 SINAPI

96135 SINAPI

88489 SINAPI

95240 SINAPI

87690 SINAPI

104162 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Revestimento de Paredes Interna e Externa

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
Pintura de Parede interna e externa

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 5CM.

AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

Vedagao Cobertura

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m2

m2

m2

m?

33

17,5

32,12

66

66

33

33
33

33

447

447

447

114,19

79,28

213,90

5,43

27,52

83,21

4,28
32,23

13,69

25,94

63,60

126,08

139,84

97,09

261,96

6,65

33,70

101,90

5,24
39,47

16,76

31,76

77,89

154,41

4.614,72

1.699,07

8.414,15

6.025,80

438,90

2.224,20

3.362,70

2.028,51

172,92
1.302,51
553,08

118.034,82

14.196,72

34.816,83

69.021,27

390.696,71

0,16 %

0,06 %

0,29 %

0,21 %

0,02 %

0,08 %

0,12 %

0,07 %
0,01 %
0,05 %
0,02 %
4,10 %
0,49 %

1,21 %

2,40 %

13,58 %



9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.8.6

9.8.7

9.9
9.9.1

9.9.2
©.0.8

9.9.4

9.9.5

9.9.6

9.9.7

9.9.8

9.9.9

9.9.10

72111 SINAPI

92580 SINAPI

94216 SINAPI

96486 SINAPI

94213 SINAPI

94229 SINAPI

94213 SINAPI

101876 SINAPI

83448 SINAPI

96986 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91834 SINAPI

91854 SINAPI

00039455 SINAPI

00039465 SINAPI

93653 SINAPI

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

m?

m?

m2

m?

m2

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

457,23

457,23

457,23

447

20,56

62

166,5

332,88

426,69

169,8

414

269,67

96,26

187,24

93,78

66,08

190,59

66,08

85,95

438,46

115,41

5,05

7,83

21,29

10,94

135,45
57,77

10,85

330,26

117,88

229,31

114,85

80,92

233,41

80,92

105,26

536,98

141,34

6,18

9,58

26,07

13,39

165,88
70,75

13,28

151.004,77

53.898,27

104.847,41

51.337,95

1.663,71

14.471,42

13.473,18

16.455,14

105,26

536,98

141,34

2.057,19

4.087,69

4.426,68

554,34

165,88
283,00

79,68

5,25 %

1,87 %

3,64 %

1,78 %

0,06 %

0,50 %

0,47 %
0,57 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,07 %

0,14 %

0,15 %

0,02 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %



9.9.11

9.9.12

9.9.13

9.9.14

9.9.15

9.10
9.10.1

9.10.2

9.10.3

9.10.4

9.10.5

9.10.6

9.10.7

10

10.1

10.1.1

93668 SINAPI

91959 SINAPI

91953 SINAPI

91997 SINAPI

SESDEC- Préprio
00012-API

89356 SINAPI

89395 SINAPI

89362 SINAPI

74104/001 SINAPI

74165/004 SINAPI

93441 SINAPI

SESDEC- Proprio
00043-API

96521 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,
TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO 60 CM DE LARGURA, COM ESPELHO DE 7 CM E
BORDA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, HIDRAULICA,
ELETRICA E ACABAMENTO GUARITA

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

44

38,63

32,15

14,85

65,87

50,32

33,10

41,40

61,75

26,30

14,52

10,55

256,78

83,75

1.427,74

1.014,07

43,75

80,67

61,62

40,53

50,70

75,62

32,20

17,78

12,92

314,47

102,56

1.748,55

1.241,93

53,58

80,67

61,62

40,53

507,00

3.327,28

10.422,09

1.243,88

53,34

38,76

314,47

3.297,30

1.748,55

3.725,79
71.210,16

964,32

795,66

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,12 %

0,36 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,11 %

0,06 %

0,13 %
2,47 %
0,03 %
0,03 %



10.1.2

10.1.3

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.4

96527 SINAPI

93382 SINAPI

96616 SINAPI

94962 SINAPI

96545 SINAPI

92762 SINAPI

96545 SINAPI

96535 SINAPI

92269 SINAPI

96536 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

92762 SINAPI

92762 SINAPI

92269 SINAPI

92270 SINAPI

94965 SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016
INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

SUPERESTRUTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO

m:!

KG

m?

m3

m2

KG

KG

m2

m3

0,63

1,95

0,3

0,06

28,58

29,02

45,07

9,97

8,1

1,94

12,69

44,42

45,07

16,2

1,53

121,54

31,37

1.077,56

589,11

20,57

14,79

20,57

137,97

116,13

67,77

746,34

16,66

14,79

14,79

116,13
167,83

746,34

148,85

38,41

1.319,68

721,48

25,19

18,11

25,19

168,97

142,22

82,99

914,04

20,40

18,11

18,11

142,22
205,54

914,04

93,77

74,89

8.684,56
395,90

43,28

719,93

525,55

1.135,31

1.684,63

1.151,98

995,88

1.773,23

258,87

7.789,57
804,44

816,21

2.303,96
2.466,48

1.398,48

8.663,88

0,00 %

0,00 %

0,30 %
0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,04 %

0,06 %

0,04 %

0,03 %

0,06 %

0,01 %
0,27 %

0,03 %

0,03 %

0,08 %
0,09 %

0,05 %

0,30 %



10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.4.7

10.5
10.5.1

10.5.2

10.6
10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.7
10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

87523 SINAPI

93184 SINAPI

93187 SINAPI

93197 SINAPI

98695 SINAPI

93186 SINAPI

93196 SINAPI

87879 SINAPI

87543 SINAPI

88415 SINAPI

96135 SINAPI

88489 SINAPI

95240 SINAPI

87690 SINAPI

87263 SINAPI

88650 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014

PINTURA DE PAREDE

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M. AF_06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

£ £ 2 2 £ £

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

53,25

110,62

110,62

110,62
110,62

110,62

9,5

9,5

9,5

15,1

114,19

35,43
89,86
70,17
120,60
98,00

95,63

5,43

27,52

4,28
32,23

13,69

25,94

63,60

147,31

15,31

139,84

43,39
110,05
85,93
147,69
120,02

117,11

6,65

33,70

5,24
39,47

16,76

31,76

77,89

180,41

18,75

7.446,48

60,74
440,20
343,72
206,76

84,01

81,97

4.463,51

735,62

3.727,89

6.799,80

579,64
4.366,17
1.853,99

3.038,68
301,72

739,95

1.713,89

283,12

0,26 %

0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,16 %

0,03 %

0,13 %

0,24 %
0,02 %
0,15 %
0,06 %
0,11 %

0,01 %

0,03 %

0,06 %

0,01 %



10.8
10.8.1

10.8.2

10.8.3

10.8.4

10.8.5

10.8.6

10.8.7

10.9

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.9.4

92558 SINAPI

92543 SINAPI

94207 SINAPI

96113 SINAPI

94228 SINAPI

55960 SINAPI

101963 SINAPI

102184 SINAPI

94569 SINAPI

100687 SINAPI

100674 SINAPI

VEDAGAO DE COBERTURA

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_PS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

m2

m?

m2

m?

m?

UN

m2

UN

m2

9,5

2,5

9,5

1,89

0,35

2,42

1.504,05

23,20

45,65

54,85

98,79

8,92

238,65

2.054,33

1.273,17

994,75

1.484,88

1.842,01

28,41

55,90

67,17

120,98

10,92

292,27

2.515,93

1.5659,25

1.218,27

1.818,53

6.701,89

1.842,01

340,92

670,80

638,11

302,45

131,04

2.776,56

14.520,62

4.755,10

545,73

1.218,27

4.400,84

0,23 %
0,06 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,10 %

0,50 %

0,17 %

0,02 %

0,04 %

0,15 %



10.9.5

10.10
10.10.1

10.10.2

10.10.3

10.10.4

10.10.5

10.10.6

10.10.7

10.10.8

10.10.9

10.10.10

10.10.11

10.10.12

10.10.13

10.10.14

10.10.15

10.10.16

100674 SINAPI

101876 SINAPI

83448 SINAPI

96986 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91934 SINAPI

91835 SINAPI

91855 SINAPI

91872 SINAPI

00039455 SINAPI

00039465 SINAPI

93653 SINAPI

93660 SINAPI

93668 SINAPI

91959 SINAPI

91953 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJIUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,98

33,25

55,86

18,65

14,03

12,2

3,73

1.484,88

85,95

438,46
115,41

3,47

5,05

28,33

22,94

12,47

20,46

135,45
57,77
10,85
50,53
65,87

50,32

33,10

1.818,53

105,26

536,98

141,34

4,24

6,18

34,69

28,09

15,27

25,05

165,88
70,75
13,28
61,88
80,67

61,62

40,53

3.600,68

4.085,83

105,26

536,98

141,34

140,98

345,21

646,96

394,10

186,29

93,43

165,88
283,00
26,56
61,88
80,67

61,62

40,53

0,13 %

0,14 %
0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %



10.10.17

10.10.18

10.10.19

10.10.20

10.11

10.11.1

10.11.2

10.11.3

10.11.4

10.11.5

10.11.6

10.11.7

10.11.8

10.11.9

10.11.10

10.11.11

10.12

91996 SINAPI

92000 SINAPI

91993 SINAPI

SESDEC- Préprio

00012-API

89356 SINAPI

89395 SINAPI

89362 SINAPI

74104/001 SINAPI

74165/004 SINAPI
00007608 SINAPI
00011719 SINAPI

102622 SINAPI

95544 SINAPI

95547 SINAPI

SESDEC- Proprio
00042-API

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,
TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

PORTA TOALHA DE PAPEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VENTILAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

15,61

3,7

39,17

34,67

53,03

61,75

26,30

14,52

10,55

256,78

83,75
12,25
13,40

628,75

44,68

75,65

79,33

47,97

42,46

64,94

75,62

32,20

17,78

12,92

314,47

102,56
15,00
16,41

770,03

54,71

92,64

97,15

95,94

84,92

64,94

529,34

2.439,64

502,64

106,68

90,44

314,47

379,47
15,00
16,41

770,03

54,71

92,64

97,15

3.057,86

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,08 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,11 %



10.12.1 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 1 2.614,45 3057,86 3.057,86 0,11 %

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE (BDI - 16,96%)
1" HIDROSSANITARIO GERAL 39.002,68 1,36 %
11.1 95463 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, UN 3 2.670,87 3.271,01 9.813,03 0,34 %

DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE
E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

1.2 SESDEC- Proprio SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 12.314,38 15.081,42 15.081,42 0,52 %
00017-API INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 5,0 M

11.3 102617 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 UN 1 3.826,79 4.686,66 4.686,66 0,16 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

11.4 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 251,26 13,62 16,68 4.191,01 0,15 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.5 74165/004 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 51 83,75 102,56 5.230,56 0,18 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12 CONTRUGAO DO MURO 200.757,73 6,98 %

121 DEMOLIGAO 2.866,04 0,10 %

12.1.1 97625 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE m?* 28,26 61,85 75,74 2.140,41 0,07 %
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

12.1.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM 168,88 2,42 2,96 499,88 0,02 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

12.1.3 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 69,25 2,67 3,26 225,75 0,01 %
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

12.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 854,37 0,03 %

12.21 96527 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m? 4,12 121,54 148,85 613,26 0,02 %

ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

12.2.2 96521 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 4,5 43,75 53,58 241,11 0,01 %
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

12.3 ESTRUTURAL 79.718,97 2,77 %

12.31 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,07 1.077,56 1.319,68 92,37 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

12.3.2 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m? 0,41 589,11 721,48 295,80 0,01 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.4

12.4.1

12.4.2

12.5

12.5.1

12.6

12.6.1

12.6.2

101175 SINAPI

96546 SINAPI

96536 SINAPI

92762 SINAPI

92762 SINAPI

92269 SINAPI
92270 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

SESDEC- Proprio
00044-API

SESDEC- Préprio
00045-API

87523 SINAPI

87879 SINAPI

87543 SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

ESQUADRIAS

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTAO DE CORRER EM ACO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS
VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAGAO, COM TRILHO E
ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALGAO

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 06/2014

KG

m2

KG

KG

m?

m?

m3

m2

UN

MZ

m2

m2

72

274,91

82,43

266,55

274,91

86,4
82,43

13,41

86,33

2,52

16,23

268,77

588,54

588,54

151,20

18,13

67,77

14,79

14,79

116,13
167,83

746,34

16,66

696,50

888,42

114,19

5,43

27,52

185,17

22,20

82,99

18,11

18,11

142,22
205,54

914,04

20,40

853,00

1.088,04

139,84

6,65

33,70

13.332,24

6.103,00

6.840,86

4.827,22

4.978,62

12.287,80
16.942,66

12.257,27

1.761,13

19.808,44

2.149,56

17.658,88

37.584,79

37.584,79

59.925,12

3.913,79

19.833,79

0,46 %

0,21 %

0,24 %

0,17 %

0,17 %

0,43 %
0,59 %

0,43 %

0,06 %

0,69 %
0,07 %

0,61 %

1,31 %
1,31 %

2,08 %
0,14 %

0,69 %



12.6.3

12.6.4

12.6.5

13

131
13.1.1

13.1.2

13.2
13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

13.2.12

88415 SINAPI

96135 SINAPI

88489 SINAPI

96527 SINAPI

96521 SINAPI

96616 SINAPI

94962 SINAPI

95577 SINAPI

96545 SINAPI

96536 SINAPI

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

92761 SINAPI

92270 SINAPI

92270 SINAPI

92763 SINAPI

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ESTRUTURA PARA RESERVATORIO DE AGUA

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E LAJE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

m?

m?

m?

m:!

m3

m3

m3

KG

KG

m2

KG

KG

m2

KG

m?

m2

KG

588,54
588,54

588,54

0,36

0,88

0,01

0,05

50,94
29,52

6,71

61,83

24,21

28,17

6,6
7,8

14,31

4,28
32,23

13,69

121,54

43,75

1.077,56

589,11

14,38
20,57

67,77

14,79

16,46

116,13

16,46

167,83
167,83

12,52

5,24
39,47

16,76

148,85

53,58

1.319,68

721,48

17,61
25,19

82,99

18,11

20,15

142,22

20,15

205,54
205,54

15,33

3.083,94
23.229,67
9.863,93

15.572,45
100,73

53,58

47,15

15.471,72

13,19

36,07

897,05
743,60

556,86

1.119,74

487,83

2.275,52

567,62

1.356,56
1.603,21

219,37

0,11 %
0,81 %
0,34 %
0,54 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,54 %
0,00 %

0,00 %

0,03 %
0,03 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,08 %

0,02 %

0,05 %
0,06 %

0,01 %



13.2.13

13.2.14

13.2.15

13.2.16

13.2.17

14

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15

15.1

92769 SINAPI

92270 SINAPI

94965 SINAPI

74106/001 SINAPI

73665 SINAPI

97599 SINAPI

101905 SINAPI

101907 SINAPI

SESDEC- Préprio
00029-API
SESDEC- Proprio
00030-API
SESDEC- Proprio
00031-API
SESDEC- Proprio
00032-API

9537 SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 m?
MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA m2
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA M
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

PPCIP

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA UN
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, UN
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - EXTINTOR DE un
INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - SAIDA DE un
EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, un
TRIANGULAR

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC - PROIBIDO un
FUMAR

SERVICOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA m?

Documenteo assinado digitalmente

b JULIO BENIGNO DE SOUSA NETO
g o Data: 25/04/2025 11:45:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

35,73

7,04

2,68

8,4

23

1174,2

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Eng. Civil Julio Benigno de Sousa Neto
CREA 1600096697 D/PB

16,69

167,83

746,34

16,66

108,44

19,72

255,01

807,51

49,20
49,20
51,80

49,20

4,46

20,44

205,54

914,04

20,40

132,80

24,15

312,31

988,95

60,25
60,25
63,43

60,25

5,46

730,32

1.447,00

2.449,62

171,36
796,80

9.625,57

555,45

1.873,86

4.944,75

662,75
1.084,50
444,01
60,25

6.411,13

6.411,13

0,03 %

0,05 %

0,09 %

0,01 %
0,03 %
0,33 %
0,02 %

0,07 %

0,17 %

0,02 %
0,04 %
0,02 %
0,00 %
0,22 %
0,22 %
2.354.126,86

523.933,58
2.878.060,44
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