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RONDONIA
-* —
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Segdo de Planejamento, Fiscalizagdo e Suporte Técnico - CBM-SEPLANTEC

PROJETO BASICO

1. IDENTIFICACAO
1.1. UNIDADE ORCAMENTARIA: 1514 — FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — FUNESBOM
1.2. DEPARTAMENTO: Secdo de Planejamento, Fiscalizagdo e Suporte Técnico - SEPLANTEC
2. DA INTRODU(}AO E BASE LEGAL
2.1. Este documento foi elaborado a partir da analise da viabilidade técnica e econdmica de estratégias de contratagdo, contendo os elementos

necessarios e suficientes, e, com nivel de precisdo adequados, para caracterizar o objeto da contratagdo de forma clara e suficiente, possibilitando a avaliacdo de
custos e a definicdo dos métodos e prazos de execugdo.

2.2 Aplica-se a este procedimento o disposto na Lei Federal 14.133/21 e demais disposi¢bes legais, no que couber, como condi¢des iniciais para a
contratagdo de obras e servigos de engenharia pela Administragdo Publica, para permitir, inclusive, a fiscalizagdo da execugdo e o recebimento do objeto
contratado.

2.3. Com base, ainda, nas experiéncias e contratos anteriores, o presente projeto bdasico apresenta o conjunto de elementos que norteardo o
procedimento, desde a fase que se iniciou com os estudos preliminares, até a assinatura, gestdo e fiscalizagdo do contrato.

3. DO OBIJETO E OBJETIVO
3.1. Do objeto
3.1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servico de SONDAGEM DE SOLO, para construgdo de edificagdo do Corpo de
Bombeiros Militar de Ronddnia - CBMRO.
3.2. Do Objetivo
3.2.1. O presente processo visa a Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servico de SONDAGEM DE SOLO E ENSAIO DE

PERCOLACAO para a construgdo, conforme os Estudos Técnicos, através de licitagdo na modalidade "Pregdo Eletrénico" visando realizar o
reconhecimento do solo para subsidiar os projetos necessarios para a futura construgdo do Complexo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia -
CBMRO, do Quartel de Candeias de Jamari/RO e Sede de Rolim de Moura/RO.

3.2.2. Além disto, ratificamos que esta administragdo ja solicitou o servigo a SEOSP como pode ser observado através do Despacho
(0019324006), a qual também terceiriza o servigo, sendo assim, ndo temos conhecimento da execugdo direta pelo Estado. Outrossim, como pode ser
verificado, a quantidade de furos atendida por aquela, ndo supre todas as necessidades desta Corporagdo, por conseguinte deu-se inicio ao presente

processo.
3.3. Das Quantidades do Objeto e Valor Estimado
~ PC. UNIT TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. || QTDE. ¢/BDI (R$)
o1 | SondagemSPT10,45m (Porto |\ oo ool 181 | 34.208,46
Velho e Candeias)
02 Sondagem SPT 10,45m (Rolim M 418 218,81 9.146,25
de Moura)
03 Ensaio de Percolagdo UND 4 987,92 3.951,68
SOMA TOTAL COM BDI 47.396,39
3.3.1. Os quantitativos respeitam o requisitado nos Estudos Técnicos e Projetos (0030882176);0051731651; 0051731658 e 0051731663)
3.3.2. Os valores estimados estdo de acordo com a Planilha SINTETICO (0059462850);
3.3.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia;
3.3.4. Os servigos deverdo ser prestados por profissionais especializados;
3.3.5. No prego ofertado, além de estar compativel com o de mercado, deverdo estar inclusos todos os custos necessarios, tais como:

acessorios de instalagdo, equipamentos necessarios, impostos, tributos, custos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas,
frete, deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o valor do item.

4. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO

4.1. A sondagem de solo, sdo indispensdveis para futura constru¢do do Complexo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonia - CBMRO, da
Construgdo do Quartel de Candeias do Jamari/RO e da Expansdo do Quartel de Rolim de Moura/RO sendo imprescindivel a contrata¢do do servico a ser
realizado em conformidade com as especificagdes descritas nos Estudos Técnicos.

4.2. A solicitagdo se faz necessaria, visto que atualmente é exigéncia do TCE, e também da boa prética da construgdo civil, de que todas as obras
de construgdo com acréscimo de drea e execugdo de fundagdes tenham as sondagens do terreno como pré-requisito e parte integrante do processo.

4.3. Portanto, a adogdo da modalidade de Pregdo Eletrdnico para realizagdo dos Servicos de SONDAGEM DE SOLO para a construgdo, justifica-se
por caracterizarem-se como servicos comuns de engenharia, atendendo ao expresso no Decreto Estadual n2 28.874/2024, sendo este o mais vantajoso e
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adequado para administracdo publica.

5. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS:
5.1. Os servicos a serem executados, estdo devidamente especificados nos Estudos Técnicos (0030882176);0051731651; 0051731658 e
0051731663)
5.2 SONDAGEM DE SOLO
5.2.1. NUMERO DE FUROS

- 01 (um) furo de sondagem para cada 200m? de cada &rea construida para area construida até 1200m>.
- 01 (um) furo de sondagem para cada 400m? de area construida adicional a 1200m? até 2.400m?2.
- Acima de 2.400m? a critério, o nimero de sondagem deve ser fixado de acordo com o projeto, sua implantagdo e os estudos iniciais do solo.

- Em quaisquer circunstancias o nimero minimo de sondagens deve ser:

a) dois para drea da projecdo em planta do edificio até 200 m?;
b) trés para area entre 200 m? e 400 m2.
5.2.2. DISTRIBUIGAO DOS FUROS

- Os furos de sondagem serdo distribuidos em planta cobrindo a drea em estudo.

- Distancia maxima entre furos menor ou igual a 25m para solos ndo homogéneos.

5.2.3. PROFUNDIDADE
5.2.3.1. A profundidade minima adotada sera de 10,45 m. (Critério do Eng. Estrutural)
5.2.4. TIPO DE SONDAGEM

- Sondagem a percursdo com circulagdo de agua.
- Processo: S.PT. (standart penetration test)
- Resultados: Anotagbes de campo (boletim de sondagens)

- Perfil geométrico:

e 1(um) individual

e 1 (um) do conjunto Sondagem rotativa

5.2.5. DADOS DAS EDIFICAGOES
5.2.5.1. COMPLEXO DE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
|- Edificagdes HORIZONTAIS Construgdo:
a) Area prevista: 1.973,70 m?

b) Area individual da projegdo das edificagdes:

e Quartel de Candeias de Jamari 1.232,66m?
e Comando Geral com area de 2.009,27 m2.

c) Total de furos previstos: 15 (Quinze), sendo 07 (sete furos) em Candeias do Jamari e 08 (oito furos) no Comando Geral em Porto

Velho.

d) -Profundidade prevista: 10,45m

5.2.5.2. LOCALIZACAO
Conforme enderegos descritos no Item 6 deste Termo de Referencia e seus subitens.
5.2.6. PLANTA DE LOCALIZAGAO SEM ESCALA
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TR0 BSO0MBAET

LOCAL EM QUE SERA EXECUTADO OS SERVICOS GEOTECNICOS

1:3500

Formata ABNT fud - 210 % 257
Av. Jorge Teixeira, Quadra n2 528, Setor n2? 10, Bairro Industrial, Porto Velho - RO.
Rua Vinte e dois de Setembro S/N Bairro Unido Municipio de Candeias do Jamari.
Av. 25 de Agosto, esquina com a Rua Londrina - Municipio de Rolim de Moura.
5.2.6.2. IMPLANTAGAO PREVISTA DOS FUROS DA SONDAGEM
Furos previstos nas edificagGes:
S = Furo com 10,45 metros — SPT.
R = Furo com .... metros — ROTATIVA.

Vide planta Geral de Implantagdo dos Furos (0030884086)
5.2.7.

DA FISCALIZACAO DO PLANO DE FUROS DA SONDAGEM
5.2.7.1.

plano de furos dos estudos geotécnicos.

Apds a aprovagdo do Estudo Preliminar da concepgdo dos projetos e implantagdo, a fiscalizagdo com o projetista analisara o
5.2.7.2.

Estando prevista de forma tedrica a seguinte quantidade de furos para cada terreno:
1.

Comando Geral - 8 furos

2. Quartel Candeias do Jamari - 7 Furos

3. Rolim de Moura - 4 furos

5.2.8.
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AREAS DE AGAO FUROS H M TIPO
SPT - Edificagdo 15 10,45 491,15 SPT
ROTATIVA ROTATIVA
5.2.7.3.

PROJETO DE FUNDAGAO
5.2.8.1.

ser investigada.

Devendo primeiro ser avaliado os furos pertinentes a localizagdo da edificagdo, bem como a forma da caixa de amostra
apropriada para as respectivas coletas de testemunhos do solo, e posteriormente a distribuigdo de furos a critério da fiscalizagdo conforme as
condig¢des de norma.

Proposta inicial com uso de sapata a uma profundidade de 1,5m, para uma carga admissivel de 1,5kg/cm?, em tese, proposta a
Conforme projetos disponibilizados: Projeto de Implantagdo - Quartel Candeias do Jamari (0046661274) e Projeto de
Implantagdo - Comando Geral (0046721199).
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6. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

6.1. A Sondagem de Solo, bem como o Ensaio deverdo ser realizados na Avenida Jorge Teixeira, Setor 10, Quadra 528, Bairro: Industrial em Porto
Velho - Ronddnia, na Rua Vinte e dois de Setembro S/N Bairro Unido Municipio de Candeias do Jamari/RO, Av. 25 de Agosto, esquina com a Rua Londrina -
Municipio de Rolim de Moura e Avenida 25 de agosto, esquina com a Rua Londrina - Rolim de Moura/RO.

6.2. ApOs a execugdo dos servigos, o CONTRATADO devera entregar a Nota Fiscal de Servigo, bem como as CertidGes de Regularidade Fiscal,
Trabalhista e afins, na Diretoria de Logistica do CBMRO, sito na Av. José Vieira Caula, 5582, Bairro Cunid, Porto Velho-RO, ou no endereco
eletrénico dlogcbmro@gmail.com para conferéncia e recebimento dos servigos.

7. PRAZO DE EXECUCAO

7.1. PRAZO DE EXECUCAO: Sera de 30 (Trinta) dias corridos, conforme indicado na Planilha CRONOGRAMA (0059462857) contado a partir do
recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

7.2. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Sera de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico pela

CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados
para tal prorrogagao.

7.3. A Ordem de Servigo sera emitida em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do contrato.

7.4. A CONTRATADA devera comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de servigo, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas,
contados a partir da convocagao, sob pena de aplicagdo de multa prevista neste instrumento de contrato.

7.5. O servigo a ser fornecido devera estar de acordo com as normas estabelecidas no edital de licitagdo e drgdos competentes fiscalizadores como
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e INMETRO, e as Normas de seguranga exigidas no que diz respeito a seguranca e qualidade.

8. PRAZOS
8.1. O Laudo Técnico de sondagem devera ser entrega de forma impressa, assinada e carimbada pelo responsavel técnico pela execugdo do laudo,
em duas vias originais;
8.1.1. Perfil Técnico para Execugdo do Laudo:

8.1.1.1. Para a emissdo do Laudo, o profissional responsavel por sua elaboragdo devera ser devidamente habilitado no Conselho de
Classe e com documento de anotagdo de responsabilidade.

8.2. Devera ser anexada a ART ( Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do responsével técnico;

8.3. Devera ser fornecido ainda o arquivo digital em midia (CD, Pendrive, etc.)

8.4. O prazo para execugdo dos servicos sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pela empresa da nota de empenho.

8.5. O servigo sera recebido pelo fiscal do contrato, devidamente designado pelo Corpo de Bombeiros.

8.6. O prazo para aceite é de 20 (vinte) dias corridos apds o recebimento do servico, que consiste em:
1. Relatério do Fiscal: até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da Nota Fiscal, Laudo Técnico, A.R.T. e arquivos de midia digital; e
2. Recebimento Definitivo: até 10 (dez) dias Uteis apds a entrega do Relatdrio do Fiscal, se este indicar que toda a execugdo ocorreu

conforme o contratado.

9. FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

9.1. Conforme art. 117 da Lei n2 14.133/21, a execugdo do contrato decorrente do presente Certame deverd ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracdo especialmente designado, dessa forma, o referido Contrato terda como Gestor, o Gerente de Administragdo e Finangas, que serd
assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele designado.

9.2. O Gestor e os Fiscais do Contrato poderdo ser localizados no prédio do Comando Geral do CBMRO, situado a Av. Campos Sales, 3254 — Bairro
Olaria, municipio de Porto Velho, Estado de Ronddnia. Fone: (69) 3216 8952 - nos horarios das 07:30 as 13:30.

9.3. Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e fiscalizagdo de obras e servigos de engenharia, bem como o grande
volume de recursos que sera empregado na obra, faz-se necessdrio, e, indispensavel que se institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal
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Administrativo e Fiscal Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuicdes:

9.4. Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico

estritamente quanto aos aspectos administrativos da execugdo, limitados ao controle e acompanhamento da parte referente a documentagdo formal do
contrato, compreendendo a verificagdo da legislagao fiscal, tributaria, trabalhista, comercial e contabil; e

9.5. Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem compete fiscalizar o contrato advindo deste
Projeto Basico nas questdes estritamente técnicas, tais como: Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de
Arquitetura, acompanhamento da execugdo e cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, a conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT,
aderéncia as normas, e legislagdes Federal, Estadual e Municipal dentre outros aspectos da area Técnica, bem como no procedimento licitatdrio, fase interna e
externa, para tanto, caso julgue necessario e pertinente, podera solicitar auxilio de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao
Gestor do Contrato um profissional especializado do setor publico ou da iniciativa privada.

10. REAJUSTE CONTRATUAL
Os valores contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano, de acordo com a Lei n.2 10192, de 14 de fevereiro de 2001.

Em obediéncia ao principio de anualidade de proposta (art. 22, §19, c/c art. 32 da Lei n.2 10.192/2001), em caso de eventual reajuste de pregos
solicitados pela contratada dentro da vigéncia contratual e desde que transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentacdo da proposta, aplicar-se-a ao
calculo o INCC (indice Nacional do Custo da Construgéo).

A data-base das cotagdes estimativa é SINAPI de MARGO/2025 e serve como orientagdo aos CONCORRENTES. Esta sera a data-base para reajuste,
observado o disposto na Clausula de Reajuste do Edital.

Os pregos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < indice Nacional da Construgdo Civil, coluna 35>, fornecidos < Fundagdo Getulio Vargas —
FGV>, apds decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que deverd ser o mesmo <do orgamento preestabelecido>, nos termos do art. 32, § 12 da Lei n?
10.192, de 14/02/01, sendo o indice inicial referente ao més <do Orgamento>.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a
realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma fisico aprovado.

Os critérios de reajuste seguirdo as diretrizes do Decreto Estadual n2 28.874/2024.
Art. 150.0 equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos é direito do contratado, sendo sua manutengdo interesse publico.

§ 1°A Administracdo devera indicar o critério de reequilibrio de precgos, que devera ser sob a forma de reajuste em sentido estrito, com a previsdo
de indices especificos ou setoriais, ou por repactuacdo, pela demonstragdo analitica da variagdo dos componentes dos custos.

§ 2°Sob pena de nulidade, cldusula de reajuste vinculada a variagdes cambiais ou ao saldrio-minimo, s6 poderd ser admitida mediante justificativa
especifica, observadas as prescrigdes legais.

Art. 151.0 pedido relacionado ao reequilibrio econdmico-financeiro devera ser apresentado pela contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do fato gerador de seu direito.

§ 1°Apresentado no prazo estipulado no caput deste artigo, os efeitos financeiros retroagirdo a data-base prevista na convengdo coletiva de
trabalho ou a data de ocorréncia do fato gerador.

§ 2°Caso o pedido seja feito fora do prazo previsto no caput deste artigo, os efeitos financeiros serdo contados a partir da data de recebimento do
pedido pela contratante, sendo vedado ao ordenador de despesa conceder efeito retroativo aos efeitos financeiros.

§ 3°A contratada para a execucdo de remanescente de obra ou servigo tem direito ao reajuste ou repactuagdo nas mesmas condiges e prazos a
que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus pregos serem corrigidos antes do inicio da contratagdo.

Art. 152.0s pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuacdo e revisdo, além da documentagdo especifica relativa ao requerimento
elencada nos artigos seguintes, deverdo ser instruidos com:

| - requerimento expresso do contratado, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, no caso de reajuste em sentido estrito, ou
da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, no caso de repactuagéo;

Il - andlise técnica acerca da corregdo do requerimento do contratado, inclusive quanto aos cdlculos, a ser realizada pela Pasta responsdvel pelo
contrato;

Ill - documentagdo comprobatdria da disponibilidade de recursos orgamentdrios previstos para fazer frente a despesa a ser assumida, como
pedido de reserva ou documento equivalente, além da declaragdo da compatibilidade da despesa com a legislagdo orgamentaria;

IV - autorizagdo expressa por parte da autoridade maxima da Pasta.

Art. 153.0s reajustes e as repactuagdes a que o contratado fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato serdo objeto de
preclusdo com a assinatura da prorrogacdo contratual ou com o encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogacdo contratual, constar cldusula
especifica resguardando o direito do contratado ou quando houver requerimento prévio pendente de andlise.

Os reajustes dos pregos unitdrios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula:
Li-To
Io

. Onde:
o R=valor da parcela de reajustamento procurado.
o Lo= indice de prego verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deu origem ao contrato.
o Li= indice de precgo referente ao més de reajustamento.
o V= valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obras ou servigos a ser reajustados.

Os servigos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerardo direito a reajuste ou atualizagdo monetdria.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execugdo no cronograma esteja além da data-base considerada.

N&o se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
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Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que ndo estejam concluidas, ndo serd aplicado
reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, serd pago a Contratada a importancia calculada pelo indice anual vigente,
liguidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em
substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor
remanescente.

O pedido de reajuste do contrato devera ser instruido, observado o Decreto Estadual n 28.874/2024, com os seguintes documentos:
Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;
Planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato; e

Planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato, a qual deverd demonstrar a variagdo do prego, levando em consideragdo o indice
de reajuste pré-fixado no instrumento convocatério e no contrato.

A revisdo contratual sera concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econémico-financeiro da avenga, diante da ocorréncia
de fatos imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ou, ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordindria e extracontratual.

O pedido de revisdo de contrato deverd ser instruido com os seguintes documentos:
Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

Planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato;

Planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato;

Documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem alea econémica extraordindria e
extracontratual;

Ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstancias que autorizam a revisdo do contrato; e

Pesquisa de pregos praticados no mercado a fim verificar se o prego reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitacdo,
se for o caso.

A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo.
11. SISTEMA ORCAMENTARIO
Unidade Orgamentaria 15014 — Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar — FUNESBOM
P.A.: 15.014.06.182.2103.1275
Elemento de despesa: 4.4.90-51
Fonte de recurso: 1.759.0.08026
12. DA CLASSIFICACAO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

O julgamento dar-se-a pelo critério de MENOR PRECO, na modalidade PREGAO, onde a licitagdo ocorrera na forma ELETRONICA de acordo
com art. 17, § 22 da Lei n2 14133/21 e a disputa sera ABERTA conforme o Art. 56 da referida lei, observadas as especificacdes técnicas e os parametros minimos
de desempenho definidos neste instrumento.

Regime de Execugdo

O critério para escolha da proposta serd o de MENOR PREGCO, conforme art. 33, da Lei n? 14.133/2021, sendo que os servigos contratados
obedecerdo ao regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL na forma de EXECUGAO INDIRETA, conforme inciso Il do art. 46 da Lei n2 14.133/2021.

A proposta apresentada pela empresa devera ter validade minima de 90 (noventa) dias corridos, conforme dispositivo da Lei 14.133 de 12 de abril
de 2021.

Tal escolha foi considerada ser a mais viavel por ser tratar de um servico de empreitada, ndo sendo vidvel a sua execugdo por item, portanto essa
escolha afeta diretamente a capacidade de execugdo do servigo.

SUMULA N2 247 E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora n3o dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisi¢cdo da totalidade do objeto, possam
fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.

13. DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA

13.1. E vedado a CONTRATADA a subcontratacéo parcial da obra.

13.2. E vedado a associagdo, cessdo, transferéncia, fusdo, cisdo ou incorporagdo. No todo ou em parte, do objeto com outrem.
14. DA PARTICIPAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE ME/EPP

Em consonancia com as diretrizes estabelecidas no Decreto Estadual n2 21.675, de 15 de maio de 2017, que regulamenta o tratamento favorecido
as microempresas e empresas de pequeno porte no ambito da Administragdo Publica do Estado de Rondénia, e considerando que o valor estimado da presente
contratacdo ¢é inferior ao limite de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), esta contratacio sera processada de forma EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ENQUADRADAS
COMO ME OU EPP, nos termos da legislacdo vigente.

O art. 62 do referido Decreto Estadual dispde expressamente:

"Art. 62 Nas contratagBes publicas da administragdo publica estadual, deverdo ser realizadas, preferencialmente, licitagbes destinadas exclusivamente a participagdo
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais).

Paragrafo Unico. Ndo obtendo éxito a licitagdo realizada nos termos do caput, podera a administragdo publica repetir o certame, ampliando a sua participagdo para
todas as empresas, inclusive aquelas que ndo se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte."

Dessa forma, a Administragdo, no exercicio de sua competéncia discricionaria e com fundamento no caput do artigo supracitado, optou por adotar a exclusividade para
ME e EPP nesta contratagdo, considerando tratar-se de valor estimado compativel com o limite legal, e visando fomentar o desenvolvimento econémico regional,
estimular a competitividade entre pequenos negdcios, promover a inclusdo produtiva e atender aos principios constitucionais da isonomia, eficiéncia e razoabilidade.

Ressalta-se que a previsdo contida no paragrafo Gnico do mesmo artigo assegura a Administragdo Publica a possibilidade de repetigdo do certame
com a ampliagdo da participacdo para empresas de todos os portes, caso a licitagdo exclusiva restar fracassada ou seja, sem propostas validas ou com
desclassificagdo de todas as participantes, garantindo a continuidade do processo e a vantajosidade da contratagdo.
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Por todo o exposto, a presente licitagdo serd realizada em carater exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, nos moldes da Lei
Complementar Federal n2 123/2006, sendo exigido o respectivo enquadramento e comprovagdo documental por ocasido da fase de habilitagdo, nos termos da
legislagdo aplicavel.

15. JUSTIFICATIVAS DE PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

No caso da SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUGOES DE EDIFICACOES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA, consideramos a ndo
viabilidade do parcelamento do servigo, optando por sua contratagdo em uma Unica etapa. Essa escolha esta fundamentada em diversos aspectos legais, técnicos
e operacionais.

Inicialmente, cabe destacar que o parcelamento da contratagdo é uma possibilidade prevista pela Lei n2 14.133/21, que estabelece o novo regime
juridico das licitagbes e contratos administrativos. No entanto, é importante ressaltar que o parcelamento deve ser utilizado quando a natureza do objeto
permitir sua divisdo em etapas, sem comprometer a qualidade, a execugdo e a eficiéncia do servigo.

No caso da construgdo do quartel, trata-se de um servigo que demanda uma execug¢do continua e integrada para garantir a uniformidade estética,
a durabilidade e a seguranga do resultado final. Parcelar a contratagdo poderia acarretar em possiveis descontinuidades no processo, prejudicando a harmonia
visual e a integridade da estrutura.

Além disso, o ndo parcelamento da contratacdo possibilita a selecdo de uma Unica empresa especializada e qualificada, o que contribui para a
exceléncia do servigo prestado. A escolha de uma Unica empresa traz vantagens como a coeréncia no planejamento, a compatibilidade técnica dos elementos da
fachada e a simplificagdo dos tramites administrativos, otimizando o controle e a fiscalizagdo do servigo.

A opgdo pelo ndo parcelamento do servigo encontra respaldo em outras normas e leis relevantes. No Inciso | do Art. 75 da Lei 14.133 de 12 de
Abril de 2021, por exemplo, que disp&e sobre as licitagdes e contratos na Administragdo Publica, estabelece que a divisdo de uma contratagdo deve ser evitada
quando comprometer a economia de escala, a eficiéncia e a obtengdo do melhor resultado.

Adicionalmente, a opgdo pelo ndo parcelamento estd alinhada com a Lei Federal n2 13.303/16 (Lei das Estatais), que estabelece critérios
especificos para licitagdes realizadas por empresas estatais, incluindo a busca pelo melhor resultado, a competitividade e a eficiéncia na contratagéo.

Dessa forma, justifica-se 0 ndo parcelamento da contratacio da SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUGOES DE EDIFICACOES DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA, com base na legislacdo vigente de licitacdo e em outras normas e leis que reforcam a importancia da busca pelo melhor
resultado, a eficiéncia na execugdo do servico e a necessidade de garantir a uniformidade estética e a durabilidade da estrutura. O ndo parcelamento
proporciona uma contratagdo mais coesa, permitindo a sele¢cdo de uma Unica empresa especializada, o que favorece a compatibilidade técnica dos elementos da
construgdo, reduz a possibilidade de falhas de comunicagdo entre diferentes fornecedores e simplifica a gestdo do projeto como um todo.

Além disso, o ndo parcelamento da contratagdo também contribui para a redugdo de custos e a otimizagdo dos recursos financeiros. Ao contratar
uma Unica empresa, evitam-se duplicidades de despesas administrativas, logisticas e de mobilizagdo de equipes, resultando em economia de recursos publicos.

Vale ressaltar que a ndo fragmentacdo do objeto contratado também esta alinhada com os principios da economicidade e da eficiéncia, que
permeiam o Direito Administrativo. Esses principios visam garantir a melhor utilizagdo dos recursos disponiveis e a obtengdo do maior beneficio para a
Administragdo Publica.

Dessa forma, considerando a natureza do servigo, a necessidade de uniformidade e qualidade na execugdo, a busca pela eficiéncia e
economicidade, bem como o respaldo da legislagdo vigente, justifica-se o ndo parcelamento da contratacdo para a SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUGOES
DE EDIFICAGOES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA.

Como o objetivo ¢ SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUCﬁES DE EDIFICACGES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA faz-se
necessario processo de aquisicdo com maior facilidade e rapidez na contratagdo, por isso opta-se por contratagdo prevista no Inciso | do Art. 75 da Lei 14.133 de
12 de Abril de 2021 e o pagamento seja em COTA UNICA.

16. HABILITACAO
16.1. HABILITAGAO JURIDICA

16.1.1. A Habilitagdo Juridica sera comprovada mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, exigidos conforme a natureza juridica da
contratada:

a) No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicagdo dos seus administradores;

e) No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2
5.764, de 1971;

f) No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vidlida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo
Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n°® 7.775, de 2012.

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo, e se for o caso, ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

h) Os documentos em aprego deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
16.2. QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

16.2.1. O Patrimonio Liquido e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta para fins de verificagdo do capital social minimo ou do patriménio
liquido exigido, limitado a até 5% do valor estimado da contratagdo, conforme art. 69, §12, da Lei n? 14.133/2021, sendo esta, a condi¢do de
habilitagdo e apuragdo da qualificagdo econémico-financeira das licitantes

16.2.2. A empresa em funcionamento ha menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste subitem, mediante a
apresentacdo do Balango de Abertura.

16.2.3. S3o considerados aceitos na forma da lei, o Balango Patrimonial e as Demonstragbes Contabeis assim apresentadas:
a) publicado em Diario Oficial; ou
b) publicado em jornal de grande circulagdo; ou

c) por cépia do Livro Diario, ou fotocdpia devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, na forma do art. 62 da
IN n2 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC, de 11 de agosto de 1997, acompanhada, obrigatoriamente, dos termos
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de abertura e de encerramento. Quando for apresentado o original do Didrio fica dispensada a inclusdo, na documentagdo, dos Termos de
Abertura e de Encerramento do livro em questdo.

16.2.4. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados para habilitagdo deverdo estar em nome da contratada, com o nimero do
CNPJ e o respectivo endereco.

16.2.5. Se a contratada (licitante) for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a contratada (licitante) for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

16.2.6. Serdo aceitos registros de CNPJ da contratada (licitante) matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e
ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigbes.
16.2.7. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugdo para Lingua Portuguesa,
efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartdrio de Titulos e Documentos.
16.2.8. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em Lingua Portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente
consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

16.3. REGULARIDADE FISCAL
16.3.1. Comprovar-se-a a regularidade fiscal, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751,
de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de
negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

c) Certidao de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito
de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

d) Certidao de Regularidade do FGTS, admitida comprovacdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da
existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento

e) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;”
f) Para as certiddes, fica prevista a possibilidade de apresentagdo de "Certiddo Positiva com Efeito Negativo"
16.4. REGULARIZACAO TRABALHISTA

16.4.1. Certiddo de Regularidade perante a Justica do Trabalho — CNDT, relativa a comprovagdo da inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho (Art. 642-A da C.L.T.), podendo ser apresentada certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa. Certiddo expedida
gratuita e eletronicamente. NAO CONTEMPLADA PELO SICAF.

16.4.1.1. Caso a certiddo acima mencionada ndo indicar prazo de validade sé sera aceita se emitida nos ultimos 60 (sessenta) dias corridos.
16.5. DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIC@ES CONSTANTES DO INCISO XXXIIl DO ART. 72 DA CONSTITUICAO FEDERAL.
a) Declaragdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho;

b) Declaragdo de que ndo emprega menor de dezesseis anos, e se emprega ou ndo menor a partir dos 14 anos na condi¢do de aprendiz.

17. DA QUALIFICACAO TECNICA:
A qualificagdo técnica sera exigida em conformidade com o art. 67 da Lei n? 14.133/21.
Art. 67. A documentagdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

| - apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo;

Il - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios
emitidos na forma do § 32 do art. 88 desta Lei;

Il - indicagcdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;

§ 12 A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo.

§ 22 Observado o disposto no caput e no § 12 deste artigo, sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagbes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Capacitagdo técnico-profissional, que diz respeito as pessoas fisicas indicadas pela contratada.

Quando da execugdo do Contrato, caso haja necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico ou outros habilitados na licitacdo, devera ser
solicitado autorizagdo prévia da Administragdo, que analisard as condi¢bes e procederd a autorizagdo da referida substituicdo.

Acervo técnico do(s) profissional(is) que sera(do) o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico pelo servigo, por execugdo de obras ou servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, quais sejam:

SERVICOS REQUERIDOS | UNIDADE

SONDAGEM A PERCUSSAO M

ENSAIO DE PERCOLAGAO un

Comprovagdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa podera ser feita através de uma das seguintes
formas:

Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;
Certiddo de Registro da licitante junto ao CREA e/ou CAU em que conste o profissional como responsavel técnico

Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
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Contrato de Prestagdo de Servigos, vigente na data da licitacdo;
Contrato de Trabalho Registrado na DRT; ou
Declaragdo formal indicando o profissional que sera o responsavel técnico pelo servigo, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de
qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, onde comprove a
execugdo do servigo com caracteristicas semelhante ao objeto da licitagdo, contendo, no minimo, a execugdo dos servigos abaixo relacionados, admitindo-se
somatorio de atestados sequenciais, mesmo que realizados em periodos distintos:

SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE QUANT
SONDAGEM A PERCUSSAO M 50,00
ENSAIO DE PERCOLAGAO un 1,00

Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicagdo do n2 do Documento de Responsabilidade Técnica que lhe deu origem ou
acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado.

Relagdo explicita, bem como, declaragdo formal de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamento, ferramental, veiculos e do pessoal técnico
adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da presente licitagdo e, ainda, a qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na
execucdo dos trabalhos, evidenciando declaragdo expressa de que o(s) responsdvel(eis) Técnico ndo possui vinculo com o Governo do Estado de Rondoénia ;

O CBM/RO tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica operacional da empresa por meio de uma vistoria as instalagdes fisicas, a fim de
comprovar as condigdes operacionais e a existéncia fisica da mesma.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL
A Contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na forma da Lei.

A Contratada devera apresentar a Contratante, em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia
com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o CBMRO como beneficiaria, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia n&o inferior
ao do contrato, sob pena de aplicagdo das cominagBes previstas neste instrumento.

Apds a homologagdo da licitagdo e adjudicacdo de seu objeto, sera produzida a respectiva Nota de Empenho, e, em seguida, formalizado o Termo
de Contrato conforme a minuta anexa a este documento.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias.
O regime de execugdo do contrato serd o de Empreitada por Menor Prego Global.

A adjudicataria terd o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagdo, que se dara por meio de correspondéncia eletrénica e-
mail, com confirmagdo do recebimento, para providenciar o cadastramento no sistema SEI, e assinar digitalmente o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas neste Projeto Basico.

A recusa injustificada da adjudicatdria em assinar o contrato, notificada nos prazos e condigdes estabelecidas neste documento, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a perda do direito a contratagdo, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis previstas neste
Projeto Basico.

O prazo para assinatura do Contrato poderd ser prorrogado uma Unica vez e por igual periodo, quando solicitado pela empresa e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela contratante.

Na data da assinatura do Contrato, o representante da empresa vencedora do Certame devera:
Comprovar seu poder para assinatura de contratos em nome da empresa, através de documento legal;
Atualizar todos os documentos apresentados na proposta, se vencidos;

Prestar a garantia adicional quando for o caso;

Se necessario, apresentar o visto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RO do Estado de Rondonia, em conformidade
com o que dispde a Lei n? 5.194, de 24/12/66, em consonancia com a Resolugdo n2 336, de 27/10/89, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA, quando a licitante vencedora for sediada em outra jurisdigdo e, consequentemente, inscrita no CREA de origem;

Prestar, declaragdo da empresa, indicando o(s) profissional(is) que sera(do) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela conformidade da obra com normas
regulamentadoras de seguranca do trabalho; e para o inicio do respectivo trabalho, apresentar registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do
respectivo profissional junto ao CREA/RO;

Apresentar a contratante, para efeito no disposto dos incisos Ill, IV e XI do caput do art. 42 da Instrugéio Normativa RFB n® 1.234, de 11/01/2012,
declaragdo de acordo com os modelos constantes dos Anexos Il, Ill ou IV da referida Instrugéo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal, podendo ser apresentada por meio eletrdnico, com a utilizagdo de certificagdo digital disponibilizada pela infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP Brasil), sem prejuizo de o declarante informar, imediatamente, qualquer alteragdo na situagdo declarada; e

Apresentar a contratante a Anotagdo e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico (CREA/CAU) referente a elaboragdo de sua
planilha orgamentdria e seu cronograma proposto.

Na hipdtese da ndo assinatura do contrato, nos prazos e condi¢Ges estabelecidos, podera ser convocar outra licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apds, comprovados os requisitos habilitatérios, caso necessdrio, e feita a negociagdo, assinar o contrato, sem prejuizo das penalidades
previstas neste Projeto Basico e das demais cominagdes legais.

O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/21.
Observadas as demais disposi¢bes constantes no Capitulo VI, Segéio VI da Lei n® 14.133/21, a rescisdo do contrato:

Podera ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar obrigagdo contratual (total ou parcialmente),
ou havendo a incidéncia de algum dos casos previstos no art. 124 a 130 da Lei n® 14.133/21, conforme disposto na referida Lei;

Serd declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigéncia do contrato, a Contratada contratar empregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutengdo, aditamento ou prorrogagdo contratual, conforme disposto no art.
32 da Resolugédo n. 07/2005, alterado pela Resolugdo n. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de Justica — CNJ, ndo implicando qualquer dnus para o Governo;
e

Podera ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei 14.133/21.
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A rescisdo unilateral ou mediante acordo entre as partes, devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente,
e, em qualquer caso, constara nos autos a respectiva e formal motivagdo, assegurando-se a ampla defesa e o contraditério.

A inobservancia das regras previstas no Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, durante o periodo de execugdo contratual acarreta a quebra
de cldusula contratual e possibilita a aplicagdo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no contrato e em normas correlatas.

E vedada a manutengdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestagdo de servicos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposigdo dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 12 e 22 da Resolugéo n. 156 do CNJ, de 8
de agosto de 2012.

No interesse do CBMRO, o objeto desta licitagdo podera ser acrescido até 25% (cinquenta por cento) ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacdo, conforme disposto no Art. 125 da Lei n® 14.133/21.

Na celebragdo de eventual termo aditivo que verse sobre valores do contrato, devera ser respeitado o percentual de desconto apurado entre o
valor global contratado e o valor total estimado no orgamento-base da licitagdo.

No acréscimo de servigos ndo previstos anteriormente no contrato, devem ser observados, nos limite de que trata o Art. 125 da Lei n® 14.133/21,
os valores discriminados na tabela de pregos oficial utilizada a época da elaboragdo do orgamento-base da licitagdo.

E vedada a compensacdo de quantitativos de acréscimos e supressdes, devendo as eventuais alteragdes de quantitativos fundamentadas no Art.
125 da Lei n? 14.133/21 considerarem os acréscimos e supressdes de forma isolada, conforme o Acérdéo n2 749/2010 — TCU - Plendrio.

A prorrogagdo do contrato somente serd efetivada apds a comprovagdo da manutengdo do niumero de pessoas presas ou egressas do sistema
prisional, contratadas para prestagdo dos servigos.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
19.1. Permitir o acesso dos empregados do FORNECEDOR as suas dependéncias para a execugdo dos servigos, proporcionando todas as facilidades
para que o fornecedor possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condigdes contratuais;
19.2. Emitir e encaminhar Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente aos objetos solicitados;
19.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos realizados em desacordo com as obrigacdes assumidas pelo FORNECEDOR;
19.4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condi¢des para que a
mesma possa cumprir suas obrigagdes dentro dos prazos estabelecidos;
19.5. Comunicar ao FORNECEDOR qualquer irregularidade na execugdo do servigo;
19.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorréncia de eventuais falhas no curso de execugdo do contrato, aplicando, se for o caso, as
penalidades previstas neste Projeto Bésico;
19.7. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Termo;
19.8. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado para essa finalidade;
19.9. Receber o objeto, verificando as condi¢des do servigo executado, conferindo a compatibilidade das especificagdes constantes da Nota Fiscal
com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.
19.10. Efetuar o pagamento a contratada dentro do prazo estipulado
19.11. A contratante obriga-se, nos seguintes termos:
19.11.1. Cabera a contratante fornecer as informagdes necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
19.11.2. O fiel cumprimento das obrigagdes das obrigacbes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel pagamento das parcelas devidas.
19.11.3. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases da execugdo do presente objeto.
19.11.4. A preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no Didrio Oficial do Estado de
Rondonia.
20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA/FORNECEDOR

S3o0 obrigagbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

Art. 45. As licitagBes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

| - disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos
naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

V - protegdo do patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado
pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicagdo com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia (endereco, telefone,
enderego de e-mail e nome do responsdvel para contato), a fim de colher as diretrizes e informagdes relativas a execugdo do objeto;

S3o0 obrigacdes da contratada, exigidas no Art. 22, § 2, da Lei 14.133/21, o contrato devera refletir a alocagdo realizada pela matriz de riscos
conforme Anexo - Matriz de Riscos (0046548774).

N&o divulgar informagdes a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo expressa autorizagdo do Comandante Geral do CBMRO;

Utilizar materiais/equipamentos novos, assim considerados de primeiro uso, de acordo com as especifica¢des técnicas contidas neste documento,
entregando-os nas condigGes e local definidos no item 5, e subitens;

Garantir a melhor qualidade dos materiais/equipamentos, atendidas as especificagdes e normas técnicas de produgdo conforme o caso;

Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os materiais/equipamentos e/ou servicos em que se verificarem
imperfeigGes, vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo dos servicos ou de materiais empregados, constatdveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado o vencimento do Contrato, sem qualquer dnus a Contratante, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, verbal e/ou
escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo sem qualquer acréscimo no prego contratado;

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do objeto, e sua posterior devolugdo, caso seja necessario, inclusive as
decorrentes de materiais/equipamentos com vicios ou defeitos, constataveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do Contrato;
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Responsabilizar-se Unica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigagdes assumidas para o fornecimento do objeto, sejam impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais, contribui¢des previdencidrias,
trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obriga¢des e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que ndo expressas ho presente Projeto sem
qualquer 6nus para a Contratante;

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Contratante, por seus empregados, representantes ou prepostos, tanto por agdo
guanto por omissdo destes.

Caso ocorra fato que impega ou interfira no atendimento do prazo de entrega, comunicar imediatamente e de forma expressa, antes de
terminado o prazo, as razoes do atraso e o prazo previsto para a efetiva entrega, para a analise da Contratante;

Indicar preposto da Contratada, visando eventuais contatos de servico com Representante da Administragdo Publica, durante a entrega e periodo
de validade dos materiais/equipamentos;

Prover o adequado transporte e manuseio dos materiais/equipamentos, observadas as normas vigentes de transito e de seguranca do trabalho;

Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, bem como informagdes atualizadas
quanto ao endereco, alteragdo de razdo social e os contatos com a empresa.;

Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta
por cento), de acordo com o Art. 125 da Lei n.? 14.133 de 2021;

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Comissdo Permanente de Acompanhamento, Fiscalizagdo e Recebimento de Materiais Permanentes da
Contratante, ndo eximira a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas entre as partes.

Responder pelos vicios e defeitos dos servigos ofertados e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das
obrigacGes decorrentes da realizagdo dos servigos e providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante, na
execugdo do contrato;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, em relagdo aos volumes transportados, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

Dispor de pessoal técnico qualificado e instrumentos/equipamentos para a execugdo dos servigos contratados;

Promover a prestagdo dos servigos no prazo, local e condigBes propostas na licitagdo e contrato, sem qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE;

Observar rigorosamente todas as especificagdes técnicas, gerais, descritas no Projeto Basico e seus Anexos;
Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢des, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por forga de
Lei;

Responsabilizar-se por todas despesas diretas e indiretas relativas a saldrios, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e
de ordem de classe, indenizagdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos servigos, objeto do contrato, ficando a
Contratante, isenta de qualquer vinculo empregaticio com os mesmos;

N3&o contribuir para a contaminagdo do meio ambiente;
Monitorar e controlar a geragdo de residuos, aplicaveis ao objeto do contrato;

Remover entulhos, sobras de materiais ndo utilizados e realizar a limpeza completa apds a finalizagdo dos servigos, despejando-os em local
permitido pelas autoridades competentes, sem 0nus referentes a transportes ou encargos para a CONTRATANTE.

Empregar, na prestagdo de servicos com fornecimento de mao de obra, pessoas privadas de liberdade, em cumprimento de pena em regime
semiaberto ou ainda egressas do sistema prisional, nas proposicées definidas pela Lei Estadual n° 2.134, de 2009, conforme quantitativo de pessoal exigido
para a execugdo do objeto;

Comprovar, no ato de assinatura do contrato, a efetivagdo da contratagdo do percentual disposto no paragrafo unico do art. 1° da Lei Estadual n°
2.134, de 2009;

Apresentar, mensalmente, ao juiz da execug¢do, com cdpia para o fiscal do contrato ou ao responsavel indicado pela contratante, relagdo nominal
dos empregados envolvidos na prestagdo dos servigos ou outro documento que comprove o cumprimento dos limites previstos no paragrafo unico do art. 1° da
Lei Estadual n°® 2.134, de 2009, indicando na relagdo os percentuais aplicados para cada tipo de trabalhador: se preso, em regime semiaberto, ou egresso. A
exigéncia da documentagdo comprobatdria periddica visa permitir o acompanhamento e a fiscalizagdo da efetividade da medida pelo gestor do contrato, em
consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia e interesse publico.

Comunicar, em até 5 (cinco) dias, a demissdo de trabalhador preso ou egresso ao fiscal do contrato ou responsavel indicado pela contratante;

Providenciar a substituicdo de pessoa presa ou egressa do sistema prisional por outro trabalhador de mesma condi¢do, em até 60 (sessenta) dias,
nos casos de demissdo ou outro fato gerador que impega o comparecimento ao servigo, para fins de cumprimento dos limites previstos em contrato, conforme
disponibilidade de mao de obra apta, indicada pelo érgdo responsavel pela execugdo penal no Estado.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:
Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizagdo da condigdo de trabalhador preso ou egresso;
Equipamentos de protecdo, caso a atividade exija;

remuneragdo, nos termos da legislagdo pertinente; e

percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n® 2.134, de 2009;

Observar todo o disposto no Decreto Estadual n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

A CONTRATANTE NAO SE RESPONSABILIZARA por quaisquer obrigacdes, responsabilidades, trabalhos ou servicos ndo previstos neste Projeto
Basico, E NAO ACEITARA, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da empresa vencedora para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou
quaisquer outros.

21. DA VEDAGAO A PARTICIPAGAO DE EMPRESAS CONSTITUIDAS EM FORMA DE CONSORCIO.

21.1. Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de contratante, a escolha da participagdo, ou ndo, de empresas constituidas
sob a forma de consércio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal n® 14.133/21, art. 15 e, ainda, o
entendimento do Acérdéo TCU n2 1316/2010, que atribui a Administragdo a prerrogativa de admissdo de consdrcios nas licitagbes por ela promovidas, fica
vedada a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consércio, sendo que neste caso o objeto a ser licitado ndo envolve questdes de alta
complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de parcelamento do objeto, através da unido de esforgos.
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22. DAS SANCOES

No processo de aplicagdo de sangGes é assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de
5 (cinco) dias Uteis contados da respectiva intimagdo/notificagdo.

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentagdo ou
apresenta-la com contetdo falso, ensejar o retardamento da realizagdo da contratagdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do ajuste,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administragdo pelo prazo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos e, se for o caso, serd descredenciada do SICAF, sem prejuizo das demais penalidades previstas no Projeto Bdsico e demais cominagles legais
aplicaveis.

O atraso injustificado na execu¢do do objeto ou o descumprimento das obrigagdes estabelecidas sujeitardo a contratada a multa de mora,
conforme percentuais e bases de calculo estabelecidos no no item DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual sera recolhida no prazo maximo de quinze dias, uma
vez comunicada oficialmente.

Transcorrido o prazo maximo de 10 (dez) dias de inexecugdo total ou parcial do contrato, a Administragdo podera rescindi-lo.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto do contrato, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias Uteis a contar da
notificagdo, aplicar a contratada as seguintes penalidades:

Adverténcia;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total, ou sobre o valor correspondente a parte ndo
executada, no caso de inexecugdo parcial, a ser recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicagdo oficial;

Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia - CBMRO,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior. (inciso IV, do art. 156, da Lei n2 14.133/21).

A declaragdo de inidoneidade serd aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com
interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras sang¢des, implicando proibi¢do
da CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia, em virtude de
atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razdo da execugdo do Contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n? 14.133/21, praticado durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apds a assinatura do Contrato;

Apresentagdo, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou
para comprovar, durante a execu¢do do Contrato, a manutengdo das condigdes apresentadas na habilitagdo.

Se o valor da multa ndo for pago, sera cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado judicialmente.

Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora sera ela penalizada com multa compensatéria de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicagdo oficial, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

As sangdes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténcia, suspensdo temporaria do direito de participar de
licitagdo e impedimento de contratar com o Corpo de Bombeiros Militar de Ronddnia - CBMRO e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

A sangdo estabelecida na alinea “d”, deste documento é de competéncia exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

As sangGes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a Unido, a licitante devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas aqui estipuladas e também previstas na Lei 14.133/21.

Os valores das multas aplicadas deverdo ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificagdo. Se o valor da multa ndo for
pago, ou depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da
Contratada o valor devido sera abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar serd cobrado administrativa e/ou
judicialmente.

Serdo remetidas copias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sangdo administrativa passivel da insergdo no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei n®. 2.414/2011.

Ressalvada a hipdtese de forga maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execug¢do parcial ou total do objeto sujeitara a Contratada, nos
termos do Titulo IV, Capitulo | da Lei n. 14.133/21, a multa de mora didria, as seguintes sansdes:

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para assinatura do instrumento contratual, até o
limite de 10 (dez) dias, apds o qual podera ser aplicada a multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa
vencedora da licitagdo ndo comparega para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela Administragdo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o recebimento da Ordem de Servigo,
contado a partir do vencimento do prazo da convocagdo, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual sera considerada a inexecug¢do parcial ou total do contrato,
salvo no caso de justificativa aceita pela Administragdo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, apds o transcurso do prazo previsto para o
inicio da execugdo dos servigos, até o limite de 15 (quinze) dias, apds o qual sera considerada a inexecugdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de
justificativa aceita pela Administracdo;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de ndo proceder a disponibilizagdo dos equipamentos,
instalagdes, aparelhamento ferramental, veiculos e pessoal técnico adequado e necessario para a realizagdo do objeto da presente licitagdo, no prazo de 10 (dez)
dias contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigagdo descumprida, até o limite de 10% (dez por
cento), sem prejuizo de uma possivel rescisdo contratual, nos moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21;
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Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢bes ou reparos na obra que se fizerem necessdrios no decorrer de 05 (cinco) anos
contados de seu recebimento definitivo, conforme constatado pela Comissdo de Fiscalizagdo, caso ndo sejam executados no prazo estabelecido pelo CBMRO
para realizagdo dos servigos;

As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas compensatdrias estipuladas pela inexecugdo total ou
parcial da obra contratada.

Pela inexecugédo parcial da obra, a Contratada estard sujeita a multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
Pela inexecugéo total da obra a Contratada estara sujeita 8 multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato.

A incidéncia de quaisquer das multas moratdrias previstas neste instrumento ndo eximira a Contratada da obrigagdo de efetuar os reparos e
corregBes necessarias na obra.

23. PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado apds a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigagBes, contados da data de apresentagdo da nota
fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os servigos pela fiscalizagdo do CBM/RO, que conferira e atestara a sua execugdo em
conformidade com a Os valores estimados estdo de acordo com a Planilha SINTETICO (0059462850) integrante dos autos.

O art. 462 da Lei n214.133/21 define o regime de execu¢do de empreitada por preco global como uma forma de execugdo indireta, na qual se
contrata com terceiros a execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa do servigo
concluida e ndo por medigdes mensais dos servigos efetivamente realizados, como esta previsto no contrato em comento.

Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administragdo Publica, pois é imprescindivel que exista conclusdo de etapas
do servigo para a efetivagdo do pagamento respectivo.

N&o sera efetuado qualquer pagamento a empresa Contratada enquanto houver pendéncia de liquidagdo da obrigagdo financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o érgdo requerente, a seu critério, poderd devolvé-la, para as devidas corre¢des, ou aceita-
la, com a glosa da parte que considerar indevida.

Na hipdtese de devolugdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condigdes contratuais.

A Administragdo ndo pagard, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente
por terceiros, seja ou ndo institui¢des financeiras.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua
exclusiva responsabilidade.

O 6rgdo requerente efetuara retengdo, na fonte, dos tributos e contribuigdes sobre todos os pagamentos a CONTRATADA.

Em hipdtese alguma sera concedido reajustamento dos pregos propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentacio,
ndo sofrera qualquer atualizagdo monetaria até o efetivo pagamento.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria e depdsito em conta bancaria informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da entrega, mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retengdo na
fonte dos tributos e contribuigdes elencadas nas disposicdes determinadas pelos drgao fiscais e fazenddrios, em conformidade com as legislagdes e instrugdes
normativas vigentes;

As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificacdo, devendo conter em seu corpo a
descrigdo do objeto, a indicagdo do nimero do contrato e da conta bancéria da Contratada.

E condicdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresenta¢do de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Certiddo Negativa da Receita Estadual — SEFIN, Certiddo Negativa Municipal,
Certiddo Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratdrios devidos pelo Governo, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serdo calculados -
mediante apresentacdo de fatura prépria - por meio da aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

1 = indice de compensacio financeira (0,00016438), assim apurado:

1=i/365; = (6/100)/365; = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM,
CNPJ: 41.175.256/0001-17, Inscr. Municipal: 14274336, Endereco: Avenida Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria. CEP 76.801-246 - Porto Velho-RO.

Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, aquela serd devolvida a Contratada
para as necessarias corregdes, com as informagbes que motivam sua rejei¢do, e o pagamento ficara pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagdo da situagdo ou apresentagdo de novo documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definido neste Projeto Basico, o CBMRO realizarad o pagamento, mediante a entrega da (s) nota (s)
fiscal (is), que correspondera (d0) ao valor do objeto contratado e entregue;

No prego a ser pago deverdo estar inclusas todas as despesas inerentes a saldrios, encargos sociais, tributarios, trabalhistas e comerciais, dentre
outras despesas indiretas (quando houver);

A Nota Fiscal devera ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega do(s) objeto(s), comprovando a execugdo do objeto
contratado.

24. SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL:
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24.1. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para execu¢do do objeto deste Projeto Bésico;

24.2. A CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessdrios para que da consecugdo da execugdo do objeto ndo decorra qualquer
degradagdo ao meio ambiente;

24.3. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis para a correcdo dos danos que vierem a ser
causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugdo de suas atividades objeto desta licitagdo;

24.4. A CONTRATADA devera cumprir as orientagdes da Instrugdo Normativa n? 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, assim como Decreto Estadual n.2
21.264 de 20 de setembro de 2016 que “Dispde sobre a aplicagdo do Principio do Desenvolvimento Estadual Sustentdvel no dmbito do Estado de
Rondénia...".

25. CONCLUSAO

A CONTRATANTE podera realizar acréscimo ou supressGes nas quantidades inicialmente previstas, respeitando os limites do artigo 125 da Lei
14.133/21 e suas alteragbes, tendo como base os pregos constantes da proposta contratada.

A CONTRATANTE prestara todas as informag6es e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada a respeito deste Projeto Basico.

°

Os casos omissos serdo dirimidos por meio de aplicagdo da legislagdio e demais normas reguladoras da matéria, em especial a lei n
14.133/21 aplicando-se paralelamente, e, quando for o caso, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislagdo civil
brasileira e as disposi¢oes de direito privado.

As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento que ndo possam ser dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas no Foro
de Porto Velho, capital do Estado de Rondonia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Engenheiro Eletricista
CREA: 18.842-D/RO
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Revisado por:
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Comandante-Geral
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Porto Velho, data e hora do sistema.

Av. Gov. Jorge Teixeira, 2507 - Liberdade, Porto Velho - RO - E-mail: seplanteccbmro@gmail.com

"VIDAS ALHEIAS, RIQUEZAS SALVAR!"
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)EI! Documento assinado eletronicamente por ISLANDIO DANTAS CHAVES, 12 Tenente, em 16/05/2025, as 12:50, conforme horario oficial de Brasilia, com
‘ assinatura | fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.
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3E|! Documento assinado eletronicamente por Jose Constantino da Silva Junior, Coronel, em 20/05/2025, as 08:40, conforme horario oficial de Brasilia, com
:g.ifr'g:";c'; 20 | fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

-

e
3E|! Documento assinado eletronicamente por NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA, Comandante-Geral do CBMRO, em 20/05/2025, as 11:03, conforme horario oficial
:?;'irr\g;?cf; 1 de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

Referéncia: Caso responda este Projeto Basico, indicar expressamente o Processo n2 0004.002811/2024-91 SEI n2 0060177391
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