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§ 22 Fica designado como pregoeiro substituto o servidor indicado no inciso Il, alinea a), deste artigo, o qual
desempenhara as atividades de estilo do pregoeiro em suas auséncias ou impedimentos legais.
Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao, com efeitos retroativos a contar do dia 22 de abril
de 2025, para os incisos atualizados por este ato normativo.
Dé-se ciéncia. Publique-se. Cumpra-se.
Marcia Rocha de Oliveira Francelino
Superintendente Estadual de Compras e Licitagdes (SUPEL/RO)
Protocolo 0059486079

Portaria n? 57 de 23 de abril de 2025
Reformula as equipes de licitacbes e designa servidores para compor a Comissdo de Seguranca Publica, no
ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL/RO.

A SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuicdes legais e
regimentais previstas nos termos do art. 52, inciso V, do Decreto n?2 27.948, de 01 de marco de 2023 e do art. 43 da Lei
Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017,

CONSIDERANDO a Portaria (ld. 0059409693) que institui a Comissao de Seguranca Publica, no ambito da
Superintendéncia de Compras e Licitagdes do Estado de Ronddnia - SUPEL/RO, com objetivo de aplicar celeridade e
eficiéncia na tramitacdo de processos de compras publicas; e

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturacao organizacional das atividades relacionadas a conducdo de
certames no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL,

RESOLVE:

Art. 12 Reformular no dmbito do Sistema Eletrénico de Informacdes (SEl) a Equipe de Licitacdo (SUPEL-ALFA),
instituida para atuacdo interna no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes, passando a se
chamar Comisséo de Seguranga Publica (SUPEL-COSEG) e designa os servidores abaixo relacionados para sua
composicao:

| - Agente de contratagdo:

a) Camila Caroline Rocha Peres, matricula n.2 *kk+ikq54,

Il - Equipe de Apoio:

a) Matheus Breves Chixaro Lobo, matricula n.2 ***++032; e

b) Ingrid Tainara Xavier Pedroza, matricula n.2 **<<*608,

§ 1° A servidora indicada no inciso |, alinea a), atuard como pregoeira, sempre que a modalidade de licitagdo
escolhida for pregao eletronico, conforme previsto no art. 82, § 52 da Lei Federal n® 14.133/2021.

§ 29 Fica designado como pregoeiro substituto o servidor indicado no inciso Il, alinea a), deste artigo, o qual
desempenhara as atividades de estilo do pregoeiro em suas auséncias ou impedimentos legais.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacdao, com efeitos retroativos a contar do dia 22 de abril
de 2025, para os incisos atualizados por este ato normativo.

Dé-se ciéncia. Publique-se. Cumpra-se.
Marcia Rocha de Oliveira Francelino
Superintendente Estadual de Compras e Licitagdes (SUPEL/RO)
Protocolo 0059486308

Portaria n2 58 de 23 de abril de 2025
Reformula as equipes de licitagdes e designa servidores para compor a Comissdo de Obras, no ambito da
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagées - SUPEL/RO.

A SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuicdes legais e
regimentais previstas nos termos do art. 59, inciso V, do Decreto n® 27.948, de 01 de margo de 2023 e do art. 43 da Lei
Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017,

CONSIDERANDO a Portaria (Id. 0059409693) que institui a Comissao de Obras, no ambito da Superintendéncia de
Compras e Licitacdes do Estado de Ronddnia - SUPEL/RO, com objetivo de aplicar celeridade e eficiéncia na tramitacdo
de processos de compras publicas; e

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturacao organizacional das atividades relacionadas a condugdo de
certames no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacbes - SUPEL,

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/25817
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RESOLVE:

Art. 12 Reformular no ambito do Sistema Eletronico de Informacdes (SEl) a Equipe de Licitagao (SUPEL-CPLO),
instituida para atuacdo interna no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes, passando a se
chamar Comissao de Obras (SUPEL-COOBR) e designa os servidores abaixo relacionados para sua composi¢ao:

| - Agente de contratacao:

a) Eralda Etra Maria Lessa, matricula n.2 ***x**x483,

Il - Equipe de Apoio:

a) Johnnescley Anes de Morais, matricula n.2 *k+xk*xg69;

b) Roberta Arroio, matricula n.2 *¥x*kk707;

c) Nadiane da Costa Laia, matricula n.2 *kxk%769; e

d) Guilherme Guimaraes dos Santos Ferreira, matricula n.2 *¥rikkQ04,

§ 19 A servidora indicada no inciso I, alinea a), atuard como pregoeira, sempre que a modalidade de licitacdo
escolhida for pregéo eletronico, conforme previsto no art. 82, § 52 da Lei Federal n? 14.133/2021.

§ 22 Fica designado como pregoeiro substituto o servidor indicado no inciso Il, alinea a), deste artigo, o qual
desempenhara as atividades de estilo do pregoeiro em suas auséncias ou impedimentos legais.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao, com efeitos retroativos a contar do dia 22 de abril
de 2025, para os incisos atualizados por este ato normativo.

Dé-se ciéncia. Publique-se. Cumpra-se.
Marcia Rocha de Oliveira Francelino
Superintendente Estadual de Compras e Licitagdes (SUPEL/RO)
Protocolo 0059486375

Portaria n2 59 de 23 de abril de 2025
Reformula as equipes de licitagdes e designa servidores para compor a Comissao Especial de Licitacdes, no
ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes - SUPEL/RO.

A SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuicoes legais e
regimentais previstas nos termos do art. 59, inciso V, do Decreto n? 27.948, de 01 de margo de 2023 e do art. 43 da Lei
Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO a Portaria (Id. 0059409693) que institui a Comissao Especial de Licitacdes, no ambito da
Superintendéncia de Compras e Licitacbes do Estado de Rondonia - SUPEL/RO, com objetivo de aplicar celeridade e
eficiéncia na tramitacdo de processos de compras publicas; e

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturacao organizacional das atividades relacionadas a conducdo de
certames no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL,

RESOLVE:

Art. 12 Reformular no ambito do Sistema Eletrénico de Informacdes (SEl) a Equipe de Licitacdo (SUPEL-CEL),
instituida para atuacao interna no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes, passando a se
chamar Comissao Especial de Licitagdes (SUPEL-COESP) e designa os servidores abaixo relacionados para sua
composicao:

| - Agente de contratagao:

a) Bruna Goncalves Apolinario, matricula n.2 *k<*+kQ33,

Il - Equipe de Apoio:

a) Leticia Helen Almeida Ferreira, matricula n.2 *****xQ88;

b) Charles Cunha Menezes Janior, matricula n.2 *k<*x795. o

c) Marina Sampaio Mouzinho Borges, matricula n.2 *¥xkx500,

§ 19 A servidora indicada no inciso I, alinea a), atuard como pregoeira, sempre que a modalidade de licitacdo
escolhida for pregéo eletronico, conforme previsto no art. 82, § 52 da Lei Federal n? 14.133/2021.

§ 22 Fica designada como pregoeira substituta a servidor indicado no inciso Il, alinea a), deste artigo, o qual
desempenhara as atividades de estilo do pregoeiro em suas auséncias ou impedimentos legais.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacdo, com efeitos retroativos a contar do dia 22 de abril
de 2025, para os incisos atualizados por este ato normativo.

Dé-se ciéncia. Publique-se. Cumpra-se.
Marcia Rocha de Oliveira Francelino
Superintendente Estadual de Compras e Licitagdes (SUPEL/RO)

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/25817
Diario assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 23/04/2025, as 15:07



Governo do Estadode Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagées - SUPEL

Processo. Adm. n° 0004.002811/2024-91
Pregdo Eletrdnico n® 90277/2024/SUPEL/RO

AVISO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO

RONDONIA

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, por meio da Portaria n® 58 de 23 de abril
de 2025, torna publico ao conhecimento dos interessados que encontra-se autorizada, a realizacdo do
certame, regida pela Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto n° 28.874/2024, Lei Complementar n°. 123/06 e
alteracdes e pelas demais normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie, na modalidade PREGAO,
na forma ELETRONICA, no regime de empreitada por PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO,
modo de disputa ABERTO, na forma de execucdo INDIRETA, tendo por finalidade a qualificacdo de
empresas e a selecdo da proposta mais vantajosa, conforme condigdes e exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos consignando 0 que se segue:

PREGAO ELETRONICO Ne.: 90277/2024/SUPEL/RO
AUTORIZACAO PROCESSO N°.: 0004.002811/2024-91/CBM/RO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servico de SONDAGEM DE SOLO, para
construcdo de edificagdo do Corpo de Bombeiros Militar de Rond6nia — CBM/RO nos municipios de Porto
Velho, Candeias do Jamari e Rolim de Moura.

PROJETO/ATIVIDADE: 2103.1275- FONTE: 1.759.0.08026 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros
Militar - FUNESBOM - ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51

VALOR ESTIMADO: R$ 47.396,39 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove
centavos)

RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: até o dia 18 de junho de 2025, as 09h59min (horario oficial de
Brasilia).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 18 de junho de 2025, as 10h (horario oficial de Brasilia).

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: eletronicamente através da plataforma de licitacdes COMPRASGOV,
endereco eletrénico www.gov.br/compras.

UASG: 925373
CONTRATACAO PREFERENCIALMENTE ME/EPP: SIM
REGISTRO DE PRECO: NAO

RETIRADA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO: O Edital, Planilha Orcamentéria, Cronograma
Fisico — Financeiro, Os Cadastros Técnicos (Memorial Descritivo/Projetos Executivos), referente & obra e
demais atos convocatdrios encontram-se disponiveis para conhecimento e retirada dos interessados no site
da SUPEL endereco eletrénico www.rondonia.ro.gov.br/supel e no site do COMPRASGOV
(www.gov.br/compras). Outras informagBes através do e-mail: coobr@supel.ro.gov.br, bem como
presencialmente na sede da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitaces — SUPEL, sito a Av.
Farquar, n® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacads Novos - 2° andar, CEP 76801-470,
Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9243.

Porto Velho/RO, 03 de junho de 2025.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Pregoeira/SUPEL/RO

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.

SUPEL ERALDA ETRA MARIA LESSA
Super‘mtézndéncia Estadual de Pregoei ra/SUPEL/RO

ompras ¢ Licitacdes
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Governo do Estadode Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagées - SUPEL
Processo. Adm. n° 0004.002811/2024-91
Pregdo Eletrdnico n® 90277/2024/SUPEL/RO

RONDONIA

PREGAO ELETRONICO N°90277/2024

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de
SONDAGEM DE SOLO, para construcdo de edificacdo do Corpo de Bombeiros
Militar de Rondonia— CBM/RO nos municipios de Porto Velho, Candeias do Jamari
e Rolim de Moura.

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.
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Super‘mtgndénciﬁ Estadual de Pregoei ra/SUPEL/RO
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Governo do Estadode

Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagcdes - SUPEL
Processo. Adm. n° 0004.002811/2024-91
Pregdo Eletrdnico n® 90277/2024/SUPEL/RO

RONDONIA

EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO

PREAMBULO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, por meio da Portaria n° 58 de 23 de abril
de 2025, regido pela Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021 e suas altera¢bes, Decreto n° 28.874/2024,
Lei Complementar n°. 123/06 e alteracGes e pelas demais normas legais, torna publico ao conhecimento
dos interessados que encontra-se autorizada, a realizacdo do certame, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, no regime de empreitada por PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, na forma de execucdo INDIRETA, com sessdo de abertura de recebimento das
propostas marcada para o dia 18 de junho de 2025, as 10h (horario oficial de Brasilia), realizada através
da plataforma de licitagbes COMPRASGOV, endereco eletrdnico www.gov.br/compras, tendo como
interessado o Corpo de Bombeiros Militar - CBM .

1. DA FORMALIZAGAO E AUTORIZACAO

1.1. Esta Licitagdo encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N°
0004.002811/2024-91, e destina-se a garantir os principios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da igualdade,
do planejamento, da transparéncia, da eficcia, da segregacéo de fungdes, da motivacao, da vinculagdo ao
edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim
como as disposic¢bes do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introducdo as Normas do
Direito Brasileiro).

2. DA AQUISICAO E RETIRADA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS

2.1. O instrumento convocat6rio e todos os elementos integrantes encontram-se disponiveis, para
conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL endereco eletrénico:
www.rondonia.ro.gov.br/supel e no site do COMPRASGOV: www.gov.br/compras.

2.1.1. Caso ndo seja possivel o0 acesso aos arquivos por meio do portal da SUPEL, bem como por meio do
portal do COMPRASGOV, os licitantes poderdo obter os projetos, em dias Uteis, das 07h30min as
13h30min, junto a Pregoeira, situado a Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palécio Rio Madeira - Ed
Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9243. Outras informacoes
através do e-mail coobr@supel.ro.gov.br.

3.  DADOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. Os recursos necessarios para a execucao das obras licitadas, sdo provenientes de recursos consignados
no orcamento do Corpo de Bombeiros Militar - CBM, no valor global de R$ 47.396,39 (quarenta e sete
mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), sendo que a despesa correra por conta da
seguinte programacéo: Projeto/Atividade: 2103.1275, Fonte de Recurso: 1 1.759.0.08026 e Elemento de

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.
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Super‘mtgndénciﬁ Estadual de Pregoei ra/SUPEL/RO
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Despesa: 4.4.90-, no decorrer do exercicio, ja consignado no Orgcamento do Corpo de Bombeiros Militar
- CBM, no exercicio de 2025.

4. DO VALOR ESTIMADO

O Valor méximo que o ESTADO DE RONDONIA se propde a pagar pelo servico é de R$ 47.396,39
(quarenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), onde 0s precos maximos
serdo aqueles consignados na planilha orcamentéria, parte integrante deste edital, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

5. DO OBJETO

5.1. Constitui objeto desta licitacdo Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servico de
SONDAGEM DE SOLO, para construcao de edificagdo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonia
— CBM/RO nos municipios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Rolim de Moura, conforme
especificagdes constantes do Projeto Basico.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar deste PREGAO ELETRONICO os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Portal de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

6.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados, inobservancia que podera
ensejar desclassificacdo no momento da habilitag&o.

6.3. N&o poderao disputar esta licitacéo, direta ou indiretamente:
a) Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de penalidade que Ihe foi imposta de:

c) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de
Rondonia, nos termos do art. 156, 111, § 4°, da Lei n. 14.133/2021;

d) Declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica, na forma do art. 156, IV, §
5, da Lei n. 14.133/2021;

d.1) Sera realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa) e no Portal Transparéncia (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para
afericdo de eventuais registros impeditivos de participar de Licita¢cBes ou de celebrar Contratos com a
Administracdo Publica;

e) Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo
e responder administrativa e judicialmente;

f) Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

g) Agente publico do 6rgdo, agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, conforme §§ 1°
e 2°do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.
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6.4. Da participacdo de Consorcios:

6.4.1. Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a escolha da
participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consorcio, com as devidas justificativas,
conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal n® 14.133/21, art. 15 e, ainda, 0 entendimento
do Acordao TCU n° 1316/2010, que atribui a Administracdo a prerrogativa de admissao de consorcios nas
licitacBes por ela promovidas, fica vedada a participacdo de empresas reunidas sob a forma de consércio,
sendo que neste caso o0 objeto a ser licitado ndo envolve questfes de alta complexidade técnica, ao ponto
de haver necessidade de parcelamento do objeto, através da unido de esfor¢os, conforme item 21 do Projeto
Bésico.

6.5. Da participacdo de empresas de cooperativas:

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar de licitacdo
quando:

I - a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislacdo
aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012,
e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

Il - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas entre os cooperados;

Il - qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado a
Administracdo indicar nominalmente pessoas;

IV - 0 objeto da licitacdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n® 12.690, de 19 de
julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de
forma complementar a sua atuacéo.

7. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Na forma do Art. 4° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, aplicam-se as licitacbes e contratos
disciplinados por esta Lei as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, devendo atentar as regras estabelecidas no regramento especifico citado.

7.2. Para obtencdo de beneficios a que se refere este item, a licitante devera apresentar:

a)  Declaragdo, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021;

“Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas
de pequeno porte, a sociedade empresaria, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde que:

I — No caso das microempresas, 0 empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, aufira,
em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais);

Il — No caso das empresas de pequeno porte, 0 empresario, a pessoa juridica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos
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e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil
reais).”

b)  Declaracdo de que no ano-calendério de realizacdo da licitacdo ainda ndo tenha celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133, de 2021,

7.3. A falsidade da declaracdo sujeitard o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, neste
Edital e em normas correlatas.

8. DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

8.1. Até 03 (trés) dias Uteis que anteceder a abertura da sesséo publica, qualquer pessoa e licitante podera
solicitar ESCLARECIMENTOS, PROVIDENCIAS OU IMPUGNAR o instrumento convocatério deste
Edital, devendo o licitante mencionar o nimero do PREGAO ELETRONICO, 0 ano e o niimero do processo
licitatério, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e- mail: coobr@supel.ro.gov.br (ao transmitir o
e-mail, 0 mesmo devera ser confirmado o recebimento pela Pregoeira, pelo telefone (069) 3212-9243, para
nao tornar sem efeito), ou ainda, protocolar o original junto a Sede desta Superintendéncia, no horéario das
07h30min as 13h30min, de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas,
Palacio Rio Madeira — Edificio Rio Pacaas Novos — 2° Andar, CEP 76.801-470, Porto Velho/RO.

8.2. A decisdo da Pregoeira quanto a impugnacdo sera informada preferencialmente via e-mail (aquele
informado na impugnagdo), e através do campo proprio do Sistema Eletronico do site
www.gov.br/compras, sendo  necessariamente  divulgado em  sitio  eletrbnico  oficial
(www.rondonia.ro.gov.br/supel) no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia atil anterior a
data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessa-lo para obtencdo das informacdes
prestadas pela Pregoeira, na forma do Art. 164, paragrafo Unico da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. Caso seja acolhida a impugnagdo contra 0 Ato Convocatorio, serd designada nova data para a
realizacdo do Certame.

8.4. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o
proponente/licitante que ndo o fizer até o terceiro dia Util que anteceder a data de realizacdo da sessdo
publica da licitagdo, hipdtese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

8.5. A impugnacdo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedird de participar do
Certame.

9. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO

9.1. O PREGAO ELETRONICO sera realizado em sessdo plblica, por meio da internet, mediante
condicdes de seguranga (criptografia e autentica¢do) em todas as suas fases.

9.2. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados na participacdo neste PREGAO ELETRONICO
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas através do Portal de
Compras do Governo Federal COMPRASGOV (www.gov.br/compras).

9.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Estado de Rond6nia, ao provedor
do sistema ou a SUPEL/RO, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

9.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para a realizagdo das
transacdes inerentes a0 PREGAO ELETRONICO.
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9.5. A participacdo no PREGAO ELETRONICO se dara por meio da digitacio da senha pessoal do
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de habilitacdo,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data e horario limite estabelecido.

9.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital.

9.7. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO ELETRONICO, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO
AS SEGUINTES DECLARACOES:

a) Condigdes de participacdo:

a.1) Ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus anexos, concordando com suas
condicdes, respondendo pela veracidade das informacg6es prestadas, na forma da lei.

a.2) Declaracéo que a proposta econdmica compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
da sua entrega em definitivo.

b) Declaracgdes para fins de habilitag&o:
b.1) De que atende aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

b.2) Inexiste impedimento & habilitacdo e comunica a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgéo ou
entidade contratante.

b.3) De que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

b.4) Ciéncia em relacdo a todas as informagdes e condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitacéo.

b.5) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

c) Declaragdes de cumprimento a legislagdo trabalhista:

c.1) De que observa os incisos Il e IV do art. 1° e cumpre o disposto no inciso Il do art. 5°, todos da
Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

c.2) De que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

d) Profissionais organizados sob a forma de cooperativa:

d.1) De que participa da licitagdo sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021.

9.8. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sangoes
previstas em lei e neste Edital.
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10. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

10.1. A participacdo no Pregdo Eletrénico dar-se-a por meio da digitacdo da senha privativa do Licitante
a partir da data da liberacdo do Edital, até o horario limite de inicio da Sessdo Pdblica, horario de Brasilia,
devendo ser encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preco e os documentos de
habilitacdo em suas respectivas etapas, conforme exigéncias do Edital.

10.2. Os envios da proposta e dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrerdo por meio de
chave de acesso e senha intransferiveis.

10.3. Quando for o caso, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

10.3.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado prazo de 5
(cinco) dias Uteis para sua regularizacéo pelo licitante, prorrogavel por igual periodo, com inicio no dia em
gue o proponente for declarado vencedor do certame.

10.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operag¢Ges no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.5. Até aabertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s documentos
de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

10.6. N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de negociagéo e julgamento da
proposta.

10.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo da Pregoeira e para acesso publico ap6s o encerramento do envio de
lances.

10.8. Os documentos complementares a proposta e & habilitacdo, quando necessérios a confirmagédo
daqueles exigidos no edital e ja& apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor
classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pela Pregoeira, de no minimo 02
(duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado.

10.9. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital.

10.9.1. Nestes casos, a licitante deverd encaminhar a documentagdo original ou a copia autenticada exigida,
no prazo méaximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da solicitagdo da Pregoeira, via sistema.

10.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.11. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.12.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspendera
a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.
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10.13.Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenté-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

11.1.1. Valor global do item ou do lote (se for o caso);

11.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo no Projeto
Bésico indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia etc.

11.2. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam & Contratada.

11.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou servicos.

11.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo sob alegacéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

11.5. Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagfes publicas.

11.6. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e 0 constante na plataforma
do PREGAO ELETRONICO, devera ser considerado o descritivo do Edital.

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a DOCUMENTAC;AO DE
HABILITA(;AO, na respectiva fase, contendo a Carta de Apresentacdo dos Documentos de
Habilitacdo, devidamente assinada pelo representante legal (ANEXO V) a seguir informada:

12.1. DAHABILITACAO JURIDICA

12.1.1. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEL, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

12.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e Gltima alteracdo (se houver) em vigor, devidamente
registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de
sociedade por agdes, acompanhados de documentos que comprovem a elei¢do de seus administradores;

12.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

12.1.4. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores.

12.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,
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12.1.6. No caso de agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP- P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, conforme Decreto n°
11.476, de 11/04/2023,;

12.1.7. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n° 2110, de 2022.

12.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo, e
se for o caso, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

12.1.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados da Gltima alteragdo ou da consolidacdo
respectiva.

12.1.10. Declarac¢do do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas privadas de liberdade, em
regime semiaberto ou egressos nos termos do Decreto n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, que
regulamenta a Lei Estadual n® 2.134, de 23 de julho de 2009 (ANEXO XI1 e ANEXO XII1), acompanhada
de declaragdo emitida pela Geréncia de Reinsercéo Social da Secretaria de Estado da Justi¢a - SEJUS, que
dispBe acerca de pessoas aptas a execucdo de trabalho.

12.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica, através do cartdo do CNPJ, que também
servird para fins de comprovacao do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a divida Ativa da Unido
e prova de regularizagdo perante o instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, através de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei;

e) Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF - FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por
penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, sera aceita a Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas,
gue tenha os mesmos efeitos da CNDT;

g) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica através do portal https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/,
comprovando que a empresa nao foi declarada inidénea ou ndo se encontra suspensa de licitar ou contratar
com a administracdo publica estadual, bem como consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual - CAGEFIMP, emitido pela Controladoria Geral
do Estado, para comprovacdo de que a empresa ndo possui impedimentos para contratar com a
Administracdo Publica Estadual.

12.3. DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

12.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor central do Férum da sede da empresa
Licitante, com data ndo anterior a 90 (noventa) dias antes da data de apresentacdo dos Documentos de
Habilitagdo quando néo determinado no corpo da certidao.
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12.3.2. Para comprovar a boa situacéo financeira da LICITANTE, essa devera apresentar o BALANCO
PATRIMONIAL com demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta;

12.3.2.1. Os documentos retromencionados limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.3.3. Com base nos dados constantes no BALANCO PATRIMONIAL apresentado, a Pregoeira
verificara se a licitante atende aos seguintes requisitos:

a) A comprovacio de boa situacio financeira da empresa através dos Indices de Liquidez Geral
(LG), e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser iguais ou maiores a 1,00 (um inteiro);

b) A licitante devera comprovar possuir, sob pena de inabilitacdo, possuir capital minimo ou
Patriménio Liquido minimo, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado do edital,
ou seja, no minimo o valor de R$ 2.369,81 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e
um centavos).

12.3.4. As LICITANTES constituidas no exercicio de 2025, para comprovar a sua boa situagéo financeira,
com vistas aos compromissos que terd que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da licitacdo,
obedecidas as formalidades e exigéncias da lei, apresentardo BALANCO PATRIMONIAL DE
ABERTURA, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Pregoeira, possa verificar
se a licitante possui:

C) Capital Social, de no minimo R$ 2.369,81 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e
oitenta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado para contratacéo,
nos termos do art. 69, § 4° da Lei 14.133/21

12.3.5. E facultada a Pregoeira usar da prerrogativa da realizacio de diligéncia prevista em lei, para fins de
afericdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuigdo da capacidade operativa ou
absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta, em fungdo do patrimonio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacdo, conforme 8 3° do art. 69 da Lei 14.133/21.

12.4. DA QUALIFICACAO TECNICA

12.4.1. Comprovacdo de registro ou inscricdo da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Profissional
competente, dentro de seu prazo de validade para abertura da presente licitacdo, observando as normas
vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA, Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR);

12.4.2. Apresentacdo do Acervo Técnico (CAT) do profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica — ART/CREA ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT/CAU, por execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo, observando as seguintes condigdes:
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SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE
SONDAGEM A PERCUSSAO M
ENSAIO DE PERCOLAGCAO un

12.4.3. A comprovacao de gque o responsavel técnico que respondera pela execucdo do objeto, pertence ao
guadro da empresa, devera ser comprovada através de uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;
b)  Certiddo do CREA/CAU,;
C) Contrato social;

d)  Contrato de prestacdo de servigos;
e)  Contrato de Trabalho registrado na DRT,;

f) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado
e 0 compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicada.

12.4.4. Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, onde comprove a execugdo de obra com caracteristicas
semelhante ao objeto da licitacao, para fins de contratacdo, contendo, no minimo, a execucéo dos servicos
abaixo relacionados, admitindo-se somatorio de atestados sequenciais, mesmo que realizados em periodos

distintos:
SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE QUANT
SONDAGEM A PERCUSSAO M 50,00
ENSAIO DE PERCOLAGAO un 1,00

a) Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicagdo do n° da ART e/ou RRT que lhe deu
origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado.

b) Os atestados e 0s acervos apresentados pelas empresas deverdo ser destacados os itens que comprovaréo
as exigéncias.

c) Relagdo explicita, bem como, declaracdo formal de disponibilidade das instalacdes, do aparelhamento e
do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da presente licitacdo, e, ainda, a
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execugdo dos trabalhos (ANEXO
VI ou a critério da licitante).

d) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme preconiza o
inciso IV do Art. 63. da Lei n® 14.133/2021.
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12.5. DA VISITA TECNICA

12.5.1. A visita técnica a area do objeto do presente certame € opcional, devendo observar-se a
determinacdo a seguir:

12.5.1.1. A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica devera, obrigatoriamente, apresentar junto a
sua documentacdo de habilitagdo uma declaracdo de conhecimento prévio da area de implantacdo do
empreendimento, podendo, referida declaragdo, ser firmada de acordo com o Instrumento Convocatorio.
Dessa forma, caso venha ser a vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma hipétese, o desconhecimento dos
locais da realizagdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigacdes
assumidas em consequéncia do presente certame.

12.6. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF e/ou
CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas;

12.6.1. Ressalvado os documentos possiveis de verificagdo conforme item 12.6., os licitantes deverdo
encaminhar, nos termos deste Edital e anexos, a documentagéo relacionada nos itens elencados no item 12
deste Edital, para fins de habilitac&o.

12.6.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou & alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

12.6.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitacao.

12.6.4. A verificagdo pela Pregoeira, em sitios eletronicos oficiais de 6érgéos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

12.6.5. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a)  complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b)  atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

13. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

13.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& em sessdo publica, por meio de sistema eletronico
COMPRASGOV, na data, horéario e local indicados neste Edital.

13.2. A Pregoeira verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis
ou que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

13.3. Também sera desclassificada a proposta que, através do proprio sistema CompraGov, identifique o
licitante. (As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no Sistema
COMPRAS.GOV.BR NAO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICACAO DA EMPRESA
PROPONENTE, visando atender o principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas).

13.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
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13.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

13.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

13.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

13.8. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

13.9. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da sessdo
e as regras estabelecidas no Edital.

13.10. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

13.11. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).

13.12. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

13.13. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado no certame.

13.14. Os critérios dos modos de disputa estdo estabelecidos no Art. 23 e 24 da INSTRUCAO
NORMATIVA SEGES/ME N° 73, DE 03 de outubro DE 2022.

13.15. Na hip6tese de o sistema eletrdnico desconectar para a Pregoeira no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

13.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 00:10
(dez minutos), a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24:00 (vinte e quatro horas)
apos a comunicagdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico www.gov.br/compras.

13.17. Durante a fase de lances ndo seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado primeiro.

13.18. Ap6s o encerramento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes que neste
caso, por forga da aplicagéo da exclusividade obrigatoriamente se enquadram como Microempresa — ME
ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06, CONTROLADO
SOMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR.

13.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seré aquele previsto no
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021., nesta ordem:
a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagGes previstos na
Lei n°® 14.133, de 2021;

¢) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientaces dos 6rgéos de
controle.
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13.20. Persistindo o empate, sera realizado SORTEIO ELETRONICO através do sistema ComprasGov,
nos processos cadastrados a partir de 14/10/2024, em sessdo publica entre as propostas empatadas, nos
moldes do artigo 28, 8§88 1° e 2° da Instru¢do Normativa SEGES/MGI N° 79.

13.21. Subsidiariamente a utilizacdo do subitem 13.20, caso necessario, a sessdo publica de sorteio sera
efetuada de forma presencial, podendo qualquer interessado participar, sendo transmitida em canal oficial
da Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢cdes - SUPEL, sendo observado os procedimentos, a
saber:

a) Informacdo no chat da sessdo publica quanto: data, hora e local da sessdo para o procedimento de
desempate das propostas, a ser realizado no site sorteador.com.br (ou outro compativel);

b) Por ordem alfabética, seré disponibilizado a indicagdo dos nomes das licitantes, que se encontram
em situacdo de propostas empatadas, no site indicado na alinea "a" do subitem 10.11;

c) A primeira licitante sorteada, serd a primeira classificada. A sequéncia classificatoria das propostas
empatadas seguira em ordem sucessiva;

d) A sessdo serd oficialmente encerrada apds a conclusdo desses procedimentos, e 0 registro
audiovisual da sessdo permanecera para visualizagdo no canal oficial da Superintendéncia Estadual
de Compras e Licitagdes - SUPEL.

e) Haverd transmissdo ao vivo da sessdo do sorteio nos canais oficiais SUPEL.:
https://www.youtube.com/@supelro5251 e https://www.instagram.com/supelrondonia/

f) Havera lavratura de ata de sorteio, com presenca de testemunhas, que serd incluida no processo
administrativo;

13.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, a Pregoeira podera
negociar condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

13.23. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13.24. Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sesséo de disputa automaticamente
atualizara a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de um
item por lote a Pregoeira solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02:00 (duas horas),
envie, através do sistema, a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

13.25. Apos a negociacdo do preco, a Pregoeira iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Pregoeira examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus documentos complementares.

14.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, 0s
percentuais das contribuigdes previstas no art. 176 da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 2009, em razé&o
do disposto no art. 184, inciso V.
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14.3.  Serda desclassificada a proposta ou lance vencedor, que apresentar preco final superior ao prego
maximo fixado pela Administracéo.

14.3.1. Para evitar contratagdes com precos manifestamente inexequiveis na execugéo dos contratos, serdo
desclassificadas as propostas ou lances vencedores, cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, conforme § 4° do art. 59 da Lei 14.133 de 2021.

14.3.1.1. A Pregoeira podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

14.5. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderé ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24:00 (vinte e quatro horas) de antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada
em ata;

14.6. A Pregoeira podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 24:00 (vinte e quatro horas), sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

14.7. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Pregoeira por solicitacdo escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.

14.8. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pela Pregoeira, destacam-se 0s que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de
outras informacdes pertinentes, a exemplo de catélogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuizo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrdnico, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

14.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

14.9.1. Se tratando de LOTE, a desclassificagdo de um Unico item do lote implicara na desclassificagdo da
proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente serd aceita se atender aos requisitos para todos os
itens que compdem o lote.

14.10. Havendo necessidade, a Pregoeira suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

14.11. A Pregoeira devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor preco, vedada a negociacéo
em condicdes diversas das previstas neste Edital.

14.12. Também nas hipdteses em que a Pregoeira ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

14.13. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes
pelo “chat”.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

15.1. Para julgamento, serd adotado o critério de MENOR PRECO observados o valor maximo aceitavel
para adjudicacdo, os prazos para fornecimento, as especificacfes técnicas, parametros minimos de
desempenho e qualidade e demais condi¢fes definidas neste Edital.
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15.2. A Pregoeira anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade
imediatamente ap0s a fase de aceita¢do das propostas ou, quando for o caso, ap6s negociacao e decisdo pela
Pregoeira acerca da aceitacdo do lance de menor valor/ mais vantajoso.

15.3. Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias habilitatérias, a Pregoeira podera examinar a proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procederd a verificacdo das condi¢bes habilitatérias do proponente, na ordem de
classificacdo, ordenada e sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.

15.4. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes ultimos e, entre
precos unitérios e totais, 0s primeiros.

15.5. Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagdo em
vigor.

15.6. Serdo rejeitadas as propostas que:

15.6.1. Sejam incompletas, isto €, ndo conterem informacdo(Ges) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificagdo do material licitado;

15.6.2. Contiverem qualquer limitagdo ou condi¢éo substancialmente contrastante com o presente Edital,
ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisdao da Pregoeira.

15.6.3. Apresentar precos unitarios superiores, quantitativos superiores ou inferiores aos constantes na
Planilha Orgamentaria disponibilizada pela Administragdo Publica.

15.7. Caso ndo sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor prego
e valor estimado a contratag&o.

15.8. Da sessdo, 0 sistema gerard Termo de Julgamento, no qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

15.9. Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitacdo pela autoridade competente.

15.10. Apos a habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econémico-financeira, qualificacdo técnica e/ou inidoneidade, em
razdo de fatos supervenientes ou somente conhecidos ap6s o julgamento.

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

16.1. Deveré o licitante atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogénea, mantendo-
se a proporcéo de desconto para cada item em relacdo a Planilha Original da Licitacdo, a fim de evitar
jogo de planilhas.

16.1.1. Devera esta assinada e se possivel, por meio eletrdnico com uso de certificagdo digital ICP-Brasil,
pelo representante legalmente credenciado e pelo responsavel técnico indicado pela empresa com registro
atualizado no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA), observando o contido na Lei n°
5.194, de 24.12.66 e nas resolucdes n° 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR.

16.2. A Planilha Atualizada devera ser anexada ap6s o término da sesséo de lances e devera estar assinada
pelo representante legal da empresa e por seu responsavel técnico, contendo os seguintes documentos:

16.2.1. Carta enderegada a Pregoeira, em papel timbrado da empresa, contendo: nome, endereco, nimero
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do Pregdo Eletronico, conforme modelo (ANEXO 1V), devidamente assinada pelo representante legal da
licitante, relacionando ainda, os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso;
b) Prazo de execucédo dos servicos;
c) Prazo de validade da Proposta, que devera ser de no minimo de 90 (noventa) dias.

d) A empresa deverd indicar, em sua Proposta de Precos, o Banco, Agéncia e numero da Conta
Corrente, onde serdo creditados 0s respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora deste certame.

16.2.2. Planilha Orgcamentaria baseada nos projetos executivos, especificacdes e exigéncias constantes
deste Edital, constando:

a) Unidade, Quantitativos, Precos Unitarios, Subtotais e Totais;
b) Especificacdo clara dos servicos a serem executados de acordo com a Planilha do érgéo requisitante;

c) Nos pregos unitarios propostos e apresentados na Planilha Orgamentéria pela licitante, deverdo estar
computados todas as despesas necessarias, inclusive custo de materiais, de transportes, de instalacoes,
depreciacGes, mao-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remuneragdes, etc., que constituirdo
a Unica, exclusiva e completa remuneracao dos servigos;

d) Nos itens considerados como verbas globais, podera, a critério da Pregoeira, e surgindo necessidade,
ser solicitado ao licitante, o detalhamento especifico do item, para melhor analise;

e) Seréexigida das proponentes a apresentacao:

e.1) Todas as composi¢Oes unitarias de custos de todos os itens;
e.2) Todos as CPU, deverao ser idénticos ao langado na Planilha Orgcamentéria apresentada pela empresa;

e.3) Composicdo do BDI: O BDI a ser utilizado ndo podera apresentar indice superior aquele praticado
pela CBM/RO, que no caso em tela é de 27,22% (vinte e sete virgula vinte e dois por cento) para
servicos, os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo por se constituirem tributos de natureza
direta e personalissima. (ANEXO IX e ANEXO X ou a critério da licitante).

f) A exigéncias contidas na alinea “e.2” deste item n&o constitui objeto de DESCLASSIFICACAO
de proposta. Havendo erro a licitante sera convocada a qualquer tempo para proceder com as corre¢oes,
sob pena de sanc¢des previstas na Lei n® 14.133/2021. As corre¢fes ndo poderdo ensejar alteracdo no valor
original da Proposta.

g) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO contendo: distribuigio das etapas ou servigos ao longo
do prazo de execucdo, valores da etapa de execucao ao longo do tempo, percentuais parciais e percentuais
acumulados e acumulado mensal e acumulado geral.

h) Detalhamento dos Encargos Sociais (ES) (ANEXO XI ou a critério da licitante).

16.3. Sera concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificacdo do licitante.

17. DO RECURSO

17.1. A Pregoeira declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacdo fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concedera o prazo de no
minimo 00:10 (dez minutos), para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
préprio do sistema.
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17.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, no momento da sesséo
publica desta licitacdo, implica decadéncia desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto
a LICITANTE VENCEDORA.

17.3. Havendo quem se manifeste, caberd a Pregoeira verificar a tempestividade e a existéncia de
motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

17.3.1. Nesse momento a Pregoeira ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des
de admissibilidade do recurso.

17.3.2. A falta de apresentacdo das razdes de recurso, em campo proprio do sistema, também importara a
decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicacdo do objeto da licitacdo a LICITANTE
VENCEDORA.

17.4. A recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razfes do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, com base no art.® 165 da Lei n°® 14.133/21, ficando as
demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual
prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

17.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

19. DA REVOGACAO E ANULACAO

19.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio, por motivo de conveniéncia e
oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

19.2. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatério devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

19.3. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente 0s atos com vicios insanaveis,
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.4. Na hipotese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execucao contratual, aplica-
se o0 disposto no art. 147 da Lei n® 14.133, de 2021.

20. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. Findo o processo licitatério, a empresa vencedora serd convocada via sistema eletrdnico e e-mail a
assinar o Contrato, que obedecera ao modelo em documento complementar, no prazo maximo de 72 (setenta
e duas) horas, ap6s a notificacdo para assinatura do Contrato.

20.2. O subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade competente que
ndo a homologagédo do processo licitatério ou outra for sua decisao.
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20.3. Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item “20.1”, ensejara a aplicagdao das
sangbes estabelecidas no item sangOes administrativas deste instrumento, reservando-se 0
CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego,
ou revogar a licitacdo, independentemente das sangdes previstas para a licitante vencedora neste
instrumento.

20.4. Administracdo divulgarad em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis ap06s a
assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, 0s quantitativos executados e 0s precos praticados,
conforme exposto no Art. 94, 8 3° da Lei 14.133/21.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Para assegurar a fiel execucdo dos compromissos ajustados, a CONTRATADA devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato em até 15 (quinze) dias Uteis ap6s
a assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

21.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, conforme o art. 96 da Lei
n® 14.133/21:

a)  Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacédo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b)  Seguro-garantia (ANEXO VI);

C) Fianca bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil (ANEXO V).

d)  Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

21.3. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracéo

21.4. Quando optar por modalidade de Seguro-garantia, o prazo minimo é fixado em 1 (um) més, contado
da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo
contratado quando optar pela modalidade, conforme previsto no art. 96, 8 3° da Lei n® 14.133/21.

22. DOS PRAZOS

22.1. Prazo de execugdo dos servigos:

22.1.1. O prazo previsto para a execucgao dos servigos desta licitacdo é de 30 (trinta) dias corridos
e serd contado a partir do recebimento da Ordem de Servigo para inicio da obra, expedida pela
Administracao Publica (CBM/RO).

Prazo de inicio dos servicos:

22.2.1. A CONTRATADA devera comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de
servico, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da convocagdo, sob pena de aplicacéo
de multa prevista neste instrumento de contrato.
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22.3. Prazo de vigéncia contratual:

22.3.1. O prazo de vigéncia do contrato para o objeto sera de 90 (noventa) dias, e devera coincidir com
0 cronograma das obras somado ao prazo da execucdo do objeto. Caso 0 cronograma seja ajustado, o
contrato sera automaticamente prorrogado nos mesmos prazos.

22.3.2. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

22.3.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, conforme previsdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

22.3.4. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida,
segundo o 8 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

22.3.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publicagdo
e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°. 14.133/2021.

22.3.6. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no CBMRO.

22.3.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacOes da fiscalizagdo da Secretaria de Estado da Educagéo
para paralisar ou reiniciar as obras.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

23.1. Séo obrigagdes da contratada além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

“Art. 45. As licitagcbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar,
especialmente, as normas relativas a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - mitigac&o por condicionantes e compensagdo ambiental, que seréo definidas
no procedimento de licenciamento ambiental;

1l - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos
naturais;

IV - avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislagé@o urbanistica;

V - protegdo do patrimdnio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas
obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida. ”.

23.2. Constituem obrigacdes da CONTRATADA também as especificadas no ITEM 20 DO PROJETO
BASICO - ANEXO | deste Edital.
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24,  DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

24.1. O regime juridico desta contratacdo confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da Lei n°
14.133/2021.

“CAPITULO IV - DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACAO

Art. 104. O regime juridico dos contratos instituido por esta Lei confere a
Administracdo, em relacéo a eles, as prerrogativas de:

I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacédo as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos do contratado;

Il - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
I11 - fiscalizar sua execucéo;
IV - aplicar sangdes motivadas pela inexecugéo total ou parcial do ajuste;

V - ocupar provisoriamente bens moveis e imdveis e utilizar pessoal e servigos
vinculados ao objeto do contrato nas hipdteses de:

a) risco a prestacdo de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, inclusive apds extingdo do contrato.

§ 1° As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderao
ser alteradas sem prévia concordancia do contratado.

§ 2° Na hipotese prevista no inciso | do caput deste artigo, as clausulas
econdmico-financeiras do contrato deverdo ser revistas para que se mantenha o
equilibrio contratual.”.

24.2. Constituem obrigagcdes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.° 14.133/2021,
as especificadas no ITEM 19 DO PROJETO BASICO - ANEXO | deste Edital.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. Ficam aquelas estabelecidas no ITEM 13 E SEUS SUBITENS do PROJETO BASICO, as quais
foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

26. DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO

26.1. Conformeart. 117 da Lein®14.133/21, a execucdo do contrato decorrente do presente certame devera
ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragdo especialmente designado, dessa
forma, o referido Contrato tera como Gestor, o0 Gerente de Administracdo e Finangas, que serd assistido e
subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele designado, conforme
ITEM 9 PROJETO BASICO - ANEXO I deste Edital.

27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

27.1. O objeto deste Edital sera recebido em conformidade com o art. 140, da Lei n°® 14.133/21, descrito
no ITEM 8.6.2. do PROJETO BASICO - ANEXO | deste Edital.
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28. DO PAGAMENTO E MEDICOES

28.1. O pagamento, decorrente da prestacdo dos servicos, objeto deste Edital sera efetuado conforme
disposto no ITEM 23 do PROJETO BASICO - ANEXO | deste Edital.

29. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

29.1. Ficam aquelas estabelecidas no ITEM 22 E SEUS SUBITENS do PROJETO BASICO, as quais
foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

30. DO REAJUSTAMENTO

30.1. Ficam aquelas estabelecidas no ITEM 10 do PROJETO BASICO, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

31. DA ALTERAGAO DOS CONTRATOS E DOS PRECOS

31.1. Os contratos poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administrag&o:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em lei;

c) As alteracGes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo;
I - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo
de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

d.1) Sera aplicada as contratacGes de obras e servicos de engenharia, quando a execucao for obstada pelo
atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou
licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.
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31.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para
0 ressarcimento dos danos causados a Administracao.

31.3. O contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, acréscimos ou supressdes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

32. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

32.1. O fornecedor tera seu contrato cancelado quando:

32.1.1. Descumprir as condigdes do contrato;

32.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracéo, sem justificativa aceitavel;

32.1.2.1. O cancelamento do contrato, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do Orgéo.

33. DISPOSICOES GERAIS

33.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

33.2. Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sesséo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagéo.

33.3. Homologada a licitagdo o adjudicatario recebera a Ordem de Servigos para o inicio da obra.

33.4. Caso o adjudicatario ndo preste o servigo ou fornega o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com
a sua proposta, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada & ordem de classificagdo, para
execucéo do servico.

33.5. E facultado a PREGOEIRA ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer fase do julgamento
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo e a afericdo do
ofertado, bem como solicitar a 6rgdos competentes a elaboracdo de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisoes.

33.6. Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo para execucao dos servicos, decorrentes desta licitacdo,
somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

33.7. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servicos, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas

33.8. Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatario, observada a ordem de classificacdo
nesta licitag&o.

33.9. Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela
Lei 14.133/2021, no artigo 138.

33.10. Sera dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos
de habilitagdo apresentados na sesséo.
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33.11. A presente Licitagdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de oficio
ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

33.12. E vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela ap6s aberta a sessio da licitagao.

33.13. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢Ges contidas neste Edital e seus documentos
complementares, pois 0 simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletronico de licitagéo
utilizado, submete-a a aceitagdo incondicional de seus termos, independente de transcri¢do, bem como
representa o conhecimento do objeto em licitagdo e a observancia dos preceitos legais e regulamentares que
a regem, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor.

33.14. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus documentos complementares,
prevalecerdo as disposi¢Oes do primeiro.

33.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus documentos complementares, excluir-se-
4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

33.16. Cada licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagcdo, sendo-lhe exigivel, ainda, em qualquer época ou oportunidade,
a apresentacao de outros documentos ou informagdes complementares que se fizerem necessarios, a fim de
completar a instrugdo do processo.

33.17. E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as sancOes legais e
administrativas previstas no Capitulo 11-B — DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

33.18. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratag&o.

33.19. O Instrumento Convocatorio é parte integrante do Contrato.

34. ANEXOS

34.1. Integram este Pregdo Eletrnico, 0s seguintes anexos:

ANEXOS

ANEXO | PROJETO BASICO
ANEXO 11 PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXO 111 CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
ANEXO IV CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)
ANEXO V CARTA FIANCA (MODELO)
ANEXO VI SEGURO GARANTIA (MODELO)
ANEXO VII CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO).

ANEXO VIII RELACAO E DECLARACAO DE DISPONIBLIDADE (MODELO).
ANEXO IX COMPOSICAO DO BDI OBRA E SERVICOS (MODELO).
ANEXO X COMPOSICAO DO BDI BENS E EQUIPAMENTOS (MODELO).
ANEXO XI PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS.

(MODELO)
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ANEXO XII DECLARACAO DE COMPROMISSO DE CONTRATACAO DE PESSOAS
PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
ANEXO XIlII DECLARACAO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM
REGIME SEMIABERTO OU EGRESSAS APTAS AO TRABALHO
ANEXO XIV CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA PE N°
90277/2024
ANEXO XV DECLARACAO DE NAO REALIZACAO VISITA TECNICA
ANEXO XVI MINUTA DO CONTRATO
ANEXO XVII

MATRIZ DE RISCOS
Porto Velho/RO, 03 de junho de 2025.
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ANEXO |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Secdo de Planejamento, Fiscaliza¢do e Suporte Técnico - CBM-SEPLANTEC

PROJETO BASICO
identificacéo

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1514 — FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR —
FUNESBOM

DEPARTAMENTO: Secdo de Planejamento, Fiscalizagdo e Suporte Técnico - SEPLANTEC

da introducéo e base legal

Este documento foi elaborado a partir da analise da viabilidade técnica e econdmica de estratégias de
contratacdo, contendo os elementos necessarios e suficientes, e, com nivel de precisdo adequados, para
caracterizar o objeto da contratacdo de forma clara e suficiente, possibilitando a avaliacdo de custos e a
definicdo dos métodos e prazos de execucao.

Aplica-se a este procedimento o disposto na Lei Federal 14.133/21 e demais disposi¢fes legais, no que couber,
como condigdes iniciais para a contratacao de obras e servicos de engenharia pela Administracdo Pablica, para
permitir, inclusive, a fiscalizacdo da execugéo e o recebimento do objeto contratado.

Com base, ainda, nas experiéncias e contratos anteriores, 0 presente projeto basico apresenta o conjunto de
elementos que norteardo o procedimento, desde a fase que se iniciou com os estudos preliminares, até a
assinatura, gestdo e fiscalizagdo do contrato.

DO OBJETO E OBJETIVO
Do objeto

Contratagdo de empresa especializada na prestacéo de servico de SONDAGEM DE SOLO, para construcéo
de edificacdo do Corpo de Bombeiros Militar de Ronddnia - CBMRO.

Do Obijetivo

O presente processo visa a Contratacdo de empresa especializada na prestacéo de servico de SONDAGEM DE
SOLO E ENSAIO DE PERCOLACAO para a construgio, conforme os Estudos Técnicos, através de licitagio
na modalidade "Pregdo Eletrénico” visando realizar o reconhecimento do solo para subsidiar os projetos
necessarios para a futura construcdo do Complexo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia - CBMRO, do
Quartel de Candeias de Jamari/RO e Sede de Rolim de Moura/RO.

Além disto, ratificamos que esta administracéo ja solicitou o servico a SEOSP como pode ser observado através
do Despacho (0019324006), a qual também terceiriza o servigo, sendo assim, ndo temos conhecimento da
execucdo direta pelo Estado. Outrossim, como pode ser verificado, a quantidade de furos atendida por aquela,
ndo supre todas as necessidades desta Corporacao, por conseguinte deu-se inicio ao presente processo.

Das Quantidades do Objeto e Valor Estimado
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PG. TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QTDE. UNIT (R9)
C/BDI
Sondagem
SPT 10,45m
01 (Porto Velho M 156,75 218,81 34.298,46
Candeias)
Sondagem
02 SPT_10,45m M 41,8 218,81 9.146,25
(Rolim de
Moura)
03 Ensalo de UND 4 987,92 3.951,68
Percolagéo
SOMA TOTAL COM BDI 47.396,39
Os guantitativos respeitam 0 requisitado nos Estudos Técnicos e

Projetos (0030882176);0051731651; 0051731658 e 0051731663)

Os valores estimados estdo de acordo com a Planilha SINTETICO (0059462850);
O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia;
Os servicos deverdo ser prestados por profissionais especializados;

No preco ofertado, além de estar compativel com o de mercado, deverdo estar inclusos todos 0s custos
necessarios, tais como: acessorios de instalacdo, equipamentos necessarios, impostos, tributos, custos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, frete, deslocamento de pessoal e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o valor do item.

DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

A sondagem de solo, sdo indispensaveis para futura constru¢do do Complexo do Corpo de Bombeiros Militar
de Rondénia - CBMRO, da Construcdo do Quartel de Candeias do Jamari/RO e da Expansdo do Quartel de
Rolim de Moura/RO sendo imprescindivel a contratacdo do servico a ser realizado em conformidade com as
especificagdes descritas nos Estudos Técnicos.

A solicitacdo se faz necessaria, visto que atualmente é exigéncia do TCE, e também da boa préatica da
construcdo civil, de que todas as obras de construcdo com acréscimo de area e execucdo de fundacdes tenham
as sondagens do terreno como pré-requisito e parte integrante do processo.

Portanto, a adocdo da modalidade de Pregdo Eletrénico para realizacdo dos Servicos de SONDAGEM DE
SOLO para a construcéo, justifica-se por caracterizarem-se como servigos comuns de engenharia, atendendo
ao expresso no Decreto Estadual n® 28.874/2024, sendo este 0 mais vantajoso e adequado para administracéo
publica.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS:
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Os servicos a serem executados, estdio devidamente especificados nos Estudos Técnicos
(0030882176);0051731651; 0051731658 e 0051731663)

SONDAGEM DE SOLO
NUMERO DE FUROS

- 01 (um) furo de sondagem para cada 200m?2 de cada area construida para area construida até 1200mz2,
- 01 (um) furo de sondagem para cada 400m2 de area construida adicional a 1200m2 até 2.400m2,

- Acima de 2.400m2 a critério, o nimero de sondagem deve ser fixado de acordo com o projeto, sua implantacao
e 0s estudos iniciais do solo.

- Em quaisquer circunstancias o nimero minimo de sondagens deve ser:
dois para area da projecdo em planta do edificio até 200 m?;
trés para area entre 200 m2 e 400 mz.
DISTRIBUICAO DOS FUROS
- Os furos de sondagem serdo distribuidos em planta cobrindo a area em estudo.
- Distancia maxima entre furos menor ou igual a 25m para solos ndo homogéneos.
PROFUNDIDADE
A profundidade minima adotada sera de 10,45 m. (Critério do Eng. Estrutural)
TIPO DE SONDAGEM
- Sondagem a percursdo com circulacdo de agua.
- Processo: S.P.T. (standart penetration test)
- Resultados: Anotacdes de campo (boletim de sondagens)
- Perfil geométrico:
e 1(um) individual
e 1 (um) do conjunto Sondagem rotativa
DADOS DAS EDIFICACOES

COMPLEXO DE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE RONDONIA

Edificacbes HORIZONTAIS Construcéo:

Area prevista: 1.973,70 m2

Area individual da projecdo das edificacdes:
e Quartel de Candeias de Jamari 1.232,66m?2
e Comando Geral com area de 2.009,27 m2.

Total de furos previstos: 15 (Quinze), sendo 07 (sete furos) em Candeias do Jamari e 08 (oito furos) no
Comando Geral em Porto Velho.

-Profundidade prevista: 10,45m

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.

SUPEL ERALDA ETRA MARIA LESSA
Supeﬂntézndéncia Estadual de Pregoei ra/SUPEL/RO

ompras ¢ Licitacdes
S— Pagina: 29/88



http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31133685&id_procedimento_atual=47815709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=7048a6fdadc7bf25395c192759682bf065a34bb899f906e68cbc5dc2607b55468b19dca4ed6fca42ca9e414c8e63715d95841c4b3fdbd351fe76bc8003f66bb36acd99dbd43afee78234904718255ce770c47616a417033eafa3895b6a70e011
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53326630&id_procedimento_atual=47815709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=072a8fea09421b836fc7f690a0aa314569516acd4795237abf5cc9d96bb8e7a98b19dca4ed6fca42ca9e414c8e63715d95841c4b3fdbd351fe76bc8003f66bb36acd99dbd43afee78234904718255ce770c47616a417033eafa3895b6a70e011
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53326638&id_procedimento_atual=47815709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=e014ed64c8494193f35daec76419003ad49707889c44521366a0a0de7c8c29cb8b19dca4ed6fca42ca9e414c8e63715d95841c4b3fdbd351fe76bc8003f66bb36acd99dbd43afee78234904718255ce770c47616a417033eafa3895b6a70e011
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53326644&id_procedimento_atual=47815709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=8343297329d7ed281ee179d6add249d3302095feb132b395611da20ffee873118b19dca4ed6fca42ca9e414c8e63715d95841c4b3fdbd351fe76bc8003f66bb36acd99dbd43afee78234904718255ce770c47616a417033eafa3895b6a70e011

Governo do Estadode Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagées - SUPEL

Processo. Adm. n° 0004.002811/2024-91
Pregdo Eletrdnico n® 90277/2024/SUPEL/RO

RONDONIA

LOCALIZAGCAO

Conforme enderecos descritos no Item 6 deste Termo de Referencia e seus subitens.

PLANTA DE LOCALIZAGCAO SEM ESCALA

N

#*

Lote 003

i ‘ ‘ |
i [ | [ [}
I | v,l/'\"/’@MQGA
-0TA
HI
1

TABELA DE COORDENADAS

De | Pars | Coord. NIY) Coord. E{X) Azmute Distanaa
M-0F 9035287 617 4020895 622 172°32017 44843 m
M-0GAIM-0TA 2034842972 402152193 2571910 24785m
HA M5 034788 571 401812 384 3474128 20601 m
M-03 I M0z 035077, 780 401849.280 77°3745" 5232m
M-02 |M.084 S035088 590 401300.360 3473740 15693 m
M-08A| MA-05 9035242.274 401566786 i8TaEI 23360 m

Area: 111.974 66m*
Perimetro: 1.435,15m

. GOVERNO DO ESTADO DE RONDONI;CT”

GERENCIA DE EP!GENHARIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA - GERFU/SEPAT

|WOVEL

Lote de Terras 002 11.97458 ot H
CBMRO PERIITRG —— 3
143515 m
IL

aTA = [racrine [aATAIES w=ron e
JUNHO { 2021 | PORTO VELHORO | 78,536 10 ;
EXECUCAD CNBANELFECHO0 i S R 77'-.~.-7 H
EXECUG RESPONEA 2000, |auRRo INDUSTRIAL CUADRA = i
SITUAGED ATUAL = gy il AP - S
AnGe IRERA du SEVA | (ART 3 = = ;

- - CREA 208840060 DINZTBE00046451 1:3500

Formuto ABNT A4 : 210 x 267 mm

LOCAL EM QUE SERA EXECUTADO OS SERVICOS GEOTECNICOS

Av. Jorge Teixeira, Quadra n® 528, Setor n° 10, Bairro Industrial, Porto Velho - RO.
Rua Vinte e dois de Setembro S/N Bairro Unido Municipio de Candeias do Jamari.
Av. 25 de Agosto, esquina com a Rua Londrina - Municipio de Rolim de Moura.
IMPLANTACAO PREVISTA DOS FUROS DA SONDAGEM

Furos previstos nas edificagdes:

S = Furo com 10,45 metros — SPT.
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R = Furo com .... metros — ROTATIVA.

Vide planta Geral de Implantagéo dos Furos (0030884086)
DA FISCALIZACAO DO PLANO DE FUROS DA SONDAGEM

Apdbs a aprovacdo do Estudo Preliminar da concepcdo dos projetos e implantagdo, a fiscalizacdo com o
projetista analisara o plano de furos dos estudos geotécnicos.

Estando prevista de forma teérica a seguinte quantidade de furos para cada terreno:
1. Comando Geral - 8 furos
2. Quartel Candeias do Jamari - 7 Furos

3. Rolim de Moura - 4 furos

AREAS DE ACAO FUROS H M TIPO
SPT - Edificagéo 15 10,45 491,15 SPT
ROTATIVA ROTATIVA

Devendo primeiro ser avaliado os furos pertinentes a localizacéo da edificagdo, bem como a forma da caixa de
amostra apropriada para as respectivas coletas de testemunhos do solo, e posteriormente a distribuicéo de furos
a critério da fiscalizacdo conforme as condigdes de norma.

PROJETO DE FUNDACAO

Proposta inicial com uso de sapata a uma profundidade de 1,5m, para uma carga admissivel de 1,5kg/cmz?, em
tese, proposta a ser investigada. Conforme projetos disponibilizados: Projeto de Implantacdo - Quartel
Candeias do Jamari (0046661274) e Projeto de Implantacdo - Comando Geral (0046721199).
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LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

A Sondagem de Solo, bem como o Ensaio deverao ser realizados na Avenida Jorge Teixeira, Setor 10, Quadra
528, Bairro: Industrial em Porto Velho - Rondénia, na Rua Vinte e dois de Setembro S/N Bairro Unido
Municipio de Candeias do Jamari/RO, Av. 25 de Agosto, esquina com a Rua Londrina - Municipio de Rolim
de Moura e Avenida 25 de agosto, esquina com a Rua Londrina - Rolim de Moura/RO.

Apos a execucdo dos servigos, 0 CONTRATADO devera entregar a Nota Fiscal de Servi¢o, bem como as
Certiddes de Regularidade Fiscal, Trabalhista e afins, na Diretoria de Logistica do CBMRO, sito na Av. José
Vieira Caula, 5582, Bairro Cunia, Porto Velho-RO, ou no endereco eletrénico dlogcbmro@gmail.com para
conferéncia e recebimento dos servigos.

PRAZO DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUCAO: Sera de30 (Trinta) dias corridos, conforme indicado na Planilha
CRONOGRAMA (0059462857) contado a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela
CONTRATADA.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Sera de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que solicitado com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados para tal
prorrogacao.
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A Ordem de Servigo sera emitida em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do contrato.

A CONTRATADA devera comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de servigo, no
prazo de até 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da convocacéo, sob pena de aplica¢do de multa prevista
neste instrumento de contrato.

O servigo a ser fornecido deveréa estar de acordo com as normas estabelecidas no edital de licitacdo e 6rgéos
competentes fiscalizadores como Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e INMETRO, e as
Normas de seguranga exigidas no que diz respeito a seguranca e qualidade.

PRAZQOS

O Laudo Técnico de sondagem devera ser entrega de forma impressa, assinada e carimbada pelo responsavel
técnico pela execugdo do laudo, em duas vias originais;

Perfil Técnico para Execucéo do Laudo:

Para a emisséo do Laudo, o profissional responsavel por sua elaboracdo devera ser devidamente habilitado no
Conselho de Classe e com documento de anotacdo de responsabilidade.

Devera ser anexada a ART ( Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico;
Devera ser fornecido ainda o arquivo digital em midia (CD, Pendrive, etc.)

O prazo para execucgdo dos servicos sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pela
empresa da nota de empenho.

O servico sera recebido pelo fiscal do contrato, devidamente designado pelo Corpo de Bombeiros.
O prazo para aceite € de 20 (vinte) dias corridos apds o recebimento do servigo, que consiste em:

Relatério do Fiscal: até 10 (dez) dias Uteis ap6s o recebimento da Nota Fiscal, Laudo Técnico, A.R.T. e
arquivos de midia digital; e

Recebimento Definitivo: até 10 (dez) dias Uteis apds a entrega do Relatorio do Fiscal, se este indicar que toda
a execucdo ocorreu conforme o contratado.

FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

Conforme art. 117 da Lei n°® 14.133/21, a execucdo do contrato decorrente do presente Certame devera ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administracdo especialmente designado, dessa forma, o
referido Contrato tera como Gestor, 0 Gerente de Administracdo e Finangas, que sera assistido e subsidiado
por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele designado.

O Gestor e os Fiscais do Contrato poderao ser localizados no prédio do Comando Geral do CBMRO, situado
a Av. Campos Sales, 3254 — Bairro Olaria, municipio de Porto Velho, Estado de Rondénia. Fone: (69) 3216
8952 - nos horarios das 07:30 as 13:30.

Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e fiscalizacdo de obras e servigos
de engenharia, bem como o grande volume de recursos que serd empregado na obra, faz-se necessario, e,
indispensavel que se institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico
com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuicGes:

Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete fiscalizar o
contrato advindo deste Projeto Bésico estritamente quanto aos aspectos administrativos da execucao, limitados
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ao controle e acompanhamento da parte referente & documentacdo formal do contrato, compreendendo a
verificacdo da legislagdo fiscal, tributéria, trabalhista, comercial e contébil; e

Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem
compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Béasico nas questfes estritamente técnicas, tais como:
Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura,
acompanhamento da execugdo e cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, a conformidade dos Projetos
com as normas técnicas da ABNT, aderéncia as normas, e legislacdes Federal, Estadual e Municipal dentre
outros aspectos da area Técnica, bem como no procedimento licitatdrio, fase interna e externa, para tanto, caso
julgue necessério e pertinente, poderd solicitar auxilio de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente
justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um profissional especializado do setor publico ou da iniciativa
privada.

REAJUSTE CONTRATUAL

Os valores contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano, de acordo com a Lei n.° 10192,
de 14 de fevereiro de 2001.

Em obediéncia ao principio de anualidade de proposta (art. 2°, §1°, c/c art. 3° da Lei n.° 10.192/2001), em caso
de eventual reajuste de pregos solicitados pela contratada dentro da vigéncia contratual e desde que transcorrido
0 prazo de 12 meses da data da apresentagdo da proposta, aplicar-se-a ao calculo o INCC (indice Nacional do
Custo da Construgéo).

A data-base das cotagbes estimativaé SINAPI de MARCO/2025 e serve como  orientagdo
aos CONCORRENTES. Esta sera a data-base para reajuste, observado o disposto na Clausula de Reajuste do
Edital.

Os precos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < [ndice Nacional da Constru¢ao Civil, coluna 35>,
fornecidos < Fundagdo Getulio Vargas — FGV>, apds decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que
devera ser o mesmo <do orgamento preestabelecido>, nos termos do art. 3°, § 1° da Lei n® 10.192, de 14/02/01,
sendo o indice inicial referente ao més <do Orgamento>.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento
da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma fisico
aprovado.

Os critérios de reajuste seguirdo as diretrizes do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

Art. 150.0 equilibrio econdémico-financeiro dos contratos administrativos € direito do contratado, sendo sua
manutencdo interesse publico.

§ 1°A Administracdo devera indicar o critério de reequilibrio de precos, que devera ser sob a forma de reajuste
em sentido estrito, com a previsao de indices especificos ou setoriais, ou por repactuacdo, pela demonstracéo
analitica da variagdo dos componentes dos custos.

§ 2°Sob pena de nulidade, clausula de reajuste vinculada a variagdes cambiais ou ao salario-minimo, s6 podera
ser admitida mediante justificativa especifica, observadas as prescricdes legais.

Art. 151.0 pedido relacionado ao reequilibrio econdmico-financeiro devera ser apresentado pela contratada no
prazo méximo de 30 (trinta) dias, contados do fato gerador de seu direito.

§ 1°Apresentado no prazo estipulado no caput deste artigo, os efeitos financeiros retroagirdo a data-base
prevista na convencao coletiva de trabalho ou a data de ocorréncia do fato gerador.
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8 2°Caso o pedido seja feito fora do prazo previsto no caput deste artigo, os efeitos financeiros serdo contados
a partir da data de recebimento do pedido pela contratante, sendo vedado ao ordenador de despesa conceder
efeito retroativo aos efeitos financeiros.

8 3°A contratada para a execuc¢do de remanescente de obra ou servigo tem direito ao reajuste ou repactuagédo
nas mesmas condicOes e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo 0s seus precos
serem corrigidos antes do inicio da contratacdo.

Art. 152.0s pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuacdo e revisdo, além da documentacao
especifica relativa ao requerimento elencada nos artigos seguintes, deverao ser instruidos com:

| - requerimento expresso do contratado, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, no caso
de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, no caso de
repactuacéo;

Il - andlise técnica acerca da correcdo do requerimento do contratado, inclusive quanto aos célculos, a ser
realizada pela Pasta responsavel pelo contrato;

Il - documentacdo comprobatéria da disponibilidade de recursos orcamentarios previstos para fazer frente a
despesa a ser assumida, como pedido de reserva ou documento equivalente, além da declaracdo da
compatibilidade da despesa com a legislagdo orcamentaria;

IV - autorizacdo expressa por parte da autoridade maxima da Pasta.

Art. 153.0s reajustes e as repactuacfes a que o contratado fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a
vigéncia do contrato serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogagdo contratual ou com o
encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogacdo contratual, constar clausula especifica
resguardando o direito do contratado ou quando houver requerimento prévio pendente de analise.

Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

Ii-To
Io

o R=valor da parcela de reajustamento procurado.

o Lo= indice de preco verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deu origem
ao contrato.

o Li=indice de preco referente a0 més de reajustamento.
o V=valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servi¢os a ser reajustados.

Os servicos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerardo direito a reajuste ou
atualizacdo monetaria.

Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Somente ocorrer este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execugao no cronograma esteja além da data-
base considerada.

N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
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Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que néo
estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, serd pago a Contratada a importancia
calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferencga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

O pedido de reajuste do contrato devera ser instruido, observado o Decreto Estadual n® 28.874/2024, com 0s
seguintes documentos:

Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;
Planilha de custos demonstrando a equag&o inicial do contrato; e

Planilha de custos demonstrando a equag&o atual do contrato, a qual deverd demonstrar a variagdo do preco,
levando em consideragéao o indice de reajuste pré-fixado no instrumento convocatorio e no contrato.

A revisdo contratual serd concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econdbmico-
financeiro da avenga, diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica extraordinaria e extracontratual.

O pedido de revisao de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos:
Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel,

Planilha de custos demonstrando a equacao inicial do contrato;

Planilha de custos demonstrando a equacao atual do contrato;

Documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem alea econémica extraordinaria e extracontratual;

Ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstancias que
autorizam a revisdo do contrato; e

Pesquisa de precos praticados no mercado a fim verificar se o prego reequilibrado permanece atendendo o
pressuposto fundamental da licitacdo, se for o caso.

A revisdo serd formalizada por meio de termo aditivo.

sistema ORCAMENTARIO

Unidade Orcamentaria 15014 — Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar - FUNESBOM
P.A.: 15.014.06.182.2103.1275

Elemento de despesa: 4.4.90-51

Fonte de recurso: 1.759.0.08026

DA CLASSIFICACAO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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O julgamento dar-se- pelo critério de MENOR PRECO, na modalidade PREGAO, onde a licitago ocorrera
na forma ELETRONICAde acordo comart. 17, § 2° da Lei n° 14133/21ea disputa
sera ABERTA conforme o Art. 56 da referida lei, observadas as especifica¢bes técnicas e os pardmetros
minimos de desempenho definidos neste instrumento.

Regime de Execucéo

O critério para escolha da proposta sera 0 de MENOR PRECO, conforme art. 33, da Lei n°® 14.133/2021,
sendo que os servigos contratados obedecerdo ao regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL na
forma de EXECUCAO INDIRETA, conforme inciso Il do art. 46 da Lei n° 14.133/2021.

A proposta apresentada pela empresa devera ter validade minima de 90 (noventa) dias corridos, conforme
dispositivo da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

Tal escolha foi considerada ser a mais viavel por ser tratar de um servico de empreitada, ndo sendo viavel a
sua execucdo por item, portanto essa escolha afeta diretamente a capacidade de execucdo do servico.

SUMULA N° 247 E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitagBes para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo
haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugao,
fornecimento ou aquisicao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relag&o a itens ou unidades autbnomas,
devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.

DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA
E vedado a CONTRATADA a subcontratacio parcial da obra.

E vedado & associacdo, cessdo, transferéncia, fusdo, cisio ou incorporacio. No todo ou em parte, do objeto
com outrem.

DA PARTICIPACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE ME/EPP

Em consonancia com as diretrizes estabelecidas no Decreto Estadual n® 21.675, de 15 de maio de 2017, que
regulamenta o tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte no ambito da
Administracdo Publica do Estado de Rondbnia, e considerando que o valor estimado da presente contratagcdo
é inferior ao limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta contratacdo sera processada de
forma EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ENQUADRADAS COMO ME OU EPP, nos termos da
legislagdo vigente.

O art. 6° do referido Decreto Estadual dispde expressamente:

"Art. 6° Nas contratacbes publicas da administracdo publica estadual, deverdo ser realizadas,
preferencialmente, licitacBes destinadas exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte nos itens de contratacdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Paragrafo Unico. Ndo obtendo éxito a licitacdo realizada nos termos do caput, podera a administracdo publica
repetir o certame, ampliando a sua participacdo para todas as empresas, inclusive aquelas que ndo se enquadrem
coOmMo microempresa ou empresa de pequeno porte."

Dessa forma, a Administracdo, no exercicio de sua competéncia discricionaria e com fundamento no caput do
artigo supracitado, optou por adotar a exclusividade para ME e EPP nesta contratacdo, considerando tratar-se
de valor estimado compativel com o limite legal, e visando fomentar o desenvolvimento econémico regional,
estimular a competitividade entre pequenos negdcios, promover a inclusdo produtiva e atender aos principios
constitucionais da isonomia, eficiéncia e razoabilidade.

Ressalta-se que a previsdo contida no paragrafo Unico do mesmo artigo assegura & Administracdo Publica a
possibilidade de repeti¢éo do certame com a ampliagdo da participagdo para empresas de todos os portes, caso
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a licitacdo exclusiva restar fracassada ou seja, sem propostas validas ou com desclassificacdo de todas as
participantes, garantindo a continuidade do processo e a vantajosidade da contratag&o.

Por todo o exposto, a presente licitacdo sera realizada em carater exclusivo para microempresas e empresas de
pequeno porte, nos moldes da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, sendo exigido o respectivo
enguadramento e comprovacdo documental por ocasido da fase de habilitacdo, nos termos da legislacdo
aplicavel.

justificativas de parcelamento ou ndo da contratacéo

No caso da SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUCOES DE EDIFICACOES DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA, consideramos a n&o viabilidade do parcelamento do servico,
optando por sua contratagdo em uma Unica etapa. Essa escolha esta fundamentada em diversos aspectos legais,
técnicos e operacionais.

Inicialmente, cabe destacar que o parcelamento da contratacdo é uma possibilidade prevista pela Lei n°
14.133/21, que estabelece o novo regime juridico das licitagdes e contratos administrativos. No entanto, é
importante ressaltar que o parcelamento deve ser utilizado quando a natureza do objeto permitir sua divisdo
em etapas, sem comprometer a qualidade, a execucéo e a eficiéncia do servigo.

No caso da construcdo do quartel, trata-se de um servigo que demanda uma execugao continua e integrada para
garantir a uniformidade estética, a durabilidade e a seguranga do resultado final. Parcelar a contratacdo poderia
acarretar em possiveis descontinuidades no processo, prejudicando a harmonia visual e a integridade da
estrutura.

Além disso, o ndo parcelamento da contratacdo possibilita a sele¢cdo de uma Unica empresa especializada e
qualificada, o que contribui para a exceléncia do servigo prestado. A escolha de uma Unica empresa traz
vantagens como a coeréncia no planejamento, a compatibilidade técnica dos elementos da fachada e a
simplificagdo dos tramites administrativos, otimizando o controle e a fiscalizagéo do servico.

A opcéo pelo ndo parcelamento do servigo encontra respaldo em outras normas e leis relevantes. No Inciso |
do Art. 75 da Lei 14.133 de 1° de Abril de 2021, por exemplo, que dispde sobre as licitaces e contratos na
Administracdo Publica, estabelece que a divisdo de uma contratacdo deve ser evitada quando comprometer a
economia de escala, a eficiéncia e a obtencdo do melhor resultado.

Adicionalmente, a opc¢do pelo ndo parcelamento estd alinhada com a Lei Federal n° 13.303/16 (Lei das
Estatais), que estabelece critérios especificos para licitagdes realizadas por empresas estatais, incluindo a busca
pelo melhor resultado, a competitividade e a eficiéncia na contratacao.

Dessa forma, justifica-se o ndo parcelamento da contratacio da SONDAGEM DE SOLO PARA
CONSTRUCOES DE EDIFICACOES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA,
com base na legislacdo vigente de licitacdo e em outras normas e leis que reforcam a importancia da busca
pelo melhor resultado, a eficiéncia na execuc¢do do servigo e a necessidade de garantir a uniformidade estética
e a durabilidade da estrutura. O ndo parcelamento proporciona uma contratagdo mais coesa, permitindo a
selecdo de uma Unica empresa especializada, o que favorece a compatibilidade técnica dos elementos da
construcao, reduz a possibilidade de falhas de comunicacéo entre diferentes fornecedores e simplifica a gestdo
do projeto como um todo.

Além disso, 0 ndo parcelamento da contratagdo também contribui para a reducéo de custos e a otimizacdo dos
recursos financeiros. Ao contratar uma Unica empresa, evitam-se duplicidades de despesas administrativas,
logisticas e de mobilizagao de equipes, resultando em economia de recursos publicos.

Vale ressaltar que a ndo fragmentacdo do objeto contratado também estd alinhada com os principios da
economicidade e da eficiéncia, que permeiam o Direito Administrativo. Esses principios visam garantir a
melhor utilizag&o dos recursos disponiveis e a obtengdo do maior beneficio para a Administragdo Publica.
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Dessa forma, considerando a natureza do servico, a necessidade de uniformidade e qualidade na execucéo, a
busca pela eficiéncia e economicidade, bem como o respaldo da legislacdo vigente, justifica-se o ndo
parcelamento da contratacdo para a SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUCOES DE
EDIFICACOES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA.

Como o objetivo ¢ SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUCOES DE EDIFICACOES DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA faz-se necessario processo de aquisicdo com maior
facilidade e rapidez na contratacdo, por isso opta-se por contratacdo prevista no Inciso | do Art. 75 da Lei
14.133 de 1° de Abril de 2021 e o pagamento sejaem COTA UNICA.

HABILITACAO
HABILITACAO JURIDICA

A Habilitacdo Juridica sera comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, exigidos
conforme a natureza juridica da contratada:

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
7.775, de 2012.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao, e se for o
caso, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da consolidacéo respectiva.
QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

O Patriménio Liquido e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio, j& exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta para fins de verificacdo do capital social minimo ou do patriménio liquido exigido,
limitado a até 5% do valor estimado da contratacdo, conforme art. 69, 8§1°, da Lei n°® 14.133/2021, sendo esta,
a condicédo de habilitacdo e apuracdo da qualificacdo econdmico-financeira das licitantes

A empresa em funcionamento ha menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste subitem,
mediante a apresentacdo do Balango de Abertura.
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S&o considerados aceitos na forma da lei, o Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis assim
apresentadas:

publicado em Diério Oficial; ou
publicado em jornal de grande circulag&o; ou

por cépia do Livro Diério, ou fotocopia devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante, na forma do art. 6° da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC, de 11
de agosto de 1997, acompanhada, obrigatoriamente, dos termos de abertura e de encerramento. Quando for
apresentado o original do Diério fica dispensada a inclusdo, na documentagdo, dos Termos de Abertura e de
Encerramento do livro em quest&o.

Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados para habilitacdo deverdo estar em nome da contratada,
com o numero do CNPJ e o respectivo endereco.

Se a contratada (licitante) for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a contratada
(licitante) for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Serdo aceitos registros de CNPJ da contratada (licitante) matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuicdes.

Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da traducao para
Lingua Portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados
no Cartdrio de Titulos e Documentos.

Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em Lingua Portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartorio de Titulos e Documentos.

REGULARIDADE FISCAL
Comprovar-se-a a regularidade fiscal, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos:

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

Certidao de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovagdo também, por meio
de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

Certidao de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovacao também, por meio
de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

Certiddo de Regularidade do FGTS, admitida comprovacao também, por meio de “certiddo positiva com
efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;”

Para as certid@es, fica prevista a possibilidade de apresentacdo de "Certiddo Positiva com Efeito Negativo"

REGULARI ZA(;AO TRABALHISTA
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Certid&o de Regularidade perante a Justica do Trabalho — CNDT, relativa a comprovacao da inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (Art. 642-A da C.L.T.), podendo ser apresentada certidao
negativa ou positiva com efeitos de negativa. Certiddo expedida gratuita e eletronicamente. NAO
CONTEMPLADA PELO SICAF.

Caso a certiddo acima mencionada nao indicar prazo de validade s6 sera aceita se emitida nos ultimos 60
(sessenta) dias corridos.

DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSICOES CONSTANTES DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL.

Declaragdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em
qualquer trabalho;

Declaragdo de que ndo emprega menor de dezesseis anos, € se emprega ou ndo menor a partir dos 14 anos na
condigéo de aprendiz.

DA QUALIFICACAO TECNICA:
A qualificag&o técnica sera exigida em conformidade com o art. 67 da Lei n°® 14.133/21.
Art. 67. A documentacdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional serd restrita a:

| - apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o
caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacéo;

Il - certidBes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art.
88 desta Lei;

I11 - indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo
do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos;

8§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de atestados com
quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paréagrafo, vedadas
limitagBes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Capacitacdo técnico-profissional, que diz respeito as pessoas fisicas indicadas pela contratada.

Quando da execucdo do Contrato, caso haja necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico ou outros
habilitados na licitacdo, devera ser solicitado autorizacéo prévia da Administracdo, que analisara as condicoes
e procederd a autorizacao da referida substituicéo.

Acervo técnico do(s) profissional(is) que sera(ao) o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico pelo servico, por
execucdo de obras ou servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, quais sejam:

SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE
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SONDAGEM A PERCUSSAO M
ENSAIO DE PERCOLACAO un

Comprovacdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa podera
ser feita através de uma das seguintes formas:

Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;

Certiddo de Registro da licitante junto ao CREA e/ou CAU em que conste o profissional como responsavel
técnico

Cdpia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como socio;
Contrato de Prestacéo de Servigos, vigente na data da licitacéo;
Contrato de Trabalho Registrado na DRT; ou

Declaragdo formal indicando o profissional que sera o responsavel técnico pelo servico, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicada.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmao profissional como responsavel
técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, todos serdo inabilitados.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, onde comprove a execugao do servigo com caracteristicas semelhante ao objeto da
licitacdo, contendo, no minimo, a execucao dos servigos abaixo relacionados, admitindo-se somatério de
atestados sequenciais, mesmo gue realizados em periodos distintos:

SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE QUANT
SONDAGEM A PERCUSSAO M 50,00
ENSAIO DE PERCOLACAO un 1,00

Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicacdo do n® do Documento de Responsabilidade
Técnica que lIhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado
apresentado.

Relacdo explicita, bem como, declaracdo formal de disponibilidade das instalagfes, do aparelhamento,
ferramental, veiculos e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da presente
licitacdo e, ainda, a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execucdo dos
trabalhos, evidenciando declaracdo expressa de que o(s) responsével(eis) Técnico ndo possui vinculo com o
Governo do Estado de Ronddnia ;

O CBM/RO tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica operacional da empresa por meio de uma vistoria
as instalacdes fisicas, a fim de comprovar as condi¢fes operacionais e a existéncia fisica da mesma.

DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na forma da
Lei.
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A Contratada devera apresentar a Contratante, em até 15 (quinze) dias ap6s a assinatura do Contrato a ap6lice
de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o CBMRO
como beneficiaria, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do contrato, sob pena
de aplicacdo das cominacdes previstas neste instrumento.

Apdbs a homologacao da licitacdo e adjudicacdo de seu objeto, serd produzida a respectiva Nota de Empenho,
e, em seguida, formalizado o Termo de Contrato conforme a minuta anexa a este documento.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 90 (noventa) dias.
O regime de execuc¢do do contrato sera o de Empreitada por Menor Preco Global.

A adjudicatéria terd o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao, que se dara por
meio de correspondéncia eletrénica e-mail, com confirmagdo do recebimento, para providenciar o
cadastramento no sistema SEI, e assinar digitalmente o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas neste Projeto Basico.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, notificada nos prazos e condigdes estabelecidas
neste documento, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo assumida, sujeitando-a a perda do direito
a contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

O prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez e por igual periodo, quando
solicitado pela empresa e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante.

Na data da assinatura do Contrato, o representante da empresa vencedora do Certame devera:
Comprovar seu poder para assinatura de contratos em nome da empresa, através de documento legal;
Atualizar todos os documentos apresentados na proposta, se vencidos;

Prestar a garantia adicional quando for o caso;

Se necessario, apresentar o visto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RO do
Estado de Rondbnia, em conformidade com o que dispde a Lei n° 5.194, de 24/12/66, em consonancia com
a Resolucéo n° 336, de 27/10/89, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, quando a
licitante vencedora for sediada em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscrita no CREA de origem;

Prestar, declaracdo da empresa, indicando o(s) profissional(is) que sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela
conformidade da obra com normas regulamentadoras de seguranga do trabalho; e para o inicio do respectivo
trabalho, apresentar registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do respectivo profissional junto
ao CREA/RO;

Apresentar & contratante, para efeito no disposto dos incisos 111, 1V e XI do caput do art. 4° da Instrucao
Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, declaragéo de acordo com os modelos constantes dos Anexos 11, 111
ou IV da referida Instru¢cdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante
legal, podendo ser apresentada por meio eletronico, com a utilizacdo de certificacdo digital disponibilizada
pela infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP Brasil), sem prejuizo de o declarante informar,
imediatamente, qualquer alteracdo na situacao declarada; e

Apresentar a contratante a Anotacdo e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico
(CREA/CAU) referente a elaboracdo de sua planilha orcamentéaria e seu cronograma proposto.

Na hipétese da ndo assinatura do contrato, nos prazos e condicGes estabelecidos, podera ser convocar outra
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, ap6s, comprovados os requisitos habilitatérios, caso
necessario, e feita a negociacao, assinar o contrato, sem prejuizo das penalidades previstas neste Projeto Basico
e das demais cominagdes legais.

O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/21.
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Observadas as demais disposi¢Bes constantes no Capitulo VI, Se¢do VI da Lei n° 14.133/21, a rescisdo do
contrato:

Poderé ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar obrigagdo
contratual (total ou parcialmente), ou havendo a incidéncia de algum dos casos previstos no art. 124 a 130 da
Lei n°14.133/21, conforme disposto na referida Lei;

Sera declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigéncia do contrato, a Contratada contratar
empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutencdo, aditamento ou prorrogacao
contratual, conforme disposto no art. 3° da Resolucéo n. 07/2005, alterado pela Resolugdo n. 09/2005, ambas
do Conselho Nacional de Justica — CNJ, ndo implicando qualquer 6nus para 0 Governo; e

Podera ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei
14.133/21.

A rescisdo unilateral ou mediante acordo entre as partes, deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, e, em qualquer caso, constard nos autos a respectiva e formal
motivacdo, assegurando-se a ampla defesa e o contraditorio.

A inobservancia das regras previstas no Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, durante o periodo de
execucdo contratual acarreta a quebra de clausula contratual e possibilita a aplicacdo das sanc¢Ges previstas na
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no contrato e em normas correlatas.

E vedada a manutencéo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestagdo de servicos com empresa que
tenha entre seus empregados colocados a disposi¢do dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia,
pessoas que incidam na vedacao dos arts. 1° e 2° da Resolugéo n. 156 do CNJ, de 8 de agosto de 2012.

No interesse do CBMRO, o objeto desta licitacdo podera ser acrescido até 25% (cinquenta por cento) ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacdo, conforme
disposto no Art. 125 da Lei n°® 14.133/21.

Na celebracéo de eventual termo aditivo que verse sobre valores do contrato, devera ser respeitado o percentual
de desconto apurado entre o valor global contratado e o valor total estimado no orcamento-base da licitagéo.

No acréscimo de servigos ndo previstos anteriormente no contrato, devem ser observados, nos limite de que
trata 0 Art. 125 da Lei n® 14.133/21, os valores discriminados na tabela de precos oficial utilizada a época da
elaboracgdo do or¢camento-base da licitagao.

E vedada a compensacdo de quantitativos de acréscimos e supressdes, devendo as eventuais alteracdes de
quantitativos fundamentadas no Art. 125 da Lei n°® 14.133/21 considerarem 0s acréscimos e supressdes de
forma isolada, conforme o Acordao n° 749/2010 — TCU — Plenério.

A prorrogacao do contrato somente sera efetivada apds a comprovagdo da manutencdo do nimero de pessoas
presas ou egressas do sistema prisional, contratadas para prestacdo dos servigos.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Permitir o acesso dos empregados do FORNECEDOR as suas dependéncias para a execu¢do dos servigos,
proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigac@es dentro das normas e
condicbes contratuais;

Emitir e encaminhar Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente aos objetos
solicitados;
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Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos realizados em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo
FORNECEDOR,;

Prestar as informacfes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
proporcionando todas as condi¢des para que a mesma possa cumprir suas obrigagdes dentro dos prazos
estabelecidos;

Comunicar ao FORNECEDOR qualquer irregularidade na execugédo do servico;

Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorréncia de eventuais falhas no curso de execugéo do contrato,
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Projeto Basico;

Impedir que terceiros realizem o objeto deste Termo;
Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado para essa finalidade;

Receber o objeto, verificando as condi¢des do servico executado, conferindo a compatibilidade das
especificagdes constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

Efetuar o pagamento a contratada dentro do prazo estipulado
A contratante obriga-se, nos seguintes termos:
Caberé a contratante fornecer as informacdes necessarias para a realizacao dos trabalhos.

O fiel cumprimento das obrigacGes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel pagamento
das parcelas devidas.

Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases da execucdo do presente objeto.

A preservacdo do equilibrio econdémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no Diério
Oficial do Estado de Rondonia.

OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA/FORNECEDOR

Sdo obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

Art. 45. As licitacOes de obras e servi¢os de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
| - disposic¢éo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

I11 - utilizac8o de produtos, de equipamentos e de servi¢os que, comprovadamente, favorecam a reducéo do
consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecdo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicagdo com o Corpo de Bombeiros Militar
de Rondénia (endereco, telefone, endereco de e-mail e nome do responsavel para contato), a fim de colher as
diretrizes e informac0es relativas a execucdo do objeto;
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S&o obrigacOes da contratada, exigidas no Art. 22, § 2, da Lei 14.133/21, o contrato devera refletir a alocacdo
realizada pela matriz de riscos conforme Anexo - Matriz de Riscos (0046548774).

Né&o divulgar informaces a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo expressa autorizacdo do
Comandante Geral do CBMRO;

Utilizar materiais/equipamentos novos, assim considerados de primeiro uso, de acordo com as especificagdes
técnicas contidas neste documento, entregando-os nas condigdes e local definidos no item 5, e subitens;

Garantir a melhor qualidade dos materiais/equipamentos, atendidas as especifica¢des e normas técnicas de
produgéo conforme o caso;

Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s materiais/equipamentos e/ou
servicos em que se verificarem imperfei¢Ges, vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execuc¢ao dos
servi¢os ou de materiais empregados, constataveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do
Contrato, sem qualquer 6nus a Contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo sem qualquer
acréscimo no prego contratado;

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do objeto, e sua posterior devolugéo,
caso seja necessario, inclusive as decorrentes de materiais/equipamentos com vicios ou defeitos, constataveis
nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do Contrato;

Responsabilizar-se Unica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas
ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢Ges assumidas para o fornecimento do objeto, sejam
impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais, contribui¢bes previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim,
por todas as obrigagdes e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que ndo expressas no
presente Projeto sem qualquer dnus para a Contratante;

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Contratante, por seus empregados,
representantes ou prepostos, tanto por acdo quanto por omisséo destes.

Caso ocorra fato que impeca ou interfira no atendimento do prazo de entrega, comunicar imediatamente
e de forma expressa, antes de terminado o0 prazo, as razdes do atraso e o prazo previsto para a efetiva
entrega, para a analise da Contratante;

Indicar preposto da Contratada, visando eventuais contatos de servigo com Representante da Administracdo
Publica, durante a entrega e periodo de validade dos materiais/equipamentos;

Prover o adequado transporte e manuseio dos materiais/equipamentos, observadas as normas vigentes de
transito e de seguranca do trabalho;

Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas,
bem como informagdes atualizadas quanto ao endereco, alteracdo de razdo social e os contatos com a empresa.;

Aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma
de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), de acordo com
0 Art. 125 da Lei n.° 14.133 de 2021;

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Comissdo Permanente de Acompanhamento, Fiscalizacdo e
Recebimento de Materiais Permanentes da Contratante, ndo eximira a Contratada de total responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as partes.

Responder pelos vicios e defeitos dos servicos ofertados e assumir os gastos e despesas que se fizerem
necessarios para adimplemento das obrigacdes decorrentes da realizagdo dos servigos e providenciar a imediata
correcgdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante, na execucéo do contrato;
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Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administracao ou a terceiros, em relacéo aos volumes
transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

Dispor de pessoal técnico qualificado e instrumentos/equipamentos para a execugdo dos servicos contratados;

Promover a prestacdo dos servigos no prazo, local e condi¢Bes propostas na licitagdo e contrato, sem qualquer
onus adicional paraa CONTRATANTE;

Observar rigorosamente todas as especificacdes técnicas, gerais, descritas no Projeto Basico e seus Anexos;
Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢Ges, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua
ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades
decorrentes de a¢Oes judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por forca de Lei;

Responsabilizar-se por todas despesas diretas e indiretas relativas a salarios, transportes, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes e quaisquer outras que forem devidas
aos seus empregados no desempenho dos servigos, objeto do contrato, ficando a Contratante, isenta de qualquer
vinculo empregaticio com 0s mesmos;

N&o contribuir para a contaminagdo do meio ambiente;
Monitorar e controlar a geracgéo de residuos, aplicaveis ao objeto do contrato;

Remover entulhos, sobras de materiais nao utilizados e realizar a limpeza completa apés a finalizacdo dos
servicos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem dnus referentes a transportes
ou encargos para a CONTRATANTE.

Empregar, na prestacéo de servigos com fornecimento de méao de obra, pessoas privadas de liberdade,
em cumprimento de pena em regime semiaberto ou ainda egressas do sistema prisional, nas proposicoes
definidas pela Lei Estadual n° 2.134, de 2009, conforme quantitativo de pessoal exigido para a execucao
do objeto;

Comprovar, no ato de assinatura do contrato, a efetivagdo da contratacdo do percentual disposto no paragrafo
Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009;

Apresentar, mensalmente, ao juiz da execugdo, com copia para o fiscal do contrato ou ao responsavel indicado
pela contratante, relacdo nominal dos empregados envolvidos na prestacdo dos servigos ou outro documento
gue comprove o cumprimento dos limites previstos no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n°® 2.134, de
2009, indicando na relagdo os percentuais aplicados para cada tipo de trabalhador: se preso, em regime
semiaberto, ou egresso. A exigéncia da documentacdo comprobatéria periddica visa permitir o
acompanhamento e a fiscalizagdo da efetividade da medida pelo gestor do contrato, em consonancia com 0s
principios da legalidade, eficiéncia e interesse publico.

Comunicar, em até 5 (cinco) dias, a demissdao de trabalhador preso ou egresso ao fiscal do contrato ou
responsavel indicado pela contratante;

Providenciar a substituicdo de pessoa presa ou egressa do sistema prisional por outro trabalhador de mesma
condicdo, em até 60 (sessenta) dias, nos casos de demissao ou outro fato gerador que impega 0 comparecimento
ao servigo, para fins de cumprimento dos limites previstos em contrato, conforme disponibilidade de mao de
obra apta, indicada pelo 6rgao responsavel pela execucdo penal no Estado.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro
de 2021:
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Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condicdo de trabalhador preso
OU egresso;

Equipamentos de protecdo, caso a atividade exija;

remuneragdo, nos termos da legislacéo pertinente; e

percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n°® 2.134, de 20009;
Observar todo o disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

A CONTRATANTE NAO SE RESPONSABILIZARA por quaisquer obrigagdes, responsabilidades, trabalhos
ou servigos ndo previstos neste Projeto Basico, E NAO ACEITARA, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da empresa vencedora para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS CONSTITUIDAS EM FORMA DE
CONSORCIO.

Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Publico, na condicéo de contratante, a escolha da participacéo,
ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consércio, com as devidas justificativas, conforme se
depreende da literalidade do texto da Lei Federal n° 14.133/21, art. 15 e, ainda, o entendimento do Acérdao
TCU n° 1316/2010, que atribui @ Administracdo a prerrogativa de admissdo de consorcios nas licitagcbes por
ela promovidas, fica vedada a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio, sendo que neste
caso o0 objeto a ser licitado ndo envolve questdes de alta complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade
de parcelamento do objeto, através da unido de esforgos.

DAS SANCOES

No processo de aplicacdo de sangdes € assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, facultada defesa
prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da respectiva intimagéo/notificagéo.

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo retirar a Nota de Empenho, deixar
de entregar documentacdo ou apresenta-la com contetdo falso, ensejar o retardamento da realizagdo da
contratacdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo do ajuste, comportar-se de modo inidéneo
ou cometer fraude fiscal, ficard impedida de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos e, se for o caso, sera descredenciada do SICAF, sem prejuizo das demais penalidades
previstas no Projeto Basico e demais cominac@es legais apliciveis.

O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das obrigagOes estabelecidas sujeitardo a
contratada @ multa de mora, conforme percentuais e bases de calculo estabelecidos no no item DAS
SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual sera recolhida no prazo maximo de quinze dias, uma vez
comunicada oficialmente.

Transcorrido o prazo méximo de 10 (dez) dias de inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administracéo
podera rescindi-lo.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto do contrato, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, no
prazo de cinco dias Uteis a contar da notificacdo, aplicar & contratada as seguintes penalidades:

Adverténcia;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total, ou sobre o valor
correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecucao parcial, a ser recolhida no prazo de quinze dias,
contado da comunicacéo oficial,
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Suspensao temporéria do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com o Corpo de
Bombeiros Militar de Ronddnia - CBMRO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior. (inciso 1V, do art. 156, da
Lei n® 14.133/21).

A declaracdo de inidoneidade serd aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CONTRATANTE, atuacdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo
ao CONTRATANTE ou aplicacBes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da
CONTRATADA de transacionar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitag&o;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Corpo de Bombeiros
Militar de Rondbnia, em virtude de atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagGes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do Contrato, sem consentimento prévio do
CONTRATANTE;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n® 14.133/21, praticado durante o procedimento licitatério,
gue venha ao conhecimento do CONTRATANTE ap6s a assinatura do Contrato;

Apresentacdo, a0 CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucdo do Contrato, a manutencdo das
condigdes apresentadas na habilitagao.

Se o valor da multa ndo for pago, sera cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado judicialmente.

Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora sera ela penalizada com
multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser recolhida no prazo de quinze
dias, contado da comunicagdo oficial, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

As sancOes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténcia, suspensao
temporéria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com o Corpo de Bombeiros Militar
de Ronddnia - CBMRO e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
descontando-a do pagamento a ser efetuado.

A sancdo estabelecida na alinea “d”, deste documento é de competéncia exclusiva do Corpo de Bombeiros
Militar de Ronddnia, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacao.

As sang0es serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com
a Unido, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas aqui estipuladas e
também previstas na Lei 14.133/21.

Os valores das multas aplicadas deverdo ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da
notificacdo. Se o valor da multa no for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento
a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido
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serd abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar ser& cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

Serdo remetidas copias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sangdo administrativa
passivel da inser¢do no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo
Publica Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei n°. 2.414/2011.

Ressalvada a hipdtese de for¢a maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execugdo parcial ou total do
objeto sujeitard a Contratada, nos termos do Titulo IV, Capitulo | da Lei n. 14.133/21, a multa de mora diéria,
as seguintes sansoes:

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para assinatura
do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual podera ser aplicada a multa compensatoria
de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa vencedora da licitagdo ndo comparega
para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela Administragao;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o
recebimento da Ordem de Servico, contado a partir do vencimento do prazo da convocagao, até o limite de 10
(dez) dias, apos o qual seré considerada a inexecucéo parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa
aceita pela Administracdo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, ap6s o
transcurso do prazo previsto para o inicio da execugdo dos servicos, até o limite de 15 (quinze) dias, apds o
qual sera considerada a inexecugdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela
Administracao;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de ndo proceder a
disponibilizacdo dos equipamentos, instalacdes, aparelhamento ferramental, veiculos e pessoal técnico
adequado e necessario para a realizacdo do objeto da presente licitacdo, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigacéo
descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel rescisdo contratual, nos moldes
do artigo 138, da Lei 14.133/21;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢fes ou reparos na obra que se fizerem
necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo, conforme constatado
pela Comisséo de Fiscalizacdo, caso ndo sejam executados no prazo estabelecido pelo CBMRO para realizacéo
dos servicos;

As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas compensatorias
estipuladas pela inexecucao total ou parcial da obra contratada.

Pela inexecucao parcial da obra, a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida.

Pela inexecucao total da obra a Contratada estara sujeita & multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre
o valor global do Contrato.

A incidéncia de quaisquer das multas moratorias previstas neste instrumento ndo eximira a Contratada da
obrigacao de efetuar os reparos e correcdes necessarias na obra.

PAGAMENTO
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O pagamento serd efetuado apds a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigacGes, contados da
data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os servicos pela
fiscalizagdo do CBM/RO, que conferird e atestard a sua execucdo em conformidade com a Os valores
estimados est&o de acordo com a Planilha SINTETICO (0059462850) integrante dos autos.

O art. 46° da Lei n°14.133/21 define o regime de execucdo de empreitada por preco global como uma forma
de execucdo indireta, na gqual se contrata com terceiros a execucdo da obra ou do servico por preco certo e
total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa do servigo concluida e ndo por medicdes
mensais dos servicos efetivamente realizados, como esté previsto no contrato em comento.

Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administracdo Publica, pois é imprescindivel
gue exista conclusdo de etapas do servico para a efetivacdo do pagamento respectivo.

Né&o serd efetuado qualquer pagamento & empresa Contratada enquanto houver pendéncia de liquidagéo da
obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

Ocorrendo erro no documento da cobranca, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a
Contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para 0 pagamento a ser contado a partir da data da
reapresentacdo do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 6rgdo requerente, a seu critério, podera devolvé-la,
para as devidas correcOes, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

Na hipotese de devolugdo, a Nota Fiscal sera considerada como nado apresentada, para fins de atendimento das
condigdes contratuais.

A Administracdo ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que Ihe
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo instituicdes financeiras.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela licitante, de prazo
de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

O ¢rgdo requerente efetuard retencdo, na fonte, dos tributos e contribuicGes sobre todos os pagamentos a
CONTRATADA.

Em hipo6tese alguma sera concedido reajustamento dos precos propostos e o valor constante da Nota
Fiscal/Fatura, quando da sua apresentacdo, ndo sofrera qualquer atualizacdo monetaria até o efetivo pagamento.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria e dep6sito em conta bancéaria informada pela
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribuicdes elencadas nas disposi¢des determinadas pelos orgdo fiscais e fazendarios, em conformidade com
as legislacdes e instru¢des normativas vigentes;

As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificagao,
devendo conter em seu corpo a descricao do objeto, a indicacdo do nimero do contrato e da conta bancaria da
Contratada.

E condicdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentacdo de Prova de
Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), Certiddo Negativa da Receita Estadual — SEFIN, Certiddo Negativa Municipal, Certiddo
Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos pelo Governo, entre a data acima referida
e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serdo calculados - mediante apresentacéo de
fatura prépria - por meio da aplicagéo da seguinte formula:
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EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

I = indice de compensagc&o financeira (0,00016438), assim apurado:

I =i/365; = (6/100)/365; = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM, CNPJ:41.175.256/0001-17, Inscr.
Municipal: 14274336, Endereco: Avenida Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria. CEP 76.801-246 - Porto Velho-
RO.

Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivam sua
rejeigdo, e o pagamento ficara pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagéo da situagdo ou apresenta¢do de novo documento fiscal
ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definido neste Projeto Basico, 0 CBMRO realizard o pagamento,
mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal (is), que correspondera (&o) ao valor do objeto contratado e entregue;

No preco a ser pago deverdo estar inclusas todas as despesas inerentes a salarios, encargos sociais, tributarios,
trabalhistas e comerciais, dentre outras despesas indiretas (quando houver);

A Nota Fiscal devera ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega do(s) objeto(s),
comprovando a execucao do objeto contratado.

SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL:

E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para
execucdo do objeto deste Projeto Bésico;

A CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios para que da consecucdo da execucdo do
objeto ndo decorra qualquer degradacdo ao meio ambiente;

A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis para a correcao dos
danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugdo de suas atividades
objeto desta licitagéo;

A CONTRATADA devera cumprir as orientaces da Instrucdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo,
referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, assim como Decreto Estadual n.° 21.264 de 20 de
setembro de 2016 que “Dispde sobre a aplicagdo do Principio do Desenvolvimento Estadual Sustentdvel no
ambito do Estado de Rond6nia...".

CONCLUSAO
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A CONTRATANTE podera realizar acréscimo ou supressdes nas quantidades inicialmente previstas,
respeitando os limites do artigo 125 da Lei 14.133/21 e suas alteracGes, tendo como base 0s pre¢os constantes
da proposta contratada.

A CONTRATANTE prestard todas as informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
contratada a respeito deste Projeto Bésico.

Os casos omissos serdo dirimidos por meio de aplicacdo da legislagdo e demais normas reguladoras da matéria,
em especial a lei n° 14.133/21 aplicando-se paralelamente, e, quando for o caso, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislacdo civil brasileira e as disposi¢oes de direito privado.

As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento que ndo possam ser dirimidas administrativamente
serdo processadas e julgadas no Foro de Porto Velho, capital do Estado de Ronddnia, que prevalecera sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Elaborado por:

ISLANDIO DANTAS CHAVES - 1° TEN BM
Engenheiro Eletricista
CREA: 18.842-D/RO
Chefe da Seplantec

Revisado por:

JOSE CONSTANTINO DA SILVA JUNIOR - CEL BM
Engenheiro Mecanico - CREA: 13.489-D/RO
Coordenador de Projetos de Engenharia - SEPLANTEC
Portaria n° 579/2023

APROVADO
NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM
Comandante-Geral
Ordenador de Despesas do CBMRO

Porto Velho, data e hora do sistema.

Av. Gov. Jorge Teixeira, 2507 - Liberdade, Porto Velho - RO - E-mail: seplanteccomro@gmail.com
"VIDAS ALHEIAS, RIQUEZAS SALVAR!"
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ANEXO |1
PLANILHA ORCAMENTARIA

(Anexo sera disponibilizado no SITE SUPEL)
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ANEXO IlI1
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

(Anexo sera disponibilizado no SITE SUPEL)
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ANEXO IV

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacoes
Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execu¢ao dos Servigos de ..........c.coceeeene. , pelo
preco global de R$ ( ), para execucdo em ( ) dias consecutivos.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aguelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
gue possam influir direta ou indiretamente no custo de execucao dos servicos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba,
em gqualquer caso, direito regressivo em relacdo ao CBM/RO.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrugdes da CBM/RO, assumindo, desde j&, a integral responsabilidade pela
perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de __ (__ ) dias corridos,
a contar da data de abertura da licitagao.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% para servigos e Encargos Sociais
de ...xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no

prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr. :

Carteira de Identidade n°. expedida em _/ / , Orgdo Expedidor , € CPF n°
, Como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa e nossa plena concordancia com as condic@es estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

(Proc.: 0004.002811/2024-91  PREGAO ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO

Ao

Governo do Estado de Rondénia
Porto Velho — RO

CARTA DE FIANCAR$

Pela presente, o Banco com sede a rua
da cidade de do Estado de por seus representantes infra-
assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no
Artigo 1.491, do Cddigo Civil Brasileiro, da Firma sediada a rua
na cidade de do Estado de
até o limite de R$ ( ), para efeito de
garantia para a execugdo do Contrato n.° (descrever o objeto do Contrato).

Este Banco se obriga, obedecendo o limite acima, especifico a atender dentro de 24 (vinte e
guatro) horas as requisicGes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pelo
Governo do Estado de Rond6nia. Sem qualquer reclamagdo ou ainda embargo ou interposicéo de recursos
administrativos ou judicial com respeito ao Governo do Estado de Rondénia.

Obriga-se ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de
qualquer obrigacéo assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que S0 sera retratavel a fianga na hipétese de a afiangada depositar ou
pagar o valor da caucdo garantida pela Carta de Fianga Bancéria ou por nova Carta de Fianca, que seja
aceita por esse 6rgao.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n.° ou
outro registro usado neste Banco e, por isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as
determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetérias no Pais de origem.

Os signatérios desta estdo regularmente autorizados a prestar fianga desta natureza porforga

do disposto no Artigo dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial em
/ / tendo sido (eleitos ou designados) pela
Assembleia realizada em / /

A presente fianga vigorard por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias ap6ds a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela CBM/RO.

Porto Velho/RO, de de 2025.

Banco

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.

SUPEL ERALDA ETRA MARIA LESSA
Supeﬂntgndéncia Estadual de Pregoei ra/SUPEL/RO

ompras ¢ Licitacdes
- : Pagina: 58/88




Governodo Estadode Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagées - SUPEL

Processo. Adm. n° 0004.002811/2024-91
Pregdo Eletrdnico n® 90277/2024/SUPEL/RO

RONDONIA

ANEXO VI
MODELO - SEGURO GARANTIA (Garantia Contratual)

(Verso da APOLICE)
1. Objeto e Extenséo do Seguro

As relacdes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condi¢des
contratuais desta APOLICE, cujas disposi¢des ndo interferem no direito da SEGURADA.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo,
entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetario da garantia, a importancia
segurada sera reajustada de forma automaética, na mesma proporcao.

3. Caracterizacéo e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacdes cobertas pela presente APOLICE, a
SEGURADA tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizagdo devida, quando resultar infrutifera a
intimacg&o extrajudicial de pagamento feitaao TOMADOR, ndo sendo necesséria qualquer outra interpelacéo.

4. Indenizagao e sub-rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacdo, a SEGURADORA sub-rogar-se-a nos direitos e acdes da
SEGURADA contra 0 TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isengdo de Responsabilidade
A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relagio a esta APOLICE, nas seguintes hipGteses:

a) casos fortuitos ou forca maior; e
b) descumprimento das obrigagdes do TOMADOR decorrente de atos ou fatos de responsabilidade da
SEGURADA.

6. A Seguradora dispensa expressamente qualquer notificacdo prévia relativa as modificacbes que a
SEGURADA e 0 TOMADOR venham a introduzir no Contrato ne ... , o curso de sua execugao,
exceto se houver alteragdo no seu valor total.

7. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pela
SEGURADA, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

8. Extingéo da Garantia

Para extincdo da garantia desta APOLICE, a SEGURADA fica obrigada a efetuar a devolucdo desse
instrumento ou passar declaracdo de cumprimento integral das obrigagcdes do TOMADOR.

9. FORO
As questdes judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADA, serdo resolvidas na
jurisdicdo de domicilio da SEGURADA.

Seguro-Garantia de Cumprimento do Contrato
Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.
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APOLICE N.°
A (SEGURADORA), principal pagadora, garante pelo presente instrumento 8 SEGURADA: (o Estado de
.............. , representada pelo , através da -
, instituida pela Portaria , reformulada e regulamentada pela
Portaria ), as obrigacbes do TOMADOR: (Denominacdo Social, CGC e
Endereco), até o valorde R$.............. (T ), permanecendo esta Apélice em vigor até o cumprimento

integral das obrigacGes garantidas.

Fica ainda declarado que esta Apdlice é prestada para o seguinte objeto:(descrever o objeto) Garantia de fiel
e perfeito cumprimento de todas as obrigacfes assinadas pela Tomadora no instrumento contratual n° ........
datadode ...............

Data: ........ [oiid.......
(SEGURADORA)
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RONDONIA

ANEXO VII
CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (MODELO).

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes
Ref.: PREGAO ELETRONICO N°90277/2024/SUPEL/RO

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacao de V.Sas.
os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitagdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do
de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal
(Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo

determinado no documento de convocagéo, indicando para esse fimo Sr. , Carteira
de Identidade n°. expedida em [/ / , Orgdo Expedidor , & CPF n°
, Fone () , Fax () , E-mail como

representante desta Empresa.

Atenciosamente,
Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIlII

RELACAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES, DOS
EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacoes
Ref.: PREGAO ELETRONICO N°90277/2024/SUPEL/RO

RELACAOQ/DECLARACAOQO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES, DOS
EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO.

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participacdo na licitacio Ref.: PREGAO
ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO, que caso seja vencedora do certame, as instalaces, 0s
equipamentos/maquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para
execucdo dos servigos objeto da presente licitacdo, bem como, que o Sr.: (indicar nome, n ° de
documento e qualificacdo profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro
permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o
mesmo ndo possui vinculo com o governo do Estado de Rondénia.

INSTALACOES: ~ ]
QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAM ENTOS/MAQU INAS:
QUANT. DISCRIMINACAO MARCA/MODELO ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO
QUANT. QUALIDFICACAO LOTACAO

Atenciosamente,
Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: Os quadros acima deverdo ser preenchidos com observancia a relagdo minima fornecida pela
CBM/RO, ou ainda, na auséncia desta, de acordo com projeto apresentado pela empresa para execucao
da obra, em quantidades e qualidades essenciais a garantia do cumprimento das obrigagdes caso a
empresa seja vencedora do certame.

ANEXO IX

COMPOSICAO DO BDI OBRA E SERVICOS (MODELO).
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes
Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DAS TAXAS DE BONIFICAGCAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ITEM

DISCRIMINACAO

TAXA%

© o0o~NOOOA~WNDNLER

(RN
R O

B R R R R
ouhwWN

=Y
~

Administragc&o Central

Administrac&o da Obra

Instalacdo e Manutencéo do Canteiro
Taxas e Emolumentos

Seguros

Transporte Externo do Pessoal
Transporte do Pessola de Supenisédo
Transporte Interno de Materiais
Mobilizacéo e Desmobilizacdo de Equipamentos
Equipamentos e Ferramentas
Seguranca e Medicina do Trabalho
Controle Topografico

Controle tecnolégico

Impostos

Imprevistos

Despesas Financeiras

SOMA

Bonificacdo ou honorarios

BDI
ADOTADO

Obs. O proponente podera prencher, conforme seja o seu caso, todos
ou partes dos espacos do quadro ou mesmo detalhar partes dos itens

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.
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RONDONIA

ANEXO X
COMPOSICAO DO BDI BENS E EQUIPAMENTOS (MODELO).

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes
Ref.: PREGAO ELETRONICO N°90277/2024/SUPEL/RO

PLANILHA DE COMPOSIQAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS -
BDI -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EM CONJUNTO COM OBRA

ITEM DISCRIMINACAO TAXA%
Administracéo Central

Administracdo da Obra

Instalacdo e Manutengédo do Canteiro

Taxas e Emolumentos

Seguros

Transporte Externo do Pessoal

Transporte do Pessola de Supenisao

Transporte Interno de Materiais

Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Equipamentos

Equipamentos e Ferramentas

Seguranca e Medicina do Trabalho

Controle Topografico

Controle tecnolégico

Impostos

Imprevistos

Despesas Financeiras

SOMA

Bonificagdo ou honorarios

BDI

ADOTADO

Obs. O proponente podera prencher, conforme seja o seu caso, todos
ou partes dos espacos do quadro ou mesmo detalhar partes dos itens

© o0o~NOOUAWNEPR
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~

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO XI
PLANILHA DE COMPOSIGCAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes
Ref.: PREGAO ELETRONICO N°90277/2024/SUPEL/RO

PLANILHA DE COMPOSICAQ DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

01 INSS %

02 SESI OU SESC %

03 SENAI OU SENAC %

04 INCRA %

05 SALARIO EDUCACAO ZO

06 FGTS %

07 SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO/SAT %

08 SEBRAE %

09 SECONCI %
SUBTOTAL= %

GRUPO B

10 FERIAS %

11 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS %

12 AUXILIO-DOENCA %

13 LICENCA PATERNIDADE %

14 FALTAS LEGAIS 3’

15 ACIDENTES DE TRABALHO %‘;

16 AVISO PREVIO TRABALHADO %

17 13° SALARIO %

18 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO %
SUBTOTAL= %

GRUPO C

19 AVISO PREVIO INDENIZADO %

20 INDENIZACOES ADCIONAIS %

21 INDENIZACOES DE FGTS %
SUBTOTAL= %

GRUPO D

22 | INCIDENCIA DO GRUPO “A” SOBRE OS ITENS DO GRUPO “B” | %

GRUPO E

23 | INCIDENCIA DO GRUPO “A” SOBRE O ITEN 19 DO GRUPO “C” | %

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS % |
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FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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RONDONIA

ANEXO XII

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE CONTRATACAO DE PESSOAS PRESAS
OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

Ref.: xxxxxxxxxx/ano

A empresa (NOME), com sede na (enderego da licitante, inclusive
com CEP), registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF
sob o n°__(ndmero do CNPJ), declara que caso logre éxito na licitacdo n°

(numero da licitagdo), contratara, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas
de liberdade, no regime semiaberto, e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos
pactuados, nos percentuais dispostos no paragrafo Gnico do art. 1° da Lei Estadual 2.134/2009 .

O atendimento aos percentuais previstos esta condicionado a disponibilidade de pessoas privadas
de liberdade, em regime semiaberto, ou egressas aptas a execucao do trabalho, conforme disponibilizacdo
expressa da Secretaria de Estado da Justica - SEJUS. Segue anexa a declaragdo emitida (s) pelo 6rgéo
responsavel pela execucgdo penal no estado de Rondénia.

(Local), de de

Representante legal

Nome:
RG:
CPF:
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RONDONIA

ANEXO XIlIlI

DECLARAGCAO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO OU
EGRESSAS APTAS AO TRABALHO

Ref.: xxxxxxxxxx/ano

Obijeto:
O (a) : 6rgédo responsavel pela
intermediacdo da mao de obra do sistema prisional do estado de , em atencdo ao

Decreto XXXXXXXX, declara que dispde de pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto ou
egressas do sistema prisional aptas a execugdo dos seguintes servicos:

Servico (S): (Objeto da Licitacdo):

Ordem | Nome Completo CPF Profissdo/Qualificacdo Previsdo de Término da Pena

1 !
2 i
3 i
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RONDONIA

ANEXO XIV

CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA
PREGAO ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO

Certifico para os devidos fins, que a empresa, representada pelo representante(s), portador da cédula de
identidade, compareceu no local aonde serdo realizados o0s servigos.

(Local e data).

Ass. Responsavel Legal e CPF
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RONDONIA

ANEXO XV

DECLARACAO DE NAO REALIZACAO VISITA TECNICA

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 90277/2024/SUPEL/RO
PROCESSO N°. 0004.002811/2024-91

Eu, : portador do RG n°
e do CPF n°. na condicdo
de representante legal de (nome empresarial), interessado em participar do Pregdo Eletronico n° 0xx/2024,
Processo n°, DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente
da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem
realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada., que a empresa, representada pelo representante(s),
portador da cédula de identidade, compareceu no local aonde serédo realizados 0s servico.

O licitante estéa ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear em
nenhuma hip6tese modificacdes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informacdes
sobre os locais em que serdo executados 0S Servigos.

(Local e data).

Ass. Responsavel Legal e CPF
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RONDONIA

ANEXO XVI
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO N° ...../PGE-2024

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR, inscrito no CNPJ/MF n° 02.603.612/0001-02, situado na Av. Campos Sales, n° 3254, Bairro
Olaria, neste ato representado pelo Sr. NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM, Comandante-
Geral da Corporacao, portador do CPF/MF n® 109. XXX.XXX-98 e RG 23.XXX.XXX-7 SSP/SP.

CONTRATADA: A empresa (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), com sede na Rua (...), n° (...), Bairro
(...), CEP n.° (...), cidade (...), aqui representada pelo Sr. (...), portador da carteira de identidade RG n° (...),
inscrito no CPF/MF sob o n° (...), de acordo com a representacdo legal que lhe é outorgada através do
documento acostado (ID......).

Os Contratantes celebram, por forga do presente instrumento, contrato para prestacdo de servicos, o qual se
regera pelas disposi¢des da Lei Federal 14.133/21 e demais disposic¢des legais, como condigdes iniciais para
a contratacdo de obras e servicos de engenharia pela Administracdo Publica, para permitir, inclusive, a
fiscalizagdo da execucdo e o recebimento do objeto contratado, de acordo com as exigéncias e demais
condigdes e especificagdes expressas no Edital e em seus Anexos, vinculando-se aos termos do Processo
Administrativo n® 0004.076060/2022-87, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratacdo de méo de obra para a execu¢do de SONDAGEM DE
SOLO PARA CONSTRUCOES DE EDIFICACOES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
RONDONIA, situados nas Av. Jorge Teixeira, Quadra n® 528, Setor n° 10, Bairro Industrial, Porto Velho -
RO e Rua Vinte e dois de Setembro S/N Bairro Unido Municipio de Candeias do Jamari/RO, conforme
condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Bésico, Edital e seus anexos,
independentemente de transcrigéo.

O presente instrumento juridico vincula-se ao Edital, seus Anexos e a proposta vencedora do certame.
clausula segunda - dos PRAZOS

A CONTRATADA devera comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de Servigos,
no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocagéo, sob pena de aplicagdo de multa
prevista neste Instrumento de Contrato.

O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias consecutivos, a partir do recebimento da Ordem
de Servico.

clausula terceira - da execucao dos servigos
Do Local e Forma de Entrega

A execucdo do objeto, descrito no item 6 do projeto basico, demonstrado através das planilhas, cronograma

e projetos em anexo. A Sondagem de Solo, bem como o Ensaio deverdo ser realizados na Avenida Jorge

Teixeira, Setor 10, Quadra 528, Bairro: Industrial em Porto Velho - Rondénia, na Rua Vinte e dois de

Setembro S/N Bairro Unido Municipio de Candeias do Jamari/RO, Av. 25 de Agosto, esquina com a Rua
Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.
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Londrina - Municipio de Rolim de Moura e Avenida 25 de agosto, esquina com a Rua Londrina - Rolim de
Moura/RO.

Apos a execugdo dos servigos, 0 CONTRATADO deverd entregar a Nota Fiscal de Servico, bem como as
Certidbes de Regularidade Fiscal, Trabalhista e afins, na Diretoria de Logistica do CBMRO, sito na Av. José
Vieira Calla, 5582, Bairro Cunia, Porto Velho-RO, ou no endereco eletrénico dlogcbmro@gmail.com para
conferéncia e recebimento dos servicos.

clausula QUARTA - da vigéncia

A CONTRATADA devera comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de servico e
recebimento da Ordem de Servicos, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocacao,
sob pena de aplicacdo de multa prevista neste instrumento de contrato.

O prazo de entrega dos servigos é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pela empresa da
nota de empenho.

O prazo de vigéncia contratual seré de 12 (doze) meses ap6s o recebimento definitivo do servico contratado.

A empresa fornecedora do servico devera oferecer garantia de no minimo de 12 (doze) meses de acordo com
o estipulado neste Projeto Basico. O prazo sera contado a partir da data de aceitacdo do servigo, devendo a
CONTRATADA prover quaisquer outras informacdes pertinentes a davidas do projeto, sem énus para o
CBMRO, desde que estes ndo sejam provenientes de operagdo ou manuseio inadequado.

O servico a ser fornecido deveréa estar de acordo com as normas estabelecidas no edital de licitagdo e drgaos
competentes fiscalizadores como Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e INMETRO, e as
Normas de seguranca exigidas no que diz respeito a seguranca e qualidade.

clausula QUINTA - do FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na realizacdo dos servigos serdo novos, assim considerados os de primeiro
uso, e deverao ser entregues no local da obra de forma integral.

Em caso de servigos/materiais/equipamentos, entregues em desconformidade com o especificado, ou com
defeito, a contratante providenciard a sua remocdo e substituicdo em até 05 (cinco) dias contados da
notificacao.

clausula sexta - do valor e da dotacdo orgamentaria

Os recursos necessarios para a execucao das obras licitadas, sdo provenientes de recursos consignados no
orcamento do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonia - CBMRO, no valor global de R$ 47.673,43
(quarenta e sete mil seiscentos e setenta e trés reais e quarenta e trés centavos), conforme Planilha
Orcamentaria - Sintética e Memoria de Calculo. J& considerando os custo com BDI e encargos sociais em
suas composicOes de preco sendo, que a despesa ocorrera por conta da seguinte programacao: recursos
orcamentarios destinados a cobrir a despesa estdo inseridos na Lei Orgamentario Anual Anual n°5.527/2023 e
no Plano Plurianual de Agdo Governamental, exercicio 2023, através do Plano de Atividade
15.014.06.182.2103.1275 — Realizar Obras e Melhorias de Infraestrutura do Corpo de Bombeiros Militar —
Elemento de Despesas 4.4.90-51 o valor de 5.440.000,00 (cinco milhdes quatrocentos e quarenta mil reais).
Fonte de Recurso: 17590.

clausula SETIMA - dos CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento seréa efetuado apés a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigacdes, contados da
data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos 0s servicos
pela fiscalizacdo do CBM/RO, que conferira e atestar a sua execu¢do em conformidade com a Os valores
estimados estéo de acordo com a Planilha Orgamentéria - Sintética (0051710082) integrante dos autos.
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O art. 46° da Lei n°14.133/21 define o regime de execucdo de empreitada por prego global como uma forma
de execucéo indireta, na qual se contrata com terceiros a execucdo da obra ou do servigo por prego certo e
total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa do servi¢o concluida e ndo por
medi¢des mensais dos servigos efetivamente realizados, como esté previsto no contrato em comento.

Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administracao Publica, pois é imprescindivel
gue exista conclusdo de etapas do servico para a efetivacdo do pagamento respectivo.

N&o sera efetuado qualquer pagamento a empresa Contratada enquanto houver pendéncia de liquidacdo da
obrigacéo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento serd sustado para que a
Contratada tome as medidas necessérias, passando o prazo para 0 pagamento a ser contado a partir da data
da reapresentacdo do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 6rgdo requerente, a seu critério, podera devolvé-la,
para as devidas correcdes, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

Na hipdtese de devolugdo, a Nota Fiscal serd considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento
das condicbes contratuais.

A Administracdo ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que
Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo instituigdes financeiras.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela licitante, de prazo
de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

O orgdo requerente efetuara retencao, na fonte, dos tributos e contribuigcdes sobre todos os pagamentos a
CONTRATADA.

Em hipétese alguma serd concedido reajustamento dos precos propostos e o valor constante da Nota
Fiscal/Fatura, quando da sua apresentacdo, ndo sofrera qualquer atualizacdo monetéaria até o efetivo
pagamento.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e depésito em conta bancéria informada pela
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura
devidamente certificada pela Comissdao de Recebimento, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribuicdes elencadas nas disposi¢des determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade
com as legislag@es e instrugdes normativas vigentes;

As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificagdo,
devendo conter em seu corpo a descri¢do do objeto, a indicacdo do nimero do contrato e da conta bancaria
da Contratada.

E condicdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentacdo de Prova de
Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), Certiddo Negativa da Receita Estadual — SEFIN, Certiddo Negativa Municipal, Certiddo
Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos pelo Governo, entre a data acima referida
e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serdo calculados - mediante apresentacéo de
fatura propria - por meio da aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, onde:
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EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

| = indice de compensagao financeira (0,00016438), assim apurado:

I =i/365; = (6/100)/365; = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM, CNPJ:41.175.256/0001-17, Inscr.
Municipal: 14274336, Endereco: Avenida Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria. CEP 76.801-246 - Porto
Velho-RO.

Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias corregdes, com as informacdes que motivam sua
rejeicdo, e o pagamento ficara pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situag¢@o ou apresentagdo de novo documento fiscal
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definido neste Projeto Basico, 0o CBMRO realizara o pagamento,
mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal (is), que correspondera (o) ao valor do objeto contratado e entregue;

No preco a ser pago deverdo estar inclusas todas as despesas inerentes a salarios, encargos sociais, tributarios,
trabalhistas e comerciais, dentre outras despesas indiretas (quando houver);

A Nota Fiscal devera ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega do(s) objeto(s),
comprovando a execucdo do objeto contratado.

clausula OITAVA - das obrigacdes da contratada
Sao obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

Art. 45. As licitagdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas
a:

I - disposicéo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

111 - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a redugédo do
consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecdo do patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicagcdo com o Corpo de Bombeiros
Militar de Rondénia (endereco, telefone, endereco de e-mail e nome do responsavel para contato), a fim de
colher as diretrizes e informacdes relativas a execucao do objeto;

Néo divulgar informac0es a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo expressa autorizagéo do
Comandante Geral do CBMRO;
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Utilizar materiais/equipamentos novos, assim considerados de primeiro uso, de acordo com as especificagdes
técnicas contidas neste documento, entregando-os nas condigdes e local definidos no item 5, e subitens;

Garantir a melhor qualidade dos materiais/equipamentos, atendidas as especificagdes e normas técnicas de
producdo conforme o caso;

Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s materiais/equipamentos
e/ou servicos em que se verificarem imperfeices, vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo dos
servigos ou de materiais empregados, constataveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do
Contrato, sem qualquer énus a Contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo sem qualquer
acréscimo no preco contratado;

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do objeto, e sua posterior devolucéo,
caso seja necessario, inclusive as decorrentes de materiais/equipamentos com vicios ou defeitos, constataveis
nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do Contrato;

Responsabilizar-se Gnica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas
ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas para o fornecimento do objeto, sejam
impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais, contribuigdes previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim,
por todas as obrigacdes e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que ndo expressas no
presente Projeto sem qualquer énus para a Contratante;

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Contratante, por seus empregados,
representantes ou prepostos, tanto por acdo quanto por omissao destes.

Caso ocorra fato que impeca ou interfira no atendimento do prazo de entrega, comunicar
imediatamente e de forma expressa, antes de terminado o prazo, as raz8es do atraso e 0 prazo previsto
para a efetiva entrega, para a analise da Contratante;

Indicar preposto da Contratada, visando eventuais contatos de servico com Representante da Administracao
Plblica, durante a entrega e periodo de validade dos materiais/equipamentos;

Prover o adequado transporte e manuseio dos materiais/equipamentos, observadas as normas vigentes de
transito e de seguranca do trabalho;

Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas,
bem como informacdes atualizadas quanto ao endereco, alteracdo de raz&o social e os contatos com a
empresa.;

Aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), de
acordo com o Art. 125 da Lei n.° 14.133 de 2021;

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Comissdo Permanente de Acompanhamento, Fiscalizacdo e
Recebimento de Materiais Permanentes da Contratante, ndo eximira a Contratada de total responsabilidade
guanto ao cumprimento das obrigacBes pactuadas entre as partes.

Responder pelos vicios e defeitos dos servigos ofertados e assumir 0s gastos e despesas que se fizerem
necessarios para adimplemento das obrigacdes decorrentes da realizacdo dos servicos e providenciar a
imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante, na execucdo do
contrato;
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Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a terceiros, em relacéo aos volumes
transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

Dispor de pessoal técnico qualificado e instrumentos/equipamentos para a execugdo dos servigos contratados;

Promover a prestagéo dos servicos no prazo, local e condi¢des propostas na licitacdo e contrato, sem qualquer
onus adicional paraa CONTRATANTE;

Observar rigorosamente todas as especificacdes técnicas, gerais, descritas no Projeto Basico e seus Anexos;
Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢Ges, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua
ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades
decorrentes de agOes judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por forca de Lei;

Responsabilizar-se por todas despesas diretas e indiretas relativas a salarios, transportes, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizacdes e quaisquer outras que forem devidas
aos seus empregados no desempenho dos servigos, objeto do contrato, ficando a Contratante, isenta de
qualquer vinculo empregaticio com 0os mesmos;

N&o contribuir para a contaminagdo do meio ambiente;
Monitorar e controlar a geracéo de residuos, aplicaveis ao objeto do contrato;

Remover entulhos, sobras de materiais ndo utilizados e realizar a limpeza completa ap6s a finalizacdo dos
servicos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem dnus referentes a transportes
ou encargos para a CONTRATANTE.

Empregar, na prestacéo de servigos com fornecimento de méo de obra, pessoas privadas de liberdade,
em cumprimento de pena em regime semiaberto ou ainda egressas do sistema prisional, nas
proposicOes definidas pela Lei Estadual n°® 2.134, de 2009, conforme quantitativo de pessoal exigido
para a execucao do objeto;

Comprovar, no ato de assinatura do contrato, a efetivagdo da contratacéo do percentual disposto no paragrafo
Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009;

Apresentar, mensalmente, ao juiz da execugdo, com cdpia para o fiscal do contrato ou ao responsavel indicado
pela contratante, relacdo nominal dos empregados envolvidos na prestacdo dos servi¢os ou outro documento
gue comprove o cumprimento dos limites previstos no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n°® 2.134,
de 2009, indicando na relacdo os percentuais aplicados para cada tipo de trabalhador: se preso, em regime
semiaberto, ou egresso.

Comunicar, em até 5 (cinco) dias, a demissdo de trabalhador preso ou egresso ao fiscal do contrato ou
responsavel indicado pela contratante;

Providenciar a substituicdo de pessoa presa ou egressa do sistema prisional por outro trabalhador de mesma
condi¢do, em até 60 (sessenta) dias, nos casos de demissdo ou outro fato gerador que impeca o
comparecimento ao servigo, para fins de cumprimento dos limites previstos em contrato, conforme
disponibilidade de mao de obra apta, indicada pelo 6rgao responsavel pela execucao penal no Estado.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n°® 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro
de 2021;

Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condic¢do de trabalhador
preso ou egresso;
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Equipamentos de protegéo, caso a atividade exija;

remuneracdo, nos termos da legislacdo pertinente; e

percentual disposto no paréagrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009;
Observar todo o disposto no Decreto Estadual n°® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

A CONTRATANTE NAO SE RESPONSABILIZARA por quaisquer obrigacdes, responsabilidades,
trabalhos ou servicos ndo previstos neste Projeto Basico, E NAO ACEITARA, sob nenhum pretexto, a
transferéncia de responsabilidade da empresa vencedora para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou
quaisquer outros.

clausula NONA - das obrigacfes da contratante

Permitir 0 acesso dos empregados do FORNECEDOR as suas dependéncias para a execugdo dos servicos,
proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigaces dentro das normas
e condicBes contratuais;

Emitir e encaminhar Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente aos objetos
solicitados;

Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos realizados em desacordo com as obrigacGes assumidas pelo
FORNECEDOR,;

Prestar as informacfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
proporcionando todas as condigfes para que a mesma possa cumprir suas obrigacdes dentro dos prazos
estabelecidos;

Comunicar ao FORNECEDOR qualquer irregularidade na execucdo do servico;

Notificar, por escrito,a CONTRATADA na ocorréncia de eventuais falhas no curso de execugéo do contrato,
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Projeto Basico;

Impedir que terceiros realizem o objeto deste Termo;
Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado para essa finalidade;

Receber o objeto, verificando as condi¢fes do servigo executado, conferindo a compatibilidade das
especificagdes constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

Efetuar o pagamento a contratada dentro do prazo estipulado
A contratante obriga-se, nos seguintes termos:
Caberéa a contratante fornecer as informagdes necessarias para a realizacdo dos trabalhos.

O fiel cumprimento das obrigacbes das obrigacBes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas.

Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execugéo do presente objeto.

A preservacdo do equilibrio econdémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacdo no Diério
Oficial do Estado de Rondonia.

clausula décima - das sancdes e penalidades

No processo de aplicacdo de sancdes é assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, facultada
defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da respectiva intimagdo/notificacao.
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A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, néo retirar a Nota de Empenho,
deixar de entregar documentagdo ou apresenta-la com contetdo falso, ensejar o retardamento da realizago
da contratacdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do ajuste, comportar-se de modo
inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos e, se for o caso, serd descredenciada do SICAF, sem prejuizo das
demais penalidades previstas no Projeto Basico e demais cominages legais aplicaveis.

O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das obrigacdes estabelecidas sujeitardo a
contratada a multa de mora, conforme percentuais e bases de calculo estabelecidos no no item DAS
SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual sera recolhida no prazo méaximo de quinze dias, uma vez
comunicada oficialmente.

Transcorrido o prazo maximo de 10 (dez) dias de inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administracéo
podera rescindi-lo.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, a Administragcdo poderd, garantida a prévia defesa, no
prazo de cinco dias Uteis a contar da notificacdo, aplicar & contratada as seguintes penalidades:

Adverténcia;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo total, ou sobre o valor
correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecugéo parcial, a ser recolhida no prazo de quinze dias,
contado da comunicacao oficial;

Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdes e impedimento de contratar com o Corpo de
Bombeiros Militar de Rond6nia - CBMRO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicgdo, ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o0 contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no inciso anterior. (inciso 1V, do art. 156,
da Lein°® 14.133/21).

A declaracdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CONTRATANTE, atua¢do com interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo
a0 CONTRATANTE ou aplicacBes anteriores de sucessivas outras sanc¢des, implicando proibi¢do da
CONTRATADA de transacionar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou
a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Corpo de Bombeiros
Militar de Ronddnia, em virtude de atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do Contrato, sem consentimento prévio do
CONTRATANTE;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°® 14.133/21, praticado durante o procedimento licitatorio,
que venha ao conhecimento do CONTRATANTE ap0s a assinatura do Contrato;
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Apresentacdo, ao CONTRATANTE, de qualguer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com
0 objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucdo do Contrato, a manutencdo das
condicdes apresentadas na habilitacdo.

Se o valor da multa ndo for pago, serd cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado
judicialmente.

Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora sera ela penalizada
com multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser recolhida no prazo de
quinze dias, contado da comunicacao oficial, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

As sancOes de multa podem ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de adverténcia, suspensao
temporéria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com o Corpo de Bombeiros Militar
de Rondénia - CBMRO e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
descontando-a do pagamento a ser efetuado.

A sancdo estabelecida na alinea “d”, deste documento é de competéncia exclusiva do Corpo de Bombeiros
Militar de Rond6nia, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacao.

As sancOes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar
com a Unido, a licitante deveréa ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas aqui estipuladas
e também previstas na Lei 14.133/21.

Os valores das multas aplicadas deverdo ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da
notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento
a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido
serd abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar serd cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

Serdo remetidas copias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sang¢do administrativa
passivel da inser¢do no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracéo
Publica Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei n°. 2.414/2011.

Ressalvada a hipdtese de forca maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execucdo parcial ou total do
objeto sujeitara a Contratada, nos termos do Titulo 1V, Capitulo | da Lei n. 14.133/21, a multa de mora diéria,
as seguintes sansoes:

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para
assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual podera ser aplicada a multa
compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa vencedora da
licitacdo ndo compareca para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela Administragéo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o
recebimento da Ordem de Servico, contado a partir do vencimento do prazo da convocacao, até o limite de
10 (dez) dias, apds o qual serd considerada a inexecugdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de
justificativa aceita pela Administracéo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, ap6s
0 transcurso do prazo previsto para o inicio da execucdo dos servicos, até o limite de 15 (quinze) dias, ap0s
o0 qual serd considerada a inexecugdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela
Administracéo;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de ndo proceder a
disponibilizacdo dos equipamentos, instalacGes, aparelhamento ferramental, veiculos e pessoal técnico
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adequado e necessario para a realizacdo do objeto da presente licitagdo, no prazo de 10 (dez) dias contados
da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigacéo
descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel rescisdo contratual, nos
moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢fes ou reparos na obra que se fizerem
necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo, conforme constatado
pela Comissdo de Fiscalizagcdo, caso ndo sejam executados no prazo estabelecido pelo CBMRO para
realizacdo dos servicos;

As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas compensatoérias
estipuladas pela inexecucéo total ou parcial da obra contratada.

Pela inexecucao parcial da obra, a Contratada estara sujeita a multa compensatoria de 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida.

Pela inexecucdo total da obra a Contratada estara sujeita & multa compensatéria de 10% (dez por cento)
sobre o valor global do Contrato.

A incidéncia de quaisquer das multas moratérias previstas neste instrumento ndo eximira a Contratada da
obrigacdo de efetuar os reparos e corre¢des necessarias na obra.

clausula décima PRIMEIRA - da garantia contratual

A Contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na forma
da Lei.

A Contratada devera apresentar a Contratante, em até 15 (quinze) dias ap6s a assinatura do Contrato a ap6lice
de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o
CBMRO como beneficiaria, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia nao inferior ao do
contrato, sob pena de aplicacdo das cominacGes previstas neste instrumento.

Apos a homologacéo da licitagdo e adjudicacdo de seu objeto, sera produzida a respectiva Nota de Empenho,
e, em seguida, formalizado o Termo de Contrato conforme a minuta anexa a este documento.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 90 (nhoventa) dias.
O regime de execucgdo do contrato sera o de Empreitada por Menor Preco Global.

A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacgdo, que se dara por
meio de correspondéncia eletrénica e-mail, com confirmacdo do recebimento, para providenciar o
cadastramento no sistema SEI, e assinar digitalmente o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito &
contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas neste Projeto Basico.

A recusa injustificada da adjudicatéria em assinar o contrato, notificada nos prazos e condigdes estabelecidas
neste documento, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a & perda do
direito & contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis previstas neste Projeto Bésico.

O prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez e por igual periodo, quando
solicitado pela empresa e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante.

Na data da assinatura do Contrato, o representante da empresa vencedora do Certame devera:
Comprovar seu poder para assinatura de contratos em nome da empresa, através de documento legal;

Atualizar todos os documentos apresentados na proposta, se vencidos;

Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto VVelho/RO —Fone: (69) 3212-9243.

SUPEL ERALDA ETRA MARIA LESSA
Superintendéncia Estadual de Pregoei ra/SUPEL/RO

Compras e Licitacdes
Pagina: 80/88




Governodo Estadode Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagées - SUPEL

Processo. Adm. n° 0004.002811/2024-91
Pregdo Eletrdnico n® 90277/2024/SUPEL/RO

RONDONIA

Prestar a garantia adicional quando for o caso;

Se necessario, apresentar o visto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RO do
Estado de Ronddnia, em conformidade com o que dispde a Lei n® 5.194, de 24/12/66, em consonancia com
a Resolucéo n° 336, de 27/10/89, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, quando a
licitante vencedora for sediada em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscrita no CREA de origem;

Prestar, declaracdo da empresa, indicando o(s) profissional(is) que serd(&o) o(s) responsavel(is) técnico(s)
pela conformidade da obra com normas regulamentadoras de seguranca do trabalho; e para o inicio do
respectivo trabalho, apresentar registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do respectivo
profissional junto ao CREA/RO;

Apresentar a contratante, para efeito no disposto dos incisos 111, 1V e XI do caput do art. 4° da Instrucéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, declarag&o de acordo com os modelos constantes dos Anexos I,
111 ou IV da referida Instru¢do Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal, podendo ser apresentada por meio eletronico, com a utilizagdo de certificacdo digital
disponibilizada pela infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP Brasil), sem prejuizo de o declarante
informar, imediatamente, qualquer alteracdo na situacao declarada; e

Apresentar & contratante a Anotacdo e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico
(CREA/CAU) referente a elaboragéo de sua planilha orgamentéria e seu cronograma proposto.

Na hipotese da ndo assinatura do contrato, nos prazos e condi¢des estabelecidos, podera ser convocar outra
licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, ap6s, comprovados os requisitos habilitatorios, caso
necessario, e feita a negociacao, assinar o contrato, sem prejuizo das penalidades previstas neste Projeto
Bésico e das demais cominagdes legais.

O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/21.

Observadas as demais disposi¢des constantes no Capitulo VI, Se¢éo VI da Lei n® 14.133/21, a rescisdo do
contrato:

Podera ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar obrigacéo
contratual (total ou parcialmente), ou havendo a incidéncia de algum dos casos previstos no art. 124 a 130
da Lei n°® 14.133/21, conforme disposto na referida Lei;

Sera declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigéncia do contrato, a Contratada contratar
empregados gue sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutencdo, aditamento ou prorrogagéo
contratual, conforme disposto no art. 3° da Resolucdo n. 07/2005, alterado pela Resolucdo n. 09/2005,
ambas do Conselho Nacional de Justica — CNJ, ndo implicando qualquer 6nus para 0 Governo; e

Podera ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei
14.133/21.

A rescisdo unilateral ou mediante acordo entre as partes, devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, e, em qualquer caso, constard nos autos a respectiva e formal
motivacao, assegurando-se a ampla defesa e o contraditério.

A inobservancia das regras previstas no Decreto n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, durante o periodo de
execucdo contratual acarreta a quebra de clausula contratual e possibilita a aplicacdo das san¢des previstas
na Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, no contrato e em normas correlatas.
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E vedada a manutenc&o, aditamento ou prorrogacéo de contrato de prestacio de servicos com empresa que
tenha entre seus empregados colocados a disposi¢do dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia,
pessoas que incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n. 156 do CNJ, de 8 de agosto de 2012.

No interesse do CBMRO, o objeto desta licitacdo podera ser acrescido até 25% (cinquenta por cento) ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacdo, conforme
disposto no Art. 125 da Lei n°® 14.133/21.

Na celebracdo de eventual termo aditivo que verse sobre valores do contrato, deverd ser respeitado o
percentual de desconto apurado entre o valor global contratado e o valor total estimado no orgamento-base
da licitacdo.

No acréscimo de servigos ndo previstos anteriormente no contrato, devem ser observados, nos limite de que
trata 0 Art. 125 da Lei n® 14.133/21, os valores discriminados na tabela de precos oficial utilizada a época da
elaboracdo do orgamento-base da licitacao.

E vedada a compensacdo de quantitativos de acréscimos e supressdes, devendo as eventuais alteragdes de
guantitativos fundamentadas no Art. 125 da Lei n°® 14.133/21 considerarem 0s acréscimos e supressdes de
forma isolada, conforme o Acordao n° 749/2010 — TCU — Plenéario.

A prorrogacdo do contrato somente sera efetivada apds a comprovagdo da manutengdo do nimero de pessoas
presas ou egressas do sistema prisional, contratadas para prestacdo dos servicos.

clausula décima SEGUNDA - da fiscalizacao

Conforme art. 117 da Lei n° 14.133/21, a execucao do contrato decorrente do presente Certame devera ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administracao especialmente designado, dessa forma, o
referido Contrato tera como Gestor, 0 Gerente de Administracdo e Financas, que sera assistido e subsidiado
por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele designado.

O Gestor e os Fiscais do Contrato poderao ser localizados no prédio do Comando Geral do CBMRO, situado
a Av. Campos Sales, 3254 — Bairro Olaria, municipio de Porto Velho, Estado de Rond6nia. Fone: (69) 3216
8952 - nos horérios das 07:30 as 13:30.

Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e fiscalizacdo de obras e servi¢os
de engenharia, bem como o grande volume de recursos que serd empregado na obra, faz-se necessario, e,
indispensavel que se institua para fins deste Projeto Bésico, a figura do Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico
com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuicdes:

Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete fiscalizar o
contrato advindo deste Projeto Basico estritamente quanto aos aspectos administrativos da execucao,
limitados ao controle e acompanhamento da parte referente a documentacdo formal do contrato,
compreendendo a verificacdo da legislagdo fiscal, tributéria, trabalhista, comercial e contabil; e

Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem
compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico nas questBes estritamente técnicas, tais como:
Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura,
acompanhamento da execucdo e cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, a conformidade dos
Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderéncia as normas, e legislacdes Federal, Estadual e Municipal
dentre outros aspectos da area Técnica, bem como no procedimento licitatério, fase interna e externa, para
tanto, caso julgue necessario e pertinente, podera solicitar auxilio de outro Técnico deste Poder, e desde que
devidamente justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um profissional especializado do setor publico ou
da iniciativa privada.

clausula décima TERCEIRA - do reajuste e atualizagdo financeira
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Os valores contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano, de acordo com a Lei n.°
10192, de 14 de fevereiro de 2001.

Em obediéncia ao principio de anualidade de proposta (art. 2°, §1°, c/c art. 3° da Lei n.° 10.192/2001), em
caso de eventual reajuste de pregos solicitados pela contratada dentro da vigéncia contratual e desde que
transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentagao da proposta, aplicar-se-a ao calculo o INCC (indice
Nacional do Custo da Construcgao).

A data-base das cotagdes estimativa € ABRIL/2024 e serve como orientagdo aos CONCORRENTES. Esta
serd a data-base para reajuste, observado o disposto na Clausula de Reajuste do Edital.

Os pregos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < Indice Nacional da Constru¢do Civil, coluna 35>,
fornecidos < Fundagdo Getulio Vargas — FGV>, apds decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que
devera ser 0 mesmo <do orgamento preestabelecido>, nos termos do art. 3°, § 1° da Lei n° 10.192, de
14/02/01, sendo o indice inicial referente ao més <do Orgamento>.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigag&o das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada conforme
cronograma fisico aprovado.

Os critérios de reajuste seguirdo as diretrizes do Decreto Estadual n® 28.874/2024.

Art. 150.0 equilibrio econdbmico-financeiro dos contratos administrativos é direito do contratado, sendo sua
manutencdo interesse publico.

§ 1°A Administracdo devera indicar o critério de reequilibrio de pre¢os, que devera ser sob a forma de reajuste
em sentido estrito, com a previsdo de indices especificos ou setoriais, ou por repactuagdo, pela demonstracao
analitica da variacdo dos componentes dos custos.

§ 2°Sob pena de nulidade, clausula de reajuste vinculada a variagfes cambiais ou ao salario-minimo, sé
podera ser admitida mediante justificativa especifica, observadas as prescricdes legais.

Art. 151.0 pedido relacionado ao reequilibrio econdmico-financeiro devera ser apresentado pela contratada
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do fato gerador de seu direito.

§ 1°Apresentado no prazo estipulado no caput deste artigo, os efeitos financeiros retroagirdo a data-base
prevista na convencao coletiva de trabalho ou a data de ocorréncia do fato gerador.

§ 2°Caso o pedido seja feito fora do prazo previsto no caput deste artigo, os efeitos financeiros serdo contados
a partir da data de recebimento do pedido pela contratante, sendo vedado ao ordenador de despesa conceder
efeito retroativo aos efeitos financeiros.

8 3°A contratada para a execucdo de remanescente de obra ou servico tem direito ao reajuste ou repactuacdo
nas mesmas condicfes e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo 0s seus pregos
serem corrigidos antes do inicio da contratacao.

Art. 152.0s pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuacdo e revisdo, além da documentagdo
especifica relativa ao requerimento elencada nos artigos seguintes, deverao ser instruidos com:

I - requerimento expresso do contratado, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, no caso
de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor do acordo, convencédo ou dissidio coletivo, no caso de
repactuacéo;

Il - anélise técnica acerca da corre¢do do requerimento do contratado, inclusive quanto aos célculos, a ser
realizada pela Pasta responsavel pelo contrato;
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111 - documentagdo comprobatoria da disponibilidade de recursos or¢gamentarios previstos para fazer frente a
despesa a ser assumida, como pedido de reserva ou documento equivalente, além da declaracdo da
compatibilidade da despesa com a legislacdo orcamentaria;

IV - autorizagdo expressa por parte da autoridade méxima da Pasta.

Art. 153.0s reajustes e as repactuacdes a que o contratado fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a
vigéncia do contrato serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogacdo contratual ou com o
encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogacdo contratual, constar clausula especifica
resguardando o direito do contratado ou quando houver requerimento prévio pendente de analise.

Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

Ii-To
To

o R=valor da parcela de reajustamento procurado.

o Lo= Indice de preco verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deu origem ao
contrato.

o Li=indice de preco referente ao més de reajustamento.
o V=valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servicos a ser reajustados.

Os servigos ou obras que forem entregues com atraso imputével a contratada, ndo gerardo direito a reajuste
ou atualizacdo monetaria.

Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsao de execugdo no cronograma esteja além da data-
base considerada.

N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

Para as etapas do cronograma com previsao de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que ndo
estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, serd pago a Contratada a importancia
calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, ser& adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

O pedido de reajuste do contrato devera ser instruido, observado o Decreto Estadual n® 28.874/2024, com
0s seguintes documentos:

Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

Planilha de custos demonstrando a equacdo inicial do contrato; e
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Planilha de custos demonstrando a equacgéo atual do contrato, a qual devera demonstrar a variagdo do preco,
levando em consideracdo o indice de reajuste pré-fixado no instrumento convocatério e no contrato.

A revisdo contratual sera concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econémico-
financeiro da avenca, diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do contrato, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

O pedido de reviséo de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos:
Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

Planilha de custos demonstrando a equacdo inicial do contrato;

Planilha de custos demonstrando a equagéo atual do contrato;

Documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem alea econémica extraordinaria e extracontratual;

Ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstancias que
autorizam a revisdo do contrato; e

Pesquisa de precos praticados no mercado a fim verificar se o preco reequilibrado permanece atendendo o
pressuposto fundamental da licitacdo, se for o caso.

A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - da subcontratacéo, cess&o e/ou transferéncia

N&o ser& admitido a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial do objeto da presente dispensa
e do futuro Contrato.

clausula décima QUINTA - ASPECTOS AMBIENTAIS

A Contratada é responsavel, perante a legislagdo ambiental aplicavel, por todas as obras e instalagdes de
apoio e servigos que estiver realizando/mantendo, bem como pelas consequéncias legais das omissfes ou das
acOes empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as especificaces, normas e
planos basicos ambientais.

A empresa adjudicada devera obedecer as normas legislativas no que concerne ao meio ambiente, Lei
6.938/1981, e Politica Nacional de Residuos Sélidos, Lei 12.305/2010.

No momento da obra ha a possibilidade de descarte das embalagens que poderdo ocasionar um grande volume
de lixo a ser descartado. Para minimizar esses danos serd necessario que haja uma gestdo de residuos de
canteiro de obras consistente por parte da Contratada;

Para os servicos que incorporem alguma atividade de fabricacdo ou industrializagdo, s6 serd admitida a oferta
de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso Il, da
Lei n°® 6.938, de 1981.

Todo o material a ser fornecido devera considerar acomposi¢&o, caracteristicas ou componentes sustentaveis,
atendendo, dessa forma, o disposto na IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, exceto aqueles em que n&o se
aplica a referida instrucdo. A Contratada devera comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos
termos das exigéncias impostas pela IN 01/2010, mediante apresentacdo de Declaragdo no ato da assinatura

do contrato.
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A Contratada deverd adotar, no que couber, as disposi¢des da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG N° 01, de
19 de janeiro de 2010; da Resolugdo CONAMA N° 362, de 23 de junho de 2005; da Resolugdo CONAMA
N° 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolugdo CONAMA N° 340, de 25 de setembro de 2003,
para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.

A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

A Contratada devera também apresentar Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) em nome do fabricante dos produtos
ofertados.

Conforme o dispositivo da Instrugdo Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, para aceitacdo da proposta
a empresa devera prever adocdo das seguintes praticas de sustentabilidade no fornecimento do material e
execucdo dos servicos, quando couber:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte
e 0 armazenamento, €;

ue 0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima do recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDES).

clausula décima sEXTA - da rescisao contratual

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a
prévia e ampla defesa.

O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/21.

Observadas as demais disposi¢des constantes no Capitulo VI, Secdo VI da Lei n° 14.133/21, a rescisdo do
contrato:

Podera ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar obrigacéo
contratual (total ou parcialmente), ou havendo a incidéncia de algum dos casos previstos no art. 124 a 130
da Lei n°® 14.133/21, conforme disposto na referida Lei;

Seré declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigéncia do contrato, a Contratada contratar
empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutencao, aditamento ou prorrogagéo
contratual, conforme disposto no art. 3° da Resolu¢do n. 07/2005, alterado pela Resolucédo n. 09/2005,
ambas do Conselho Nacional de Justica — CNJ, ndo implicando qualquer 6nus para o Governo; e

Podera ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei
14.133/21.
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A rescisdo unilateral ou mediante acordo entre as partes, deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, e, em qualquer caso, constard nos autos a respectiva e formal
motivacao, assegurando-se a ampla defesa e o contraditorio.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa.

A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execuc¢ao do Contrato, estando
sujeitas as sanc¢des previstas na legislacdo em caso de inobservancia.

As omissdes, davidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando-se as
regras da Lei n® 14.133/21 e suas alteracOes, bem como demais ordenamentos juridicos correlatos, levando-
se sempre em consideracao os principios que regem a administragdo publica.

clausula décima SETIMA - da fraude e corrupgio

A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execug¢do do Contrato, estando
sujeitas as sancdes previstas na legislacdo em caso de inobservancia

clausula décima OITAVA - dos casos 0missos

As omissdes, dividas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando-se as
regras da Lei n°® 14.133/21 e suas alteracOes, bem como demais ordenamentos juridicos correlatos, levando-
se sempre em consideracao os principios que regem a administragdo publica

clausula décima NONA - da publicacéo

Incumbird 8 CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicacdo deste
instrumento, por extrato, no Diario Oficial do Estado de Ronddnia, no prazo previsto na Lei n°® 14.133 de
2021.

clausula vigésima - do foro

As questbes decorrentes da execucdo deste Instrumento que nao possam ser dirimidas administrativamente
serdo processadas e julgadas no Foro de Porto Velho, capital do Estado de Ronddnia, que prevalecera sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

clausula vigésima primeira - das assinaturas, data de celebragdo e visto da procuradoria geral do
estado

Considerando que a presente avenca é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no &mbito do Sistema
Eletronico de Informagdes - SEI, a data de celebracdo sera correspondente a da aposicdo da assinatura
eletrbnica mais recente de qualquer das partes qualificadas no predmbulo.

Este instrumento juridico foi elaborado na forma do art. 23, 1, da LCE 620/2011, segundo as informacdes e
documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, sera
assinado pelas partes, dele sendo extraidas as cOpias que se fizerem necessarias para sua publicacdo e
execucdo, devidamente certificadas pela Procuradoria-Geral do Estado.

Porto Velho, data e hora do sistema.
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ANEXO XVII
MATRIZ DE RISCO

(Anexo sera disponibilizado no SITE SUPEL)
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