GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
) Porto Velho RO -

OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia

Local: Porto Velho - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.l 27,78% B.D.l 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
1 ADMINISTRAGAO
1.1 C co1 ADMINISTRAGAO E CONTROLE MES 10,00 11.900,24 119.002,40 13.203,84 132.038,40
2 TAXAS E PROGRAMAS
12 C €02 TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,00 254,59 254,59 254,59 254,59
13 DER 9748002 |Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) UND 1,00 5.274,70 5.274,70 5.274,70 5.274,70
1.4 DER 9748003 |Programa de Controle Médico e Satude Ocupacional - PCMSO UND 1,00 3.365,81 3.365,81 3.365,81 3.365,81
8.895,10 8.895,10
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 PLACA DA OBRA
311 S 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 6,00 461,39 2.768,34 465,02 2.790,12
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
312 c 28 /E:[(;CUCAO DE SONDAGEM DE SOLO, 03 (TRES) FUROS COM LAUDO TECNICO E M 18,00 153,33 2.759,97 167,47 3.014,42
3.2 CANTEIRO DE OBRAS
3.21 S 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 300,00 83,42 25.026,00 86,41 25.923,00
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA
3.2.2 C C30 LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m? 20,91 779,49 16.299,18 798,97 16.706,40
EQUIPAMENTOS
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
3.23 C 31 PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m? 18,86 1.059,13 19.975,16 1.085,78 20.477,72]
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA
3.24 S 32 LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m? 28,91 1.168,89 33.789,28 1.199,13 34.663,41]
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
326 S 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA"RITO DE TABUAS M 123,10 63,56 7.824,24 67,00 8.247,70
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
108.442,17 111.822,78
4 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 S 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 995,00 511 5.084,45 5,53 5.502,35|
4.2 S 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 80,06 94,85 7.593,69 102,65 8.218,16
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
4.3 S 101616 SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 53,38 6,77 361,40 7,34 391,83
44 S 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 60,83 20,18 1.775,01 3136 1.907,61
AF_08/2023
14.814,55 16.019,95
5 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES
5.1 INFRA-ESTRUTURA - LASTRO DE CONCRETO
511 S 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 267 1.051,60 2.806,85 1.082,24 2.888,63
SAPATAS. AF_01/2024
5.2 INFRA-ESTRUTURA - FORMA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
5.2.1 S 96535 ~ M2 103,53 128,84 13.338,81 137,97 14.284,03
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
522 S 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PE FORMA PARA VIGA BALDRAME, M2 210,03 63,95 13.431,42 67,77 14.233.73
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
5.3 INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS
531 s 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 299,27 23,26 6.961,08 24,24 7.254,37
AF_01/2024
53.2 S 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. G 525,82 19,79 10.405,04 2032 10.684,63
AF_01/2024
533 s 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 852,82 17,51 14.932,85 17,50 15.265,45
AF_01/2024
534 S 104920 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA G 31,60 13,79 436,27 14,02 443,54
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
5.4 INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO
541 S 94965 CO’NCRETO FCK =25MPA, TRACO }:2,3:2,7(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 24,69 743,68 18.361,46 751,22 18.547,62
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
5.4.2 S 94966 CO’NCRETO FCK =30MPA, TRACO }:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 330 769,69 2.539,98 777,16 2.564,63
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
5.43 S 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 27,99 315,16 821,33 341,48 9.558,03
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
92.035,99 95.724,66
6 IMPERMEABILIZACAO
6.1 IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES E SAPATAS
6.1.1 S 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 234,75 51,53 12.096,91 52,79 12.392,71
AF_09/2023
12.096,91 12.392,71
7 SUPERESTRUTURA
7.1 SUPERESTRUTURA - FORMA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
7.11 S 92411 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 228,79 146,46 33.508,58 155,22 35.512,78|
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
7.1.2 S 92447 |PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 273,55 195,64 53.517,32 203,90 55.776,85|
UTILIZAGOES. AF_09/2020
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO,
1. 92512 - 2.543,33 , 605,
713 s EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 19,99 127,23 130,32 260510
7.2 SUPERESTRUTURA - ARMADURAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

7.2.1 S 92759 KG 518,55 17,24 8.939,72 17,69 9.173,07
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2. 92768 503,73 g ,
722 s UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 30,18 16,69 17,08 515,51

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2. 720,75 , 3

723 s 92769 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 44,55 16,18 1645 732,77
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

7.2.4 S 92770 KG 126,73 15,50 1.964,27 15,66 1.984,55|
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

725 S 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO G 1.20527 14,44 18.703,74 14,56 18.859,17
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

726 S 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO G 312,00 16,00 4.992,00 16,21 5.057,52
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

727 S 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO G 68,91 12,22 842,07 1231 848,27
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

7.3 SUPERESTRUTURA - CONCRETO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

7.3.1 S 94965 . ~ M3 24,41 743,68 18.153,23 751,22 18.337,28
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

7.3.2 S 94966 . ~ M3 4,76 769,69 3.663,72 777,16 3.699,28
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

3. 103670 9.193,22 y .960,
733 s CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 »17 315,16 34148 9.960,97
7.4 IMPERMEABILIZAGAO LAJE MARQUISE
741 S 98553 IMPERMEABILIZACAO ?E SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE M2 9,86 196,70 1.939,07 108,15 1.95336

POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023
Subtotal 159.184,75 165.016,48
8 PAREDES E PAINEIS
8.1 ALVENARIA DE VEDAGAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
8.1.1 S 103328 |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 874,59 99,60 87.109,56 105,15 91.963,56
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
*10%
8.1.2 s 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. M 89,50 47,39 2.281,81 148,56 4.346,12
AF_03/2024
513 S 93203 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE M 255,10 15,32 3.908,13 15,46 3.943,85
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
8.1.4 S 101161 |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 25,14 275,03 6.913,15 282,08 7.090,36
AF_05/2020
8.2 VERGAS
8.2.1 S 105024 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 130,80 58,62 7.667,50 60,46 7.908,17
8.3 ANDAIME
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
8.3.1 S 97063 | METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME| M2 442,04 20,74 9.167,81 22,61 9.994,41
E LIMPEZA). AF_03/2024
~ M2XME
8.3.2 C 63 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO S 663,05 33,75 22.378,02 33,75 22.378,02]
141.385,58 147.624,49
9 ESQUADRIAS
9.1 JANELAS
911 S 33 JANELA DE VIDROTEMPERADOINCOLqRE:SMM,4FOLHAS,2FIXASE2DE M2 52,80 662,32 34.970,50 581,28 30.691,58
CORRER - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES
9.1.2 S 94569 ~ M2 11,04 1.192,25 13.162,44 1.195,69 13.200,42
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
9.2 PORTAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO
9.2.1 S 91341 ~ M2 39,51 1.338,97 52.902,70 1.340,26 52.953,67|
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
922 ¢ coa PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COL\A GUARNIGAO, UND 2,00 3.858,77 7.717,54 3.875.30 2.750,60
INCLUSO PINTURA, 0,90 X 1,85M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
923 ¢ 05 PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIRTIPOVENEZIANACE)M GUARNIGAO, UND 2,00 3.833,60 7.667,38 3.847,57 7.695,14
INCLUSO PINTURA, 0,8 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.2.4 SBC 111632 |PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES M2 6,25 609,46 3.809,13 609,46 3.809,13
9.2.5 S 100705 |TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6,00 90,21 541,26 93,18 559,08
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO

Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
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OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia
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PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
926 s 91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO UN 200 289,70 579.40 305,39 610,78
- POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 . ’ ' ’ !
Subtotal 121.350,35 117.270,40
10 COBERTURA
10.1 ESTRUTURA DE ACO
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA
10.1.1 S 92612 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UN 15,00 2.611,35 39.170,25 2.637,41 39.561,15]
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA
10.1.2 S 92610 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UN 24,00 2.311,53 55.476,72 2.333,03 55.992,72]
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
1. c89 - ) X , 6.895,13 3 009,
10.1.3 ¢ UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - KG 262,58 26,26 26,70 7.009,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
10.1.4 S 92580 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 609,37 91,34 55.659,58 92,14 56.147,08|
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
10.2 TELHAMENTO
1021 s 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 M2 625,43 18438 115.315,86 18464 115.478.47
- AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 4 , T ' e
ACABAMENTO, FRONTAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM CHAPA
10.2.2 C Cc39 DOBRADA DE AGCO GALVANIZADO, ENCAIXE INTERNO, PARAFUSADO. CORTE, M 120,20 32,57 3.914,91 34,00 4.086,80
DOBRA E INSTALACAO.
ACABAMENTO, LATERAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM CHAPA
10.2.3 C c40 DOBRADA DE ACO GALVANIZADO, ENCAIXE EXTERNO, PARAFUSADO. CORTE, M 57,48 32,92 1.892,24 31,58 1.815,22]
DOBRA E INSTALACAO.
10.2.4 C 38 CUMEEIRA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 28,75 78,47 2.256,01 76,45 2.197,94
10.2.5 S 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 42,40 54,59 2.314,62 55,20 2.340,48|
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE
10.2.6 S 100327 M 81,98 65,65 5.381,99 66,53 5.454,13|
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1027 S 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 63,50 188,00 11.938,00 190,59 12.102,47
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
10238 S 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLl/JVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 14,00 72,63 1.016,82 73,23 1.025.22
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
2. ¢ 4 PN . 210,72 , 3
10.29 s 89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 600 3512 3546 212,76
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
10.2.10 99258 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. UN 5,00 276,88 1.384,40 289,02 1.445,10|
AF_12/2020
Subtotal 302.827,25 304.868,97
11 FORRO
11.1 FORRO DE PVC
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
11.1.1 S 96116 ’ 2 ! M2 436,37 82,94 36.192,53 84,52 36.881,99]
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
1112 S 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). M 373,88 13,46 5.032,42 14,02 5.241,80
AF_08/2023
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE
1. 97064 202,30 y 5
1113 s ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 700 8% 148 22036
11.1.4 C €62 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO TORRE MXMES 10,50 45,00 472,50 45,00 472,50
41.899,75 42.816,65
12 REVESTIMENTO DE PAREDE
12.1 CHAPISCO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
12.1.1 S 87905 |DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO M2 1.736,79 8,86 15.387,94 9,42 16.360,54
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
12.2 EMBOCO
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
12.2.1 S 87527 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE M2 373,28 44,01 16.428,05 46,15 17.226,87
5M?2, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
123 MASSA UNICA
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
12.3.1 S 87779 | COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM| M2 990,22 78,62 77.851,10 82,83 82.019,92]
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
124 REVESTIMENTO CERAMICO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
12.4.1 S 87265 |ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 373,28 72,00 26.876,16 73,88 27.577,93]
PAREDES. AF_02/2023_PE
~ M2XME
12.4.2 C €63 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO S 663,05 33,75 22.378,02 33,75 22.378,02]
Subtotal 158.921,27 165.563,29
13 REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTACAO
13.1 LONA E LASTRO DE CONCRETO
13.1. S 94319 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 130,91 81,05 10.610,34 83,23 10.895,72
131 S 97087 CAMADA SEPARADORA PA’RA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 436,37 281 1.226,20 286 1.248,02
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
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Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338

Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho RO -

OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia Bancos Bancos
Local: Porto Velho - RO SINAPI - 02/2025 - RO SINAPI - 02/2025 - RO
Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA

Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI

Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

1. ’ g 34.547,94 .014, 432,
13.1 S 96620 RADIERS. AF_01/2024 M3 34,91 989,64 1.014,98 35.432,55]
13.2 CONTRAPISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
13.2.1 S 87640 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 436,37 60,08 26.217,11 61,51 26.841,12]
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
13.3 PISO GRANILITE
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
1331 S 104162 COM ESPESSURA ?ES MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAQ DAS M2 436,37 122,83 53.599,33 126,60 55.244,44
JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
13.3.2 S 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 237,00 25,34 6.005,58 27,25 6.458,25|
13.4 PISO CIMENTADO
13.41 S 98680 PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 192,83 50,05 11.386,61 60,77 11.718,28
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
13.4.2 S 94994 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 192,83 125,13 24.128,82 127,32 24.551,12]
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
13.43 S 103334 |14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 68,68 153,32 10.529,86 161,37 11.082,73
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Subtotal 178.251,79 183.472,22
14 PINTURA
14.1 PINTURA EM PAREDES INTERNAS
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
1 15.841,13 X 781,
14.1.1 S 88497 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 854,43 18,54 19,64 16.781,01
1412 S 28489 PINTEJRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 854,43 13,23 11.304,11 13,73 11.731,32
DEMAOS. AF_04/2023

14.2 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

1421 S 96130 APLICACACE MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 477,86 19,48 9.308,63 20,65 9.867,73
UMA DEMAO. AF_03/2024
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

2. - 6.322,03 3 560,
14.2.2 S 88489 DEMAOS. AF_04/2023 M2 477,86 13,23 13,73 6.560,96|
14.3 PINTURA SIMBOLOS E TEXTOS - FACHADA

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA

.3, ~ 461,54 ¥ X
14.3.1 s 102513 ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 m2 936 4931 5240 450,46
14.4 PINTURA SIMBOLOS E TEXTOS - FACHADA
14.4.1 C C63 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO MZ)S(ME 663,05 33,75 22.378,02 33,75 22.378,02]

Subtotal 65.615,46 67.809,50
15 INSTALAGOES ELETRICAS
15.1 ACESSORIOS PARA ELETRODUTO
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1. 91941 o 915,04 X ,
1511 s PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 76,00 1204 1283 975,08
1512 S 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 MEDIA(l,%OM DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 25,00 19,05 476,25 20,44 511,00

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1. 91939 - 1.433,62 , 546,
1513 s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 43,00 3334 3597 154671
15.1.4 S 91936 CAIXA OC'[OGONAL4 X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 71,00 17,80 1.270,19 18,95 1.34545
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

15.1.5 S 91864 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 78,49 16,42 1.288,81 17,08 1.340,61]
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA

15.1.6 S 93011 |DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 8,00 50,91 407,28 51,72 413,76
AF_12/2021
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

15.1.7 S 91871 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 826,85 15,35 12.692,15 16,20 13.394,97
AF_03/2023
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA

15.1.8 S 93012 |DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 33,97 77,11 2.619,43 78,13 2.654,08|
AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

15.1.9 S 91876 |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 10,35 41,40 11,11 44,44
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

15.1.10 S 91875 |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 8,65 86,50 9,30 93,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE

15.1.11 S 93017 |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 4,00 48,34 193,36 50,38 201,52
INSTALACAO. AF_12/2021

15.2 CAIXA DE PASSAGEM

15.2.1 S 97882 CAIXA ENTERRADA ELETRICAE{ETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 14,00 212,65 2.977,10 216,12 3.025,68
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

15.3 DISPOSITIVOS ELETRICOS - EMBUTIDO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

15.3.1 S 92029 x UN 2,00 60,19 120,38 63,52 127,04
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
T Porto Velho—RO - Cep: 76800-000
OBJETO: CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia

Local: Porto Velho - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
D Desonerado NAO Desonerado
Item Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
15.3.2 S 92023 x UN 14,00 53,32 746,48 56,25 787,50
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

3. 91959 - 334,04 , )
15.3.3 s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 7.00 anr2 50.25 351,75
15.3.4 S 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 M(?DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 64,11 128,22 67,44 134,88

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

3. 92000 - 2.496,60 X 630,
15.3.5 s PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 76,00 3285 34,61 263036
1536 S 91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MOE:U LO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM UN 2,00 2767 193,69 20,18 204,26

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM

3. 91994 - 50,88 X X
15.3.7 s PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 200 s 26,95 5380
1538 S 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODL{LO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 43,00 47,70 2.051,10 50,74 2.181,82

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
15.4 CABO UNIPOLAR (COBRE)
. ) y
15.4.1 S 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI CI:{AMA450/750 V, PARA M 173314 4,87 8.440,39 501 8.683,03
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
. ) y
15.4.2 S 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI CHA~MA 450/750 V, PARA M 2.110,14 7,57 15.973,76 7,75 16.353,59
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
. ) y
15.43 S 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI CHA~MA 450/750 V, PARA M 775,13 10,60 216,38 10,85 8.410,16
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
- S -
15.4.4 S 92982 CABO DE CqBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM ,~ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 397,35 19,35 7.688,72 19,42 7.716,54
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
15.4.5 S 92992 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 93,00 115,19 10.712,67 115,77 10.766,61
INSTALACAO. AF_12/2021
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E

4. 96978 ph ' 1.207,28 , 210,
15.4.6 S INSTALACKO. AF_08/2023 M 13,73 87,93 88,13 1.210,02]
15.5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

5. 93653 - 4 74,48 X ,
1551 s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 7.00 1064 1081 75,67
15.5.2 S 93654 DISJUNTOR MONOPOLARTIP~O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5,00 11,32 56,60 11,56 57,80

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

5. 93655 - 4 63,30 X X
15.5.3 s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 500 1266 1287 6485
15.5.4 S 93660 DISJUNTOLR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 3,00 50,08 150,24 50,42 151,26

INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

5. 93661 p ’ 51,45 , ,
15.5.5 S INSTALACKO. AF_10/2020 UN 1,00 51,45 51,91 51,91
15.56 S 93664 DISJUNTOLR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 13,00 5736 745,68 58,23 756,99

INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
5. 93667 p ’ 62,99 y y
15.5.7 S INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 62,99 63,49 63,49
15.5.8 S 93673 DISJUNTOFTRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 6,00 91,45 548,70 94,16 564,96
INSTALACAO. AF_10/2020

15.5.9 SBC 65460 |DISJUNTOR MDW DIN TRIPOLAR CURVA C 70A WEG UN 4,00 164,97 659,88 164,97 659,88

15.5.10 S 101896 DISJUNTORTERMOMAGNETIEO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - UN 1,00 568,25 568,25 574,55 574,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

15.5.11 s cs7 DISPOSITI\_/O DE PROTEGCAO CONTRA SURTO - DPS, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E UN 16,00 90,83 1.453,28 93,68 1.498,88
INSTALACAO

15.5.12 S cs8 DISPOSITIVCE DE PROTECAO CONTRA SURTO - DPS, 275V - 80KA - FORNECIMENTO UN 4,00 187,39 749,56 190,24 760,96
E INSTALAGAO

15.5.13 c co8 DISPOSITIVCNJ DE PROTEGCAO CONTRA SURTO - DPS, 175V - 80KA - FORNECIMENTO UN 4,00 180,74 722,96 183,59 734,36
E INSTALACAO

15.5.14 ¢ 60 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SEI\ISIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - UN 2,00 151,88 303,76 15473 309,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A -
5. 4 o 4 X 153,99 307,98 , X
15.5.15 C C59 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 156,84 313,68
15.5.16 SBC 59305 |CAIXA DE EQUALIZAGCAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903 UN 1,00 590,22 590,22 590,22 590,22
15.6 ELETROCALHA TIPO U
15.6.1 SBC 60106 |ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA 61,10 68,11 4.161,52 68,11 4.161,52
15.6.2 SBC 63150 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 UN 21,00 45,35 952,35 45,35 952,35
15.7 LUMINARIAS E ACESSORIOS
15.7.1 C co9 LUMINARIA LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 14,00 168,00 14,79 177,48,
15.7.2 C C85 LUMINARIA LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 59,00 19,48 1.149,32 20,27 1.195,93|
15.8 REFLETOR LED
15.8.1 C c10 REFLETOR DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29,00 46,00 1.334,00 47,45 1.376,05|
15.9 QUADROS DE DISTRIBUICAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

15.9.1 S 101880 |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - UN 2,00 842,45 1.684,90 845,89 1.691,78|
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

15.9.2 SBC 64205 |QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAMENTO. UNID. 1,00 2.965,30 2.965,30 2.965,30 2.965,30
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

15.9.3 S 101883 |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 3,00 697,20 2.091,60 700,03 2.100,09|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MURETA EM ALVENARIA PARA QGBT 1,50 X 1,70 X 0,40 M, INCLUSIVE

9. ca7 . | , 828,11 5 ,
15.94 ¢ CHAPISCO, REBOCO, PINTURA E LAJE SUPERIOR. UNID 100 828,11 864,23 864,23

Subtotal 105.206,15 107.871,40
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO

Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338

Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho RO -

OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia Bancos Bancos
Local: Porto Velho - RO SINAPI - 02/2025 - RO SINAPI - 02/2025 - RO
Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
16 SPDA- SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGA ATMOSFERICA
161 S 97882 CAIXA ENTERRADA ELETRICAE{ETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 20,00 212,65 4.253,00 216,12 4.322,40
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
16.2 S 96985 HASTE DEf\TERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 32,00 78,02 2.496,64 79,20 2.534,40
INSTALACAO. AF_08/2023
16.3 SBC 78031 |CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 18,00 42,16 758,88 41,16 740,88
16.4 S 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 43,00 29,55 1.270,65 30,46 1.309,78|
165 s 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 158,21 632,84 158,85 635,40
AF_08/2023
16.6 S C51 MASTRO 1 %", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 4,00 188,99 755,95 189,78 759,13
16.7 SBC 61019 |CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS BARRA CHATA 38,1mmx6,35mmx400mm UN 12,00 53,61 643,32 53,61 643,32
16.8 SBC 78030 |CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 UN 1,00 503,55 503,55 503,55 503,55
16.9 C €52 TERMO CAPTOR DE 3M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 310,89 310,89 311,68 311,68
2 NA R
16.10 ¢ 53 CORDOAL?A DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 160,40 50,27 9.506,30 60,45 9.695,95
INSTALACAO
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
X 96977 ph ' 29.263,39 , 1337,
16.11 S INSTALACKO. AF_08/2023 M 438,60 66,72 66,89 29.337,95]
I " " 2 A
16.12 ¢ c1a BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 6M (ZO MM?2) COM FUROS DIAMETRO M 465,10 26,69 12.413,52 27,48 12.780,95
7MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

X 95728 - 1.357,44 X 432,
16.13 s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 M 48,00 2828 2985 143280
16.14 ¢ Csa CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZI}CAO, 11 TERMINAIS, 400 X 400 X 150MM - UN 1,00 37368 373,68 37476 374,76

FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.15 C C55 DISCO INOX ESPAGADOR ADERIDISCO 63mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 423,00 31,92 13.502,36 33,40 14.127,75
o =
16.16 ¢ cs6 SUPORTE ISOLADOR 902 PARA FIXAGAO DA CORDOALHA ?E COBRE EM UN 18,00 14,78 266,04 33,40 601,15
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA
16.17 S 98463 ~ UN 36,00 27,95 1.006,20 29,43 1.059,48|
OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
16.18 SBC 78389 |CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA UN 18,00 56,50 1.017,00 56,50 1.017,00|
16.19 SBC 78039 | PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN 270,00 1,46 394,20 1,46 394,20
16.20 SBC 78051 |SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN 32,00 57,24 1.831,68 57,24 1.831,68|
16.21 S 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 92,10 94,85 8.735,69 102,65 9.454,07
16.22 S 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 92,10 20,18 2.687,48 31,36 2.888,26
AF_08/2023
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

. 97063 i . 4 9.167,81 X .994,
16.23 s METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME m2 442,04 20,74 2281 9.99441
16.24 C 63 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO MXMES 663,05 45,00 29.837,36 45,00 29.837,36

132.985,87 136.588,31

17 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

17.1 Rede de Agua Fria - Tubos e C &
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X

17.1.1 S 94703 |3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 20,97 20,97 21,58 21,58
INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1

17.1.2 S 94706 |1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 37,77 75,54 38,44 76,88
INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",

17.1.3 S 94704  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 28,16 84,48 28,78 86,34
INSTALACAO. AF_04/2024

1714 S 29402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, IN§TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE M 84,10 13,00 1.100,87 13,82 1.162,26
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1. 89357 | 4 ' 1.484,66 , 574,
17.15 s AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 43,50 3413 3619 1.574,27
1716 S 103979 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, IN§TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE M 51,50 31,71 1.633,07 32,02 1.605,38
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

17.1.7 S 103987 ~ R ! . ~ UN 3,00 25,06 75,18 26,10 78,30
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

1718 S 29415 CURVA 90 G~RAUS, IPVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALA~D0 EM RAMAL DE UN 1,00 17,00 17,09 17,83 17,83
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

17.1.9 S 103986 ~ R ! . x UN 2,00 29,18 58,36 30,22 60,44
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.10 S 29530 IjU\/A DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, Dy 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2,00 17,06 3412 17,27 3454
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

17.1.11 S 89395 ! . ! i UN 7,00 13,65 95,55 14,57 101,99,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.12 S 89443 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INST/{LADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 13,00 17,76 230,88 18,74 23,62
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

1. 104004 |, - 402,35 , y

17.1.13 s AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 13,00 30,95 3234 42042
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO

17.1.14 S 105190 |EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 28,05 84,15 28,76 86,28
AF_04/2024
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

17.1.15 S 103984 ~ Y ’ . ! ~ UN 3,00 20,38 61,14 21,42 64,26
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4

17.1.16 S 89366 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 9,00 17,19 154,71 17,83 160,47,
INSTALAGCAO. AF_06/2022
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
T Porto Velho—RO - Cep: 76800-000
OBJETO: CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia

Local: Porto Velho - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
D Desonerado NAO Desonerado
Item Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
17.1.17 S 90373  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 20,00 13,69 273,80 14,29 285,80
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
17.1.18 s 89413 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 11,00 1268 13948 1342 147,62
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
17.1.19 S 103956 |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 18,00 14,78 266,04 15,46 278,28
INSTALAGCAO. AF_06/2022
17.1.20 S 29408 JOELHO 90 ?RAUS,}PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTAL{\DO EM RAMAL DE UN 15,00 9,04 135,60 9,66 144,90
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM
17.1.21 S 104003 |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 15,32 107,24 15,92 111,44
AF_06/2022
17.1.22 ¢ ca1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITRO§— INCLUSO CHAVE BOIA UNID. 1,00 322775 3.227.75 322867 3.228,67
AUTOMATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
17123 s 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 51,32 210,56 51,78 414,24
AF_01/2020
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
17.1.24 S 89383 |25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 36,00 6,89 248,04 7,32 263,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
17.1.25 S 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4:', COM ACABAMENTO E UN 16,00 79,13 1.266,08 80,13 1.282,08
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
17.1.26 S 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/f1", COM ACABAMENTO E UN 2,00 75,29 150,58 76,29 152,58
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO
17.1.27 S 103042 £ INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00 22,59 45,18 23,09 46,18|
17.1.28 s 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SE)LDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - UN 100 30,92 39.92 40,28 40,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 . ’ ! ! !
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
17.1.29 S 94492 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 56,08 56,08 56,60 56,60
17.1.30 s 104036 COLAR-DE TOMADA, PF)LIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA UN 100 36,19 36,19 3750 37,59
LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 . ! ! ! !
17.2 ESCAVACAO E RASGOS
17.2.1 S 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,08 94,85 671,54 102,65 726,76
17.22 s 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 7,08 20,18 206,50 31,36 222,03
AF_08/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
17.2.3 S 104781 |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M 9,20 7,86 72,31 8,58 78,94
IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
17.2.4 S 104779 |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 68,80 6,80 467,84 7,43 511,18
AF_09/2023
17.3 REDE DE ESGOTO
17.3.1 TUBOS DE ESGOTO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
17.3.11 s 89800 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 69,00 30,58 2.106,57 37 2.185,37
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
17.3.1.2 S 89713  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 8,70 35,80 311,46 37,54 326,60
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
17.3.1.3 S 89712 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 20,70 28,73 594,71 30,18 624,73
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
17.3.1.4 S 89711 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 19,70 22,63 445,81 23,96 472,01
AF_08/2022
17.3.2 UNIDADES DE TRATAMENTO
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
17.3.21 S 98083 | DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 UN 1,00 5.938,07 5.938,07 6.137,84 6.137,84
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
17.3.2.2 S 98089 | DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13 UN 1,00 6.297,97 6.297,97 6.503,26 6.503,26
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
17.3.2.3 S 98094 | DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M2 UN 1,00 3.249,13 3.249,13 3.351,84 3.351,84
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
17.33 CAIXAS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
17.33.1 S 89707 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 50,20 100,40 52,01 104,02,
AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
17.3.3.2 S 97906 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 6,00 528,92 3.173,52 550,76 3.304,56
AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
17.3.3.3 S 104328 |SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 8,00 72,34 578,72 74,26 594,08
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
3 Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia
Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

PLANILHA ORCAMENTARIA

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Desonerado

SINAPI - 02/2025 - RO
NAO Desonerado

Bancos

B.D.l

27,78%

B.D.l

22,88%

Item i Descrigdo dos servigos

Tabela - Cédigo

Unid

Quant

Desonerado

sem BDI

NAO Desonerado

sem BDI

Valor Unit.

Total

Valor Unit.

Total

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA
17.3.3.4 S 98107 |COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

3,00

320,29

960,87

334,20

1.002,60

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM

17.3.3.5 S 86879 ~ ~
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

6,00

10,00

60,00

10,37

62,22

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
17.3.3.6 S 89709 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

4,00

21,60

86,40

22,35

89,40]

17.34 CONEXOES

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
17.3.4.1 S 89748  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

45,24

407,16

46,12

415,08,

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
17.3.4.2 S 89728 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

13,83

165,96

14,41

172,92

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
17.3.4.3 S 89733  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

24,85

99,40

25,47

101,88|

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA

.3.4. 104063
17344 s COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

2,00

70,88

141,76

71,39

142,78|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
17.3.4.5 S 89726 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

10,96

197,28

11,54

207,72

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
17.3.4.6 S 89802 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAO. AF_08/2022

UN

7,00

11,20

78,40

11,36

79,52

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
17.3.4.7 S 89806 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

22,97

22,97

23,54

23,54

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

17.3.4.8 S 89529
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,00

38,94

77,88

39,53

79,06

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
17.3.4.9 S 89724 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

10,72

107,20

11,30

113,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
17.3.4.10 S 89731 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

15,82

189,84

16,44

197,28|

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
17.3.4.11 S 104355 |X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

50,95

50,95

52,08

52,08|

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
17.3.4.12 S 89861 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

60,37

301,85

62,05

310,25

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
17.3.4.13 S 89783 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

15,64

46,92

16,41

49,23

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
17.3.4.14 S 89785 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

28,19

28,19

29,02

29,02

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
17.3.4.15 S 89830 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

40,63

40,63

41,39

41,39

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

3.4, 3659
17.34.16 s ESGOTO PREDIAL

UN

8,00

20,01

160,08

20,01

160,08|

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
17.3.4.17 S 89778 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

18,52

222,24

19,10

229,20

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
17.3.4.18 S 89549  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

1,00

20,16

20,16

20,40

20,40

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
17.3.4.19 S 89833 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

47,61

47,61

48,93

48,93

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
17.3.4.20 s 104352 |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

9,00

42,00

378,00

42,95

386,55

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
17.3.4.21 S 89784 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

25,69

51,38

26,52

53,04

17.3.5 ESCAVACAO

17.3.5.1 S 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

26,82

94,85

2.543,88

102,65

2.753,07

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

17.3.5.2 S 93382
AF_08/2023

M3

26,82

29,18

782,61

31,36

841,08

17.4 ESGOTO - RAMAL DE VENTILAGAO

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
17.4.1 S 89733 | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

24,85

24,85

25,47

25,47
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO

Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338

Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho RO -

OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia Bancos Bancos
Local: Porto Velho - RO SINAPI - 02/2025 - RO SINAPI - 02/2025 - RO
Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
17.4.2 S 89726 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 10,96 10,96 11,54 11,54
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
17.43 S 89802 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 8,00 11,20 89,60 11,36 90,88
VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
17.4.4 S 89731 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 22,00 15,82 348,04 16,44 361,68
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
17.4.5 S 89784 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 11,00 25,69 282,59 26,52 291,72
SANITARIO. AF_08/2022
17.4.6 SBC 53403 |TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75x50mm UNID. 1,00 46,62 46,62 46,62 46,62
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
17.4.7 S 89712 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 54,80 28,73 1.574,40 30,18 1.653,86
AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
17.4.8 S 104348 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 8,00 11,72 93,76 11,77 94,16
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
17.5 APARELHOS E BANCADAS
17.51 S c34 BANCADA EM GRANITO P/ B/SNHEIRO COM 2 CUBAS, INCLUSO RODABANCA - UNID. 2,00 1.841,90 3.683,80 1.856.41 3.712,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO COM RODABANCA P/ DORMITORIO INCLUSO CUBA -
5. c35 - p . X 507, 3.015,62 516, 033,
17.5.2 s DIMENSOES 0,60 X 1,20m - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 200 1.507,81 151681 3.033,62
17.53 S 36 BANCADA EM GRANITO~ COM RODABANCADA P/ COZINHA INCLUSO Cl:lBAE UNID. 1,00 2.669,57 2.669,57 2.393,65 2.303,65
ACESSORIOS - DIMENSOES 0,60 X 2,85m - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO

17.5.4 S 86932 |MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 6,00 607,64 3.645,84 610,83 3.664,98
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

17.55 S 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU~3/4 , PARA LAVATORIO, PADRAO UN 6,00 87,67 526,02 87,06 527.76
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -

5. - 2.150,76 y 1168,

17.5.6 S 86902 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 358,46 361,44 2.168,64
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO

17.5.7 S 86920 |SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO UN 2,00 903,14 1.806,28 909,88 1.819,76|
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

5. X , 254,96 , !
17.5.8 S 11758 RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 4,00 63,74 63,74 254,96
17.5.9 S 11757 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 2,00 32,78 65,56 32,78 65,56
17.5.10 S 11703 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 10,00 33,62 336,20 33,62 336,20
17.5.11 SBC 190012 |DUCHA REDON. PAREDE CROM. LORENFIVE 7015 C16 INC. REGISTRO UNID. 2,00 333,40 666,80 333,40 666,80

Subtotal 64.792,15 66.403,86
18 ACESSIBILIDADE
18.1 PISO TATIL
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, AZUL E AMARELO,*20 X

1. c20 ’ ’ 9.295,36 , .148,
1811 s 20 X 2* CM, INCLUSO RASGO EM PISO E PINTURA. m2 2413 385,30 379,22 9.148,68
18.2 PNE

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
2. c42 . . M . ¥ 786, 7.146,20 790, 1161,
18.2.1 ¢ SANITARIA AJUSTAVEL E CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 400 1.786,55 179042 7.161,68
AF_01/2020
18.2.2 SBC 190414 |DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50 UNID. 4,00 197,11 788,44 197,11 788,44
1823 S 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA UN 8,00 385,49 3.083,92 388,36 3.106,88
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
18.2.4 S 100866 ! ~ ! ! UN 8,00 350,41 2.803,28 353,28 2.826,24
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Subtotal 23.117,20 23.031,92
19 INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
19.1 PLACAS
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
19.1.1 S 37556 |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 11,00 2891 318,01 28,91 318,01
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
19.1.2 S 37560 | TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, UN 8,00 49,21 393,68 49,21 393,68
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
19.1.3 S 37539 |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 9,00 25,00 225,00 25,00 225,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
19.1.4 S 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,21 924,00 194,04 924,00 194,04
19.2 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

2. ! 570,86 B X
19.2.1 s 101909 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE N 200 285,43 287,51 575,02
19.2.2 C Cc18 EXTINTOR PO QUIMICO BC 6KG 2a:20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 255,34 766,02 257,42 772,26
193 LUMINARIA DE EMERGENCIA
19.3.1 S 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA’:COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 18,00 19,14 344,52 19,71 354,78

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
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OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia

Local: Porto Velho - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.l 27,78% B.D.l 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
19.3.2 [« €19  |LUMINARIA DE BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 227,08 227,08 227,71 227,71
Subtotal 3.039,21 3.060,50
20 DIVERSOS
20.1 ACESSORIOS COZINHA
PRATELEIRAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 1,85 +
1. ’ ! § 1131, 12.393,48 1228, .684,
20.1.1 [« c17 1,40 m, com 60 cm DE LARGURA COM ALTURA 2,0M UN 3,00 4.131,16 4.228,04 12.684,12
20.1.2 [« €22 |LAVA PANELAO CONFORME PROJETO UN 1,00 1.138,56 1.138,56 1.182,88 1.182,88
2013 c 37 |PASSAPRATO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M - FORNECIMENTOE | |\ 1,00 849,74 849,74 855,08 855,08
INSTALACAO
20.2 PROJETO GLP - SISTEMA DE GAS
20.2.1 [« €21 |CASA DE GAS CONFORME PROJETO UNID. 3,00 2.462,74 7.388,22 2.505,86 7.517,58
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
20.2.2 S 37560 |TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, UN 3,00 49,21 147,63 49,21 147,63
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
20.2.3 S 37539 |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 3,00 25,00 75,00 25,00 75,00,
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
20.2.4 S 103818 |ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - UN 12,00 21,39 256,68 21,92 263,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE
20.2.5 S 103807 |SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS UN 3,00 23,40 70,20 24,12 72,36
COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO
20.2.6 S 103805 |EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E UN 12,00 19,22 230,64 20,32 243,84
INSTALACAO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO
20.2.7 S 103802 |EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E M 10,60 42,75 453,15 43,57 461,84
INSTALACAO. AF_04/2022
2028 s 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E N 300 38,09 11427 3859 115,77
INSTALACAO. AF_08/2021
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
2. 95248 - 129,42 , ,
20.2.9 S INSTALACAO. AF_08/2021 UN 3,00 43,14 43,47 130,41
Subtotal 23.246,99 23.749,55
21 POCO SEMI-ARTESIANO
21.1 SERVICOS INICIAIS
21.1.1 S 98524 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 50,00 5,11 255,50 5,53 276,50,
21.2 ENSAIOS, PROJETOS, LAUDOS, LICENCAS E DEMAIS DOCUMENTOS
21.2.1 SBC 47206 | POGCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO UNID. 1,00 555,00 555,00 555,00 555,00
21.2.2 C C72  |ELABORACAO DE RELATORIO HIDROGEOLOGICO/CREA UNID. 1,00 1.990,51 1.990,51 1.990,51 1.990,51
2123 [« C78 | ESTUDOS POR METODOS GEOF{SICOS PARA LOCAGAO DE POCOS TUBULARES. UNID. 1,00 4.789,32 4.789,32 4.789,32 4.789,32
21.2.4 C C48 | TAXAS, LICENCIAMENTO E OUTORGA UNID. 1,00 2.671,82 2.671,82 2.671,82 2.671,82
21.25 [« C49 | ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA POGO PROFUNDO | UNID. 1,00 763,20 763,20 763,20 763,20,
21.2.6 [« C50  |MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA PERFURACAO SOLO. | UNID. 1,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00
21.2.7 [« C84  |PROJETO DE EXECUGAO POGO ARTESIANO, INCLUSO PLOTAGEM. UNID. 1,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
213 PERFURAGAO E VEDAGAO
21.3.1 SELO SANITARIO E PRE- FILTRO
21.3.1.1 [« €24  |SERVICO DE PERFURAGAO DE POCO COM PERFURATRIZ ROTATIVA @ 12". M 80,00 224,50 17.959,97 224,50 17.959,97
EXECUGAO DE PRE FILTRO COM AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 a 1,68mm),
21.3.1.2 [« €68 |GRAOS ARREDONDADOS, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE ABAIXO DE 2,5 - M3 3,44 1.776,14 6.109,92 1.778,50 6.118,04
DIAMETRO EFETIVO DE 90% E FATOR DE KRUMBRAIN ARREDONDADO.
21313 c oo |EXECUGAO DE TUBULACAO EM PVC ROSCAVEL 2", PARA REPOSICAO DO PRE M 16,00 6481 103696 65,95 1.055,20
FILTRO.
21.3.1.4 [« C64 | CONSTRUGAO DE SELO SANITARIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO TRAGO 1:3. M3 0,79 336,46 265,80 348,10 275,00,
214 INSTALACOES ELETRICAS
21.4.1 QUADRO DE COMANDO DA BOMBA E INSTALACOES
21411 c 79 |BOMBA SUBMERSIVEL BCS-220 3CV TRIFASICA 220V - FORNECIMENTO E UNID. 1,00 478024 478024 478986 478986
INSTALACAO.
21412 c o5 |QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICA, 220V, UNID. 1,00 289007 2.890,07 292895 2.928,95
POTENCIA 3CV.
21413 c cog  |CABOPP C~ORDPLAST4CONDUTORES450/750V 6,0mm2 - FORNECIMENTO E M 90,00 2303 215366 2435 219119
INSTALACAO
J1.414 c cgg | CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 2,5mm2 - FORNECIMENTO E M 35,00 11,07 387,40 11,49 402,03
INSTALACAO
21415 c cg7 |CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 1KV 16,0mm2 - FORNECIMENTO E M 35,00 69,60 243599 70,02 245058
INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
21.4.1.6 S 91841 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 35,00 23,40 819,00 24,59 860,65
AF_03/2023
21.4.1.7 S 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,35 94,85 697,15 102,65 754,48,
21418 s g33gy | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 735 2018 214,47 3136 230,50
AF_08/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
4.1 A g ! 212,65 ) 2
21419 s 97882 | tunpo com BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 N 1,00 212,65 216,12 216,12
21.4.2 ATERRAMENTO
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B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
D Desonerado NAO Desonerado
Item Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
21.4.2.1 SBC 63461 |CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2 M 15,00 58,03 870,45 58,03 870,45
21.4.2.2 SBC 45207 |GRAMPO ATERRAMENTO 70mm2 3/4"CHT-1 GAT-3/8"-5/8" UNID. 3,00 39,25 117,75 39,25 117,75]
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
4.2, ~ 234,06 . g
21.4.2.3 S 96985 INSTALACKO. AF_08/2023 UN 3,00 78,02 79,20 237,60
21.4.3 ILUMINACAO, DISJUNTOR GERAL E TOMADA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
43, p ’ 91,45 , ,
21.43.1 S 93673 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 91,45 94,16 94,16
21.43.2 SBC 60140 |LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO UNID. 1,00 33,93 33,93 33,93 33,93
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
43, - 50,69 , ,
21.4.3.3 s 92008 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 100 50,69 53,30 53,30
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
21.43.4 S 91973 |MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 99,75 99,75 104,83 104,83
INSTALAGCAO. AF_03/2023
21.5 INSTALACOES HIDRAULICAS
21.5.1 C Cc67 AQUISICAO E INSTALACAO DE TUBO GEOMECANICO DN 150mm 80,00 168,16 13.452,80 169,29 13.543,20
21.5.2 ¢ <70 TUBO EDUTOR GEOMECANICP 65mm (2.1/2"), BARRA C= 4 METROS. M 75,00 11526 8.644,50 116,39 8.729,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2153 c 1 FILTRO GE_OMECANICO NERVURADO - 6" POLEGADAS . FORNECIMENTO E M 5,00 194,69 973,45 197,87 989,35
INSTALACAO.
21.5.4 ¢ 73 CENTRALI%ADOR, D=6"X12" EM FERRO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E UNID. 21,00 38,00 798,00 38,49 808,29
INSTALAGAO.
2155 c c7a LUVA PAR_ATUBO EDUTOR GEOMECANICO DE DN 65mm. FORNECIMENTO E UNID. 21,00 57,72 121212 58,86 1.236,06
INSTALACAO.
2156 ¢ 75 ANEL PAR/}TUBO EDUTOR GEOMECANICO DE DN 65mm. FORNECIMENTO E UNID. 21,00 23,45 492,45 24,05 505,05
INSTALAGAO.
2157 c 77 CAP MACIjO ADAPTAVEL GEOMECANICO DN 65mm. FORNECIMENTO E UNID. 1,00 26,06 26,06 26,54 26,541
INSTALACAO.
2158 ¢ 76 TAMPA DEALUMINIO PARA VEDAGAO DO POGO @ 6". FORNECIMENTO E UNID. 1,00 92,05 92,95 96,43 96,43
INSTALAGAO.
216 ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES PARA BARRILETE RECALQUE
i EM FERRO GALVANIZADO
21.6.1 S 92349 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), C?NEXAO ROSQUEADA, INSTALADO UN 1,00 113,68 113,68 117,13 117,13
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
21.6.2 S 92348 ~ UN 5,00 106,72 533,60 110,17 550,85
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
21.6.3 S 92692 | INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 13,45 13,45 14,24 14,24
AF_10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO
21.6.4 S 92686 |EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 174,71 174,71 178,67 178,67,
AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"),
21.6.5 S 92343 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 4,00 186,73 746,92 189,29 757,16
INSTALACAO. AF_10/2020
21.6.6 S 92891 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO R?SQUEADA, UN 2,00 2872 477,04 22,17 484,34
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
6. o 849,62 3 »
21.6.7 S 99625 FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_08/2021 UN 1,00 849,62 852,21 852,21
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80
21.6.8 S 92680 |(3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO UN 2,00 132,11 264,22 135,09 270,18
E INSTALAGAO. AF_10/2020
21.6.9 S 94500 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E UN 1,00 202,85 202,85 205,44 205,44
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
6. f 22,41 3 3
21.6.10 S 89349 INSTALACKO. AF_08/2021 UN 1,00 22,41 22,74 22,74
21.6.11 C c81 ASSENTAMENTO DE CAP FoGo @ 3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 1,00 62,00 62,00 62,68 62,68
21.6.12 c 82 ASSENTAI\{IENTO DE TE DE REDUGAO Fo Go @ 3" x 1/2"- FORNECIMENTO E UNID. 1,00 19,65 19,65 20,33 20,33
INSTALACAO.
21.6.13 83 ASSENTAMENTO DE MANOMETRO 1/2 ,COM~MOSTRADOR DE 50mm E ESCALA UNID. 1,00 7,81 7,81 8,49 8,49
DE 0 A 50 m.c.a. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
21.6.14 csa ASSENTAI\{IENTO DE ADAPTADOR Fo Go @ 3" x 75mm - FORNECIMENTO E UNID. 1,00 52,03 52,03 53,61 53,61
INSTALACAO.
21.7 EXECUCAO DE ABRIGO PARA POCO
21.7.1 MOVIMENTO DE TERRA
21.7.11 S 97082 |ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,75 69,63 121,85 75,35 131,86
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
21.7.1.2 S 97083 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 2,21 3,61 7,98 3,88 8,57
AF_09/2021
21.7.2 FUNDAGAO
21721 S 97087 CAMADA SEPARADORA PA’RA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 529 281 14,86 286 15,13
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
7.2, 173,81 X ,
21722 s 96624 OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 053 327,95 333,01 176,50
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
21.7.2.3 S 97086 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. M2 1,50 130,00 195,00 138,72 208,08
AF_09/2021
21.7.2.4 S 92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 54,80 16,18 886,66 16,45 901,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
21.7.2.5 S 94965 . ~ M3 0,85 743,68 632,13 751,22 638,54
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
7.2, 267,89 y ,
21.7.2.6 S 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,85 315,16 341,48 290,26
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO

Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338

Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho RO -

OBJE'I:O: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia

Local: Porto Velho - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

SINAPI - 02/2025 - RO

Bancos

Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
21.7.2.7 s 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 170 51,53 87,60 52,79 89,74
AF_09/2023
21.7.3 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
21.7.3.1 S 92413 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 3,24 97,74 316,68 104,15 337,45
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
21.7.3.2 S 92448 |PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 3,90 152,71 595,57 159,43 621,78
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7.3 134,29 , ,
21.7.33 s 92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 930 1444 14,56 13541
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7.3 155,20 , ;
21.7.34 s 92761 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 970 16,00 16,21 157,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7.3 122,40 g ,
21735 s 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 710 17,24 1769 12560
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
21.7.3.6 S 94965 . ~ M3 0,40 743,68 297,47 751,22 300,49
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
7.3 126,06 y ,
21.7.3.7 S 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,40 315,16 341,48 136,59
21.7.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
21.7.4.1 S 103333 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 6,53 127,41 831,99 135,11 882,27
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
21.7.4.2 S 87879 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM M2 7,53 5,20 39,16 5,44 40,96
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
21.7.4.3 S 87530 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E M2 8,53 45,28 386,24 47,55 405,60
10M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
21.7.5 ESQUADRIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE ABRIR PARA POCO, MATERIAL DE
21.7.5.1 C C80 CHAPA DE ACO # 2mm (1,3 X 1,0 m), INCLUSO PUXADOR, DOBRADICAS E UNID. 1,00 946,81 946,81 965,56 965,56
PINTURA A OLEO COR AZUL.
21.7.6 PISO
21761 S 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M3 0,24 989,64 237,51 1.014,98 243,60
RADIERS. AF_01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
21.7.6.2 S 94990 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 0,24 1.054,35 249,67 1.077,82 255,23
ARMADO. AF_08/2022
21.7.7 PINTURA PAREDES
21771 S 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, M2 8,28 18,54 153,51 19,64 162,62
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE
7.7. 34,44 , ,
21.7.7.2 S 88415 CASAS. AF_03/2024 M2 8,28 4,16 4,30 35,60
21773 S 83489 PINTEJRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 8,28 13,23 109,54 13,73 113,68
DEMAOS. AF_04/2023
21.7.8 PINTURA BARRILETE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
21.7.8.1 S 100758 |ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 6,28 49,93 313,56 53,17 333,91
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
21.8 EXECUCAO DE ABRIGO PARA QUADRO COMANDO DA BOMBA
21.8.1 MOVIMENTO DE TERRA
21.8.1.1 S 97082 |ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,83 69,63 127,42 75,35 137,89,
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
21.8.1.2 S 97083 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 5,39 3,61 19,46 3,88 20,91
AF_09/2021
21.8.2 FUNDAGAO
21.821 S 97087 CAMADA SEPARADORA PA’RA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 437 281 12,28 286 12,50
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
8.2 144,30 X ,
21.8.2.2 s 96624 OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 04 327,95 333,01 146,52
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
21.8.2.3 S 97086 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. M2 1,34 130,00 174,20 138,72 185,88
AF_09/2021
21.8.2.4 S 92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 45,50 16,18 736,19 16,45 748,48
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
21.8.2.5 S 94965 . ~ M3 0,70 743,68 520,58 751,22 525,85
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
8.2 220,61 y X
21.8.2.6 S 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,70 315,16 341,48 239,04
21.8.2.7 S 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 117 51,53 60,29 52,79 61,76
AF_09/2023
21.8.3 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
21.8.3.1 S 92413 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 7,20 97,74 703,73 104,15 749,88
UTILIZAGOES. AF_09/2020
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
T Porto Velho—RO - Cep: 76800-000
OBJETO: CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia

Local: Porto Velho - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

SINAPI - 02/2025 - RO

Bancos

Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
21.8.3.2 S 92448 |PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 3,30 152,71 503,94 159,43 526,12
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
21.8.3.3 S 92762 KG 19,30 14,44 278,69 14,56 281,01
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
21.8.3.4 S 92761 KG 7,70 16,00 123,20 16,21 124,82
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
21.8.3.5 S 92760 KG 0,40 16,72 6,69 17,03 6,81
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
21.8.3.6 S 92759 KG 10,60 17,24 182,74 17,69 187,51
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
21.8.3.7 S 94971 . ~ M3 0,56 738,33 413,46 744,78 417,08
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
.8.3. 176,49 y ,
21.8.3.8 S 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,56 315,16 341,48 191,23
21.8.4 ALVENARIA DE VEDAGAO E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

21.84.1 S 103333 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 11,40 127,41 1.452,47 135,11 1.540,25|
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

21.8.4.2 S 87879 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 24,62 5,20 128,02 5,44 133,93
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

21.84.3 S 87530 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E M2 24,62 45,28 1.114,79 47,55 1.170,68|
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

21.8.5 LAJE DE COBERTURA

21.85.1 S 92486 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DELAJE MACICA, PE-DIREITO M2 316 156,21 193,62 164,15 518,71
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

.8.5. 160,22 g X
21.8.5.2 s 92768 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 960 16,69 17,08 163,97
21.85.3 S 92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 19,00 15,50 294,50 15,66 207,54

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
.8.5. 162,05 X ,
21.8.54 s 92771 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 11,60 1397 14,06 163,10
21.85.5 S 94971 CO’NCRETO FCK =25MPA, TRACO }:2,3:2,7(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,25 728,33 184,58 748,78 186,20
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

21.85.6 S 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,25 315,16 78,79 341,48 85,37
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

21.8.6 PISO

21.8.6.1 S 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M3 0,05 989,64 14948 1.014,98 50,75
RADIERS. AF_01/2024
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

.8.6. - 27,72 g ,

21.86.2 s 98679 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m2 060 46,20 47,68 2861
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

21.8.6.3 S 94990 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 0,17 1.054,35 179,24 1.077,82 183,23
ARMADO. AF_08/2022

21.8.7 PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

.8.7. 245,10 X X
21.8.7.1 S 88497 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 13,22 18,54 19,64 259,64
21.87.2 S 96135 APLICACAO~MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 11,40 30,48 347,47 32,19 366,97

DUAS DEMAOS. AF_03/2024
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE

.8.7. 102,42 . %
21.8.7.3 S 88415 CASAS. AF_03/2024 M2 24,62 4,16 4,30 105,87,
21.87.4 S 83489 PINTEJRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 2,62 13,23 325,72 13,73 338,03

DEMAOS. AF_04/2023
21.9 LIMPEZA E INSTALAGAO DE CLORADOR
SERVIGO DE LIMPEZA EM POGOS PROFUNDOS @ 6" COM APLICACAO DE
21.9.1 C C66 PRODUTO DESINCRUSTANTE COM COMPRESSOR MINIMO 250 PCM E M 80,00 44,31 3.544,80 44,71 3.576,80
DESINFECCAO COM APLICACAO DE BACTERICIDA.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLORADOR DOSADOR AUTOMATICO DE

9. - ) y : 427,33 , ,

21.9.2 ¢ ces PASTILHAS DE CLORO PARA POCO ARTESIANO, INCLUSO PECAS E CONEXOES UNID 100 427,33 436,38 436,38
Subtotal 107.876,84 109.202,21
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OBJETO: CONSTRUGAO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO

Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338

Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho-RO -
DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.LE.E.F. KURANA KAXARARI

Cep: 76800-000

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondonia

Local: Porto Velho - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO

Data: Abril/ 2025 Desonerado NAO Desonerado
B.D.I 27,78% B.D.I. 22,88%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem Desonerado NAO Desonerado
Item B Descrigdo dos servigos Unid Quant sem BDI sem BDI
Tabela - Cédigo Valor Unit. Total Valor Unit. Total
22 SERVICOS FINAIS
22.1 S 98504 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 2.019,34 15,41 31.118,03 15,74 31.784,41]
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
22.2 S 103338 |14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 120,00 132,14 15.856,80 136,65 16.398,00
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
223 C c23 GRADIL 50X20 FIO 4.0MM, POSTES, FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 67.878,17 67.878,17 67.986,65 67.986,65|
BANCO DE CONCRETO ARMADO , COM EXECUGAO DE BASE EM CONCRETO
22.4 C Ca4 ARMADO E ASSENTO PRE-FABRICADO, COMPRIMENTO 3,0M, ALTURA 37CM EM UNID. 3,00 401,13 1.203,39 415,35 1.246,05|
RELAGAO AO PISO, ACABAMENTO NATURAL
225 S 10848 |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 1.206,01 1.206,01 1.206,01 1.206,01
22.6 C C45 MASTRO DE BANDEIRAS UNID. 3,00 1.838,78 5.516,34 1.849,72 5.549,16|
22.7 S 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 464,57 2,24 1.040,64 2,41 1.119,61]
22.8 C C88 DUTO FLEXIVEL PARA EXAUSTAO DA COIFA M 10,00 144,03 1.440,30 144,03 1.440,30|
125.259,68 126.730,20
23 TRANSPORTE DE MATERIAIS - TERRESTRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
231 S 100948 ! | TXKM 139266,49 0,99 137.873,82 1,00 139.266,49
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
23.2 S 100946 ; ’ TXKM 17684,63 2,71 47.925,36 2,76 48.809,59]
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Subtotal 185.799,18 188.076,07
SUB TOTAL S/ B.D.I. 2.296.046,59| SUB TOTALS/B.D.I. 2.356.049,62
B.D.I. NAO
B.D.l. DESONERADO 637.841,74, DESONERADO 539.064,15
TOTAL TOTALNAO
2.933. 2.895.113,77,
DESONERADO 93388533  DESONERADO EIREERD
24 GERADORES COM BDI DIFERENCIADO DE EQUIPAMENTOS
24.1 C C46 Gerador de Energia a Diesel 72 Kva Trifasico 110-220v Und 1,00 107.065,00 107.065,00 107.065,00 107.065,00
Subtotal 107.065,00 107.065,00
SUB TOTAL S/ B.D.I. 107.065,00( SUB TOTALS/ B.D.I. 107.065,00
B.D.I. NAO
BDI DIFERENCIADO/EQUIPAMENTO DD ONERADO 22.408,70 DESONERADO 16.359,53
20,93%
15,28%
TOTAL TOTALNAO
DESONERADO FRVEET DESONERADO FECEEE
TOTAL TOTALNAO
+ .063. .018.
TOTAL GERAL OBRA + EQUIPAMENTO COM BDI DESONERADO 3.063.362,04 DESONERADO R$ 3.018.538,31

* Referémcia

Tabela Sinapi, Ct icoes, F
Tabela Sinapi, Insumos,
DER-RO, 01/2024
Sistema Brasileiro de Custos- SBC - Fevereiro de 2025
Composigdes de Custos Unitdrios- C

e NAo d.
e NAO D

/2025 - Dy
2025 - De
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho - RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondénia
Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

MEMORIA DE CALCULO
01 ADMINISTRACAO
Item Descrigio
11 ADMINISTRAGAO E CONTROLE
Quantidade de meses de duracdo da obra, Conforme cronograma
Quantidade: 10,00 MES
Item Descrigio
12 TAXAS E EMOLUMENTOS
ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica / CREA-RO EXECUGAO DE OBRA
Quantidade: 1,00 UND
Item Descrigio
1.3 Programa de Gerenci: de Risco - PGR itui o PPRA E PCMAT)
Obrigatério
Quantidade: 1,00 UND
Item Descrigio
1.4 Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO
Obrigatério a partir de 1 funcionario
Quantidade: 1,00 UND
03 SERVICOS PRELIMINARI
Item Descrigdo
311 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Placa de 3,00x2,00m
Quantidade: 6,00 M2 ok
Item Descrigdo
321 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
COoMP ALTURA AREA
TAPUME 150,00 2,00 300,00
Quantidade: 300,00 M2 ok
Item Descrigdo
322 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
Conforme projeto, drea util = 20,91 m2.
20,91 ok
Quantidade: 20,91 m2
Item Descrigio
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
3.23
EQUIPAMENTOS
Conforme projeto, drea util = 18,86 m2.
18,86 ok
Quantidade: 18,86 m2
Item Descrigio
Saa EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
- EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
Conforme projeto, rea til = 28,91 m?, 4rea de cobertura = 41,08 m?.
2891 ok
Quantidade: 28,91 m2
Item Descrigio
H#REF! H#REF!
28,91 ok
Quantidade: 28,91 m2
Item Descrigdo
3.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Lateral Fundos 1m a + ambos os lados
Escola 29,05 15,60 4,00 = 97,30
Depositos 3,30 5,60 4,00 = 25,80
Quantidade: 123,10 M ok

MOVIMENTO DE TERRA
Escavagéo para sapatas

5 Apiloamento de Lastro Reaterro de " Pilar lado  Impermeabilizagéo
Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Escavagédo (m3) (e=5cm) Fundo de Pilar lado a:m
Fundo (m2) b:m (m?)
(m3) vala (m3)

S01 1,00 0,85 0,25 1,50 1,57 1,05 1,05 1,05 0,16 0,30 2,08
S02 1,00 0,70 0,30 1,50 1,32 0,88 0,88 0,88 0,14 0,30 2,08
S03 1,05 0,95 0,25 1,50 1,81 1,21 1,21 1,24 0,14 0,30 2,10
S04 1,05 0,95 0,25 1,50 1,81 1,21 1,21 1,24 0,14 0,30 2,10
S05 1,05 0,95 0,25 1,50 1,81 1,21 1,21 1,24 0,14 0,30 2,10
S06 1,05 0,95 0,25 1,50 1,81 1,21 1,21 1,24 0,14 0,30 2,10
S07 1,05 0,95 0,25 1,50 1,81 1,21 1,21 1,24 0,14 0,30 2,10
S08 0,85 1,00 0,20 1,50 1,57 1,05 1,05 1,05 0,16 0,30 1,94
S09 0,80 0,70 0,30 1,50 1,08 0,72 0,72 0,71 0,15 0,26 1,88
S11 1,15 1,20 0,20 1,50 2,44 1,63 1,63 1,71 0,17 0,25 2,03
812 1,10 1,00 0,20 1,50 1,98 1,32 1,32 1,37 0,17 0,25 1,93
S13 1,10 0,95 0,20 1,50 1,89 1,26 1,26 1,32 0,18 0,20 1,81
S14 1,10 0,95 0,20 1,50 1,89 1,26 1,26 1,32 0,18 0,20 1,81
815 1,20 0,90 0,25 1,50 1,95 1,30 1,30 1,37 0,18 0,20 2,00




s16 1,20 0,80 025 1,50 1,76 117 117 1,21 0,14 030 2,10
s17 1,20 1,15 0,20 1,50 2,44 1,63 1,63 1,71 0,14 030 2,08
s20 1,15 1,20 0,20 1,50 2,44 1,63 1,63 1,74 0,18 0,20 1,93
s21 095 095 0,20 1,50 1,65 1,10 1,10 1,14 0,18 0,20 175
s22 0,80 0,70 0,30 1,50 1,08 072 072 0,72 0,18 0,20 1,81
s23 085 0,80 025 1,50 1,28 0,86 0,86 085 0,14 030 1,93
s24 095 095 020 1,50 1,65 1,10 1,10 1,14 0,18 0,20 175
s25 1,00 1,00 0,20 1,50 1,82 1,21 1,21 1,25 0,14 030 1,94
S26 0,80 075 0,30 1,50 1,15 077 077 0,77 0,14 0,26 1,89
s27 095 095 0,20 1,50 1,65 1,10 1,10 1,13 0,15 0,26 1,83
s28 1,20 1,20 0,20 1,50 2,54 1,69 1,69 1,81 0,14 0,26 2,00
s30 0,65 0,70 0,30 1,50 0,90 0,60 0,60 0,59 0,14 0,26 177
31 0,80 0,70 0,30 1,50 1,08 072 072 0,72 0,14 0,26 1,86
s32 0,80 0,70 0,30 1,50 1,08 072 072 0,70 0,14 030 1,96
s33 0,60 0,70 0,30 1,50 0,84 056 056 0,55 0,14 0,26 174
s34 0,60 0,70 030 1,50 0,84 056 056 053 0,14 030 1,84
S35 0,90 0,70 0,30 1,50 1,20 0,80 0,80 0,78 0,16 030 2,06
S36 0,90 0,70 0,30 1,50 1,20 0,80 0,80 0,79 0,14 030 2,02
s37 0,60 0,70 0,30 1,50 0,84 056 0,56 053 0,14 030 1,84
s38 0,80 075 0,30 1,50 1,15 077 077 0,77 0,14 0,26 1,89
s39 0,90 0,80 025 1,50 1,35 090 090 0,90 0,14 030 1,95
sS40 0,90 090 025 1,50 1,50 1,00 1,00 1,01 0,14 030 2,00
S41 0,90 0,70 0,30 1,50 1,20 0,80 0,80 0,79 0,14 030 2,02
s42 0,90 075 0,30 1,50 1,28 085 0,85 084 0,16 030 2,00
s43 0,90 0,70 0,30 1,50 1,20 0,80 0,80 0,79 0,14 030 2,02
s44 0,80 0,70 030 1,50 1,08 072 072 0,70 0,14 030 1,96
s45 0,80 0,70 0,30 1,50 1,08 072 072 0,72 0,14 0,26 1,86
S46 0,90 075 0,30 1,50 1,28 085 085 085 0,14 030 2,05
s47 1,05 095 025 1,50 1,81 1,21 1,21 1,24 0,14 030 2,10
S48 1,05 095 025 1,50 1,81 1,21 1,21 1,24 0,14 030 2,10
S49 1,05 095 025 1,50 1,81 1,21 1,21 1,22 0,16 030 2,15

0,75 075 0,25 1,50 1,08 072 072 0,71 0,20 0,20 175
y 0,75 075 025 1,50 1,08 072 072 0,71 0,20 0,20 175
S1a 84 Castelo Didgua 0,75 0,75 025 1,50 1,08 072 072 0,71 0,20 0,20 175
0,75 075 025 1,50 1,08 072 072 071 020 020 175
0,60 075 0,25 1,50 0,89 0,60 0,60 0,58 0,14 0,26 1,68
0,60 075 025 1,50 0,89 0,60 0,60 0,58 0,14 0,26 1,68
0,60 075 025 1,50 0,89 0,60 0,60 0,58 0,14 0,26 1,68
$1:a 88 Casa do Motor/ 0,60 075 025 1,50 0,89 0,60 0,60 0,58 0,14 026 1,68
almoxarifado/ area de
senvigo 0,60 075 025 1,50 0,89 0,60 0,60 0,58 0,14 0,26 1,68
0,60 075 025 1,50 0,89 0,60 0,60 0,58 0,14 0,26 1,68
0,60 075 025 1,50 0,89 0,60 0,60 0,58 0,14 0,26 1,68
0,55 0,70 025 1,50 078 052 052 0,50 014 026 1,63
Total: 80,06 53,38 2,67 54,20 108,66

Escavagao Vigas Baldi

Reaterro de

Comprimento  Escavagao Impermeabilizagao

Viga Lado (m) Lado b (m) (m3) ::Ir;d(c:n(;t)a (m2)
21,75 VB1 0,14 0,35 21,75 2,09 0,76 13,70
VB2 0,14 0,30 0,85 0,07 0,03 0,49
VB4 0,14 0,35 23,15 2,22 0,81 14,58
VBS 0,14 0,35 21,60 2,07 0,76 13,61
VB6 0,14 0,30 2,35 0,20 0,07 1,36
VB8 0,14 0,30 3,01 0,25 0,09 1,75
VB9 0,14 0,30 1,70 0,14 0,05 0,99
VB10 0,14 0,30 0,85 0,07 0,03 0,49
vB11 0,14 0,30 0,85 0,07 0,03 0,49
VB12 0,14 0,30 3,85 0,32 0,12 2,23
VB13 0,14 0,30 1,15 0,10 0,03 0,67
VB14 0,14 0,30 1,35 0,11 0,04 0,78
VB15 0,14 0,30 1,10 0,09 0,03 0,64
VB16 0,14 0,30 1,10 0,09 0,03 0,64
VB17 0,14 0,30 20,65 1,73 0,62 11,98
VB18 0,14 0,30 12,00 1,01 0,36 6,96
VB19 0,14 0,30 1,50 0,13 0,05 0,87
VB20 0,14 0,30 1,50 0,13 0,05 0,87
vB21 0,14 0,30 3,55 0,30 0,11 2,06
VB22 0,14 0,30 4,05 0,34 0,12 2,35
VB23 0,14 0,30 2,15 0,18 0,06 1,25
VB24 0,14 0,30 1,25 0,11 0,04 0,73
VB25 0,14 0,30 3,70 0,31 0,11 2,15
VB26 0,14 0,30 1,20 0,10 0,04 0,70
vB27 0,14 0,30 4,05 0,34 0,12 2,35
vB28 0,14 0,30 1,20 0,10 0,04 0,70
VB29 0,14 0,30 3,65 0,31 0,11 2,12
VB30 0,14 0,30 4,05 0,34 0,12 2,35
VB31 0,14 0,30 4,10 0,34 0,12 2,38
VB32 0,14 0,30 4,00 0,34 0,12 2,32
VB33 0,14 0,30 3,90 0,33 0,12 2,26
VB34 0,14 0,30 4,15 0,35 0,12 241
VB35 0,14 0,30 4,00 0,34 0,12 2,32
VB36 0,14 0,30 1,85 0,16 0,06 1,07
VB37 0,14 0,30 1,40 0,12 0,04 0,81
VB38 0,14 0,35 12,00 1,15 0,42 7,56
0,16 0,25 2,10 0,16 0,05 1,20
VB1 a VB4 Castelo D'agua 0.16 025 210 0,16 0.05 1.20
0,16 0,25 2,10 0,16 0,05 1,20
0,16 0,25 2,10 0,16 0,05 1,20
0,14 0,25 2,60 0,19 0,07 1,38
0,14 0,25 2,60 0,19 0,07 1,38
VB1 a VBG Deposito 0,14 0,25 2,60 0,19 0,07 1,38
0,14 0,25 2,60 0,19 0,07 1,38
0,14 0,25 4,55 0,33 0,11 241
0,14 0,25 4,55 0,33 0,11 2,41
Total: 6,63 126,09
Item Descrigio
4.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
Lateral Fundos
Escola e depdsito 50,00 19,90 = 995,00
Quantidade: 995,00 M2
Item Descrigdo
4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Quantidade: 80,06 M3 Sapatas e Vigas

Item Descrigio



43 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Quantidade: 53,38 M2 Sapatas e Vigas Apiloamento
Item Descrigio
4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Quantidade: 60,83 M3 Sapatas e Vigas
05 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOE:
Armaduras e Formas
3 Formas
Descrigio Ferragens (kg) Concreto (m?) (m2)
5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 25 Mpa 30Mpa
Prancha 01/09 61,40 282,90 221,20 10,32 59,91
Escola 02//09 23,80 97,10 75,60 3,39 23,91
03//09 193,90 76,90 598,50 10,98 189,64
Baldrame Sapata 5,60 19,60 34,80 0,76 7
Castelo D'A - S . -
asielo DAgua Vigas 10,30 20,40 042 6,86
Depésito/casa de maguinas Sapata 13,90 38,50 42,80 1,38 12,71
q Vigas 20,30 43,00 0,74 13,53
Total: 299,27 0,00 525,82 852,82 31,64 24,69 3,30 313,56
Item Descrigio
511 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Quantidade: 2,67 m3
Item Descrigdo
521 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
Area (m?)
Quantidade: 103,53 M2
Item Descrigio
5.2.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
Area (m?)
Quantidade: 210,03 M2
Item Descrigdo
53.1 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Quantidade: 299,27 KG
Item Descrigdo
5.3.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Quantidade: 525,82 KG
Item Descrigio
53.3 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Quantidade: 852,82 KG
Item Descrigdo
53.4 ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Quantidade: 31,64 KG
Item Descrigio
54.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Quantidade: 24,69 M3
Item Descrigio
5.4.2 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Quantidade: 3,30 M3
Item Descrigdo
543 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Quantidade: 27,99 m3
06 IMPERMEABILIZACAO
Item Descrigio
6.1.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
Quantidade: 234,75 M2
07 SUPERESTRUTURA
3 Formas
Descrigio Ferragens (kg) Concreto (m?) tm2)
5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 25 Mpa 30Mpa
04//09 209,50 35,30 103,70 523,20 7,50 144,08
Escola 05//09 186,70 44,00 612,50 10,08 1731
06//09 125,80 161,80 138,40 5,39 97,92
09//09 37,80 54,70 21,10 1,44 26,54
Castelo DAgua Pilares 14,20 75,80 0,72 144
N Vigas e Lajes 24,20 13,70 56,10 34,10 1,78 20,70
Depésito Pilares e platibanda 36,00 95,50 1,20 26,24
Vigas e platibanda 29,10 62,30 1,06 19,35
Total: 603,00 44,55 438,73 1295,27 68,91 24,41 4,76 522,33
Item Descrigio
711 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES.

AF_09/2020

Quantidade:

228,79

M2

ok

ok

ok
SAP
VIG

VIG

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok




Item

Item

7.13

Item

Item

7.23

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

3
Item
811

Item
812

Descrigdo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES.

AF_09/2020

Quantidade: 273,55 M2

Descrigdo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Quantidade: 19,99 KG

Descricio

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 518,55 KG
Descricio

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 30,18 KG

Descricio

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 44,55 KG

Descrigdo

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 126,73 KG

Descrigdo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 1.295,27 KG

Descrigdo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 312,00 KG

Descrigdo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 68,91 KG

Descrigdo

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Quantidade: 24,41 M3

Descricio

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Quantidade: 4,76 M3

Descrigdo

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Quantidade: 29,17 M3
Descricio

IMPERMEABILIZACAO LAJE MARQUISE

COMP. LARGURA AREA (M2)
IMPERMEABILIZAGAO LAJE MARQU 530 0,93 9,86
Quantidade: 9,86 m2

PAREDES E PAI
Descriio

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

ESCOLA E DEPOSITOS COMP (m) ALT. (m) AREA (m?)
PAREDE LATERAL 28,75 335 96,31
PAREDE LATERAL 28,75 335 96,31
PA. LATERAL INTERNA 28,75 515 148,06
PA. LATERAL INTERNA 28,75 515 148,06
5 PAREDES SALAS 25,00 3,00 75,00
WC DORM. 01 3,55 3,00 10,65
5 PAREDES LADO DA REF. COZ. S PROF. 25,00 3,00 75,00
PAREDES INTERNAS REF. COZ. S PROF. 29,20 3,00 87,60
WC DORM. 02 3,55 3,00 10,65
PA. FRENTE 15,60 5,90 92,04
PA. FUNDOS 15,60 5,90 92,04
PAREDES DO DEPOSITO HORIZONTAL 12,00 3,00 36,00
PAREDES DO DEPOSITO VERTICAL 10,60 3,90 41,34
PAREDE LAJE FRONTAL E FUNDOS 6,20
Total
Descontos de Vaos COMP (m) ALT. (m) Quant. AREA (m?)
Portas 50,41
Janelas 65,13
Elementos vazados 25,14
Total 140,68
Quantidade: 874,59 M2
Descrigdo
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
ESCOLA QUANT. COMP (m) ACRES. (m)
B1 1,00 1,50 0,60

1.015,27

COMP. TOTAL (m)
2,10

981,77



Item

Item

J1 24,00 2,00 0,60 62,40
12 2,00 2,70 0,60 6,60
3 7,00 1,00 0,60 11,20
14 3,00 1,80 0,60 7,20
Total 89,50
Quantidade: 89,50 M
Descrigdo
FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
ESCOLA E DEPOSITOS COMP (m)
PAREDE LATERAL 28,75
PAREDE LATERAL 28,75
PA. LATERAL INTERNA 28,75
PA. LATERAL INTERNA 28,75
5 PAREDES SALAS 25,00
‘WC DORM. 01 3,55
5 PAREDES LADO DA REF. COZ. S PROF. 25,00
PAREDES INTERNAS REF. COZ. S PROF. 29,20
‘WC DORM. 02 3,55
PA. FRENTE 15,60
PA. FUNDOS 15,60
PAREDES DO DEPOSITO HORIZONTAL 12,00
PAREDES DO DEPOSITO VERTICAL 10,60
Total 255,10
[ Quantidade: 255,10 ™M |
Descrigio
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020
QUANTIDADE COMP (m) ALTURA(m)
PAREDE 1/escola 26,92 0,40
PAREDE 2/escola 26,92 0,40
casa de maquina 3,00 1,20 Total 25,14
[ Quantidade: 25,14 M2 |

item Descrigio
8.2.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
ESCOLA QUANT. COMP (m) ACRES. (m)  COMP. TOTAL (m)
B1 1,00 1,50 0,60 2,10
1 24,00 2,00 0,60 62,40
2 2,00 2,70 0,60 6,60
3 7,00 1,00 0,60 11,20
1a 3,00 1,80 0,60 7,20
P1 9,00 0,90 0,60 13,50
P2 2,00 1,60 0,60 4,40
P3 2,00 0,70 0,60 2,60
21 2,00 0,90 0,60 3,00
P5 4,00 0,60 0,60 4,80
P6 2,00 1,00 0,60 3,20
P7 5,00 0,80 0,60 7,00
P8 2,00 0,80 0,60 2,80
Total 130,80
[ Quantidade: 130,80 ™M |
item Descrigio
83.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
Perimetro Altura atil Area
89,30 4,95 442,04
[ Quantidade: 442,04 M2
item Descrigio
832 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO
Perimetro Altura atil Area Tempo - meses Area x meses
89,30 4,95 442,04 1,50 663,05
[ Quantidade: 663,05 M2XMES |
09 ESQUADRIAS
item Descrigio
9.1.1 JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ESCOLA QUANT. LARG. (m) ALT. (m) AREA (m?)
1 24,00 2,00 1,10 52,80
Total 52,80
Quantidade: 52,80 M2 |
Item Descrigdo
9.1.2 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X
ESCOLA QUANT. LARG. (m) ALT. (m) AREA (m?)
2 2,00 2,70 0,60 324
3 7,00 1,00 0,60 4,20
1a 3,00 2,00 0,60 3,60
Total 11,04
[ Quantidade: 11,04 M2 |
Item Descrigdo
9.2.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
ESCOLA QUANT. LARG. (m) ALT. (m) AREA (m?)
P1 9,00 0,90 2,10 17,01
P2 2,00 1,60 2,10 6,72
P3 2,00 0,70 2,10 2,94
P5 4,00 0,60 1,85 4,44
P7 5,00 0,80 2,10 8,40
Total 39,51
Quantidade: 39,51 M2
item Descrigio
9.22 PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, INCLUSO PINTURA, 0,90 X 1,85M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESCOLA QUANT.
P4 2,00

ok

ok

ok



Quantidade: 2,00 und
Item Descrigio
9.23 PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, INCLUSO PINTURA, 0,8 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ESCOLA QUANT.
P8 2,00
[ Quantidade: 2,00 und |
Item Descrigdo
9.2.4 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES
ESCOLA QUANT. LARG. (m) ALT. (m) AREA (m?)
P1 1,00 2,50 2,50 6,25
[ Quantidade: 6,25 M2 |
Item Descrigdo
9.25 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
PORTAS QUANT.
WC A. FEM E MASC. 6,00
[ Quantidade: 6,00 UN |
10 COBERTURA
Item Descrigdo
nn FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
o INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ESCOLA QUANT.
TESOURAS VAO CENTRAL/PATIO 12,00
Depésito 3,00
OBSERVAGAO: O QUANTITATIVO DE TESOURAS SEGUE CONFORME O PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
[ Quantidade: 15,00 UN |
Item Descrigdo
. FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ESCOLA QUANT.
salas de aula 24,00
OBSERVACAO: O QUANTITATIVO DE TESOURAS SEGUE CONFORME O PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
[ Quantidade: 24,00 UN |
Item Descrigio
e CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA
- MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA
ESCOLA QUANT.(Kg)
Barra Redonda 139,08
cantoneira 12345
Quantidade: 262,53 KG
Item Descrigio
e TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
o INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA
COB. CENTRAL COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
PROJECAO DA COBERTURA 28,55 7,60 216,98
LADO DIREITO COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
PROJECAO DA COBERTURA 28,55 6,47 184,72
LADO ESQUERDO COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
PROJECAO DA COBERTURA 28,55 6,47 184,72
COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
DEPOSITOS/ALMOXARIFADO 7,65 3,00 22,95
Quantidade: 609,37 M2 |
Item Descrigdo
10.2.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA
COB. CENTRAL COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
PROJECAO DA COBERTURA 28,75 7,80 224,25
LADO DIREITO COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
PROJECAO DA COBERTURA 28,75 6,57 188,89
LADO ESQUERDO COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
PROJECAO DA COBERTURA 28,75 6,57 188,89
DEPOSITOS/ALMOXARIFADO COMP (m) LARG (m) AREA (m?)
3,00 7,80 23,40
Quantidade: 625,43 M2 |
Item Descrigio
a9 ACABAMENTO, FRONTAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM CHAPA DOBRADA DE AGO GALVANIZADO, ENCAIXE INTERNO, PARAFUSADO. CORTE, DOBRA E

INSTALAGAO.

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA

COB. CENTRAL COMP (m) LADOS COMP. TOTAL (M)

ok
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ok



Item

10.2.3

Item

10.2.4

Item

10.2.5

Item

10.2.6

Item

10.2.7

Item

10.2.8

Item

10.2.9

Item

10.2.10

PROJEGAO DA COBERTURA 28,55

LADOS
1,00

LADOS
1,00

LADOS
2,00

LADOS
2,00

LADOS
2,00

LADOS
2,00

LADOS
2,00

57,10

COMP. TOTAL (M)
28,55

COMP. TOTAL (M)
28,55

COMP. TOTAL (M)
6,00

COMP. TOTAL (M)
15,60

COMP. TOTAL (M)
13,14

COMP. TOTAL (M)
13,14

COMP. TOTAL (M)
15,60

LADO DIREITO COMP (m)
PROJEGAO DA COBERTURA 28,55
LADO ESQUERDO COMP (m)
PROJEGAO DA COBERTURA 28,55
DEPOSITOS/ALMOXARIFADO COMP (M)
3,00
Quantidade: 120,20 M
Descrigdo
ACABAMENTO, LATERAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM CHAPA DOBRADA DE AGO GALVANIZADO, ENCAIXE EXTERNO, PARAFUSADO
INSTALAGAO.
COB. CENTRAL COMP (m)
PROJEGAO DA COBERTURA 7,80
LADO DIREITO COMP (m)
PROJEGAO DA COBERTURA 6,57
LADO ESQUERDO COMP (m)
PROJEGAO DA COBERTURA 6,57
DEPOSITOS/ALMOXARIFADO COMP (m)
7,80
Quantidade: 57,48 M |
Descrigio

CUMEEIRA GALVANIZADA 0,6CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA

BLOCO ESCOLA COMP (m)

PROJEGAO DA COBERTURA 2875

DEPOSITOS/ALMOXARIFADO 3,00

[ Quanti 28,75 M |
3,00

Descricio

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA
COMP. TOTAL (M)

PLATIBANDA FRONTAL 15,60
PLATIBANDA FUNDOS 15,60

PLATIBANDA DEPOSITOS 11,20

[ Quanti 42,40 M |

Descricio

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA

LADO DIREITO COMP (m)
PROJEGAO DA COBERTURA 38,99

LADO ESQUERDO COMP (m)

PROJEGAO DA COBERTURA 38,99

RUFO /COIFA COMP(m)

4,00

[ Quanti 81,98 M |

Descricio

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA

LADO DIREITO COMP (m)
2875

LADO ESQUERDO COMP (m)

2875

DEPOSITO COMP(m)

6,00

Quanti 63,50 M |

Descricio

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA

LADO DIREITO COMP (m)
7,00

LADO ESQUERDO COMP (m)

7,00

Q 14,00 M |

Descricio

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PLANTA DE COBERTURA

. CORTE, DOBRA E

DEPOSITOS COMP (m)
6,00
Quanti 6,00 M |
Descrigio
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF 12/2020
LADO DIREITO QUANTIDADE
DESCIDAS TUBOS 2,00
LADO ESQUERDO QUANTIDADE
DESCIDAS TUBOS 2,00
DEPOSITO QUANTIDADE
DESCIDAS TUBOS 1,00
Quanti 5,00 M |

ok
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ok
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11 FORRO

Item Descrigdo
1111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
ESCOLA AREA
Conforme Projeto Térreo 285,41
Conforme Projeto Patio 150,96
Quantidade: 436,37 M2
Item Descrigio
11.1.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023
AMBIENTES PERIMETRO
ADMIN 16,00
SALA 01 20,00
SALA 02 20,00
SALA 03 20,00
SALA 04 20,00
DORMITORIO 01 20,00
WC DORM. 6,80
PATIO COBERTO 71,98
DORMITORIO 02 20,00
BWC DORM. 6,80
WC FEM. ALUNOS 14,00
COZINHA 18,60
DEP. ALIMENTOS 7,70
FLV 7,70
DEP. UTENSILIOS 7,70
REFEITORIO 19,40
SALA DE PROF. 22,00
WC. FEM PROF. 6,60
WC MASC. PROF. 6,60
WC MASC. ALUNOS 14,00
AREA DO MOTOR 10,00
ALMOXARIFADO 9,00
AREA DE SERVICO 9,00
[ Quantidade: 373,88
12 REVESTIMENTO DE PAREDE
Item Descrigio
Faa CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
- PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
ESCOLA E DEPOSITOS COMP (m) ALT. (m) AREA (m?)
PAREDE LATERAL 28,75 335 96,31
PAREDE LATERAL 28,75 335 96,31
PA. LATERAL INTERNA 28,75 5,15 148,06
PA. LATERAL INTERNA 28,75 5,15 148,06
5 PAREDES SALAS 25,00 3,00 75,00
WC DORM. 01 3,55 3,00 10,65
S PAREDES LADO DA REF. COZ. S PROF. 25,00 3,00 75,00
PAREDES INTERNAS REF. COZ. S PROF. 29,20 3,00 87,60
WC DORM. 02 3,55 3,00 10,65
PA. FRENTE 15,60 5,90 92,04
PA. FUNDOS 15,60 5,90 92,04
PAREDES DO DEPOSITO HORIZONTAL 12,00 3,00 36,00
PAREDES DO DEPOSITO VERTICAL 10,60 3,90 41,34
Total 1.009,07
Descontos de Vaos COMP (m) ALT. (m) Quant. AREA (m?)
Portas 50,41
Janelas 65,13
Elementos vazados 25,14
Total 140,68
[ Quat. X2 1.736,79
Item Descrigio
1221 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E
- =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
DORMITORIO 1 E 2 COMP (m) ALT (m) DESC. (m) AREA (m?)
wci 6,80 3,00 20,40
Cozinha 1 5,20 3,00 15,60
wc2 6,80 3,00 20,40
Cozinha 2 5,20 3,00 15,60
Total 72,00
WC MASC. E FEM.
WC MASC 26,30 3,00 78,90
WC FEM 26,30 3,00 78,90
Total 157,80
WC's SALA DOS PROF.
WC PCD MASC 6,60 3,00 19,80
WC PCD FEM 6,60 3,00 19,80
Total 39,60
COZINHA
COZINHA 18,60 3,00 55,80
DEP. ALIM. 7,70 3,00 23,10
F.LV. 7,70 3,00 23,10
DEP. UTE 7,70 3,00 23,10
125,10
Descontos de Vaos COMP (m) ALT. (m) Quant. AREA (m?)
Portas 16,18
Janelas 5,04
Total 21,22
Quantidade: 373,28
Item Descrigio
Fan EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

2X A AREA DE ALVENARIA MENOS A AREA DE REVESTIMENTO CERAMICO (EMBOGO)

ESCOLA E DEPOSITOS COMP (m)
PAREDE LATERAL 28,75

PAREDE LATERAL 28,75

PA. LATERAL INTERNA 28,75

PA. LATERAL INTERNA 28,75

5 PAREDES SALAS 25,00

‘WC DORM. 01 3,55

5 PAREDES LADO DA REF. COZ. S PROF. 25,00
PAREDES INTERNAS REF. COZ. S PROF. 29,20
‘WC DORM. 02 3,55

PA. FRENTE 15,60

PA. FUNDOS 15,60

ALT. (m) AREA (m?)
335 96,31
335 96,31
5,15 148,06
5,15 148,06
3,00 75,00
3,00 10,65
3,00 75,00
3,00 87,60
3,00 10,65
5,90 92,04
5,90 92,04



Item

12.4.1

Item

12.4.2

Item

Item

13.2.1

PAREDES DO DEPOSITO HORIZONTAL 12,00

PAREDES DO DEPOSITO VERTICAL 10,60

Descontos de Vaos COMP (m) ALT. (m) Quant.
Portas
Janelas
Elementos vazados
Embogo

[ Quat. X 2 990,22 M2

.= Chapisco menos Embogo

Descricio

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE

.= Embogo item 12.2.1
Quantidade: 373,28 m2
Descrigio
LOCACAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO
Perimetro Altura util Area
89,30 4,95 442,04
Quantidade: 663,05 M2XMES

REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTA(;AO
Descriio

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

AMBIENTE AREA (M2)
SALA 01 25,00
SALA 02 25,00
SALA 03 25,00
SALA 04 25,00
ADMINISTRATIVO 15,00
PATIO COBERTO 150,96
WC. FEM. ALUNOS 12,00
WC. MASC. ALUNOS 12,00
WC MASC. PROF. 2,72
WC FEM. PROF. 2,72
SALA DOS PROF. 2353
REFEITORIO 23,50
COZINHA 18,90
DEP. ALIMENTOS 3,70
FLV. 3,70
DEP. UTE 3,70
DORMITORIO 01 21,83
WC DORMITORIO 01 2,64
DORMITORIO 02 21,83
WC DORMITORIO 02 2,64
AREA DE SERVICO 4,550
ALMOXARIFADO 4,550
AREA DO MOTOR 6,00

Quantidade: 13091 M3

Descricio

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

AMBIENTE AREA (M?)
SALA 01 25,00
SALA 02 25,00
SALA 03 25,00
SALA 04 25,00
ADMINISTRATIVO 15,00
PATIO COBERTO 150,96
WC. FEM. ALUNOS 12,00
WC. MASC. ALUNOS 12,00
WC MASC. PROF. 2,72
WC FEM. PROF. 2,72
SALA DOS PROF. 23,53
REFEITORIO 23,50
COZINHA 18,90
DEP. ALIMENTOS 3,70
F.LV. 3,70
DEP. UTE 3,70
DORMITORIO 01 21,83
WC DORMITORIO 01 2,64
DORMITORIO 02 21,83
WC DORMITORIO 02 2,64
AREA DE SERVICO 4,50
ALMOXARIFADO 4,50
AREA DO MOTOR 6,00
Total 34,91
Quantidade: 34,91 M3

Descricio

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

AMBIENTE AREA
SALA 01 25,00
SALA 02 25,00
SALA 03 25,00
SALA 04 25,00
ADMINISTRATIVO 15,00
PATIO COBERTO 150,96
WC. FEM. ALUNOS 12,00
WC. MASC. ALUNOS 12,00
WC MASC. PROF. 2,72
WC FEM. PROF. 2,72
SALA DOS PROF. 23,53
REFEITORIO 23,50
COZINHA 18,90
DEP. ALIMENTOS 3,70
F.LV. 3,70
DEP. UTE 3,70
DORMITORIO 01 21,83
‘WC DORMITORIO 01 2,64

DORMITORIO 02 21,83

Tempo - meses

1,50

ESPESSURA(M)

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

TOTAL

ESPESSURA(M)

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

3,00

3,90

Total
AREA (m?)
50,41
65,13
25,14
373,28
513,96

Area x meses

663,05

VOLUME (M3)

VOLUME (M3)
2,00
2,00
2,00
2,00
1,20
12,08
0,9
0,9
0,22
0,22
1,88
1,88
1,51
030
0,30
030
175
021
175
0,21
036
036
0,48

36,00
41,34
1.009,07

1.363,51



WC DORMITORIO 02 2,64

AREA DE SERVICO 4,50
ALMOXARIFADO 4,50
AREA DO MOTOR 6,00
Total 0,00
Quantidade: 436,37 M2
Item Descrigio
a0 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
= APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
AMBIENTE AREA
SALA 01 25,00
SALA 02 25,00
SALA 03 25,00
SALA 04 25,00
ADMINISTRATIVO 15,00
PATIO COBERTO 150,96
WC. FEM. ALUNOS 12,00
WC. MASC. ALUNOS 12,00
WC MASC. PROF. 2,72
WC FEM. PROF. 2,72
SALA DOS PROF. 23,53
REFEITORIO 23,50
COZINHA 18,90
DEP. ALIMENTOS 3,70
FLV. 3,70
DEP. UTE 3,70
DORMITORIO 01 21,83
WC DORMITORIO 01 2,64
DORMITORIO 02 21,83
WC DORMITORIO 02 2,64
AREA DE SERVICO 4,50
ALMOXARIFADO 4,50
AREA DO MOTOR 6,00
Total 436,37
[ Quantidade: 436,37 M2 |
Item Descrigdo
H#REF! #REF!
AMBIENTE PERIMETRO DESCONTO PORTAS
SALA 01 20,00 0,90 19,10
SALA 02 20,00 0,90 19,10
SALA 03 20,00 0,90 19,10
SALA 04 20,00 0,90 19,10
ADMINISTRATIVO 16,00 0,90 15,10
(29-(6*0,9)) // (33-(1,0+0,9+1,6+0,9+1,0+0,9)) PATIO COBERTO 50,30 50,30
SALA DOS PROF. 22,00 22,00
REFEITORIO 22,00 22,00
DORMITORIO 01 15,00 1,60 13,40
DORMITORIO 02 15,00 1,60 13,40
AREA DE SERVICO 9,00 0,80 8,20
ALMOXARIFADO 9,00 0,80 8,20
AREA DO MOTOR 10,00 2,00 8,00
Total 237,00
[ Quantidade: 237,00 #REF! |
Item Descrigdo
13.4.1 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
ESCOLA AREA(M?)
ACABAMENTO CALGADA 192,83
Total: 192,83
[ Quantidade: 192,83 M2
Item Descrigdo
oA EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
o ARMADO. AF_08/2022
ESCOLA AREA(M?)
area total de calgada da construgdo 192,83
Total: 192,83
Quantidade: 192,83 M2 |
Item Descrigdo
B8 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
o COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
DESCRICAO PERIMETRO (M) ALTURA (M) AREA TOTAL
228,93 0,30 68,68
EMBASAMENTO DA CALGADA
[ Quantidade: 68,68 M2 |
14 PINTURA
14.1 PINTURA EM PAREDES INTERNAS
Item Descrigdo
14.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
DESCRICAO PERIMETRO ALTURA AREA
SALA 01 20,00 3,00 60,00
SALA 02 20,00 3,00 60,00
SALA 03 20,00 3,00 60,00
SALA 04 20,00 3,00 60,00
ADMINISTRATIVO 16,00 3,00 48,00
PATIO COBERTO 50,30 5,30 266,59
SALA DOS PROF. 22,00 3,00 66,00
REFEITORIO 22,00 3,00 66,00
DORMITORIO 01 15,00 3,00 45,00
DORMITORIO 02 15,00 3,00 45,00
AREA DE SERVICO 9,00 3,00 27,00
ALMOXARIFADO 9,00 3,00 27,00
AREA DO MOTOR 10,00 3,00 30,00
TOTAL 860,59
Véos a ser descontados
Descrigdo Largura (m) Altura (m) Desconto de 2 m? Quantidade Total

1 2,00 1,10 0,20 24,00 4,80



P2 1,60 2,10 1,36 1,00 1,36

6,16
Quantidade: 854,43 M2
Item Descrigdo
14.1.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
DESCRICAO PERIMETRO ALTURA AREA
SALA 01 20,00 3,00 60,00
SALA 02 20,00 3,00 60,00
SALA 03 20,00 3,00 60,00
SALA 04 20,00 3,00 60,00
ADMINISTRATIVO 16,00 3,00 48,00
PATIO COBERTO 50,30 5,30 266,59
SALA DOS PROF. 22,00 3,00 66,00
REFEITORIO 22,00 3,00 66,00
DORMITORIO 01 15,00 3,00 45,00
DORMITORIO 02 15,00 3,00 45,00
AREA DE SERVICO 9,00 3,00 27,00
ALMOXARIFADO 9,00 3,00 27,00
AREA DO MOTOR 10,00 3,00 30,00
TOTAL 860,59
Véos a ser descontados
Descrigdo Largura (m) Altura (m) Desconto de 2 m? Quantidade Total
1 2,00 1,10 0,20 24,00 4,80
P2 1,60 2,10 1,36 1,00 1,36
6,16
[ Quanti 854,43 M2 |
Item Descrigio
14.2.1 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024
DESCRICAO PERIMETRO ALTURA AREA
PATIO COBERTO 58,10 1,33 77,27
PAREDES EXTERNAS LATERAIS 58,10 3,83 222,52
PAREDES EXTERNAS FRENTE E FUNDOS 31,20 6,55 204,36
504,16
Véos a ser descontados
Descrigdo Largura (m) Altura (m) Desconto de 2 m? Quantidade Total
n 2,00 1,10 0,20 14,00 2,80
ABERTURAS 5,00 2,75 11,75 2,00 23,50
26,30
[ Quantidade: 477,86 M2 |
Item Descrigdo
14.2.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
DESCRICAO PERIMETRO ALTURA AREA
PATIO COBERTO 58,10 1,33 77,27
PAREDES EXTERNAS LATERAIS 58,10 3,83 222,52
PAREDES EXTERNAS FRENTE E FUNDOS 31,20 6,55 204,36
504,16
Véos a ser descontados
Descrigdo Largura (m) Altura (m) Desconto de 2 m? Quantidade Total
1 2,00 1,10 0,20 14,00 2,80
ABERTURAS 5,00 2,75 11,75 2,00 23,50
26,30
Quantidade: 477,86 M2
Item Descrigdo
14.3.1 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
DESCRICAO PERIMETRO ALTURA AREA
TEXTO NOME DA ESCOLA 15,60 0,60 9,36
[ Quantidade: 9,36 M2 |
Item Descrigio
14.4.1 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO
Perimetro Altura atil Area Tempo - meses Area x meses
89,30 4,95 442,04 1,50 663,05
[ Quantidade: 663,05 M2XMES |
14 INSTALAGOES ELETRICAS

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO

15 SPDA- SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGA ATMOSFERICA
Item Descrigio
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
16.23
LIMPEZA). AF_03/2024
Perimetro Altura atil Area
89,30 4,95 442,04
I Quantidade: 442,04 M2XMES
Item Descrigdo
16.24 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO
Perimetro Altura atil Area Tempo - meses Area x meses
89,30 4,95 442,04 1,50 663,05
[ Quantidade: 663,05 M2XMES |
QUANTITATIVO CONFORME PROJETO
16 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
QUANTITATIVO CONFORME PROJETO
18 ACESSIBILIDADE
Item Descrigdo
18.1.1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, AZUL E AMARELO,*20 X 20 X 2* CM, INCLUSO RASGO EM PISO E PINTURA.

PISO PODOTATIL comp. (m) Largura (m) area(m2)

PISO PODOTATIL DIRECIONAL 220,00 0,06 13,75

OK

oK

OK



Item

18.2.1

Item

18.2.2

Item

18.2.3

Item
18.2.4

Item

20.1.1

Item

#REF!

Item

20.1.2

Item

Item

Item

PISO PODOTATIL ALERTA

Total

Quantidade:

24,13

M2

Descrigdo

166,00
24,13

10,38

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL E CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO PCD UNIDADE
4,00
[ Quantidade: 4,00 UN |
Descrigio
DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50
DUCHA HIGIENICA UNIDADE
BANHEIRO PCD 4,00
Quantidade: 4,00 0,00
Descrigdo

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO UNIDADE
BARRA DE APOIO VASO SANITARIO 8,00
[ Quantidade: 8,00 UN |
Descrigio

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO UNIDADE
BARRA DE APOIO LAVATORIO 8,00
[ Quantidade: 8,00 UN |

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO

DIVERSOS

Descrigio

PRATELEIRAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 1,85 + 1,40 m, com 60 cm DE LARGURA COM ALTURA 2,0M

PRATELEIRA UND
DEP. UTE. 1,00
DEP. ALIM. 1,00
Total 2,00
[ Quantidade: 3,00 UNIDADES |
Descrigio
H#REF!
AMBIENTE UND
COZINHA 1,00
DORMITORIOS 2,00
3,00
Quantidade: 3,00 UNIDADES
Descrigdo
LAVA PANELAO CONFORME PROJETO
AMBIENTE UND
COZINHA 1,00
Total 1,00
Quantidade: 1,00 UNIDADE
Descrigdo

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

CERCAMENTO DO TERRENO

QUANT. ALVENARIA

MURETA H=0,60

AREA (m?)

120,00

Quantidade:

120,00

Descricio

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

AREA DE CONSTRUGAO - CONFOR|

Quantidade:

Descrigdo

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ITEM
Armadura Ago

Concreto

Bloco Ceramico Furado
(9x19x19 cm)

BLOCO DE CONCRETO
14X19X39

Tesoura em Ago

Trama de Ago

Telha Metalica Termoacustica

ME CARIMBO

480,66

QUANT. (KG)

QUANTIDADE (M3)

57,16

78,71

16,46

18,06

PESO ESP. (KG/M?)

2.400,00

1.100,00

1.400,00

35,00

TOTAL (KG)
1.700,63

137.184,00

86.584,81

23.049,60
3.777,21

2.620,29

632,13

OK

OK



MASSA UNICA (REBOCO)
REVESTIMENTO CERAMICO

LASTRO DE CONCRETO PISO
CONTRAPISO

MADEIRA (FORMA - TIPO
COMPENSADO

GRAMA BATATAIS

PINTURA ( EMASSAMENTO E
TINTA ACRILICA)

TOTAL

442,12

TONELADAS

CALCULO TOTAL

Item
312

PESO (TON.)
442,12

442,12

Descrigdo

EXECUGAO DE SONDAGEM DE SOLO, 03 (TRES) FUROS COM LAUDO TECNICO E ART

EXECUGAO DE 03 (TRES) FUROS PARA SONDAGEM COM 6 METROS CADA

Quantidade de furos
3,00

DISTANCIA(KM)
315,00

40,00

Profundidade
6,00

30,29

373

1,75
34,91

6,00

139.266,49

17.684,63

18,00

1.900,00

1.800,00

1.800,00
2.100,00

560,00

Total

T X KM - VIA URBANA PAVIMENTADA

T X KM - REVESTIMENTO PRIMARIO

57.550,24

6.719,04

3.141,86
73.310,16

3.361,95

40.386,80

2.097,11

442.115,83



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

N2 Item Descrigdo do servico Unidade
co1 ADMINISTRACAO E CONTROLE MES
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 118,5600 4.742,40 132,45 5.298,00
S 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0000 25,8400 4.547,84 28,59 5.031,84
S 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 32,2500 1.290,00 35,19 1.407,60
S 100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 33,0000 1.320,00 36,66 1.466,40
11.900,24 13.203,84
Il. MATERIAIS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ ‘ Unitério (R$) ‘ ‘ Total (R$)
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 11.900,24 13.203,84
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
02 TAXAS E EMOLUMENTOS UND
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
‘ ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica / CREA-RO - Execugdo obra UPF 1,0000 254,5900 254,59 254,59 254,59
Il. MATERIAIS Total R$ 254,59 254,59
Codigo I Descrigdo Insumo [ Unidade | Coeficiente | [ Unitério (R$) [ Total (RS)
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 254,59 254,59
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
cos PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, INCLUSO PINTURA, UND
0,90 X 1,85M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S
S
Il. MATERIAIS Total R$ 3.875,30
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitério (RS) Total (R$)
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
S 91341 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1,67 1338,97 2.229,39 1.340,26 2.231,53
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
S 90830 INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 UN 1,00 166,94 166,94 170,19 170,19
S 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 350,41 700,82 353,28 706,56
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
S 12759 FOSCO) M2 0,58 1156,00 670,48 1.156,00 670,48
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
S 100726 OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 3,33 27,37 91,14 28,99 96,54
3.858,77 3.875,30
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 3.858,77 3.875,30
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
o5 PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, INCLUSO PINTURA, UND
0,8 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S
1. MATERIAIS Total R$ 3.847,57
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitério (RS) Total (R$)
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
S 91341 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1,68 1338,97 2.249,47 1.340,26 2.251,64
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
S 90830 INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1,00 166,94 166,94 170,19 170,19
S 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 2,00 350,41 700,82 353,28 706,56
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
S 12759 FOSCO) M2 0,58 1156,00 670,48 1.156,00 670,48
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
S 100726 OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1,68 27,37 45,98 28,99 48,70
3.833,69 3.847,57
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1Il) 3.833,69 3.847,57
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Ccoe DISJUNTOR BIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784 25,98 9,83 28,17 10,66
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784 29,20 11,05 31,77 12,02
20,88 22,68
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 2,0000 1,99 3,98 1,99 3,98
S 34628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A UN 1,0000 62,36 62,36 62,36 62,36
66,34 66,34
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 87,22 89,02
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C07 DISJUNTOR BIPOLAR - DR - 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8210 29,20 53,17 31,77 57,85
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8210 25,98 47,31 28,17 51,30
100,48 109,15
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 1018 DISJUNTOR - DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30MA 25 A TIPO AC SCHNEIDER UN 1,0000 150,90 150,90 150,90 150,90
150,90 150,90
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 251,38 260,05
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
Cco8 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - DPS, 175V - 80KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,20 17,52 31,77 19,06
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,98 15,59 28,17 16,90
33,11 35,96
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 39468 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA UN 1,0000 147,63 147,63 147,63 147,63
147,63 147,63
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitario (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 180,74 183,59
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C09 LUMINARIA LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 29,20 4,87 31,77 5,30
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 25,98 4,33 28,17 4,70
9,20 9,99
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
C Cot.17 LAMPADA LED BULBO 15W UN 1,0000 4,80 4,80 4,80 4,80
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W
S 38773 (NAO INCLUI LAMPADA) UN 1,0000
4,80 4,80
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 14,00 14,79
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
C10 REFLETOR DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 29,20 12,16 31,77 13,23
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 25,98 4,51 28,17 4,89
16,67 18,12
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 29,33 29,33 29,33 29,33
29,33 29,33
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 46,00 47,45
Ne Item Descri¢do do servico Unidade
C11 TERMINAL AEREO - CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM ALUMINIO UN
1. MAO DE OBRA [ DESONERADO [ NAO Desonerado
Cddigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total | Valor Unit. ‘ Total
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4910 29,20 14,34 31,77 15,60
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4910 25,98 12,76 28,17 13,83
27,09 29,43
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 63013 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM ALUMINIO UN 1,0000 15,36 15,36 15,36 15,36
15,36 15,36
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitario (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 42,45 44,79
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C12 BASE MASTRO - TELESCOPIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1328 29,20 33,08 31,77 35,99
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1328 25,98 29,43 28,17 31,91
62,51 67,90
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UN 1,0000 66,73 66,73 66,73 66,73
66,73 66,73
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 129,24 134,63
Ne Item Descri¢do do servico Unidade
c1a BARRA CHATA EM ALUMI’NIO~7/8" X 1/8" X 6M (70 MM?) COM FUROS DIAMETRO 7MM PARA SPDA - o
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 29,20 4,87 31,77 5,30
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 25,98 4,33 28,17 4,70
9,20 9,99
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
| COT 04 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8" (6M) m 1,0000 13,3200 13,32 13,32 13,32
S 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,0600 59,52 3,57 59,52 3,57
S 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 6,0000 0,10 0,60 0,10 0,60
17,49 17,49
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 26,69 27,48
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
c15 SOLDA EXOTERMICA COM CARTUCHO N2 150 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5100 29,20 14,89 31,77 16,20
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5100 25,98 13,25 28,17 14,37
28,14 30,57
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 33225 MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 35mm UN 0,0400 79,80 3,19 79,80 3,19
SBC 71889 CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 UN 1,0000 27,31 27,31 27,31 27,31
SBC 87547 ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA 7201 GRANDE UN 0,0300 105,20 3,16 105,20 3,16
SBC 163358 PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,0300 0,97 1,00 0,97 1,00
34,66 34,66
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 62,80 65,23
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
c17 PRATELEIRAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 1,85 + 1,40 m, com 60 cm UN
DE LARGURA COM ALTURA 2,0M
DESONERADO NAO Desonerado
1. MAO DE OBRA Total R$
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente | Unitério (RS) | Total (RS) | Unitério (RS) | Total (RS)
Il. MATERIAIS Total R$ 4.131,16 4.228,04
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente [ Unitério (RS) | Total (RS) | Unitério (RS) | Total (RS)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
S 103329 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 6,00 100,93 605,58 106,59 639,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
S 87905 400L. AF_10/2022 M2 6,00 8,86 53,16 9,42 56,52
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
S 87527 AF_03/2024 M2 6,00 44,01 264,06 46,15 276,90
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
S 87265 DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 10,56 72,00 760,50 73,88 780,36
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
S 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,49 743,68 362,54 751,22 366,22
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
S 92769 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 31,99 16,18 517,54 16,45 526,17
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
S 92267 AF_09/2020 M2 15,60 90,65 1.414,14 90,76 1.415,86
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
S 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,49 315,16 153,64 341,48 166,47
1Il. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1I) 4.131,16 4.228,04
N2 Item Descrigdo do servico UNIDADE
C18 EXTINTOR PO QUIMICO BC 6KG 2a:20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 24,96 11,42 27,11 12,40
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 27,11 12,40 29,51 13,50
23,82 25,90
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 2,0000 0,81 1,62 0,81 1,62
1,62 1,62
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC ‘63010 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6KG ABC - NBR12693 UN 1,00 229,9 229,90 229,90 229,90
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 255,34 257,42
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
c19 LUMINARIA DE BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 29,20 5,24 31,77 5,70
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 25,98 1,94 28,17 2,11
7,18 7,81
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE
SBC 40551 50x25cm UN 1,0000 219,90 219,90 219,90 219,90
219,90 219,90
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente | _Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 227,08 227,71
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
€20 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, AZUL E AMARELO,*20 X 20 X 2* CM,
INCLUSO RASGO EM PISO E PINTURA. Rz
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790 27,80 35,56 25,85 33,06
S 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5570 28,74 73,49 26,75 68,40
109,04 101,46
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO
S 38135 TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA M2 1,0000 108,38 108,38 108,38 108,38
ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
S 87289 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0625 713,63 44,60 723,56 45,22
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
S 102494 AF_05/2021 M2 1,0000 60,04 60,04 60,93 60,93
SBC 22575 DEMOLIGAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL M2 1,0000 63,23 63,23 63,23 63,23
276,25 277,76
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 385,30 379,22
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
c21 CASA DE GAS CONFORME PROJETO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
103329 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
S (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 1,96 100,93 197,32 106,59 208,38
87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 9,78 5,77 56,40 6,06 59,24
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
87535 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024 M2 9,78 36,95 361,19 38,49 376,24
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,69 743,68 1.256,82 751,22 1.269,56
100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 M2 0,81 699,44 564,03 701,20 565,45
1141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM M2 1,69 15,97 26,99 15,97 26,99
2.462,74 2.505,86
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (11l) 2.462,74 2.505,86
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
C22 LAVA PANELAO CONFORME PROJETO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
S 103329 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 3,90 100,93 393,63 106,59 415,70
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
87905 400L. AF_10/2022 M2 5,27 8,86 46,69 9,42 49,64
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
87527 AF_03/2024 M2 5,27 44,01 231,93 46,15 243,21
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM
87246 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 3,26 81,54 265,82 83,64 272,67
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,09 743,68 70,28 751,22 70,99
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
21141 LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 0,95 15,97 15,09 15,97 15,09
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
86914 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000 115,12 115,12 115,58 115,58
1.138,56 1.182,88
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 1.138,56 1.182,88
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
Cc23 GRADIL 50X20 FIO 4.0MM, POSTES, FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 27,61 662,64 30,00 720,00
S 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 25,50 612,00 27,63 663,12
1.274,64 1.383,12
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
COT.04 GRADIL 50X20 FIO 4.0MM (Incluso poste Tubo, Tampa Tubo, Fixadores Metalicos) -200m UN 1,00 66603,53 66.603,53 66.603,53 66.603,53
66.603,53 66.603,53
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 67.878,17 67.986,65
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
C24 SERVICO DE PERFURACAO DE POGO COM PERFURATRIZ ROTATIVA @ 12" . M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
ROTATIVA PARA EXECUCAO DE POCOS PROFUNDOS,SOBRE CAMINHAO DE 12T (INCLUSIVE ESTE) COM TECNICO
EM SONDAGEM E 3 SONDADORES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:MOTOR DIESEL DE 162C 036
EMOP 19.011.0040-2 |V,COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE 270HP,DESCARGA LIVRE DE 747PC M E PRESSAO DE 150PSI H 623,61 224,50 623,61 224,50
224,50 224,50
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
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OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) +(11) + ()] 224,50 224,50
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
C25 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICA, 220 V, POTENCIA 3CV. UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 29,20 233,60 31,77 254,16
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 25,98 207,84 28,17 225,36
441,44 479,52
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 1,00 59,52 59,52 59,52 59,52
S 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA 58 UN 8,00 0,19 1,52 0,19 1,52
SCo MAT121250 Rele termico, de: 16 a 25A UNID. 1,00 392,70 392,70 392,70 392,70
SBC 64328 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C STECK UNID. 1,00 81,71 81,71 81,71 81,71
S 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 100 54,11 54,11 54,74 54,74
SBC 63801 CONTATOR 25A 220V 3RT10 26-1AN10 SIEMENS UNID. 1,00 234,47 234,47 234,47 234,47
SBC 61001 AUTOMATICO DE BOIA LENZ UNID. 1,00 113,07 113,07 113,07 113,07
S 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 100 10,64 10,64 10,81 10,81
S 39158 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" UN 4,00 31,38 125,52 31,38 125,52
SBC 1156 QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm UNID. 1,00 515,90 515,90 515,90 515,90
SBC 16991 SINALEIRO 24V LED , SELECIONAVEL PISCA OU CONTINUA UNID. 3,00 13,64 40,92 13,64 40,92
SEDOP E00330 Canaleta pldstica ventilada 50x50mm c/tampa - 2,0m UNID. 1,00 57,00 57,00 57,00 57,00
SBC 36593 TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M UNID. 2,00 23,99 47,98 23,99 47,98
SBC 2029 BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" TRAMONTINA UNID. 4,00 9,94 39,76 9,94 39,76
ORSE 4666 Terminal de compress3o para cabo de 2,5 mm2 UNID. 8,00 0,93 11,16 0,93 11,16
S 1535 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 8,00 5,49 43,92 5,49 43,92
S 1585 #N/D UN 8,00 5,39 43,12 5,39 43,12
S 39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 83,06 332,24 83,06 332,24
ORSE 3820 Relé de tempo 7PV00 20s 220V UNID. 1,00 90,45 90,45 90,45 90,45
SBC 10601 BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 24 A 48 DISJUNTORES EZ9E33B11 SCHNEIDER UNID. 2,00 41,50 83,00 41,50 83,00
SBC 21034 BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK UNID. 1,00 69,92 69,92 69,92 69,92
2.448,63 2.449,43
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 2.890,07 2.928,95]
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
C26 CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 6,0mm?2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 29,20 1,75 31,77 1,91
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 25,98 3,12 28,17 3,38
4,87 5,29
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 12423 CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 6,0mm2 M 1,00 19,06 19,06 19,06 19,06
19,06 19,06
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$ 72,55
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) +(11) + (1) 23,93 24,35
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
Cc28 EXECUGAO DE SONDAGEM DE SOLO, 03 (TRES) FUROS COM LAUDO TECNICO E ART M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40 23,98 57,55 25,95 62,28
S 88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 68,03 81,64 75,87 91,04
139,19 153,32
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
C CREA-RO ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND 0,06 254,59 14,14 254,59 14,14
14,14 14,14
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1Il) 153,33 167,47
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE |
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE

0 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
II. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO 0,022

s 86934 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 506,78 11,25 511,00 11,34
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO 0,022

S 86943 POPULAR - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_01/2020 UN 289,20 6,36 291,88 6,42
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

s 89356 INSTALAGAO. AF_06/2022 M 0212 24,77 5,25 26,50 5,62
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

S 89362 FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_06/2022 UN 0,155 9,89 1,53 10,58 1,64
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

s 89363 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,022 10,74 0,24 11,43 0,25
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

s 89395 INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,044 13,65 0,60 14,57 0,64
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

s 89712 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 0,224 28,73 6,44 30,18 6,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

S 89731 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0177 15,82 2,80 16,44 2,91
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

S 89784 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,022 25,69 0,57 26,52 0,58
JUNC/-\O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

S 89785 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,022 28,19 0,62 29,02 0,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

s 89865 INSTALAGAO. AF_08/2022 M 0,102 18,08 1,84 19,25 1,96
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO

s 89866 E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 0,088 7,66 0,67 8,16 0,72
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

S 90822 DOBRADICAS - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2019 UN 0,044 415,63 18,29 420,65 18,51
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO

S 91304 EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E |NSTALAC/10. AF_12/2019 UN 0,044 103,34 4,55 106,59 4,69
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

S 91845 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_03/2023 M 0725 8,81 6,39 9,15 6,63
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

S 91925 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 1,007 4,06 4,09 417 4,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

s 91927 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 4,680 5,48 25,65 5,62 26,30

S 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_03/2023 UN 0,133 16,15 2,15 17,21 2,29
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91955 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,044 38,15 1,68 40,27 1,77
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91992 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,044 47,70 2,10 50,74 2,23
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91996 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,044 36,99 1,63 39,11 1,72
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91997 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,066 39,22 2,59 41,34 2,73
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 92001 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,044 35,08 1,54 36,84 1,62
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 1451

s 92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 21,78 31,60 22,22 32,24
FABRlCACAO E |NSTALA(;AO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA 0,088

S 92557 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALlCA, PLASTICA OU TERMOACUSTlCA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 1257,67 110,67 1.302,22 114,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE D|STR|BU|CAO

S 92984 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_12/2021 0,180 31,93 5,75 32,23 5,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE D|STR|BU|CAO

s 92988 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 0,540 64,27 34,71 64,66 34,92
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE D|STR|BU|(;/~\O DE

S 93010 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2021 0,007 41,57 0,27 42,30 0,28
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

S 93022 D|STR|BU|C/&O DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_12/2021 UN 0,022 47,24 1,04 49,44 1,09

S 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_10/2020 UN 0,066 11,32 0,75 11,56 0,76

S 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2020 UN 0,022 51,45 1,13 51,91 1,14

S 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2020 UN 0,022 54,11 1,19 54,74 1,20

S 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_10/2020 UN 0,022 91,45 2,01 94,16 2,07
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 1,451

s 94210 ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 48,01 69,66 48,66 70,61
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSGES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 0,066

s 94570 INSTALAGAO. AF_11/2024 M2 638,19 42,12 639,25 42,19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

s 94792 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2021 UN 0,044 96,28 4,24 97,46 4,29
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

s 94992 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 1,000 103,63 103,63 105,33 105,33
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

s 95240 AF_01/2024 M2 1,000 25,34 25,34 26,05 26,05
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

s 95727 AF_10/2022 M 0.860 21,97 18,90 23,16 19,92

s 95728 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 M 0173 28,28 4,89 29,85 5,16
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA,

s 3780 COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) UN 0133 107,47 14,29 107,47 14,29
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

s 97599 AF_09/2024 UN 0,044 19,14 0,84 19,71 0,87
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

s 98294 AF_11/2019 M 0.027 5,29 0,14 537 0,14
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OBJETO: CONSTRUGAO DE ESC

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist.

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
De Extrema de Rondonia

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO.
s 98441 AF_03/2024 M2 0,944 115,14 108,74 118,60 112,01
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM
s 98445 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,192 130,92 25,14 135,29 25,98
QUADRO DE D|STR|BU|(;Z\O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
S 101879 TRlFASlCO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E |N5TALAC/10. AF_10/2020 UN 0011 731,53 8,12 734,38 8,15
QUADRO DE D|STR|BU|(;Z\O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
S 101883 TRlFASlCO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E |N5TALAC/10. AF_10/2020 UN 0011 697,20 7,67 700,03 7,70
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/~\O.
s 101908 AF_10/2020_PE UN 0,044 245,42 10,80 247,50 10,89
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
S 102218 AF_01/2021 M2 2273 16,18 36,77 17,09 38,84
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
S 104348 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTlLACﬂO. AF_08/2022 UN 0,022 11,72 0,26 11,77 0,26
779,49 798,97
1Il. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (11) + (1ll) 779,49 798,97
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
a1 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGKO DA LAIE, EM v
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
II. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
s 86913 AF_01/2020 UN 0.030 63,97 1,92 64,43 1,94
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
s 86931 BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,040 564,62 22,65 567,81 22,78
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO 0,040
S 86943 POPULAR - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_01/2020 UN 289,20 11,60 291,88 11,71
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM
s 87267 APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 0,300 77,40 23,26 79,73 23,96
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
S 87527 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 0,300 44,01 13,22 46,15 13,87
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
S 87879 ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 0,300 5,20 1,56 5,44 1,63
S 88485 FUNDO SELADOR ACR[LlCO, APLlCAC/‘\O MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 0,326 3,77 1,23 3,97 1,29
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
s 89356 INSTALAGAO. AF_06/2022 M 0,296 24,77 7,33 26,50 7,84
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
s 89357 INSTALAGAO. AF_06/2022 M 0,106 34,13 3,61 36,19 3,83
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89362 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0371 9,89 3,67 10,58 3,93
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89363 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,010 10,74 0,11 11,43 0,11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89367 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,060 13,69 0,82 14,51 0,87
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89368 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,010 15,57 0,16 16,39 0,16
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
s 89395 INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,030 13,65 1,23 14,57 1,32
TE DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89400 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,070 20,99 1,47 22,00 1,54
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
s 89453 UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 0,309 107,90 33,36 109,96 34,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
S 89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,050 50,20 2,52 52,01 2,61
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
s 89710 EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,050 19,02 0,95 19,77 0,99
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
s 89711 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0153 22,63 3,46 23,96 3,66
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
S 89712 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,035 28,73 1,58 30,18 1,66
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
s 89714 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 0,196 40,00 7,82 42,02 8,22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
S 89724 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,150 10,72 1,61 11,30 1,70
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
S 89726 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,130 10,96 1,43 11,54 1,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89731 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,020 15,82 0,32 16,44 0,33
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89732 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,010 16,60 0,17 17,22 0,17
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89739 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,010 25,03 0,25 25,78 0,26
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89742 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,070 42,21 2,96 42,96 3,02
JUN(;Z\O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
S 89783 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,010 15,64 0,16 16,41 0,16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
S 89786 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,020 41,16 0,83 42,17 0,85
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
S 89799 SANITARIO OU VENTILAGRO. AF_08/2022 M 0,168 23,86 4,02 24,55 4,13
S 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,003 1342,03 3,48 1.379,64 3,57
S 89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,076 13,15 1,00 13,34 1,02
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ D|STR|BU|(;Z\O DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS,
S 90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 0,361 8,00 2,89 8,70 3,14
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBUl(;AO DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS COM
s 90466 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 0,361 16,60 5,99 17,75 6,41
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OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBUlCAO DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS COM

s 90467 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M 0,029 25,01 0,74 26,73 0,79
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

s 90821 DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 0,060 389,16 23,42 393,75 23,70
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

s 90822 DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 0,020 415,63 8,34 420,65 8,44
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DlSTRlBUlCAO DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS,

s 91222 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M 0,029 8,90 0,26 9,67 0,29
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO

s 91304 EXECUGRO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 0,020 103,34 2,07 106,59 2,14
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM

s 91307 EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 0,060 87,36 5,26 89,86 5,41
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

S 91845 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_03/2023 M 0,532 8,81 4,69 9,15 4,87
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

S 91925 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 0,356 4,06 1,45 417 1,49
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

S 91927 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 M 4076 5,48 22,34 5,62 22,91

S 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALAC/—&OA AF_03/2023 UN 0,080 16,15 1,30 17,21 1,38
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

s 91939 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,070 33,34 2,34 35,97 2,53
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/~\O.

s 91953 AF_03/2023 UN 0,010 31,34 0,31 33,06 0,33
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91955 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,040 38,15 1,53 40,27 1,62
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91996 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,040 36,99 1,48 39,11 1,57
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91997 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,020 39,22 0,79 41,34 0,83
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 92000 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,020 32,85 0,66 34,61 0,69
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 1302

s 92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 21,78 28,36 22,22 28,94
FABRlCACAO E |NSTALA(;§O DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA 0,042

S 92557 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALlCA, PLASTICA OU TERMOACUSTlCA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 1257,67 52,99 1.302,22 54,86
FABRICACKO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA 0,028

s 92558 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 1411,79 39,64 1.462,09 41,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSGES 35X35 CM APLICADA EM

s 87248 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 1,000 66,43 66,43 67,29 67,29

s 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_10/2020 |  UN 0,020 11,32 0,23 11,56 0,23

s 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_10/2020 UN 0,070 57,36 4,03 58,23 4,09
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 1,302

s 94210 ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 48,01 62,52 48,66 63,37
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM 0,034

s 94569 SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 M2 1192,25 40,18 1.195,69 40,29
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100120 CM, VEDAGKO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 0,024

s 94570 INSTALAGAO. AF_11/2024 M2 638,19 15,36 639,25 15,39
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

s 94792 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2021 UN 0,050 96,28 4,83 97,46 4,89
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

s 94793 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2021 UN 0,020 131,36 2,64 132,78 2,66
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

s 94992 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 1,000 103,63 103,63 105,33 105,33
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

s 95240 AF_01/2024 m2 1,000 25,34 25,34 26,05 26,05
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

s 95727 AF_10/2022 M 0,731 21,97 16,06 23,16 16,93
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA,

s 3780 COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) UN 0140 107,47 15,09 107,47 15,09
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

s 97599 AF_09/2024 UN 0,020 19,14 0,38 19,71 0,40
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO.

s 98441 AF_03/2024 m2 0,300 115,14 34,55 118,60 35,59
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO.

s 98443 AF_03/2024 m2 0.5% 94,04 56,04 95,92 57,16
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMIPLES, EXTERNA, COM

s 98445 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0834 130,92 109,24 135,29 112,89
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM

s 98448 AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VEO. AF_03/2024 M2 0078 128,97 10,08 132,83 10,38

s 100858 MICTGRIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,030 713,22 21,46 716,26 21,55

s 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,070 104,14 7,31 105,49 7,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

s 101879 TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,005 731,53 3,66 734,38 3,68
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

s 101883 TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,005 697,20 3,49 700,03 3,51
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

s 101908 AF_10/2020_PE UN o010 245,42 2,46 247,50 2,48
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

s 102218 AF_01/2021 m2 3,287 16,18 53,19 17,09 56,18

s 102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMIENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 | M 0,083 50,09 418 51,15 4,27
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3

s 103002 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 0,083 232,87 19,44 235,03 19,62
REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

s 103049 AF_08/2021 UN 0.060 18,46 1,11 18,82 1,13
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVIENTO E

s 103978 INSTALAGRO. AF_06/2022 M 0.047 27,85 1,30 28,87 1,35
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

s 104012 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_06/2022 UN 0,020 24,49 0,49 25,56 0,51
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

s 104344 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,040 43,27 1,74 44,33 1,78
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

s 104346 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,020 47,87 0,96 48,98 0,98

Pagina 9 de 25




OBJETO: CONSTRUGAO DE ESC

Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
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Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
De Extrema de Rondonia

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, 0,020
s 104347 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 50,73 1,02 51,84 1,04
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
s 104350 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 UN 0,020 31,83 0,64 32,41 0,65
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
s 104356 £ INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 0,010 32,04 0,32 32,37 0,32
s 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 0,326 9,59 3,12 10,09 3,28
1.059,13 1.085,78
1Il. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (RS)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (11) + (1ll) 1.059,13 1.085,78
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
- EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE v
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
II. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
S 86931 BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_01/2020 UN 0,035 564,62 19,54 567,81 19,65
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO 0,017
s 86934 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 506,78 8,77 511,00 8,84
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO 0,035
S 86943 POPULAR - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&O. AF_01/2020 UN 289,20 10,01 291,88 10,10
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM
s 87267 APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 0,236 77,40 18,25 79,73 18,80
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
S 87527 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 0,109 44,01 4,81 46,15 5,04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
S 87879 ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 0,109 5,20 0,57 5,44 0,59
S 88485 FUNDO SELADOR ACR[LlCO, APLlCACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 0,118 3,77 0,45 3,97 0,47
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
s 89356 INSTALAGAO. AF_06/2022 M 0,196 24,77 4,86 26,50 5,19
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
s 89357 INSTALAGAO. AF_06/2022 M 0,017 34,13 0,59 36,19 0,63
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89362 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,225 9,89 2,22 10,58 2,38
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89363 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,017 10,74 0,19 11,43 0,20
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
s 89395 INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,069 13,65 0,94 14,57 1,01
TE DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
s 89400 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,017 20,99 0,36 22,00 0,38
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
s 89453 UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 0114 107,90 12,27 109,96 12,51
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
S 89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,052 50,20 2,61 52,01 2,70
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
S 89711 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,039 22,63 0,89 23,96 0,94
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
S 89712 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,157 28,73 4,50 30,18 4,73
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
s 89714 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 0,032 40,00 1,29 42,02 1,36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
S 89724 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,069 10,72 0,74 11,30 0,78
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
S 89726 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,052 10,96 0,57 11,54 0,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89731 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,104 15,82 1,64 16,44 1,71
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89732 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,052 16,60 0,86 17,22 0,89
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89742 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,035 42,21 1,46 42,96 1,49
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
S 89784 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,087 25,69 2,22 26,52 2,29
JUN(;Z\O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
S 89785 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,017 28,19 0,49 29,02 0,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
S 89799 SANITARIO OU VENTILAGRO. AF_08/2022 M 0,051 23,86 1,21 24,55 1,25
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
s 89865 INSTALAGAO. AF_08/2022 M 0,040 18,08 0,72 19,25 0,77
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
s 89866 E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 0,017 7,66 0,13 8,16 0,14
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
s 89869 AF_08/2022 UN 0,017 10,66 0,18 11,33 0,20
S 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,001 1342,03 1,27 1.379,64 1,31
S 89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,028 13,15 0,37 13,34 0,37
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ D|STR|BU|CAO DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS,
S 90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,086 8,00 0,69 8,70 0,75
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBUlCAO DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS COM
s 90466 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 0,086 16,60 1,42 17,75 1,52
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBUlCAO DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS COM
S 90467 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 0,051 25,01 1,27 26,73 1,36
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
S 90821 DOBRADICAS - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2019 UN 0,035 389,16 13,46 393,75 13,62
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
s 90822 DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 0,069 415,63 28,76 420,65 29,11
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COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ D|STR|BU|CAO DE |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS,

s 91222 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M 0,051 8,90 0,45 9,67 0,49
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO

s 91304 EXECUGRO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 0,035 103,34 3,58 106,59 3,69
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM

s 91307 EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2019 UN 0,069 87,36 6,05 89,86 6,22
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

s 91834 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,630 20,06 12,64 21,11 13,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

S 91845 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_03/2023 M 1,478 8,81 13,02 9,15 13,53
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

S 91847 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_03/2023 M 0,094 14,15 1,32 14,56 1,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

S 91925 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 M 1,218 4,06 4,95 417 5,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

s 91927 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6,678 5,48 36,59 5,62 37,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

S 91931 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 M 0,580 11,47 6,66 11,72 6,80

S 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O, AF_03/2023 UN 0,260 16,15 4,19 17,21 4,47
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/~\O.

s 91953 AF_03/2023 UN 0,052 31,34 1,63 33,06 1,72
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91955 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,052 38,15 1,98 40,27 2,09
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 91997 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,017 39,22 0,68 41,34 0,72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 92000 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,130 32,85 6,25 34,61 6,59
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 92001 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,069 35,08 2,43 36,84 2,55
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

s 92005 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,017 63,49 1,10 66,82 1,16
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

s 92023 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,052 53,32 2,77 56,25 2,92
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

s 92029 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,017 60,19 1,04 63,52 1,10
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 1,408

s 92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 21,78 30,67 22,22 31,28
FABRlCACAO E |NSTALA(;§O DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA 0,104

S 92556 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALlCA, PLASTICA OU TERMOACUSTlCA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 1192,27 123,76 1.236,82 128,38
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM

s 87248 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 0132 66,43 8,74 67,29 8,85

S 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E |NSTALAC/&OA AF_10/2020 UN 0,052 11,32 0,59 11,56 0,60

S 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2020 UN 0,017 51,45 0,89 51,91 0,90

S 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2020 UN 0,017 54,11 0,94 54,74 0,95

S 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_10/2020 UN 0,009 73,90 0,64 75,20 0,65
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 1,408

s 94210 ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 48,01 67,60 48,66 68,51
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM 0,025

S 94569 SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/&O. AF_11/2024 M2 1192,25 29,70 1.195,69 29,78
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, F|XACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNlC/iO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 ™, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 0,069

s 94570 INSTALAGAO. AF_11/2024 M2 638,19 44,16 639,25 44,24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

s 94792 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 0,069 96,28 6,66 97,46 6,74
EXECUCAD DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

S 94992 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 1,000 103,63 103,63 105,33 105,33
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

S 95240 AF_01/2024 M2 1,000 25,34 25,34 26,05 26,05
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/~\O.

S 95727 AF_10/2022 0,515 21,97 11,30 23,16 11,92

S 95728 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2022 0,022 28,28 0,64 29,85 0,67
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

s 95811 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 0,017 18,77 0,32 19,52 0,34
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE

S 96486 FIXAGAO. AF_08/2023_PS M2 1,000 94,27 94,27 95,85 95,85
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA,

s 3780 COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) UN 0,156 107,47 16,73 107,47 16,73
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/~\O.

s 97599 AF_09/2024 UN 0,035 19,14 0,66 19,71 0,68
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

S 98294 AF_11/2019 M 0,224 5,29 1,18 537 1,20

S 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_11/2019 UN 0,052 47,78 2,48 48,76 2,53
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCE«D TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO.

s 98441 AF_03/2024 M2 0,806 115,14 92,78 118,60 95,57
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO.

S 98443 AF_03/2024 M2 0,457 94,04 42,95 95,92 43,81
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM

s 98445 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,640 130,92 83,75 135,29 86,55
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCE«D TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM

s 98446 AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,014 160,44 2,22 166,72 2,31
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCE«D TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM

s 98447 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,246 106,08 26,04 108,59 26,66
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCE«D TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM

s 98448 AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,039 128,97 4,99 132,83 5,14
QUADRO DE D|STR|BU|CAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

S 101883 TRlFASlCO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E |N5TALAC5«D. AF_10/2020 UN 0,009 697,20 6,03 700,03 6,06
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E |NSTALA(;/~\O.

s 101908 AF_10/2020_PE UN 0,035 245,42 8,49 247,50 8,56
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

S 102218 AF_01/2021 M2 4274 16,18 69,15 17,09 73,04
JUNGEO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 0,035

s 104345 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 45,48 1,57 46,54 1,61
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COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
S 104350 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 0,017 31,83 0,55 32,41 0,56
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
S 104351 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 0,017 24,19 0,42 24,38 0,42
S 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 0,118 9,59 1,13 10,09 1,19
1.168,89 1.199,13
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1Il) 1.168,89 1.199,13
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
33 JANELA DE VIDRO TEMPERAD~O INCOLOR E = 8 MM, 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 DE CORRER - M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110 25,31 38,24 27,42 41,43
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4690 23,98 35,23 25,95 38,12
73,47 79,55
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,0000 0,20 0,80 0,20 0,80
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,9130 45,54 87,12
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3400 27,95 9,50 27,95 9,50
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE
38165 CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA a 0,3300 83,21 27,46 83,21 27,46
10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0500 356,08 373,88 356,08 373,88
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO,
S 11575 PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER KG 1,3330 67,58 90,08 67,58 90,08
588,85 501,73
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 662,32 581,28
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
3 BANCADAMEM GRANITO P/ BANHEIRO COM 2 CUBAS, INCLUSO RODABANCA -FORNECIMENTO E UNID.
INSTALACAO
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110 28,92 43,70 31,47 47,55
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8990 23,98 45,54 25,95 49,28
89,24 96,83
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0190 111,30 2,11 111,30 2,11
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
11795 EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 0,9000 784,90 706,41 784,90 706,41
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
20231 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM ™M 1,5000 77,40 116,10 77,40 116,10
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
S 86937 METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,0000 246,42 492,84 249,88 499,76
S 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 2,0000 5,80 11,60 5,80 11,60
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM
S 11772 AREJADOR, 1/2" OU 3/4" UN 2,0000 146,43 292,86 146,43 292,86
S 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 3,0000 43,58 130,74 43,58 130,74
1.752,66 1.759,58
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 1.841,90 1.856,41
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
35 BANCADA EM GRANITO COM RODAB~ANCA P/ DORMITORIO INCLUSO CUBA - DIMENSOES 0,60 X UNID.
1,20m - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 28,92 43,22 31,47 47,03
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2600 23,98 30,21 25,95 32,70
73,43 79,73
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0152 111,30 1,69 111,30 1,69
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
11795 EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 0,7200 784,90 565,13 784,90 565,13
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
20231 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM M 1,8000 77,40 139,32 77,40 139,32
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
S 86900 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000 246,45 246,45 247,97 247,97
S 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,0000 5,80 5,80 5,80 5,80
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM
S 11772 AREJADOR, 1/2" OU 3/4" UN 1,0000 146,43 146,43 146,43 146,43
S 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000 43,58 87,16 43,58 87,16
S 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 42,70 22,32 42,70 22,32
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
S 86881 AF_01/2020 UN 1,0000 210,07 210,07 210,89 210,89
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
S 86879 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,0000 10,00 10,00 10,37 10,37
1.434,37 1.437,08
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 1.507,81 1.516,81
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
36 BANCAD~A EM GRANITO COM RODABANCADA P/ COZINH~A INCLUSO CUBA E ACESSORIOS - UNID.
DIMENSOES 0,60 X 2,85m - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 28,92 43,22 31,47 47,03
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834 23,98 23,58 25,95 25,52
66,80 72,55
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0361 111,30 4,02 98,93 3,57
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
11795 EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1,7100 784,90 1.342,18 618,86 1.058,25
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
20231 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM ™M 2,8500 77,40 220,59 77,40 220,59
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
20231 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM ™M 2,8500 77,40 220,59 77,40 220,59
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
S 86900 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000 246,45 246,45 247,97 247,97
S 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,0000 5,80 5,80 5,80 5,80
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM
S 11772 AREJADOR, 1/2" OU 3/4" UN 1,0000 146,43 146,43 146,43 146,43
S 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 4,0000 43,58 174,32 43,58 174,32
S 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 42,70 22,32 42,70 22,32
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
S 86881 AF_01/2020 UN 1,0000 210,07 210,07 210,89 210,89
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
S 86879 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,0000 10,00 10,00 10,37 10,37
2.602,77 2.321,10
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1Il) 2.669,57 2.393,65
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
37 PASSA PRATO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO )
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 28,92 40,49 31,47 44,06
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 23,98 21,58 25,95 23,36
62,07 67,41
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 111,30 2,35 111,30 2,35
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
11795 EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 0,7500 784,90 588,68 784,90 588,68
S 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 4,0000 43,58 174,32 43,58 174,32
S 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 42,70 22,32 42,70 22,32
787,67 787,67
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 849,74 855,08
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
C38 CUMEEIRA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,98 11,99 21,86 10,93
S 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 27,15 13,58 25,24 12,62
25,57 23,55
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 70109 TELHA - CUMEEIRA CR40 GALVANIZADA 7275 UNID. 1,0000 47,13 47,13 47,13 47,13
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
S 1607 UMA ARRUELA PVC - CONICAS) a 10,0000 0,23 2,30 0,23 2,30
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

s [a0547 [PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM [ cenTo | 0,1000] 34,72 3,47| 34,72 3,47
\ \ | \ 52,90 \ 52,90
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 78,47 76,45
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
39 ACABAMENTO, FRONTAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM CH/iPA DOBRADA DE AGCO M
GALVANIZADO, ENCAIXE INTERNO, PARAFUSADO. CORTE, DOBRA E INSTALACAO.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2880 27,15 7,82 29,52 8,50
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3820 23,98 9,16 25,95 9,91
16,98 18,41
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
s 5104 UNIDADES) KG 0,0820 74,25 6,09 74,25 6,09
S 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0530 42,30 2,24 42,30 2,24
S 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,4680 15,51 7,26 15,51 7,26
15,59 15,59
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 32,57 34,00
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
c40 ACABAMENTO, LATERAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM CHAFjA DOBRADA DE ACO M
GALVANIZADO, ENCAIXE EXTERNO, PARAFUSADO. CORTE, DOBRA E INSTALAGAO.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2880 23,98 6,91 21,86 6,30
S 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3820 27,15 10,37 25,24 9,64
17,28 15,94
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
SBC 5104 UNIDADES) KG 0,0820 74,25 6,09 74,25 6,09
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
S 1607 UMA ARRUELA PVC - CONICAS) a 10,0000 0,23 2,30 0,23 2,30
S 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,4680 15,51 7,26 15,51 7,26
15,65 15,65
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 32,92 31,58
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
41 CAIXA D’AGUA EM POLIETILE[\IO, 5000 LITROS - INCLUSO CHAVE BOIA AUTOMATICA - UNID.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,96 12,48 22,77 11,39
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 27,11 13,56 25,11 12,56
26,04 23,94
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
S 102137 AF_12/2020 UN 1,0000 94,37 94,37 97,39 97,39
C Cot.09 CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS INCLUSO TAMPA UNID. 1,0000 3107,34 3.107,34 3.107,34 3.107,34
3.201,71 3.204,73
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 3.227,75 3.228,67
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA E
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E CAIXA ACOPLADA-
ca2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA
S 95471 SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,0000 866,80 866,80 870,67 870,67
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM
S 6142 TUBO, CANOPLA E ESPUDE UN 1,0000 9,85 9,85 9,85 9,85
SBC 2898 ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO SOFT CLOSE VOGUE PLUS/LIFE BRANCO UNID. 1,0000 160,00 160,00 160,00 160,00
SBC 64540 CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA CONFORTO BRANCA 3/6L DECA UNID. 1,0000 749,90 749,90 749,90 749,90
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

I I I I I 1.786,55 I 1.790,42
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 1.786,55 1.790,42
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1)
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
caa BANCO DE CONCRETO ARMADO , COM EXECUGAO DE BASE EM CONCRETO ARMADO E ASSENTO PRE- UNID.
FABRICADO, COMPRIMENTO 3,0M, ALTURA 37CM EM RELAGAO AO PISO, ACABAMENTO NATURAL .
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Cadigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Il. MATERIAIS
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
s 97736 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,1309 1891,96 247,66 1.942,14 254,23
APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
S 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,1215 94,85 11,52 102,65 12,47
s 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 0,0175 327,24 5,73 332,30 5,82
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
s 96529 FABRICACAO, MONTA~GEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 0,3800 246,06 93,50 260,19 98,87
E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024
s 104917 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 G 1,4994 19,03 28,53 19,55 29,31
MM - MONTAGEM. AF_01/2024
s 94970 CONCRETO FCIE = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0140 698,38 9,78 704,97 0,87
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
s 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,0140 315,16 401 341,48 478
ESTRUTURAS. AF_02/2022
401,13 415,35
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 401,13 415,35
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
C45 MASTRO DE BANDEIRAS UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Il. MATERIAIS
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0124 94,85 1,18 102,65 1,28
s 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 0,0011 327,24 037 332,30 0,38
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
s 94972 CONCRETO FCKA= 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0046 764,28 3,51 770,67 3,53
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
" = * *
s 21016 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55 M 3,0000 191,16 573,48 191,16 573,48
KG/M (NBR 5580)
SBC 30759 TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 4" CLASSE MEDIA (12,10kg/m) M 3,0000 175,92 527,76 175,92 527,76
" = * *
s 21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M M 2,0000 131,90 263,80 131,90 263,80
(NBR 5580)
" = * *
s 21014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23 M 2,0000 114,81 229,62 114,81 229,62
KG/M (NBR 5580)
S 1321 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 0,3843 12,65 4,86 12,65 4,86
SBC 8642 ROLDANA PARA PORTAO CORRER ACO 2.1/2" VONDER UN 1,0000 8,35 8,35 8,35 8,35
SBC 451 GANCHO/OLHAL PARA ISOLADOR COM TRAVA VONDER UN 2,0000 30,03 60,06 30,03 60,06
S 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 M 2,7573 60,13 165,79 64,05 176,60
1.838,78 1.849,72
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICORS$ = (1) +(11) + (1) 1.838,78 1.849,72
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
C46 Gerador de Energia a Diesel 72 Kva Trifasico 110-220v UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$ 107.065,00
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

[coT-08 Gerador de Energia a Diesel 72 Kva Trifasico 110-220v [ unp. | 1,0000[107.065,0000]  107.065,00]  107.065,00]  107.065,00]
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1ll) [ 107.065,00] [ 107.065,00]
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
c47 MURETA EM ALVENARIA PARA QGBT 1,50 X 1,70 X 0,40 M, INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO, PINTURA UNID.
E LAJE SUPERIOR. :
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
s 103350 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM M2 2,2100 184,66 408,10 195,07 431,10
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
S 87529 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. M2 4,4200 40,87 180,65 42,74 188,91
AF_03/2024
S 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 4,4200 13,23 58,48 13,73 60,69
s 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 4,4200 5,20 22,08 5,44 24,04
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
s 103076 EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM M2 0,7500 210,54 157,01 212,64 159,48
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
828,11 864,23
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo [ Descrigdo Insumo [ Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1)
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
C48 TAXAS, LICENCIAMENTO E OUTORGA UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
EMOP 10972 MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS H 8,0000 88,14 705,12 88,14 705,12
SOCIAIS
705,12 705,12
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
1IV. COMPOSICOES AUXILIARES Total R$ 1.966,70
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Cotagdo Coleta 010 Taxa Crea unid. 1 262,55 262,55 262,55 262,55
Cotagdo Coleta 011 Licengas Ambientais, e outorgas para perfuragdo de Pogo. unid. 1 1704,15 1704,15 1704,15 1704,15
1.966,70 1.966,70
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 2.671,82 2.671,82
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
C49 ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA POCO PROFUNDO UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Cotagdo |Coleta 005 Execugdo de Andlise fisico-quimica e bacteriolégica unid. 1,0000 763,20 763,20 763,20 763,20
763,20 763,20
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 763,20 763,20
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
C50 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA PERFURACAO SOLO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
cotagdo |CAUX001 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizagdo de Caminh3do trucado com perfuratriz acoplada km 200,0000|17,28 3.456,00 17,28 3.456,00
3.456,00 3.456,00
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo [ Descrigdo Insumo [ Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (111) 3.456,00 3.456,00
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
C51 MASTRO 1 %", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 25,98 4,33 28,17 4,70
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 29,20 4,87 31,77 5,30
9,20 9,99
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,0000 59,93 179,79 59,93 179,79
179,79 179,79
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente E Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 188,99 189,78
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
C52 TERMO CAPTOR DE 3M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 25,98 4,33 28,17 4,70
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 29,20 4,87 31,77 5,30
9,20 9,99
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" M 3,0000 71,90 215,70 71,90 215,70
S 41410 CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS UN 1,0000 85,99 85,99 85,99 85,99
301,69 301,69
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Cédigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente E Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 310,89 311,68
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
C53 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 25,98 6,45 28,17 7,00
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 29,20 7,25 31,77 7,89
13,71 14,89
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500 43,39 45,56 43,39 45,56
45,56 45,56
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente E Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 59,27 60,45
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
C54 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO, 11 TERMINAIS, 400 X 400 X 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270 25,98 5,90 28,17 6,39
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270 29,20 6,63 31,77 7,21
12,53 13,61
1. MATERIAIS
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC | 77169 CAIXA DE EQUIPONTECIALIZAGAO 11 TERMINAIS unid. 1,0000 361,15 361,15 361,15 361,15
361,15 361,15
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente E Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVICORS$ = (1) +(11)+ (1) 373,68 374,76
N2 ITEM Descrigdo do servico UNIDADE
C55 DISCO INOX ESPACADOR ADERIDISCO 63mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 25,98 8,07 28,17 8,75
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 29,20 9,07 31,77 9,87
17,14 18,62
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
C Cot.14 DISCO INOX ESPACADOR ADERIDISCO 63mm unid. 1,0000 12,95 12,95 12,95 12,95
SBC 37130 ADESIVO EPOXY SIKAFLEX 32 KG 0,0130 140,89 1,83 140,89 1,83
14,78 14,78
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente E Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 31,92 33,40
N2 ITEM Descri¢do do servico UNIDADE
C56 SUPORTE ISOLADOR 902 PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descri¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 25,98 8,07 28,17 8,75
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 29,20 9,07 31,77 9,87
17,14 18,62
1. MATERIAIS
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
C | Cot.16 SUPORTE ISOLADOR 902 unid. 1,0000 14,78 14,78 14,78 14,78
14,78 14,78
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente E Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 31,92 33,40
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C57 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - DPS, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,20 17,52 31,77 19,06
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,98 15,59 28,17 16,90
33,11 35,96
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA UN 1,0000 57,72 57,72 57,72 57,72
57,72 57,72
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 90,83 93,68
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
C58 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - DPS, 275V - 80KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,20 17,52 31,77 19,06
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,98 15,59 28,17 16,90
33,11 35,96
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 39472 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA UN 1,0000 154,28 154,28 154,28 154,28
154,28 154,28
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 187,39 190,24
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C59 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,20 17,52 31,77 19,06
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,98 15,59 28,17 16,90
33,11 35,96
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1,0000 120,88 120,88 120,88 120,88
120,88 120,88
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 153,99 156,84
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
C60 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,20 17,52 31,77 19,06
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,98 15,59 28,17 16,90
33,11 35,96
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,0000 118,77 118,77 118,77 118,77
118,77 118,77
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 151,88 154,73
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
ce1 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,20 17,52 31,77 19,06
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,98 15,59 28,17 16,90
33,11 35,96
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,0000 118,77 118,77 118,77 118,77
118,77 118,77
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 151,88 154,73
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

N2 Item Descrigdo do servico Unidade
C62 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO TORRE MXMES
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
C‘o'digo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total
\
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘ 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM MXMES 1,0000 45,00 45,00 45,00 45,00
45,00 45,00
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitario (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 45,00 45,00
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C63 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO M2XMES
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
C‘édigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
\
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘20193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR | M2XMES 1,0000 33,75 33,75 33,75 33,75
33,75 33,75
1Il. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 33,75 33,75
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
Ce4 CONSTRUGAO DE SELO SANITARIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO TRAGO 1:3. M3
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6600 27,80 73,95 30,21 80,36
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6600 23,98 63,79 25,95 69,03
137,74 149,39
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,5000 146,89 73,45 146,89 73,45
S 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 10,9400 1,14 12,47 1,14 12,47
S 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5000 225,60 112,80 225,60 112,80
198,72 198,72
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 336,46 348,10
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
C65 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLORADOR DOSADOR AUTOMATICO DE PASTILHAS DE CLORO PARA POGO ARTESIANO, INCLUSO PEGAS E CONEXOES M3
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,96 24,96 27,11 27,11
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,11 27,11 29,51 29,51
52,07 56,62
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
S 89360 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,0000 9,99 19,98 10,58 21,16
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
S 89397 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,0000 15,54 31,08 16,40 32,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
S 89401 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 2,0000 11,40 22,80 12,02 24,04
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
S 94489 AF_08/2021 UN 1,0000 27,29 27,29 27,65 27,65
Cotagdo |Coleta023 Clorador dosador automatico de pastilhas para pogo artesiano unid. 1,0000 274,11 274,11 274,11 274,11
375,26 379,76
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 427,33 436,38
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
SERVIGO DE LIMPEZA EM POCOS PROFUNDOS @ 6" COM APLICAGAO DE PRODUTO DESINCRUSTANTE COM COMPRESSOR MINIMO 250 PCM E DESINFECGAO COM
ce6 APLICAGAO DE BACTERICIDA. M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 24,96 1,50 27,11 1,63
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 27,11 1,76 29,51 1,92
S 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 22,00 1,32 23,86 1,43
4,58 4,98
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Cotagdo |Coleta015 Produto desincrustante - Easy Clean Saco 1 kg AMC Kg 0,1600 59,65 9,54 59,65 9,54
Cotagdo |Coleta016 Hipoclorito de Sédio 12% - 5 Litros L 0,5000 46,90 23,45 46,90 23,45
32,99 32,99
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$ 6,74
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente ‘ Unitério (RS) ‘ ‘ Total (R$)
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
S 90972 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0700 88,01 6,16 88,01 6,16
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
S 90973 DIESEL POTENCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0650 8,91 0,58 8,91 0,58
6,74 6,74
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 44,31 44,71
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
c67 AQUISICAO E INSTALAGAO DE TUBO GEOMECANICO DN 150mm M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 24,96 6,24 27,11 6,78
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,11 6,78 29,51 7,38
13,02 14,16
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM,
S 9850 COMPRIMENTO =2 M M 1,0500 147,75 155,14 147,75 155,14
155,14 155,14
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 168,16 169,29
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
EXECUGAO DE PRE FILTRO COM AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 a 1,68mm), GRAOS ARREDONDADOS, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE ABAIXO DE 2,5 - DIAMETRO
c68 EFETIVO DE 90% E FATOR DE KRUMBRAIN ARREDONDADO. M3
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 23,98 28,78 25,95 31,14
28,78 31,14
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
S 11075 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,0500 1664,15 1.747,36 1.664,15 1.747,36
1.747,36 1.747,36
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitario (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 1.776,14 1.778,50
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
69 EXECUGAO DE TUBULAGAO EM PVC ROSCAVEL 2", PARA REPOSICAO DO PRE FILTRO. M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 24,96 6,24 27,11 6,78
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,11 6,78 29,51 7,38
13,02 14,16
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,1000 3,20 0,32 3,20 0,32
S 9860 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 1,0500 49,02 51,47 49,02 51,47
51,79 51,79
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 64,81 65,95
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
Cc70 TUBO EDUTOR GEOMECANICO 65mm (2.1/2"), BARRA C= 4 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 24,96 6,24 27,11 6,78
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,11 6,78 29,51 7,38
13,02 14,16
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Cotagdo |Cot.01 Tubo edutor geomecanico de DN 65 mm, comprimento de 4 m para pogo m 1,0500 97,37 102,24 97,37 102,24
102,24 102,24
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo } Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 115,26 116,39
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
c71 FILTRO GEOMECANICO NERVURADO - 6" POLEGADAS . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 24,96 17,47 27,11 18,98
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 27,11 18,98 29,51 20,66
36,45 39,63
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Cotagdo |Coleta014 Filtro geomecanico nervurado de didmetro de 6" m 1,0500 150,70 158,24 150,70 158,24
158,24 158,24
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 194,69 197,87
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
72 ELABORAGAO DE RELATORIO HIDROGEOLOGICO/CREA UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
EMOP 10972 MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS H 8,0000 88,14 705,12 88,14 705,12
705,12 705,12
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$ 1.285,39
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitério (RS) Total (R$)
Cotagdo ‘ColetaOOG Elaborag&o de Relatério Hidrogeoldgico/CREA unid. 1 1285,39 1285,39 1285,39 1285,39
1.285,39 1.285,39
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 1.990,51 1.990,51
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
c73 CENTRALIZADOR, D = 6" X 12" EM FERRO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 23,98 6,00 25,95 6,49
6,00 6,49
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
cotagdo |Coleta004 Centralizador D = 6" x 12" em ferro de 1/2" unid. 1,00 32,00 32,00 32,00 32,00
32,00 32,00
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 38,00 38,49
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
c74 LUVA PARA TUBO EDUTOR GEOMECANICO DE DN 65mm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 24,96 6,24 27,11 6,78
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,11 6,78 29,51 7,38
13,02 14,16
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
~ - . 1,00
cotagdo |Coleta003 Luva para tubo edutor geomecanico de DN 65 mm unid. 44,70 44,70 44,70 44,70
44,70 44,70
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 57,72 58,86
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
Cc75 ANEL PARA TUBO EDUTOR GEOMECANICO DE DN 65mm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,11 6,78 29,51 7,38
6,78 7,38
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Coleta Coleta007 Anel para tubo edutor geomecanico de DN 65 mm unid. 1,00 16,67 16,67 16,67 16,67
16,67 16,67
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 23,45 24,05
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
c76 TAMPA DE ALUMINIO PARA VEDAGAO DO POGO @ 6". FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 23,98 6,00 25,95 6,49
S ‘88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 27,61 34,51 30,00 37,50
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

I 40,51 43,99
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
Cotagdo |Coleta017 Tampa em aluminio para boca de pogo artesiano @ 6" unid. 1,00 52,44 52,44 52,44 52,44
52,44 52,44
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘o'digo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 92,95 96,43
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
c77 CAP MACHO ADAPTAVEL GEOMECANICO DN 65mm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 27,11 5,42 29,51 5,90
5,42 5,90
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
s 1183 CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1,0000 20,64 20,64 20,64 20,64
20,64 20,64
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 26,06 26,54
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
c78 ESTUDOS POR METODOS GEOFISICOS PARA LOCAGAO DE POGOS TUBULARES. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
EMOP ‘10972 MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS H 8,0000 88,14 705,12 88,14 705,12
705,12 705,12
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$ 4.084,20
Codigo Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
Cotagdo ‘ColetaOOS ‘ Estudos por métodos geofisicos para locagdo dos pogos tubulares ‘ unid. ‘ 1,0000‘ 4.084,2000 4.084,20 4.084,20 4.084,20
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 4.789,32 4.789,32
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
Cc79 BOMBA SUBMERSIVEL BCS-220 3CV TRIFASICA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1146 24,96 52,78 27,11 57,33
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1146 27,11 57,33 29,51 62,40
110,11 119,73
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 30316 BOMBA SUBMERSIVEL BCS-220 3 CV TRIFASICA 220V SCHNEIDER UN 1,0000 4670,13 4.670,13 4.670,13 4.670,13
4.670,13 4.670,13
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
C‘édigo ‘ Descrigdo Insumo } Unidade } Coeficiente } Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) +(11)+ (1) 4.780,24 4.789,86
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
80 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE ABRIR PARA POGO, MATERIAL DE CHAPA DE AGO # 2mm (1,3 X 1,0 m), INCLUSO PUXADOR, DOBRADIGAS E PINTURA A OLEO U
COR AZUL. :
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1146 27,61 58,38 30,00 63,44
S 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1146 25,50 53,92 27,63 58,43
112,30 121,86
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 25,8232 15,51 400,52 15,51 400,52
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
S 2432 TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 2,0000 32,34 64,68 32,34 64,68
S 42402 ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG 5,1000 11,28 57,53 11,28 57,53
N 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0250 145,00 3,63 145,00 3,63
S 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,0000 1,29 1,29 1,29 1,29
S 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 4,6000 1,14 5,24 1,14 5,24
S 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 8,2600 17,25 142,49 17,25 142,49
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
s 100721 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 3,3800 24,82 83,89 26,08 88,15
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
S 100753 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M2 3,3800 22,26 75,24 23,72 80,17
834,51 843,69
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente ‘ Unitério (RS) ‘ ‘ Total (R$)
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1ll) [ 946,81 [ 965,56
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
c81 ASSENTAMENTO DE CAP FoGo @ 3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 24,96 3,74 27,11 4,07
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,11 4,07 29,51 4,43
7,81 8,49
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 1168 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000 54,19 54,19 54,19 54,19
54,19 54,19
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitario (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 62,00 62,68
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
C82 ASSENTAMENTO DE TE DE REDUCAO Fo Go @ 3" x 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 24,96 3,74 27,11 4,07
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,11 4,07 29,51 4,43
7,81 8,49
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,0000 11,84 11,84 11,84 11,84
11,84 11,84
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 19,65 20,33
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C83 ASSENTAMENTO DE MANOMETRO 1/2", COM MOSTRADOR DE 50mm E ESCALA DE 0 A 50 m.c.a. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 24,96 3,74 27,11 4,07
S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,11 4,07 29,51 4,43
7,81 8,49
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO
S 12898 NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" UN 1,0000
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 7,81 8,49
N2 Item Descrigdo do servico Unidade
C84 PROJETO DE EXECUGAO POGO ARTESIANO, INCLUSO PLOTAGEM. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS
EMOP 10972 SOCIAIS H 16,0000 88,14 1.410,24 88,14 1.410,24
1.410,24 1.410,24
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: .
~ d. 1,0 15,00 15,00 15,00 15
SETOP MATCO-27500 |A1|IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) un !
SETOP MATCO-27502 | DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) unid. 1,0 6,78 6,78 6,78 6,78
SETOP MATCO-27503 |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4| MATERIAL DA CAPA: PP|COR: unid. 0,10 3,6 0,36 3,6 0,36
SETOP MATCO-27504 | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: Al |IMPRESSAO: unid. 2,0 9,1 18,2 9,1 18,2
SETOP MATCO-27505 | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: Al |IMPRESSAO: unid. 4,0 3,13 12,52 3,13 12,52
SETOP MATCO-27506 | FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO| ACABAMENTO: OPACO| TIPO DE FORMATO: A4) unid. 10,00 0,19 1,90 0,19 1,90
39,76 54,76
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICORS$ = (1) +(11)+ (1) 1.450,00 1.465,00
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
c84 ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR Fo Go @ 3" x 7Smm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrig¢do Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S ‘88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 24,96 3,74 27,11 4,07
S ‘88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,11 4,07 29,51 4,43
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

I 7,81 8,49
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 46 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM UN 1,0000 45,12 45,12 45,12 45,12
45,12 45,12
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) +(1I1) 52,93 53,61
N2 Item Descri¢do do servico Unidade
C85 LUMINARIA LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
I. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 29,20 4,87 31,77 5,30
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 25,98 4,33 28,17 4,70
9,20 9,99
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
C Cot.18 LAMPADA LED BULBO 30W UN 1,0000 10,28 10,28 10,28 10,28
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W
S 38773 (NAO INCLUI LAMPADA) UN 1,0000
10,28 10,28
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente ‘ Unitério (RS) Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (1) + (1) 19,48 20,27
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
C86 CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 2,5mm?2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 29,20 1,75 31,77 1,91
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 25,98 3,12 28,17 3,38
4,87 5,29
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 1253 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v M 1,00 6,20 6,20 6,20 6,20
6,20 6,20
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (RS)
CUSTO UNITARIO DO SERVICO R$ = (1) + (1) + (1) 11,07 11,49
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
C87 CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 1KV 16,0mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 29,20 1,75 31,77 1,91
S 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 25,98 3,12 28,17 3,38
4,87 5,29
1. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
cot. Cot. 05 CABO PP FLEXIVEL 4 X 16,00MM M 1,00 63,43 64,73 63,43 64,73
64,73 64,73
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) +(1Il) 69,60 70,02
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
C88 DUTO FLEXIVEL PARA EXAUSTAO DA COIFA M
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 99065 AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO H 0,49 15,74 7,73 15,74 7,73
SBC 99715 DUTEIRO - MONTADOR H 1,10 20,73 22,80 20,73 22,80
30,53 30,53
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
SBC 36511 DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 24" 610mm UN 1,00 113,50 113,50 113,50 113,50
113,50 113,50
1ll. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Cddigo ‘ Descrigdo Insumo ‘ Unidade ‘ Coeficiente | Valor Unit. ‘ Total | Valor Unit. ‘ Total (R$)
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho ~RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO
Data: Abril/ 2025

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) +(11) + (1) 144,03 144,03
N2 ITEM Descricdo do servico UNIDADE
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES SOLDADAS,
89 INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS KG
DE ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
1. MAO DE OBRA DESONERADO NAO Desonerado
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 24,31 0,52 26,44 0,57
S 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 28,42 2,27 31,05 2,48
S 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 29,57 1,96 32,08 2,13
4,76 5,18
Il. MATERIAIS
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Valor Unit. Total Valor Unit. Total
S 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGCO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,028476 23,84 0,68 24,14 0,69
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
S 100719 EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,028476 10,44 0,30 10,59 0,30
S 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 1,091000 17,25 18,82 17,25 18,82
S 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,137466 12,17 1,67 12,17 1,67
S 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,001700 22,67 0,04 22,67 0,04
21,51 21,52
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente | Valor Unit. Total Valor Unit. Total (R$)
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (1) + (1) 26,26 26,70
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho /N — CPA, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho—RO - Cep: 76800-000
OBJETO: CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI Bancos
Endereco: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Rondénia SINAPI - 02/2025 - RO
Local: Porto Velho - RO NAO Desonerado
Data: Abril/ 2025 B.D.I. 22.88%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
5 Més
Item Natureza dos servigos RS %
EVENTO 1 EVENTO 5 EVENTO 6
45 DIAS 45 DIAS 45 DIAS 45 DIAS 45 DIAS 45 DIAS 30 DIAS
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
1 ADMINISTRAGAO 132.038,40 5,36%
RS 19.805,76| RS 19.805,76
100%
2 |TAXAS E PROGRAMAS 8.895,10 0,36%
RS 8.895,10
100,00%
3 |SERVICOS PRELIMINARES 111.822,78 4,54%
RS 111.822,78
100,00%
4 |MOVIMENTO DE TERRA 16.019,95 0,65%
RS 16.019,95
100,00%
5 |INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES 95.724,66 3,89%
RS 95.724,66
100,00%
6 |IMPERMEABILIZAGAO 12.392,71 0,50%
RS 12.392,71
100,00%
7 |SUPERESTRUTURA 165.016,48 6,70%
100,00%
8 | PAREDES E PAINEIS 147.624,49 5,99%
100,00%
9 |ESQUADRIAS 117.270,40 4,76%
RS 117.270,40
100,00%
10 |COBERTURA 304.868,97 12,38%
100,00%
11 |FORRO 42.816,65 1,74%
R$ 42.816,65
100,00%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDE _ 165.563,29 6,72%
100%
13 |REVESTIMENTO DE PISOS E 183.472,22 2,45%
PAVIMENTAGAO RS 183.472,22
100,00%
14 |PINTURA _ 67.809,50 2,75%
3 100,00%
15 | INSTALAGOES ELETRICAS _ 107.871,40 4,38%
SPDA- SISTEMA DE PROTEGAO DE 100,00% .
16| DEscARGA ATMOSFERICA RS P 136.588,31 5,55%
100,00%
17 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS _ 66.403,86 2,70%
100,00%
17 | ACESSIBILIDADE 23.031,92 0,94%
o A 100,00%
1g |INSTALACGES DE PREVENGAO E COMBATE 306050 012%
A INCENDIO RS 3.060,50
100,00%
20 |DIVERSOS _ 23.749,55 0,96%
100,00%
21 |POGO SEMI-ARTESIANO 109.202,21 4,43%
RS 109.202,21
100,00%
21 |SERVICOS FINAIS 126.730,20 5,15%
10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 20,00% 10,00%
23 | TRANSPORTE DE MATERIAIS - TERRESTRE 188.076,07 7,64%
RS 18.807, RS 3761521 | RS 18.807,61
TOTAL RS - SEM BDI 392.676,38 213.033,65 509.916,63 411.609,42 283.712,05 295.535,68 2.356.049,62
TOTAL R$ - COM BDI 48252134 261.775,75 626.585,56 505.785,65 348.625,36 363.154,24 306.691,48
100,00%
2 GERADORES COM BDI DIFERENCIADO DE 107.065,00 4,35%
EQUIPAMENTOS RS 107.065,00
TOTAL R$ - COM BDI DIFERENCIADO 123.424,53 123.424,53| 100,00%
TOTAL GERAL S/ BDI RS 2.463.114,62
TOTAL GERAL C/ BDI
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COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

DIFERENCIADO
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA % - ANEXO Vil - ACORDAO 2622/13 - TCU
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcéo de Edificios 10,89 15,28 18,38
< VALORES DE REFERENCIA - % o
DESCRICAO 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL BDI ADOTADO %

Administragao Central 1,50 3,45 4,49 3,45
Seguro e Garantia (*) 0,30 0,48 0,82 0,48
Risco 0,56 0,85 0,89 0,85
Despesas Financeiras 0,85 0,85 1,11 0,85
Lucro 3,50 5,11 6,22 511
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 3,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00
TOTAL BDI - NAO DESONERADO 15,28

Fonte da composigao, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdédo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

[ (1+(AC+S5+R+G))(1+ DE)(1+L)
(1-1)

BDI = 1 [x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragao Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAGAO E NO CONTRATO DE EXECUGAO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.

Conforme esse Acérdéo, o valor final do BDI também devera obedecer a faixa de variagédo abaixo,
considerando os custos dos servigos sem desoneragao dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcao de Edificios 16,32% 20,93% 24,18%

"Estabelece regime de transigao para a contribuigédo substitutiva prevista nos arts. 7° e 8° da lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e
para o adicional sobre a Confins-Importagao previsto no § 21 do art. 8° da Lei n°10.865, de 30 de abril de 2004; altera as Leis n°s 8.212,
de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.779, de 25 de novembro de 2003, 10.865,
de 30 de abril de 2004, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 13.988, de 14 de abril de 2020; e revoga dispositivos dos Decretos-Lei
n°s 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e 2.323, de 26 de fevereiro de 1987, e das

Leis n° 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 11.343, de 23 de agosto de 2006, e a Lei n° 12.099, de 27 de novembro de 2009."

Altera gradativamente a forma de calculo dos encargos e BDI's de 2025 até 2027 conforme Art. 9°. in verbis:

Art. 9°-A. Nos exercicios de 2025 a 2027, as empresas referidas nos arts. 7° e 8° desta Lei poderéo contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluidos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituigdo parcial as contribuigdes previstas nos
incisos | e Ill do caput do art. 22 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

Desta forma, apds o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orgamento os custos dos servigos
DESONERADO, devera ser incluido no item taxa de tributos o percentual de 3,6 % referente & CPRB (Contribui¢do Previdenciaria sobre
a Receita Bruta) e recalculado o BDI.

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 3.6% INSS [%] (CPRB) | 8,75 10,25 12,25 7,25

TOTAL BDI - DESONERADO 19,75%

TOTAL BDI - NAO DESONERADO 15,28%




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI - CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS
BDI NAO DESONERADO E BDI DESONERADO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA % - ANEXO VIIl - ACORDAO 2622/13 - TCU

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcéo de Edificios 20,34 22,12 25,00
= VALORES DE REFERENCIA - % o
DESCRIGAO 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL bl el oo
Administragao Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23
Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40|
Tributos (soma dos itens abaixo) 515 6,65 8,65 6,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00)
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65!
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 2,50)
TOTAL BDI - NAO DESONERADO 22,88|

Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Acoérdao 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
{1—d)

BDI = 1 |x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUGAO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.

Conforme esse Acérdao, o valor final do BDI também devera obedecer a faixa de variagédo abaixo, considerando os
custos dos servicos DESONERADO dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcéo de Edificios 20,34% 22,12% 25,00%

A Lei 14.973, de 16 de setembro 2024, in verbis:

"Estabelece regime de transi¢éo para a contribuicdo substitutiva prevista nos arts. 7° e 8° da lei n® 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
e para o adicional sobre a Confins-Importagéo previsto no § 21 do art. 8° da Lei n°10.865, de 30 de abril de 2004; altera as Leis n°s
8.212, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.779, de 25 de novembro de 2003,
10.865, de 30 de abril de 2004, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 13.988, de 14 de abril de 2020; e revoga dispositivos dos
Decretos-Lei n°s 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e 2.323, de 26 de fevereiro de 1987, e das

Leis n° 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 11.343, de 23 de agosto de 2006, e a Lei n® 12.099, de 27 de novembro de 2009."

Altera gradativamente a forma de calculo dos encargos e BDI's de 2025 até 2027 conforme Art. 9°. in verbis:

Art. 9°-A. Nos exercicios de 2025 a 2027, as empresas referidas nos arts. 7° e 8° desta Lei poderao contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluidos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituicao parcial as contribuigdes previstas nos
incisos | e Il do caput do art. 22 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

Desta forma, apds o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orgamento os custos dos servigos
DESONERADO, devera ser incluido no item taxa de tributos o percentual de 3,6 % referente @ CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre
a Receita Bruta) e recalculado o BDI.

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 3,6% INSS [%] (CPRB) | 8,75| 10,25| 12,25| 9,75

TOTAL BDI - Desonerado 27,78%

TOTAL BDI - NAO Desonerado 22,88%




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO
Fone: (69) 3216-5383 / 5338 /5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho— RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

RELATORIO DE COTACOES

Cotagdo Insumo Unid Fornecedor 01 Fornecedor 02 Fornecedor 03 Média
Cot. 01 Tubo Edutor Geomecanico para Pogos 2.1/2" m Grupo Emar R$ 97,37 R$ 97,37
Cot. 02 Barra chata de Aluminio 7/8" x 1/8" x 6m
m Marok R$ 20,42 BARBOSA 9,72|PETEL 9,82 RS 13,32
Cot.04 |Gradil 50x20 4mm (200 m) Fortaleza Ferro e
und Construcercas R$ 78.983,00 Aco R$ 55.020,40 Agromotores R$ 65.807,18 RS 66.603,53
COT. 05 |CABO PP FLEXIVEL 4X16mm
DIMENSIONAL R$ 59,99 ELETRONOR R$ 58,31 SANTIL R$ 71,99
M RS 63,43
Condutor de Aluminio Triplex 2x1x35mm? + 1x35mm?
. RS 14,50 R$ 15,97 RS 14,58
Cot.07 solaciio 600 V Tipo Xlpe m GIGAMAX S EP ELETRICA S POTENZA S RS 15,02
MULTIDIESEL STEMAC  GRUPOS
. i i ifasi - R$ 100.200,00 R$ 113.930,00
Cot.08 Gerador de Energia a Diesel 72 Kva Trifasico 110-220v und | GERADORES S GERADORES S R$ 107.065,00
Cot.09  CAIXAD'AGUA 5.000 LITROS INCLUSO TAMPA AGROBOI Rs300900 “URTERIMEDE | RS 328500 petel RS 2.938,02
unid. c R$ 3.107,34
Cot.14 DISCO INOX ESPACADOR ADERIDISCO 63mm unid. |Elétrica Serpal R$ 10,25/ Mercado Livre R$ 15,65 RS 12,95
Cot.15  |CAIXA DE EQUIPONTECIALIZAGAO 11 TERMINAIS unid. Iti R$ 534,66 A3 Eletro R$ 543,34 Agrometal R$ 739,00 R$ 605,67
Elétrica
o -
Cot.16 SUPORTE ISOLADOR 90 unid. | Bichuette R$ 17,77 Multiseg R$ 11,78 RS 14,78
Cot.17 LAMPADA LED BULBO 15W unid. |BARBOSA RS 4,07 MAROK RS 4,79| Petel R$ 5,53 RS 4,80
Cot.18 LAMPADA LED BULBO 30W unid. |[BARBOSA R$ 8,54 MAROK R$ 10,90 Petel R$ 11,41 RS 10,28

Observacdes

1. Os pregos dos insumos constantes da planilha orgamentdria sdo mais bem representados pela média, ou mediana, e ndo pelo menor dos pregos pesquisados no mercado

(Acérddo n.2 3068/2010-Plendrio, TC-024.376/2008-6, rel. Min. Benjamin Zymler, 17.11.2010)

1828500855

23 dimensional.com.br/cabo-flexivel-Tkv-90g-hapr-4x16mm2-preto1361475/pridsku=13614758gad_source=18igad_

Portal do Aluno

»

@ Informe sew CEP para ver o prozo de entrega

9 Maps @ HotmartClub B YouTube @ Hotmart Club - Tipo... & Projeto Eletrico e Hi.. @ SEI/ABC @ hitpsi/apiplurallne.. T3 SEI - Controle de Ac.

Digite 0 que vocé estd procurando e Ol Entre oy erip
dimensional =] R sua conta aqui
=

Sonepar Gompany

Inicio > Fios e Cabos

z & Em estoque

> Cobodeboiatensdo > Cabo Flexivel 4x16mm32 1Kv 90G Hepr Preto

Preto

Codigo: 1361475 Marca: Diversos

(0) ver avaliacses

R$ 59,99

a vista no PIX j@ com desconto de 10% OFF

y R$ 66,65 erm 1x sem juros 1o cartdo

https://www.dimensional.com.br/cabo-flexivel-1kv-90g-hepr-4x16mm2-

) PortaldoAlune ¢ Revit para Arquiteto.

1o Meu

5% carrinho

Cabo Flexivel 4x16mm2 1Kv 90G Hepr

DgOTviWayla Kf2UquiMIgH119)8gclid=EAlalQobChMive... ¥r

wiguadro

Institucional | Service | Blog | Precisa de gjuda? | Televendas (19) 3446-7400

preto1361475/p?idsku=1361475&gad_source=1&gad _campaignid=18285008559&gbraid=0AAAAADgOTvtWavlLa_Kfi2UquIM9gH119J&gclid
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10J8.S1etronOr,COm.Dr/Cabo-iex-1Ky~4x1 BMIMI-S0%-cl-5-pt-—-prysmian-U1/piidsku =149 180 30_Source=18gad campaagnid=215 4/ Q2 ineCKIb-63 Ursigcid-tAmidobCMverBz-Le. Fr  + T3

& Projstotietrico e Hin. @ SEI/ABC @ hitps/apiplurallne.. [ SEI-Controle deAc.. 3¢ PortaldoAluno @ Revitpara Arquitsto.. wiquadro | Bem vin...

& HotmartClub & VeuTube ¢ Hotmart Club - Tipo. Portal do Aluns

Maps

FRETE GRATIS nas compras

Carrinha

g Eletronor | ccccummns a & Q) e,

A Sonepar Company

FALE GONOSCO (34) 98148-3800 (©)

= DEPARTAMENTOS OFERTAS DO MES PORTFOLIO VERDE

HOME | CABOS DE BAIXATENSAD |

TS =2 COMPARTILHAR () FAVORITAR

L Cabo Flexivel 1KV 4X16MM 90° CL.5 Preto -
Prysmian
otloojions0tss

PRYSMIAN

R&72:21
RS 58,31 norix(sx0rr)

ou RS 61.38 em 2x de RS 30,69

=: i ek E COMPRAR AGORA

simuLARFRETEEPRAZO | CEP ok ]

https://loja. ele tronor.com.br/cabo-flex-1 kv-4x16mm-90%C2%BA—cI 5-pt---prysmian-

Itid=AfmB JBRIDOLCOVIAL3XcDATBVr27aHsXvmDARx2iynFKDOzzFWXW

5 santil bo-flexivel-hepr-4x1 preto-1kv-vendido-por- il/28981572

PortaldoAlune @) Projeto Eletrico e Hi. @) SEI/ABC @ httpsi/apipluraline.. [T SEI-Controlede Ac.. 37 Portaldo Aluno € Revitpara Arquiteto... wiquadro | Bem vir

@ Maps @& HotmartClub @B YouTube () Hotmart Club - Tipo..
TELEVENDAS: (11) 3598-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

(Q)SFInTIL ‘\! Q‘ MINHACONTA Y (0)

TUBE tM MATERIAL ELETRICE

FERRAMENTAS ~ MARCAS

INTERRUPTORES E TOM) KITS DE PRODUTO:

TODOS OS DEPARTAMENTOS ~ LAMPADAS  ILUMINAGAD  FIOS E CABOS

4x25mm 4x1,5mm 4x2,5mm 4xdmm ax6mm

4x35mm

4x10mm axgsmm  (C4xiemm )

CABO FLEXIVEL HEPR 4X16MM PRETO 1KV
VENDIDO POR METRO - SIL

sil

CALCULAR FRETE:

R$ 71,99

SI|/28981 577srslt|d-AmeOOQodBR|DOLCOV94L3XcD4TBvr27aHsvaDAgx2|ynFKDOZZFWXW

dojcabo-de-aluminio-triplex-35mm-neutro-isolado/?gad _source=18gad_campaignid=214033050478.gbraid=0AAAAAGIC2ACISATIOHC]

m.br/loja/fios-e-c: p
Porteldo Alune @ Projeto Eletrico e Hi., @ SEI/ABC @ htipsi/fapipluraline., T SEI- Controle de Ac.. 3% Portaldo Aluno @ Revit para Arquiteto,

taps ) HotmartClub @8 YouTube @ Hotmart Club - Tipa..

CABOSDEALUMINIO ~ FIOSECABOS v ACESSORIOS v CADASTROELETRICISTA CONTATO R$0.00 0ITEM

A INICIO > LOJA > FIOS E CABOS » ELETRICA » MULTIPLEXADO ALUMINIO > TRIPLEX ISOLADO > CABO ALUMINIO TRIPLEX 35MM - NEUTRO ISOLADO

CABO ALUMINIO TRIPLEX 35MM - NEUTRO ISOLADO

R$14.50

Cabo para Ramal - Aluminio Triplex 35mm Neutro Isolado (Bifdsico)

Cabo vendido por metro.
Informe a quantidade metros que precisa no campo abaixo. Um rolo

SEM EMENDAS serd produzido para vocé!

Cabo composto per dois condutores fase de aluminio 1350, encapados com polietilena
termoplastico (PE), unidos a um cabo conduter neutro nu (sem capa) de aluminio duro

(H19) (CA).

Indicados para circuitos elétricos de baixa tens&o (isolamento de 0,6 a 1kv)

"?’ 1 ADICIONAR AO CARRINHO

Total: R$14.50

https://gigamaxcondutores.com.br/loja/fios-e-cabos/eletrica/aluminio/triplex-isolado/cabo-de-aluminio-triplex-35mm-neutro-isolado/?gad_source
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25 epeletrica.com.br/cabo-aluminio-triplex-2-1-35mm-1kv-preto-cmi-23497parceiro=2879&gad_source=1&gad « i i 5JaQA \bQBUSV&igclid=EAlalQobChMIZZ).. ¢

@ Maps ¢y HotmartClub @B YouTube & Hotmart Club - Tipo... Portal do Aluno @ Projeto Eletrico e Hi.. @ SEI/ABC @Y hitpsi/apiplurallne..

£l - Controle de Ac. 9 PortaldoAluno € Revit para Arquiteto... wiquadro |

FRETE GRATIS BRASIL acima de R$349,80

Precisa de Ajuda? Minha Conts m
(( EP 0 que deseja procurar? Q recisa de Ajuda O Minha Conta

borer Y Atendimento  (\ Acessar o

= Todas Categorias Material Elétrico Fios e Cabos lluminacao Técnica Fer e EPIs i a i

Home | FioseCabos / Cabos de Aluminio | Cabo Aluminio Triplex 2+1+35mm? KV Preto - Cmr

Cabo Aluminio Triplex 2+1+35mm? 1KV Preto
-Cmr
REF: 2349 MARCA:CMR

Seja o primeiro a opinar

R$ 15,97

R$ 15,17 No Pix

Produto com desconto progressivo

=y Frete Gratis em itens selecionados para todo Brasil acima de R§249,90

https://www.epeletrica.com.br/cabo-aluminio-triplex-2-1-35mm-1kv-preto-cmr-
23497?parceiro=2879&gad_source=1&gad_campaignid=22404243492&gbraid=0AAAAA05JaQA60uwg2bahdp

£ plex-35: 2 DOorYISTEOKGE ANVRW21920GAdsR_ITTDZkt5ng-MiQ

sl @ Maps @ HotmartClub @B YouTube ¢ HotmartClub Tipo.. Portaldo Alune @ Projcto Elctrico < Hi. @ SEI/ABC @ hitps//apipluraline.. ZH SEl Contrale deAc.. )7 Portaldo Alune @ Revit para Arquitcto,

S B ————

——— FIOS E CABOS ELETRICOS =

CABO PP

& M5i52%° COM MAIS DE 5.000 VENDAS NO MAIOR MARKETPLACE )

= nicio | MULTIPLEXADO / CABO TRIPLEX #

Cabo de Aluminio Triplex 35mm - Metro Linear
TRIPLEX Codigo: 031035

2 FASES + NEUTRO
NU

Selecione 3 opcio de Condutor neutro

1so1ano | | nu

3xde R$ 5,29
Apartic de RS 14,58 |
ou RS 13,12 via Pix

ISOLAGAO XLPE

EASEl  EasE>  NEUTRO
ERERS  ENBR MNRE

@@ » v, ) o= B2 @

1 de RS 14,58 semn juios
2x de RS T.78

Parcaize v

e

Y Rs 13,12
~—— Botets s 13,12
=~ I = s 1352
—=

https://www.potenzafiosecabos.com.br/produto/cabo-de-aluminio-triplex-35mm-metro-
linear.html?srsltid=AfmBOoruYJ97EOKGpY9IgF XQ4NVRw219zEG4dsRt_IT7DjZkt5ng-MjQ

> @ @  °F produt 2 br/MLE-3504179 1 dor-colavel-aderidi 1-un-_

X 2 i S S ST
O O VouTube M Grail Q Maps @ HotmartClub @ Hotmart Club - Tipo.. Portalde Alune @ ProjetoEletricoe Hi. @ SEI/ABC @ https//apiplurallne.. T3 SE- Controlede Ac.. 3 PortaldoAlune @ Revitpara Arquiteto. wiquadro | Bem
{eaccado R ————— 1Y PARA TER CaSHBACK

@ wforme seu o :
& Gategories - Ofertas Cupons Supermercade Moda Meradorlay Vender Contato Crieasus cote Entre  Compras v

Voce também pode estar Interessado: tanque de fixar Na parede INox - arafso gancho NoX - porta madelra batente aluminio
Vektar | Construgao > Energia > Outros

Vender um igual | Compartinar

Nove (@)
Suporte Fixador Colavel -
Aderidisco Inox 01 Un

R$ 15°°

Ver os melos de pagamento

Cheuard sabado
Mais forma:

= entraga
Retire entre sébado e segunda-feira em uma
agencia Mercado | ivre

Verno mapa

Estoque disponivel

Quantidade: Tunidade v (50 disponiv

Adicionar ao carrinho

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3504179195-suporte-fixador-colavel-aderidisco-inox-01-un-_JM#polycard client=recommendations_vpp-v2p-
om&reco_backend=ranker_retrieval_system vpp_ v2p&reco_model=ranker_entity v2_ retrieval system vpp v2p&reco_client=vpp-v2p-
om&reco_item_pos=1&reco_backend_type=low_level&reco id=7e7d6a88-a962-4e63-87d5-5687e2c6a278&wid=MLB3504179195&sid=recos

Cnae: 4742-3/00

Cnpj: 07.610.268/0001-94
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C A % et brjprodut: derid para-spda-60mm-paraf 1800q MZOIIEBSA2ShXmxWSr_k-gBBQTMaSIoDlsyau G K+ O | (@ Cosfimesadentidace

D ©YouTuo: M Gmail @ Maps @ HotmartClub 9 Hotmart Club - T

Portal doAlunc ) Frojeto Eeticoe Hi @ SEI/ABC @ https/apiplumlioe., T SEI- ControledeAc., )/ PortzldoAluno () Revitpara Arquitets., viquadro | Bem vit... » | [ Todososte

<,
SERPAL

Pégina Inicial | ELETRICA | Aceridisco Incx para SPDA-60mm Parafuso / Porca

\ Digite o que vocé busca Q ]

Cédigo ADM: 22789 / Cédigo Orig TELOTS6YT
Aderidisco Inox para SPDA - 60mm Parafuso /

Porca
TERMOTECNICA

Q

Seja o primeiro a avaliarl

por i :
Selecione a Quantidade:

> R$ 10,25 dvsta UN = 1 o

TUN=R§ 1025
Formas de pagamento

| &¢ Solicitar atendimento 2o vendedor |

Fonte: https://eletricaserpal.com.br/produto/22789-aderidisco-inox-para-spda-60mm-parafuso-
orca?srsltid=AfmBOoqPsTzJhdWij4ZOJIEBSd2ShXmxWSr_k-g8BQTiXoSloOl6yauFG

Cnae: 4742-3/00

Cnpj: 03.938.818/0001-48

MAROK MATERIAIS ELETRICOS E LOCACAO DE MAQUINAS

CNP3J: 24.754.041/0001-31 Inscricdo Estadual: 00000004552156  Fone: (69) 3222-6249
CEP: 76804-182 Endereco: RUA ALMIRANTE BARROSO NO 1780 A 2042 LADO PAR
MATERIAIS ELETRICOS Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cidade: PORTO VELHO-RO
Cliente: 2 - FABIANA AjC:
CPF: 111.111.111-11 Inscricdo Estadual: Fone: (69) 99999-9999
CEP: 76804-182 RUA AL| NO 1780 A 2042 LADO PAR
Bairro: NOSSA SENHORA DAS Cidade: PORTO VELHO-RO Referencia:
PROPOSTA
Orcamento: 121.238 Data emissdo: 27/03/2025 Data de validade: 30/03/2025
z JOSE VAZ Fone / ramal: (69) 3222-0002 [ 203
E-mail do COM.BR
Condicio de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, DEBITO)
| Produt Descricio Marca Und Qtd. Preco Desc. %o Total |
4 831 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 70MM MC1 uN 1,000 19,90 0,0000 19,90
2 644 PRT - 101 CAPTOR FRANKLIN LATAD NIQ. 1 DESC. PARATEC unN 1,000 105,00 0,0000 105,00
1 7.011 PRT - 750 BARRA CHATA ALUM 7/8 X 1/8 X 6MT - PARAT  PARATEC UN 1,000 122,50 0,0000 122,50
3 7.025PRT - 771 TERMINAL TIPO X P/ BARRA ALUMINIO ATE PARATEC UK 50,000 28,90 0,0000 1.445,00
TOTAIS |
Total produtos Servicos adicionais
1.692,40 0,00

Valor TC Out. desp. man TAL GERAL
0,00 0,00 [ 1.692.40]

FREITAS & CIALTDA

N CNPJ: 02.179. 42 a 00000000900991 Fone: (69) 4009-8850

BARBOSA CEP: 76803-763 Endereco: RUA ABUNA 2291

Wil imeee e dh ks Bairro: LIBERDADE Cidade: PORTO VELHO-RO

Cliente: 21.502 - AL DE LIMA AjC:

CPF: 010.883.202-36 Inscrigdo Estadual: ISENTO Fone: (69) 9226-8301

CEP: 76824-196 Endereco: RUA GREGORIO ALEGRE ATE 60:98/6099 6086

Bairro: APONIA Cidade: PORTO VELHO-RO Referencia:

PROPOSTA
Orcamento: 2.521.401 Data emissao: 27/03/2025 Data de validade: 28/03/2025
: VALDINEI M DE souza Fone / ramal:

E-mail do vms. .com

Condicdo de pagamento: A VISTA (DINHEIRO CARTAO)
| Produto Descricio Un Qtd Preco Total Marca NCM |

1 9.901 BARRA CHATA ALUMINIO 7/8X1/8 6MT uN 1,000 58,33 58,33 DIVERSOS 76042920

2 1.423 CONECTOR EMENDA CABO ATE 50MM Cf4 un 1,000 45,48 45,48 PARATEC 85354090
| TOTAIS |

Total produtos Servicos adicionais
103,81 0,00
Valor TC Out. desp. man
0,00 0,00
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PVH - Petel Materiais de Constru¢ao - PORTO VELHO
Rua Joao Goulart, 35005 - Sao Joao Bosco
Paorio Velho - RO Cep 76803-756
Fone: (69) 3222-7575
petelpvh@petel.com.br
CNPJ: 22.760.075/0002-94

T——
ETEL

Orcamento: 4018319

Cliente: Consumidor PVH

CNPLCPF: 000.000.000-00 Insc. Estadual:
JCx Depto: Fone: (69) 3222757
Emissao: 3/2025 Validade: I DIAS Cond, Pgto: VENDA A VISTA
Cobranca: A VISTA DINHEIRO (PVH Now. Vendedor: Jones Alves De Laia Junior

Cfop: 5102

Ttem | Qud_Unid._Produto

WVir Uit Tatal

1 El] BR  BARRA CHATA ALUMINIO 78 X /8 6000 MM NELMETATS ALBCO20 5689 176670
2 [ 50 PC TERMINAL PARA UM CABO 70 MM2 INCESA MC-70 LT INTELLI 1907 CONIMEL TPC 008 123 SE1.50
3 4 PO PARA RAID( TERMINAL TIPO X P/ BARRA ATE 25MM LARG ALUMINIO PARATEC 771 24 B9.60

FREITAS & CIA LTDA

Endereco: RUA ABUNA 2291

BARBOSA CEP: 76803-763
E brgred Cidade: PORTO VELHO-RO

Bairro: LIBERDADE

Total R$: 2417 80

CNPJ: 02.179.328/0001-42 Inscricio Estadual: 00000000900991 Fone: (69) 4009-8850

Cliente: 21.502 - RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA AjC:

CPF: 010.883.202-36 Inscricio Estadual: ISENTO Fone: (69) 9226-8301

CEP: 76824-196 Endereco: RUA GREGORIO ALEGRE ATE 6098/6099 6086

Bairro: APONIA Cidade: PORTO VELHO-RO Referencia:
PROPOSTA

Orcamento: 2.491.818 Data emissdo: 27/03/2025
Vendedor: PEDRO TOMAZ DA SILVA

Data de valida
Fone / ramal:

: 28/03/2025

E-mail do T com
L= ao de A VISTA ) CARTAO)
Produto Descricio Un Qtd Preco Total Marca NCM

1 10.567 TOM PAD 2P+T 204 EVIDENCE FAME. un 1,000 8,80 8,80 FAME 85366910
2 19.923 ELETROCALHA U PERF 50XS0X3000 ELECON  UN 1,000 33,65 33,65 ELECON 73089010
3 16.655 LAMPADA LED 9W 500K BLUMENAU uN 1,000 2,50 2,50 BLUMENAU 85395200
4 11.251 LAMPADA LED 15W 6500K BLUMENAU un 1,000 4,07 4,07 BLUMENAU 85395200
5 11.641 LAMPADA LED 30W 6500K BLUMENAL un 1,000 8,53 8,54 BLUMENAU 85395200
6 1.887 QUADRO EMB C/B TRIF 150A 44 DIN un 1,000  1.141,05  1.141,05 CEMAR 85381000
7 29.365 QUADRO EMB C/B TRIF 225A 54 DIN un 1,000  1.290,06  1.290,06 MORATORI 85381000
8 10.840 CABO PP 500V X 1,5MM MT 1,000 417 4,17 DIVERSOS 85424900
] 6.828 CABO PP 0,6-1KV 2X 2,5MM BOBINA MT 1,000 6,43 6,43 DIVERSOS 85444900
10 24.215 DISJUNTOR MOTOR 32-30A WEG un 1,000 661,46 661,46 WEG 85362000
1 991 RELE BIMET 30-40A P/CONT SIBRATEC unN 1,000 204,63 204,63 SIBRATEC 85364900
12 17.240 CONTATOR 3P 404 1NA+1NF 220V ING un 1,000 190,51 190,51 JOINING 85364900
13 15.601 COMUTADOR 22MM 3 POS FIXAS ZNA uN 1,000 17,47 17,47 METALTEX 85365090
14 18.162 SINAL LED 22MM VD 220V ING uN 1,000 10,15 10,15 JOINING 85389090
15 25.653 SINAL LED 22MM VM 220V METALTEX uN 1,000 11,98 11,98 METALTEX 85414121
16 15.844 SINAL LED 22MM AM 220V METALTEX unN 1,000 12,40 12,40 METALTEX 85414121
17 11.558 QUADRO COMANDO S00X500X200 COM uN 1,000 608,34 608,34 LUMIBRAS 85381000
18 7.165 CAIXA D AGUA 5.000LT POLIETILENG uN 1,000  3.289,50  3.269,59 FORTLEV 39251000
19 4.010 SIFAO COPO BRANCO BLUKIT uN 1,000 40,83 40,83 BLUKIT 39174090
20 3.578 JUNCAOD 45 ESGOTO PRIM 75X50MM [ 1,000 11,81 11,81 TIGRE 39174050
n 10.392 CAIXA D AGUA 10.000LT POLIETILENO uN 1,000  6.958,36  6.958,36 FORTLEV 39251000

[ TOTAIS

Total produtos Servicos adicionais
14.516,80 0,00
Valor TC Out. desp. man
0,00 0,00

MAROK MATERIAIS ELETRICOS E LOCACAO DE MAQUINAS

CNPJ: 24.754.041/0001-31 Inscricio Estadual: 00000004552156 Fone: (69) 3222-6249

A CEP: 76804-182
[ﬁrERlﬁfﬂﬂEes Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cidade: PORTO VELHO-RO

Endereco: RUA ALMIRANTE BARROSO NO 1780 A 2042 LADO PAR

Cliente: 2 - FABIANA AjC:
CPF:111.111.111-11 Inscricdo Estadua Fone: (69) 99999-9999
CEP: 76804-182 RUA AL| ) NO 1780 A 2042 LADO PAR

Bairro: NOSSA SENHORA DAS Cidade: PORTO VELHO-RO Referencia:

PROPOSTA
Orcamento: 120.302 Data emissdo: 27/03/2025 Data de validade: 30/03/2025
Vendedor: FRANCISCO ALCIDES DIONIZIO LIMA Fone / ramal: (69) 99275-0835

E-mail do 3 COM.BR
Condicdo de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, DEBITO)
Produt Descricio Marca Und Qtd. Preco Desc. Yo Total
H 20.497 BOTAO SINALIZADOR LED AM 220VCA CEW SM3 - WEG WEG un 1,000 17,99 0,0000 17,99
2 20.836 CABO COMANDO FLEX 2X1,5MM 0,6/1 KV PT CONDUSPAR MT 1,000 4,50 0,0000 4,50
4 12.070CONT POT CHALLENGER SK140 3P 40A 220V - STECK STECK uN 1,000 282,40 0,0000 282,40
10 13.121DIS) CX MOLD 3P 40A 15KA - WEG WEG un 1,000 179, 0,0000 179,50
L] 23.227 LAMPADA 30W MAXXY 6500K MAXXY LED UN 1,000 10,90 0,0000 10,90
9 23.016 LAMPADA 9W MAXXY 6500K MAXXY LED uN 1,000 2,66 0,0000 2,66
7 23.018 LAMPADAISW MAXXY 500K MAXXY LED uN 1,000 479 0,0000 4,79
3 6.845 RELE SD2 FRAME 93 50/50HZ 30A-40A SD293228 - STECK STECK uN 1,000 93,65 0,0000 93,65
1 23.066 SINALEIRO MONOBLOCO 220 VCA VERDE SN-D6& MARGIRIUS uN 1,000 12,71 0,0000 12,71
1 22.955 TOM.SOB 32A-3P+T-2201240VCA-IP34-9H AZ - SOPRANC un 1,000 38,59 10,0000 38,59
TOTAIS
Total produtos Servicos adicionais
647,69 0,00
Valor TC Out. desp. man
0,00
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PVH - Petel Maieriais de Construgio - PORTO VELHO
Rua Joao Goulart, 3505 - San Joao Bosco

Paorto Velho - RO Cep 76803-756 Drgamv_nlll: 4018325

—
ETEL et

CNPJ: 22.760.075/0002-94

Cliente: Consumidor PVH

CNPJVCPF: 000.000.000-00 Insc. Estadual:
A/C: D;rn: Fome: (69) 32227575 Fax:
Emissdo: 27/03/2025 validade: 1 DIAS Cond. Pgto: VENDA A VISTA
Cobranca: A VISTA DINHEIRD (PVH Nov. Vendedor: Jones Alves De Laia Junior
Clop: 5102
Tl Unid Produt, Vir Unit._Tatal
1 [1 PC PERFIL ELETRDCALHA PERFURADA U 50 X 50 X 3000 MM CHAPA 24° LEVE ' PERFURADA KENNEDY AEEPUSOXSOXIODOXPZM BG 103726 3597 3597
ELECON 300002
2 1 UN LAMPADA LED ULTRA BULBO 9 W A60 6500K E27 BRANCA BIVOLT KIAN 8755 10058 08 08
3 1 UN LAMPADA LED ULTRA BULBO 15 W AGS 500K E27 BRANCA BIVOLT LUMANTI LLBEISYA 553 553
4 1 UN LAMPADA LED ULTRA ALTA POTENCIA BULBO 30 W E27 100-240 V 6500K KI1AN 10881 1.4 1141
5 1 PC QUADRO DIST (7 BARRAM TRIF+GERAL P/ 44 (QDETG-X 445 1504 DIN OLIPE QDG 42 TDE OLIPE 0872 GOMES QDBTEE 44 DIST 1504 4590 B62.4%7 #6243
MOBRATCH 42 DIN 742GS 150TB ANDALLUZ 49931
6 1 PC QUADRO DIST (¥ BARRAM TRIF*GERAL P/ 5 IDETC-X 565 2254 DIN OLIPE (DG 56 TDE 0875 GOMES QDETEE 56 DISJ 2254 4600 13709 1370.90
MORATORI 54 DIS] 8508 7540GS225TH ANDALUZ 499792
7|1 MT CABOFLEXIVEL SINTENAX 1000 V 2 X 1.5 MM2 PRETO CORFIO B1051-FT COBRECOM 15204044011 464 464
8 |1 MT CABOFLEXIVEL SINTENAX 1000 V 2 X 2.5 MM2 PRETO COBRECOM 15205044011 CORFIO B1052-PT 685 GBS
9 |1 PC RELE TERMICO DE SOBRECARGA SERIE SD2 € AJUSTE 30 A 40 A STECK SD23623C 14851 14851
1o 1 PC CONTATOR TRIPOLAR P/ 40 A 220V INA + INF LUKMA STECK SDI 40A 11 IS6H5 25685
11 1 PC STECK BOTAQ COMUTADOR MANOPLA CURTA PT 0-1 COM RETENCAO PLASTICO STECK SL-MBEDO 1448 1448
12 |1 PC STECK SINALIZADOR LED AMARELD 22 MM 120 V STECK S-DS52203 178 1780
13 | 1 PC STECK SINALIZADOR LED VERDE 22 MM 720 V STECK SLDS2202 1725 1725
14 |1 PC STECK SINALIZADDR LED VERMELHO 22 MM 220 V STECK SLDS2201 1741 1741
15 |1 PC QUADRO DE COMANDO 800 X 600 X 200 MM LUMIBRAS 3806020 STECK SS806020 LUKBOX 776009 GOMES 102R MORATORI QUANG20 62079 62079
ANDALLUZ 758 01776
16 [ 1 PC PARA RAIO { ISOLADOR REFORCADO FIXACAO 90 GRAUS PARATEC 28893 2893
Total R$: 3422.83
@ br/tuby p | Sy-_hBIRLOr-DacA-dkh 1 WYEZKAF1 q
Gmail @ Maps @& HotmartClub @3 YouTube @ HotmartClub-Tipo..  PortaldoAlno @) ProjetoEletricoe Hi. ) SEI/ABC @ https//apipluraline.. T3 SEI- Controle deAc.. 3 Portaldo Aluno @ Revit para Arquiteto.

Linha Fitess Injetados Diversos Embalagens Plasticas Linha Agricola Tubos para Pogos

PREGO SOB CONSULTA

@ 4 mts - RS 389,48

TUBO EDUTOR GEO EMAR PARA POGOS 2.1/2"
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/RO

Fone: (69) 3216-5383 / 5338 / 5316 - Fax: (69) 3216-5383/5338
Rua: Pe. Chiquinho S/N — CPA, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 76800-000

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ESCOLA PADRAO INDIGENA 4 SALAS - E.I.E.E.F. KURANA KAXARARI
Enderego: Aldeia Paxiuba, Dist. De Extrema de Ronddnia

Local: Porto Velho - RO

Data: Abril/ 2025

Bancos

SINAPI - 02/2025 - RO
NAO Desonerado

CURVA ABC B.D.I 22,88%)
Valores R$ o
Item Descrigdo dos servigos Unid uant % al
b G @ Unitario Subtotal Subtt:;: com Acumulado asse

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

1 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 139266,49 1,00 139266,49 171130,66| 5,8620% 5,86% A
TXKM). AF 07/2020

2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE MES 10,00 13.203,84 132038,40 162248,79| 5,5577% 11,42%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE o N

3 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 625,43 184,64 115478,47 141899,95| 4,8607% 16,28%

4 Gerador de Energia a Diesel 72 Kva Trifasico 110-220v Und 1,00 107.065,00 107065,00 131561,47| 4,5066% 20,79%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

5 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 874,59 105,15 91963,56 113004,82| 3,8709% 24,66% A
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

6 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS  |M2 990,22 82,83 82019,92 100786,08| 3,4524% 28,11% A
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

7 GRADIL 50X20 FIO 4.0MM, POSTES, FIXADOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 67.86.65 6798665 83542,00| 2.8617% 30,07% A
INSTALACAO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, o o

8 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 3951 1.340.26 5295367 65069.47| 2,2289% 33,20% &

9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 2019,34 15,74 31784,41 39056,68| 1,3379% 34,54% A
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM o N

10 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020 TXKM 17684,63 2,76 48809,59 59977,22| 2,0545% 36,59%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, o o

" |COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM M2 436,37 126,60 55244,44 67884,37| 2.3253% |  38,92% A
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

12 PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 |M2 273,55 203,90 55776,85 68538,59| 2,3478% 41,27% A
UTILIZACOES. AF 09/2020
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M,

13 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UN 24,00 2.333,03 55992,72 68803,85| 2,3568% 43,62% A
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

14 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA  [M2 609,37 92,14 56147,08 68993,53| 2,3633% 45,99% A
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

15 SERVIGO DE PERFURAGAO DE POGO COM PERFURATRIZ ROTATIVA @ 12". [M 80,00 224,50 17959,97 22069,21| 0,7560% 46,74% A
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, o N

16 INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS M2 436,37 84,52 36881,99 4632050 1,5524% 48.20% a
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO

17 DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO |m? 28,91 1.199,13 34663,41 42594,40( 1,4590% 49,75% A
E EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE
JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 N o

18 DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 52,80 581,28 30691,58 37713,82| 1,2919% 51,05% A
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO o o

19 OU RADIERS. AF 01/2024 M3 34,91 1.014,98 35432,55 43539,51| 1,4914% 52,54% A
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M,

20 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UN 15,00 2.637,41 39561,15 48612,74| 1,6652% 54,20% A
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

21 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2  |M2 228,79 155,22 35512,78 43638,11| 1,4948% 55,70% A
UTILIZACOES. AF 09/2020

22 LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO MXMES 663,05 45,00 29837,36 36664,15| 1,2559% 56,95% A

23 TAXAS, LICENCIAMENTO E OUTORGA UNID. 1,00 2.671,82 2671,82 3283,13| 0,1125% 57,07% A
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

24 ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS |M2 373,28 73,88 27577,93 33887,76| 1,1608% 58,23% A
PAREDES. AF 02/2023 PE
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E N N

25 INSTALACAO. AF 08/2023 M 438,60 66,89 29337,95 36050,48| 1,2349% 59,46% A
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE o o

% LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. M2 436,37 61,51 2684112 32082,37) 1,1298% 60.59% 2
AF 07/2021

27 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 300,00 86,41 25923,00 31854,18| 1,0911% 61,68% A

28 LOCACAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO M2XMES 663,05 33,75 22378,02 27498,11| 0,9419% 62,62% A

29 LOCACAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO M2XMES 663,05 33,75 22378,02 27498,11| 0,9419% 63,57% A

30 LOCAGCAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO M2XMES 663,05 33,75 22378,02 27498,11| 0,9419% 64,51% A
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

31 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 192,83 127,32 24551,12 30168,41| 1,0334% 65,54% A
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,

32 DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM M2 11,04 1.195,69 13200,42 16220,67| 0,5556% 66,10% A
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2024
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA

33 PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO |M? 18,86 1.085,78 20477,72 25163,03| 0,8619% 66,96% A
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

34 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 24,69 751,22 18547,62 22791,32| 0,7807% 67,74% A
AF 05/2021
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

35 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 1295,27 14,56 18859,17 23174,15| 0,7938% 68,53% A
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

36 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 24,41 751,22 18337,28 22532,85| 0,7719% 69,31% A
AF 05/2021




EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO

37 DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO |M? 20,91 798,97 16706,40 20528,83| 0,7032% 70,01%
E EQUIPAMENTOS
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
38 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR M2 373,28 46,15 17226,87 21168,38| 0,7251% 70,73%
QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS o, o
39 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 854,43 19,64 16781,01 20620,50| 0,7063% 71,44%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE
40 DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (M2 120,00 136,65 16398,00 20149,86| 0,6902% 72,13%
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
41 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 1736,79 9,42 16360,54 20103,84| 0,6886% 72,82%
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA o o
42 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 211014 .75 16353,59 20095,29| 0,6884% 7351%
43 2”3'\/&/?%%24[)'5 BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 852,82 17,90 15265,45 18758,18| 0,6426% 74,15%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 o o
44 DEMAOS. AF 09/2023 M2 234,75 52,79 12392,71 15228,16( 0,5216% 74,67%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA o o
45 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 210,03 67.77 14233,73 17490,41| 0.5991% 75.27%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM o, o
46 MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF 01/2024 M2 103,53 137,97 14284,03 17552,22| 0,6012% 75,87%
PRATELEIRAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO o, o
47 1,85 + 1.40 m, com 60 cm DE LARGURA COM ALTURA 2.0M UN 3,00 4.228,04 12684,12 15586,25| 0,5339% 76,41%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
48 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 826,85 16,20 13394,97 16459,74| 0,5638% 76,97%
AF 03/2023
BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 6M (70 MM?) COM FUROS o, o
49 DIAMETRO 7MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 465,10 27,48 12780,95 15705,23| 0,5380% 7.51%
50 ﬁ\‘OSMI_EfASCUA%MERSIVEL BCS-220 3CV TRIFASICA 220V - FORNECIMENTO E UNID. 1,00 478986 478986 588578| 0.2016% 77.71%
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, o, o,
51 ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 M2 192,83 60,77 11718,28 14399,42| 0,4932% 78.20%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, o o
52 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 854,43 13,73 11731,32 14415,45( 0,4938% 78,70%
53 ::’)\‘IS_I(EAOL:\J&)BESPA(;ADOR ADERIDISCO 63mm - FORNECIMENTO E UN 423,00 33,40 14127,75 17360,18| 0,5947% 79,29%
54 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 130,91 83,23 10895,72 13388,66| 0,4586% 79,75%
55 QEN(I)':%AO(;“DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 525,82 20,32 10684,63 13129,27| 0,4497% 80,20%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
56 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 93,00 115,77 10766,61 13230,01| 0,4532% 80,65%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE o o
57 CASAS, UMA DEMAO. AF 03/2024 M2 477,86 20,65 9867,73 12125,46( 0,4154% 81,07%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
58 PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS M2 442,04 22,61 9994,41 12281,13| 0,4207% 81,49%
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
59 PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS M2 442,04 22,61 9994,41 12281,13| 0,4207% 81,91%
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o, o,
60 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 29,17 341,48 9960,97 12240,04| 0,4193% 82,33%
61 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 160,40 60,45 9695,95 11914,39| 0,4081% 82.74%
INSTALACAO
QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES o, 5,
62 225A+BARRAMENTO. UNID. 1,00 2.965,30 2965,30 3643,76| 0,1248% 82,86%
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, AZUL E o o
63 AMARELO,*20 X 20 X 2* CM, INCLUSO RASGO EM PISO E PINTURA. M2 2413 879,22 9148,68 11241,90| 0.3851% 83,25%
PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
64 GUARNICAO, INCLUSO PINTURA, 0,90 X 1,85M - FORNECIMENTO E UND 2,00 3.875,30 7750,60 9523,94( 0,3262% 83,57%
INSTALACAO
PORTA PARA PCD, EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
65 GUARNICAO, INCLUSO PINTURA, 0,8 X 2,10M - FORNECIMENTO E UND 2,00 3.847,57 7695,14 9455,79| 0,3239% 83,90%
INSTALACAO _
66 l\sllgLB(I)LIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA PERFURACAO UNID. 1,00 3.456,00 3456,00 4246,73| 0,1455% 84,04%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
67 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 518,55 17,69 9173,07 11271,87| 0,3861% 84,43%
AF 06/2022
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o, o,
68 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 27,99 341,48 9558,03 11744,90| 0,4023% 84,83%
69 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 92,10 102,65 9454,07 11617,16( 0,3979% 85,23%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o o
70 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 173314 501 8683,03 10669,71| 0,3655% 85,59%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o o
n CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 775,13 10,85 8410,16 10334,41| 0,3540% 85.95%
72 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 80,06 102,65 8218,16 10098,47| 0,3459% 86,29%
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS o o
3 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 123,10 67.00 824770 10134,77| 0,3472% 86,64%
74 XERO(?;/AngZ(ZLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. M 130,80 60,46 7908,17 9717,56| 0,3329% 86.97%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA o o
s DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 397,35 19,42 716,54 9482,08| 0,3248% 87.30%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE o o,
76 LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E CAIXA ACOPLADA- UNID. 4,00 1.79042 7161,68 8800,27] 0,3014% 87.60%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
v (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 25,14 282,08 7090,36 8712,64| 0,2984% 87,90%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
78 2”3'\/&/?%%24[)'5 BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 299,27 24,24 7254,37 8914.17| 0,3054% 88,20%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, o o
79 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 477,86 13,73 6560,96 8062,11| 0,2762% 88,48%
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
80 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 6.503,26 6503,26 7991,21| 0,2737% 88,75%
2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM
81 CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E KG 262,53 26,70 7009,44 8613.20| 0,2950% 89,05%

ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PA




TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

82 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 [UN 1,00 6.137,84 6137,84 7542,18( 0,2584% 89,31%
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
83 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) UND 1,00 5.274,70 5274,70 6481,55| 0,2220% 89,53%
84 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 61,10 68,11 4161,52 5113,68| 0,1752% 89,70%
85 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 |M2 995,00 5,53 5502,35 6761,29( 0,2316% 89,94%
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E o o
86 PLASTICO). AF 08/2023 M 373,88 14,02 5241,80 6441,12| 0,2206% 90,16%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
87 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 312,00 16,21 5057,52 6214,68( 0,2129% 90,37%
AF 06/2022
88 MASTRO DE BANDEIRAS UNID. 3,00 1.849,72 5549,16 6818,81| 0,2336% 90,60%
BANCADA EM GRANITO P/ BANHEIRO COM 2 CUBAS, INCLUSO RODABANCA - o o
89 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 2,00 1.856,41 3712,82 4562,31| 0,1563% 90,76%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
90 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 20,00 216,12 4322,40 5311,37| 0,1819% 90,94%
AF 12/2020
91 gaN;EAO\gI/EZRO(;? MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10 M 89,50 48,56 434612 5340,51| 0,1829% 91,12%
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE o o
92 POITIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2024 , M 255,10 15,46 3943,85 4846,20( 0,1660% 91,29%
93 /;ggl#gﬁgglCO-QUlMlCA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA POGO UNID. 1,00 763,20 763,20 937,82| 0,0321% 91,32%
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, o o
94 CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M 81,98 66,53 5454,13 6702,03| 0,2296% 91,55%
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
95 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 4,76 777,16 3699,28 4545,68| 0,1557% 91,71%
AF 05/2021
ACABAMENTO, FRONTAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM
96 CHAPA DOBRADA DE AGO GALVANIZADO, ENCAIXE INTERNO, M 120,20 34,00 4086,80 5021,86( 0,1720% 91,88%
PARAFUSADO. CORTE, DOBRA E INSTALACAO.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
97 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X  |UN 6,00 610,83 3664,98 4503,53| 0,1543% 92,03%
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
98 Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO UND 1,00 3.365,81 3365,81 4135,91| 0,1417% 92,18%
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - INCLUSO CHAVE BOIA o o
99 AUTOMATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 1,00 3.228,67 3228,67 3967,39| 0,1359% 92,31%
100 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES M2 6,25 609,46 3809,13 4680,65( 0,1603% 92,47%
BANCADA EM GRANITO COM RODABANCA P/ DORMITORIO INCLUSO CUBA - o o
101 DIMENSOES 0,60 X 1,20m - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 2,00 1.516,81 3033,62 3727,71| 0,1277% 92,60%
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
102 DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M2 |UN 1,00 3.351,84 3351,84 4118,74| 0,1411% 92,74%
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
103 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE |UN 6,00 550,76 3304,56 4060,64| 0,1391% 92,88%
DE ESGOTO. AF 12/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, o o
104 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 8.00 388,36 3106,88 3817.73| 0,1308% 93,01%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
105 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 14,00 216,12 3025,68 3717,96| 0,1274% 93,14%
AF 12/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO o, o
106 OU SAPATAS. AF 01/2024 M3 2,67 1.082,24 2888,63 3549,55| 0,1216% 93,26%
EXECUGAO DE SONDAGEM DE SOLO, 03 (TRES) FUROS COM LAUDO N N
107 TECNICO E ART M 18,00 167,47 3014,42 3704,12| 0,1269% 93,39%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, o o
108 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 8.00 353,28 2826.24 3472,88| 0,1190% 93,51%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
109 DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. |M2 19,99 130,32 2605,10 3201,14| 0,1097% 93,61%
AF 09/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE o o
110 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 92,10 31,36 2888,26 3549,09| 0,1216% 93,74%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
11 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E (M 33,97 78,13 2654,08 3261,33| 0,1117% 93,85%
INSTALACAO. AF 12/2021
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE o o
"2 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 76,00 3461 263036 8232,19| 0,1107% 93,96%
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
113 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 3,30 777,16 2564,63 3151,41| 0,1080% 94,07%
AF 05/2021
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - o o
114 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 32,00 79,20 2534,40 3114,27| 0,1067% 94,17%
15 CABO PP CQRDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 6,0mm2 - FORNECIMENTO M 90,00 24,35 219119 2692,54| 0,0922% 94.27%
E INSTALACAO
116 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,82 102,65 2753,07 3382,98| 0,1159% 94,38%
BANCADA EM GRANITO COM RODABANCADA P/ COZINHA INCLUSO CUBA E o o
"7 ACESSORIOS - DIMENSOES 0,60 X 2,85m - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00 239365 2393,65 2941,32| 0,1008% 94,48%
118 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 42,40 55,20 2340,48 2875,98( 0,0985% 94,58%
EXECUGAO DE PRE FILTRO COM AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 a
1,68mm), GRAOS ARREDONDADOS, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE o o
9 ABAIXO DE 2,5 - DIAMETRO EFETIVO DE 90% E FATOR DE KRUMBRAIN M3 3,44 1.778,50 618,04 7517.85| 0,2575% 94,84%
ARREDONDADO.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
120 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 69,00 31,73 2189,37 2690,30( 0,0922% 94,93%
AF 08/2022
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o o
121 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 43,00 5074 218182 2681,02| 0,0918% 95,02%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
122 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN 3,00 700,03 2100,09 2580,59( 0,0884% 95,11%
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
123 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 UN 21,00 45,35 952,35 1170,25( 0,0401% 95,15%
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO o o
124 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6.00 361,44 2168,64 2664,82| 0,0913% 95,24%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE o, o,
125 POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF 09/2023 M2 9,86 198,15 1953,36 2400,29( 0,0822% 95,32%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA o o
126 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6.00 465,02 279012 3428.50| 0,1174% 95.44%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o o
127 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 126,73 15,86 1984,55 2438,61| 0,0835% 95.53%
128 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN 32,00 57,24 1831,68 2250,77| 0,0771% 95,60%
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
129 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL UN 2,00 909,88 1819,76 2236,12| 0,0766% 95,68%
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
130 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 60,83 31,36 190761 2344.08| 0,0803% 95.76%

PERCUSSAO. AF 08/2023




QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO,

131 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN  |UN 2,00 845,89 1691,78 2078,86| 0,0712%|  9583%
150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO . .
82 |DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 51,50 3292 1695,38 2083,28| 0,0714%)  95.90%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
133 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. |M 54,80 30,18 1653,86 2032,27| 0,0696%|  9597%
AF 08/2022
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO - DPS, 175V - 8KA - . .
1 0 £ e g UN 16,00 93,68 1498,88 1841,82| 00631%|  96,03%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL . N
35 |DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 4350 3619 157427 193446| 00663%|  96,10%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
136 | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 43,00 35,97 154671 190060| 0,0651%|  96,17%
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO N N
137 |ouU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 436,37 2,86 1248,02 1533,56| 00525%|  96,22%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (17), APARENTE -
LT (e R N ot M 48,00 20,85 1432,80 1760,62| 0,0603%|  96,28%
ACABAMENTO, LATERAL, DE BEIRAL, PARA TELHA TERMOACUSTICA COM
139 |CHAPA DOBRADA DE AGO GALVANIZADO, ENCAIXE EXTERNO, M 57,48 31,58 1815,22 2230,54| 0,0764%|  96,36%
PARAFUSADO. CORTE, DOBRA E INSTALACAO.
140 |MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023  |UN 43,00 30,46 130,78 1609,46| 0,0551%|  96,41%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
141 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 78,49 17,08 1340,61 1647,34| 0,0564%|  96,47%
AF 03/2023
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO ! !
142 |E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 16.00 80.13 128208 187542 0.0540%  96,52%
CAIXA OCTOGONAL 4 X 4%, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
ST Aot i UN 71,00 18,95 1345,45 1653,20| 0,0566%|  96,58%
BANCO DE CONCRETO ARMADO , COM EXECUCAO DE BASE EM
144 |CONCRETO ARMADO E ASSENTO PRE-FABRICADO, COMPRIMENTO 3,0M,  |UNID. 3,00 415,35 1246,05 1531,15| 00524%|  96,63%
ALTURA 37CM EM RELACAO AO PISO, ACABAMENTO NATURAL
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MMz, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
ZCT O oA eV, M 13,73 88,13 1210,02 1486,88| 00500%|  96,68%
146 |LAVA PANELAO CONFORME PROJETO UN 1,00 1.182,88 1182,88 145352| 0,0498%|  96,73%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO N N
47 |DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 84,10 13,82 116226 1428,19| 00489%|  96,78%
148 |CUMEEIRA GALVANIZADA 0,6CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 28,75 36,10 1037,88 1275,34| 0,0437%|  96,.82%
149 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7.35 102,65 754,48 927,10| 0,0318%|  96,86%
150  |CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA UN 18,00 56,50 1017,00 1249,60| 0,0428%|  96,90%
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
151 |ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023  |N 36,00 2043 1059,48 1301,89| 0,0446%|  96,94%
152 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 464,57 2,41 119,61 1375,78| 0,0471%|  96,99%
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
153 |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 |UN 3,00 334,20 1002,60 1231,00| 00422%|  97,03%
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4%), PARA CIRCUITOS
154 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 35,00 24,59 860,65 1057,57| 0,0362%|  97,07%
AF 03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM N .
%5 | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023 UN 76,00 1283 975,08 1198,18| 00410%|  97.11%
MURETA EM ALVENARIA PARA QGBT 1,50 X 1,70 X 0,40 M, INCLUSIVE
T v A e UNID. 1,00 864,23 864,23 1061,96| 00364%|  97,15%
157 |CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 18,00 41,16 740,88 910,39| 0,0312%|  97.18%
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - DPS, 275V - 80KA - N .
198 | e i UN 4,00 190,24 760,96 935,07| 0,0320%|  97.21%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - . .
159 T B T A o000 UN 13,00 58,23 756,99 930,19| 0,0319%|  97,24%
160 |DISUUNTOR MDW DIN TRIPOLAR CURVA C 70A WEG UN 4,00 164,97 659,88 810,86| 0,0278%|  97.27%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
161 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  |KG 68,91 12,31 848,27 1042,36| 00357%|  97,30%
AF 06/2022
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO - DPS, 175V - 80KA -
162 eI N0 ¢ e g UN 4,00 183,59 734,36 002,38| 0,0300%|  97,33%
163 |MASTRO 17", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UND. 400 18978 75913 03262| 00320%|  9737%
INSTALACAO
164  |EXTINTOR PO QUIMICO BC 6KG 2a:20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALAGAO |UN 3,00 257,42 772,26 048,95| 0,0325%|  97,40%
165  |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60° CM UN 1,00 1.206,01 1206,01 148195| 0,0508%|  97,45%
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE . N
166 | TR AL e M3 26,82 31,36 841,08 103351| 0,0354%|  97,49%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
167 |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 56,25 787,50 967,68 0,0331%|  97.52%
AF 03/2023
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO N y
168 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 Ke 44,55 16:45 7827 90043| 0,0308%|  97.55%
PASSA PRATO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M - . .
169 |0 & T soAy UNID. 1,00 855,08 855,08 1050,72| 00360%|  97,59%
70 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIVENTO € INSTALAGAO. |, 4100 15885 635.40 78078| 00267%|  9761%
171 |AQUISICAO E INSTALACAO DE TUBO GEOMECANICO DN 150mm M 80,00 169,29 13543,20 16641,88| 0,5701%|  98,18%
172 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7.08 102,65 726,76 893,05| 0,0306%|  98,21%
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO, 11 TERMINAIS, 400 X 400 X 150MM - . .
173 e enTo £ N A UN 1,00 374,76 374,76 460,50| 0,0158%|  98,23%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - N Ny
T8 N e UN 1,00 574,55 574,55 706,01| 0,0242%|  98,25%
175 | DUCHA REDON. PAREDE CROM. LORENFIVE 7015 C16 INC. REGISTRO UNID. 2,00 333,40 666,80 819,36| 0,0281%|  98,28%
176 |CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903 UN 1,00 500,22 500,22 725,26 0,0248%|  98,31%
177 |DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50 UNID. 4,00 197,11 788,44 968,84| 0,0332%|  98,34%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 5 5
78 |BC- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE UN 2,00 287,51 575,02 706,58| 0,0242%|  98,36%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
179 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. |M 20,70 30,18 624,73 767,66| 0,0263%|  98,39%
AF 08/2022
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
180 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU |UN 8,00 74,26 504,08 73001| 0,0250%|  98.41%
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - Ny .
11 | N T A A, R oo UN 6,00 94,16 564,96 604,22| 0,0238%|  98,44%
SUPORTE ISOLADOR 90° PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM . y
182 | ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 33,40 601,15 738,70| 00253%|  98,46%
183 |REFLETOR DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29,00 47,45 1376,05 1690,89| 0,0579%|  98.52%
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO . N
8% |POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF 12/2019 UN 2,00 305,39 610.78 75053| 0,0267%|  98,55%
185 |CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS BARRA CHATA 38,1mmx6,35mmx400mm UN 12,00 53,61 643,32 790,51| 0,0271%|  98.57%




EXECUGAO DE TUBULAGAO EM PVC ROSCAVEL 2", PARA REPOSIGAO DO

186 |SXECURO M 16,00 65,95 1055,20 1206,63| 0,0444%|  98,62%

187 |CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 UN 1,00 503,55 503,55 618,76| 0,0212%|  98,64%

188 |TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019  |UN 6,00 93,18 559,08 687,00| 0,0235%|  98,66%

189 |TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,00 254,59 254,59 312,84| 0,0107%|  98,67%

190  |LOCAGAO DE ANDAIME TIPO TORRE MXMES 10,50 45,00 472,50 580,61| 0,0199%|  98,69%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . y

191 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 30,18 17,08 515,51 63345 0,0217%|  98,72%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 34", PARA LAVATORIO, PADRAO N .

192 |POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 87.96 527.76 648,51) 0,0222%|  98,74%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

93 | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 25,00 2044 511,00 627,92 0,0215%|  98,76%
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAQ

194  |DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.|M 68,80 743 511,18 628,14| 0,0215%|  98,78%
AF 09/2023
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO y .

195 |cOM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF 05/2021 M2 9.36 5240 490,46 602,68| 0,0206%|  98,80%
TUBG PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

196 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. |M 19,70 23,96 472,01 580,01| 0,0199%|  98,82%
AF 08/2022
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR . .

LI e b R UN 18,00 19,71 354,78 43595| 0,0149%|  98,84%
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA . N

198 | CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024  |<© 3164 14,02 443,54 54502 0,0187%|  98.86%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

199 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA |UN 9,00 46,12 415,08 51005| 0,0175%|  98,87%
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

200 |PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN 270,00 146 394,20 484.39] 0,0166%|  98,89%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,

201 |TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, |UN 8,00 4921 393,68 48375| 0,0166%|  98,91%
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM ("), PARA REDE

202 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |M 8,00 51,72 41376 50843 0,0174%|  98,92%
INSTALACAO. AF 1212021
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE . .

203 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 13,00 32,34 42042 51661) 00177%|  98,94%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

204 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO [UN 9,00 42,95 386,55 474,99] 0,0163%|  98,96%
OU VENTILACAO. AF 08/2022

205 [ENGATE ;I(;EXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | 6,00 5178 a2 500.02| 0.0174%|  s8.97%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,56 M (ACERTO 5 5

206 [ ruRAL Ar oo M2 5338 7,34 301,83 481.48| 00165%|  98,99%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

207 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |UN 22,00 16,44 361,68 444.43| 00152%|  99,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

208 |p| ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 7,00 50,25 351,75 43223| 0,0148%|  99,02%
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - N .

200 e oA UN 2,00 156,84 313,68 38545 0,0132%|  99,03%
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - . .

210 eI & aratAGan UN 2,00 154,73 300,46 380,26| 0,0130%|  99,05%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 5 5

211 O A e UN 4,00 63,74 254,96 31320| 0,0107%|  99,06%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

212 |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 11,00 28,91 318,01 300,77| 0,0134%|  99,07%
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

213 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  |M 8,70 37,54 326,60 401,32| 00137%|  99,00%
AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

214 [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO |UN 5,00 62,05 310,25 38124| 0,0131%|  99,10%
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

215 §8¢E58 ffg’\'/ANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICA, 220V, | 1,00 2.928,95 2028,95 3599,00| 0,1233%|  99,22%

216 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 10,00 33,62 336,20 41312 0,0142%|  99.24%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

217 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL |UN 11,00 26,52 291,72 35847| 0,0123%|  99,25%
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 172

218 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 20,00 14,29 285,80 351,19| 00120%|  99,.26%
INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,

219 |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTOE  |UN 18,00 15,46 278,28 341,95| 0,0117%|  99,27%
INSTALACAO. AF 06/2022

220 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 50,00 5,53 276,50 330,76| 0,0116%|  99,28%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

221 |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 36,00 7,32 263,52 32381] 00111%|  99,20%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

222 |TERMO CAPTOR DE 3M - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UNID. 1,00 311,68 311,68 382,99 0,0131%|  99,31%

223 |LUMINARIA DE BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 227,71 227,71 279,81| 0,0096%|  99,32%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

224 |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM, EM PVC *2* MM ANTI-  |UN 9,00 25,00 225,00 276.48| 0,0095%|  99,33%
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAG DE . .

225 | AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 13,00 18,74 243,62 299.36| 0,0103%|  99,34%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

226 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL |UN 12,00 19,10 229,20 281,64| 0,0006%|  99,35%
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

227 REATERRO MANUAL DE M3 7,08 31,36 222,03 272,83| 0,0093%|  99,36%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" . .

228 | (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024 M 7,00 3148 220,36 270.78| 0,0093%|  99,37%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM y .

229 |pACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 7.00 2018 204,26 250.99| 0,0086%|  99.37%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

230 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |UN 18,00 11,54 207,72 25525| 0,0087%|  99,38%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

231 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |UN 12,00 16,44 107,28 242.42| 0,0083%|  99,39%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (&%), PARA REDE

232 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |UN 4,00 50,38 201,52 24763| 0,0085%|  99,40%
INSTALACAO. AF 12/2021
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL

233 [JUNCAO SIMPLES DERE UN 8,00 20,01 160,08 196,71| 0,0067%|  99,41%

254 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - o 3,00 5042 151.26 ro5.87| 0.0064%|  99.41%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020




235

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

12,00

14,41

172,92

212,48

0,0073%

99,42%

236

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

UN

9,00

17,83

160,47

197,19

0,0068%

99,43%

237

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

2,00

76,29

152,58

187,49

0,0064%

99,43%

238

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022

2,00

71,39

142,78

175,45

0,0060%

99,44%

239

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Cc
P4

11,00

13,42

147,62

181,40

0,0062%

99,44%

240

CONSTRUGAO DE SELO SANITARIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO TRAGO
1:3.

0,79

348,10

275,00

337,92

0,0116%

99,46%

241

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Cc

N

15,00

9,66

144,90

178,05

0,0061%

99,46%

242

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

2,00

67,44

134,88

165,74

0,0057%

99,47%

243

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA

M2

0,21

0,00

0,00

0,00

0,0000%

99,47%

244

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

UN

2,00

63,52

127,04

156,11

0,0053%

99,47%

245

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

7,00

15,92

111,44

136,94

0,0047%

99,48%

246

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

10,00

11,30

113,00

138,85

0,0048%

99,48%

247

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA|
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

UN

2,00

52,01

104,02

127,82

0,0044%

99,49%

248

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

4,00

25,47

101,88

125,19

0,0043%

99,49%

249

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

8,00

1,77

94,16

115,70

0,0040%

99,50%

250

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

7,00

14,57

101,99

125,33

0,0043%

99,50%

251

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

8,00

11,36

90,88

111,67

0,0038%

99,50%

252

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

4,00

22,35

89,40

109,85

0,0038%

99,51%

253

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2024

3,00

28,78

86,34

106,09

0,0036%

99,51%

254

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

UN

10,00

9,30

93,00

114,28

0,0039%

99,52%

255

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

UN

3,00

28,76

86,28

106,02

0,0036%

99,52%

256

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

7,00

10,81

75,67

92,98

0,0032%

99,52%

257

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

2,00

39,63

79,06

97,15

0,0033%

99,53%

258

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

7,00

11,36

79,52

97,71

0,0033%

99,53%

259

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UN

2,00

38,44

76,88

94,47

0,0032%

99,53%

260

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

3,00

26,10

78,30

96,22

0,0033%

99,54%

261

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023

9,20

8,58

78,94

97,00

0,0033%

99,54%

262

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1,00

63,49

63,49

78,02

0,0027%

99,54%

263

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

5,00

12,97

64,85

79,69

0,0027%

99,54%

264

INSTALAGOES HIDRAULICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000%

99,54%

265

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

5,00

11,56

57,80

71,02

0,0024%

99,55%

266

TUBO EDUTOR GEOMECANICO 65mm (2.1/2"), BARRA C= 4 METROS.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

75,00

116,39

8729,25

10726,50

0,3674%

99,91%

267

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

6,00

10,37

62,22

76,46

0,0026%

99,92%

268

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Cc

N

3,00

21,42

64,26

78,96

0,0027%

99,92%

269

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

1,00

56,60

56,60

69,55

0,0024%

99,92%

270

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Cc

N

2,00

30,22

60,44

74,27

0,0025%

99,92%

271

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

UN.

2,00

32,78

65,56

80,56

0,0028%

99,93%

272

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1,00

51,91

51,91

63,79

0,0022%

99,93%

273

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

1,00

52,08

52,08

64,00

0,0022%

99,93%

274

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

2,00

26,95

53,90

66,23

0,0023%

99,93%

275

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

2,00

26,52

53,04

65,18

0,0022%

99,94%

276

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF 08/2022

1,00

48,93

48,93

60,13

0,0021%

99,94%

277

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

2,00

23,09

46,18

56,75

0,0019%

99,94%




278

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

3,00

16,41

49,23

60,49

0,0021%

99,94%

279

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

1,00

40,28

40,28

49,50

0,0017%

99,94%

280

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

1,00

41,39

41,39

50,86

0,0017%

99,95%

281

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

4,00

11,1

44,44

54,61

0,0019%

99,95%

282

FILTRO GEOMECANICO NERVURADO - 6" POLEGADAS . FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

5,00

197,87

989,35

1215,71

0,0416%

99,99%

283

TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75x50mm

1,00

46,62

46,62

57,29

0,0020%

99,99%

284

COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022

1,00

37,59

37,59

46,19

0,0016%

99,99%

285

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

2,00

17,27

34,54

42,44

0,0015%

99,99%

286

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

1,00

29,02

29,02

35,66

0,0012%

99,99%

287

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

1,00

25,47

25,47

31,30

0,0011%

100,00%

288

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

1,00

23,54

23,54

28,93

0,0010%

100,00%

289

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UN

1,00

21,58

21,58

26,52

0,0009%

100,00%

290

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

UN

1,00

20,40

20,40

25,07

0,0009%

100,00%

291

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Cc

N

1,00

17,83

17,83

21,91

0,0008%

100,00%

292

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

1,00

11,54

11,54

14,18

0,0005%

100,00%




