
                                 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO
                                 TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                 END.:  AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
                                 PORTO VELHO – RO   -   CEP: 76.801-470
                                 CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICOS - ORÇAMENTO TABELAS REFERÊNCIAS
JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO- CREA 47100-D/MG  SINAPI - 03/2025 - Rondônia (Não Desonerado)
DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA - CREA 8154 D/RO  SBC - 03/2025 - Rondônia (Não Desonerado)

ORSE - 02/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará
PRÓPRIA

 CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo
ÁREA (m²): - 

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: EXECUÇÃO DA 1ª FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO BDI GERAL: 22,88%
ENDEREÇO: AV. FARQUA Nª 2151 BAIRO PANAIR CEP 76801-429 BDI DIFERENCIADO: 14,02%
DATA BASE: mar/25

Item Descrição Total Percentual

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  809.687,48 3,61%

 2 DEMOLIÇÃO  R$                  275.937,09 1,23%

 3 ESTRUTURAL  R$                  371.954,55 1,66%

 4 ESTRUTURA METALICA  R$                  171.519,49 0,76%

 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$               1.315.462,10 5,86%

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                    93.857,59 0,42%

 7 REVESTIMENTOS  R$               1.783.537,36 7,95%

 8 ESQUADRIAS  R$               1.162.798,44 5,18%

 9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO E PÂNICO  R$                    93.031,98 0,41%

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                  412.125,40 1,84%

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$               7.303.535,00 32,56%

 12 ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO  R$                  201.449,81 0,90%

 13 EQUIPAMENTOS  R$                  339.779,60 1,51%

 14 PRAÇA DA ARVORE  R$                  906.361,86 4,04%

 15 ACESSIBILIDADE  R$                  112.851,52 0,50%

 16 PINTURA  R$                  331.085,18 1,48%

 17 ESTACIONAMENTO  R$               1.094.876,14 4,88%

 18 LOUÇA  R$                  151.382,89 0,67%

 19 CLIMATIZAÇÃO  R$                  819.905,50 3,66%

 20 ENERGIA SOLAR  R$                  342.060,00 1,52%

 21 SUBESTAÇÃO E GERADORES  R$               1.616.606,41 7,21%

 22 OUTROS  R$               2.118.450,17 9,44%

 23 PROJETOS  R$                  604.151,62 2,69%

18.416.085,70R$                   

4.016.321,48R$                     

22.432.407,18R$                   

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 8154 D/RO

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO
ENGENHEIRA CIVIL CREA 47100 D/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

TOTAL FINAL SEM BDI

TOTAL DO BDI

TOTAL FINAL COM BDI
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