Objeto: Execucgado da 12 Fase da Reforma e Ampliagdo do Estadio Aluizio Ferreira, no municipio de Porto Velho-RO

0
0
MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
111 ADMINISTRAGAO E CONTROLE DA OBRA 13,00 Més
Prazo de Obra 13.00

Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares
Vigilancia de obra - 2 vigias

Almoxarife com encargos complementares

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
Mestre de obras com encargos complementares

1.1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS12 ETAPA ALUIZIO 1,00 Und
Obs: Composi¢do montada de acordo as legislagdes do municipio de PORTO VELHO/RO.

ALVARA DE CONSTRUGAO: Considerando a Lei n°878, de 17 de dezembro de 2021, o indice para autorizagio de construgdo (Alvara de Construgdo) é de 0,055/m?, conforme item

1.2 de Tabela B — Taxas de Licenga de Execugdo de Obras. Logo, a area construida conforme projeto é de 1651,25 m?, ent3o, tem-se: 6.200,57 x 0,055 x o valor da UPF (95,98). RS 32.732,19
VISTORIA PARA LIBERACAO DE HABITE-SE: Conforme o item 2.2 da Tabela B — Taxas de Licenga de Execugdo de Obras, para a liberagdo do habite-se o valor é 4 UPFs. Logo, tem-

se: 4 x 95,98. RS 383,92
Taxa crea RS 262,55

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

1:2.1 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS e m
Largura X Altura Area
Dimensodes da Placa 4,00 X 2,00 8,00
1.2.2 INSTALAGAO LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA, 1,00 .
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ m
Quant
Instalagdo de entrada proviséria para o canteiro de obras - 1,00
1.2.4 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 40,00 U
- NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 ’ n
Largura X Comprimento Area
Dimensdes do Projeto do 4,00 X 10,00 40,00
125 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 30.30 .
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’ m
Largura X Comprimento Area
Dimensdes do Projeto do 4,10 X 7,39 30,30
1.2.6 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 60,00 m?
- NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’
Largura X Comprimento Area
Dimensdes do Projeto do 5,00 X 12,00 60,00
1.2.8 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 465,40 m?
Comprimento X Altura Area
Tapume de fechamento 232,70 X 2,00 465,40
1.31 PGR - Programas de Gerenciamento de Risco - Obra acima de 2000m2 1,00 Un
Total
De acordo com a Necessidade 1,00
2 DEMOLICAO

A demoligao foi planejada

Area Molhada (m?) 157,17 Azul
Area Seca (m?) 1753,71 Amarelo
Area do Vestiario D. 44,24 m?

Area da Concentragao 136,43 m?



21 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 297,43 m?

Larg (m) X Alt (m) X Esp(m) X Qtd = Total Descricao
4,03 X 2,18 X 0,15 X 2 = 2,64 Vestiario Direito
1,25 X 2,18 X 0,15 X 2 = 0,82 Vestiario Direito
-0,6 X 2,1 X 0,15 X 4 = -0,76 Vestiario Direito Portas Divi
2,70 Total Vestiario
0,06 Coeficiente Por m?
Larg (m) X Alt (m) X Esp(m) X Otd = Total Descricao
9,37 X 1,6 X 0,15 X 2 = 4,50 Concentragio Direito
1,73 X 2,2 X 0,15 X 2 = 1,14 Concentragio Direito
1,8 X 2,2 X 0,15 X 1 = 0,59 Concentragdo Direito
34 X 2,2 X 0,15 X 4 = 4.49 Concentragdo Direito
10,72 Total Concentragio
0,08 Coeficiente Por m?
Larg (m) X Alt (m) X Esp(m) X Otd = Total Descricao
201,34 X 432 X 0,15 X 1 = 130,47 Muro
213,5 X 0,4 X 0,15 X 1 = 12,81 Mureta alambrado
15 X 1,5 X 0,15 X 2 = 6,75 Passagem p/ concetr.
Total do item area molha 9,58 m
Total do item area Seca 137,82 m
2.2 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 60,1236 m?
Comp (m) X Alt (m) X Esp(m) X Qtd = Total Descricdo
201,34 X 0,3 X 0,2 X 1 = 12,08 Muro Viga Baldrame
0,3 X 5,12 X 0,3 X 74 = 34,10 Pilares Muro
213,5 X 0,3 X 0,2 X 1 = 12,81 Mureta alambrado
18,9 X 0,3 X 0,2 X 1 = 1,13 Estrutural PR,Vg, PL
23 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.387,81 m?
Obs. A estrutura de forma visual, apresenta grande quantidade de fissuras e humidade, entorno de 30% da area de parede.
Larg (m) X Alt (m) X Esp(m)/ Fator X Qtd = Total Descricdo
32,21 X 0,60 X 0,3 X 1 = 5,80 Vestiario Direito
5,80 Total Vestiario
0,13 Coeficiente Por m?
Larg (m) X Alt (m) X Esp(m)/ Fator X Otd = Total Descricdo
47,38 X 4,16 X 0,3 X 1 = 59,15 Concentragéo Direito
59,15 Total Concentragdo
0,43 Coeficiente Por m?
Larg (m) X Alt (m) X Esp(m)/ Fator X Otd = Total Descricdo
341,12 X 5,93 X 0,3 X 1 = 606,85 Fachada
606,85 Total Fachada
Total do item area molha 20,60 m’
Total do item area Seca 760,36 m’
24 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 356,99 m?
area(m?) X Esp(m) = Total Descrigado
44,24 X 0,07 = 3,0968
3,0968 Total Vestiario
0,07 Coeficiente Por m?
136,43 X 0,07 = 9,5501
9,5501 Total Concentragdo
0,07 Coeficiente Por m?
1247,21 X 0,1 = 124,721 Calg.Frente, Lateral do estac. E Fundo parcial
957,55 X 0,1 = 95,755 Calgada entre alambrado e arquibancada
27,54 X 0,1 = 2,754 Passagem p/ concetr.
Total do item area molha 11,00 m?
Total do item area Seca 122,76 m?
2.5 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 241,25 m?
Larg (m) X Alt (m) X Esp(m)/ Fator X Qtd = Total Descri¢do
31,15 X 2,18 X 1 X 1 = 67,91 Vestiario Direito
67,91 Total Vestiario
1,53 Coeficiente Por m?
Total do item area molha 241,25 m?
Total do item area Seca 0,00 m?
2.6 DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 149,36 M
Comp(m) X Quant = Total Descrigado
11,62 X 1 = 11,62 Concentragédo Direito
11,62 Total Concentragdo
0,09 Cocficiente Por m?
Total do item area molha 0,00 m
Total do item area Seca 149,36 m
27 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 261,93 m?
area(m?) X Quant = Total Descrigado
44,24 X = 44,24 Concentragéo Direito

44,24 Total Concentragido
1,00 Coeficiente Por m?
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Parede
Larg (m)
32,21
Larg (m)
47,38
Larg (m)
341,12

area(m?)
8,15

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM

area(m?)
44,24

area(m?)
8,15

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

X
X

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

area(m?)
44,24

8,15

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quant

Total do item area molha

X
X

Total do item area Seca

Quant
1

Quant

Total do item area molha

Alt (m)
2,4

Alt (m)
2,1

Total do item area Seca

X
X

Total do item area molha

Alt (m)
0,7

Alt (m)
0,7

Total do item area Seca

X
X

Total do item area molha

X
X

Total do item area Seca

Quant
1

Total do item area molha

Total do item area Seca

Quant
10

Total do item area molha

Total do item area Seca

157,17
104,76

157,17
104,76

Esp(m)/ Fator
1

Esp(m)/ Fator
1

20,46
43,19

Esp(m)/ Fator
1
Esp(m)/ Fator
1

5,71
20,70

157,17
104,76

35,53
0,00

REMOCAO PINTURA E BASE DE ACABAMENTO PVA

A estrutura de

Alt (m)
0,60

Alt (m)
4,16

Alt (m)
5,93

Total do item area molha

Total do item area Seca

Esp(m)/ Fator
0,7

Esp(m)/ Fator
0,7

Esp(m)/ Fator
0,7

48,06
1774,17

Total

8,15 Concentragéo Direito

Descrigao

8,15 Total Concentragdo

0,06 Coeficiente Por m?

m
m

Total

44,24 Concentragéo Direito

Descrigao

44,24 Total Concentragdo

1,00 Coeficiente Por m?

Total

8,15 Concentragéo Direito

Descrigao

8,15 Total Concentragdo

0,06 Coeficiente Por m?

m
m

X
X

m?
m?

X
X

m?
m?

Total

44,24 Vestiario Direito
44,24 Total Vestiario
1,00 Coeficiente Por m?

Qtd
4

Qtd
2

Qtd
1

Qtd
1

Descrigao

8,15
8,15 Total Concentragdo

0,06 Coeficiente Por m?

m?
m?

Total

0,00 Coeficiente Por m?

Und
Und

Descrigao

10 Vestiario Direito

10 Total Vestiario

0,23 Coeficiente Por m?

0 Concentragéo Direito

0 Total Concentragdo

Qtd
1
Otd
1

Otd
1

Total
5,76
5,76
0,13

Total
3,36
3,36
0,02

Total
1,61
1,61
0,04

Total
1,61
1,61
0,01

Total
13,53
13,53
0,31
Total
138,02
138,02
1,01

Total
1415,99
1415,99

261,93 m?
63,65 m?
Descri¢cdo

Vestiario Direito
Total Vestiario
Coeficiente Por m?

Concentragéo Direito
Vestiario Direito
Total Concentragdo
Coeficiente Por m?

26,41 m?

Descri¢do
Vestiario Direito
Total Vestiario
Coeficiente Por m?

Concentragéo Direito
Vestiario Direito
Total Concentragdo
Coeficiente Por m?

261,93 m?
104,76 UN
3.238,22 m?
Descricao

Vestiario Direito
Total Vestiario
Coeficiente Por m?
Descricao
Concentragio Direito
Total Concentragio
Coeficiente Por m?

Descricao
Fachada
Total Fachada



214 REMOCAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 588,29 m?

Parede
Larg (m) X Alt (m) X Esp(m)/ Fator X Qtd = Total Descricao
213,5 X 2,60 X 1 X 1 = 555,10 Mureta alambrado
66,38 X 1,00 X 0,5 X 1 = 33,19 Guarda C. Corrimédos
2.15 ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA 249,44 m?
Area(m?) X Alt (m) X Esp(m)/ Fator X Qtd = Total Descricao
1247,21 X 0,20 X 1 X 1 = 249,44 Calgada Rebaixo
2.16 REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 1.118,10 m?
Item Item em Descricao do servigo
21 297,43 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
2.2 60,12 AF_09/2023
23 34,70 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
24 356,99 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.5 12,06 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.6 7,47 DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.7 5,24 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.8 5,24 REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
29 6,37 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.10 2,64 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
211 13,10 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.12 5,24 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
213 3,24 REMOCAO PINTURA E BASE DE ACABAMENTO PVA
2.14 58,83 REMOGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.15 249,44 ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA
TOTAL 1118,10
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3 ESTRUTURAL
Memoria escavacdo
Fosso lado B lado H compri. escavacdo Apiolamen Volume de Reaterro de Fundo
FS1 3,63 3,63 3,90 55,58 15,29 4,04 51,54
Muro CT1 7,27 2,30 2,45 44,54 19,29 0,00 6,24
Muro CT2 7,27 2,30 2,45 44,54 19,29 0,00 6,24
3.1 FUNDAGOES
3.1.41 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 200,24 m?
Volume(m?3) X Quant = Total
FS1 55,58 X 2 = 111,16
Muro CT1 44,54 X 1 = 44,54
Muro CT2 44,54 X 1 = 44,54
200,24
3.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 115,56 m?
Volume(m?3) X Quant = Total
FS1 51,54 X 2 = 103,08
Muro CT1 6,24 X 1 = 6,24
Muro CT2 6,24 X 1 = 6,24
115,56

313 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG 69,16 m?



Volume(m?) X Quant = Total
FS1 15,29 X 2 = 30,58
Muro CT1 19,29 X 1 = 19,29
Muro CT2 19,29 X 1 = 19,29
69,16
3.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 16,65 m?
Volume(m?) X Quant = Total
fundo de laje e magro sapatas 16,65 X 1 = 16,6496
3.1.5 ESCAVAGAO DE BROCA PARA FUNDAGAO 26,00 M
Comp(m) X Alt(m) = Total
4,00 X 25 = 10
4,00 X 4 = 16
3.2 INFRAESTRUTURA
Descricdo Ferragens- Kg Concreto (m?3)
5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 VC 25 mpa Forma (m?)
Elevador SAPATAS 3,00 38,00 15,00 2,01 3,32
PILARES 28,00 73,00 1,28 16,80
LAJE INF 86,40 0,75
MURO 2X MUROS 91,28 582,36 858,18 492,72 49,18 318,30
VE=V1 5,82 15,64 0,48 6,40
LAJE 58,00 4,36 29,10
ESTACAS 10,00 41,00 0,78
RESERVATORIO VIGAS 47,40 102,00 1,50
BROCAS 37,80 66,00 102,50 126,40 57,20 9,80
3.21 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 192,30 KG
Descrigao
5.0
MURO 2X MUROS 91,28
VE=V1 5,82
LAJE
ESTACAS 10,00
RESERVATORIO VIGAS 47,40
BROCAS 37,80
TOTAL 192,30
3.2.2 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 757,76 KG
Descricao
6.3
Elevador SAPATAS 3,00
PILARES 28,00
LAJE INF 86,40
MURO 2X MUROS 582,36
LAJE 58,00
TOTAL 757,76
3.23 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 183,64 KG
8.0
MURO 2X VE=V1 15,64
RESERVATORIO VIGAS 102,00
BROCAS 66,00
183,64
3.24 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 1.039,68 KG
10.0
Elevador SAPATAS 38,00
MURO 2X MUROS 858,18
ESTACAS 41,00
RESERVATORIO BROCAS 102,50
TOTAL 1.039,68
3.25 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - 707,12 KG
12.5
Elevador SAPATAS 15,00
PILARES 73,00
MURO 2X MUROS 492,72
RESERVATORIO BROCAS 126,40
TOTAL 707,12
3.2.6 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - 57,20 KG
16.0
RESERVATORIO BROCAS 57,20
TOTAL 57,20
3.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 70,14 m?



Elevador

MURO 2X

RESERVATORIO

3.2.8

Elevador

MURO 2X

RESERVATORIO

3.29

Elevador

MURO 2X

3.2.10

MURO 2X
RESERVATORIO

3.2.11

MURO 2X

3.212

Descricdo
VC 25 mpa
SAPATAS 2,01
PILARES 1,28
LAJE INF 0,75

MUROS 49,18
VE=V1 0.48
LAJE 4,36
ESTACAS 0.78

VIGAS 1,50
BROCAS 9,80
TOTAL 70.14

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

Descricdo
VC 25 mpa
SAPATAS 2,01
PILARES 1,28
LAJE INF 0,75

MUROS 49,18
VE=V1 0.48
LAJE 4,36
ESTACAS 0.78

VIGAS 1,50
BROCAS 9,80
TOTAL 70.14

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Descricdo
Forma (m?)
SAPATAS 3,32
PILARES 16,80
LAJE INF

MUROS 318,30
VE=V1 6.40
LAJE 29,10
TOTAL 373.92

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA
Forma (m?)
VE=V1 6,40
VIGAS 14,21
TOTAL 20,61

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
Forma (m?)
LAJE 29,10
TOTAL 29,10
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGCAMENTO MANUAL. AF_07/2021

Volume Quant Total (M?)

MURO CONTENGAO 2X 61,50 2,00 123,00

3.213

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
Area Quant Total (M?)

MURO CONTENGAO 2X 68,14 2,00 136,28

3.2.14

Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalacao

Comprimento Quant Total (M)

MURO CONTENGAO 2X 150,00 2,00 300,00

3.2.15

Elevador

3.2.16

Mureta Acrilico

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Descrigdo Forma (m?) Lados Area Total
PILARES 16,80 2,00 33,60

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.

Total
7,092

Comp(m) X Alt(m) X Larg(m)
157,60 X 0,3 X 0,15

70,14

373,92

20,61

29,10

123,00

136,28

300,00

33,60

7,09

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

4 ESTRUTURA METALICA

4.1

Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacao

Lista de Perfis Metalicos - x1 TORRE PARA ELEVADOR

7.444,82

kg



PESO (kgf)
COMP.(m) MATERIAL

DOBRADO
TIRANTE, INCLUSO FORQUILHA E INOXIDAVEL =
PORCAS DE TRAVAMENTO -ROSCA 16
mm

3365,09

Material

QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DE APOIO DA
COBERTURA METALICA - LIGACAO 02

Torre Elevador 1989,21 2 3978,42
8,94 2 17,88
Marquise 3365,09 1 3365,09
54,75 1 54,75
19,32 1 19,32
Chumbadores 9,36 1 9,36
Total 7444,82
4.2 LAJE PRE-FABRIC STEEL DECK 75 11CM CO.U.MAN.25MPA+TELAQ283 11,52 m?
Area
Laie 11,52
5.1 VEDACAO .
5.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 1.006,86 m?
Larg (m) X Alt (m) X otd - Desc(m?) = Total
Edf. Exist const Internas 7,75 X 5,01 X 1 - 3,36 = 35,47
Edf. Exist const Internas 0,8 X 2,10 X 1 - 0 = 1,68
Edf. Exist const Internas 3,55 X 5,01 X 1 - 0 = 17,79
Edf. Exist const Internas 2,83 X 5,01 X 1 - 1,89 = 12,29
Edf. Exist const Internas 7.9 X 5,01 X 1 - 0 = 39,58
Edf. Exist const Internas 2,43 X 5,01 X 1 - 1,89 = 10,28
Edf. Exist const Internas 2,43 X 5,01 X 1 - 0 = 12,17
Edf. Exist const Internas 3,84 X 5,01 X 1 - 1,89 = 17,35
Edf. Exist const Internas 2,5 X 5,01 X 3 - 0 = 37,58
Edf. Exist const Internas 3,56 X 5,01 X 1 - 0 = 17,84
Edf. Exist const Internas 3,84 X 5,01 X 1 - 1,68 = 17,56
Edf. Exist const Internas 0,6 X 2,10 X 1 - 0 = 1,26
Edf. Exist const Internas 3,64 X 5,01 X 1 - 1,68 = 16,56
Edf. Exist const Internas 4,34 X 5,01 X 1 - 1,68 = 20,06
Edf. Exist const Internas 1,35 X 2,10 X 1 - 0 = 2,84
Edf. Exist const Internas 3,94 X 5,01 X 1 - 1,68 = 18,06
Edf. Exist const Internas 3,94 X 5,01 X 1 - 0 = 19,74
Edf. Exist const Internas 7,96 X 5,01 X 1 - 0 = 39,88
Edf. Exist const Internas 3,87 X 5,01 X 1 - 0 = 19,39
Edf. Exist const Internas 3,65 X 5,01 X 1 - 0 = 18,29
Edf. Exist const Internas 7.8 X 5,01 X 1 - 0 = 39,08
Edf. Exist const Internas 7,72 X 5,01 X 1 - 0 = 38,68
Edf. Exist const Internas 7,85 X 5,01 X 1 - 0 = 39,33
Edf. Exist const Internas 8,03 X 5,01 X 1 - 0 = 40,23
Edf. Exist const Internas 0,8 X 2,10 X 1 - 0 = 1,68
Edf. Exist const Internas 3,9 X 5,01 X 1 - 1,68 = 17,86
Edf. Exist const Internas 3,77 X 5,01 X 1 - 0 = 18,89
Edf. Exist const Internas 0,8 X 2,10 X 1 - 0 = 1,68
Edf. Exist const Internas 1,93 X 5,01 X 1 - 0 = 9,67
Edf. Exist const Internas 3,05 X 5,01 X 1 - 0 = 15,28
Edf. Exist const Internas 3,05 X 5,01 X 1 - 0 = 15,28
Edf. Exist const Internas 1,4 X 5,01 X 1 - 1,68 = 533
Edf. Exist const Internas 3,79 X 5,01 X 1 - 0 = 18,99
Edf. Exist const Internas 3,8 X 5,01 X 1 - 0 = 19,04
Edf. Exist const Internas 3,83 X 5,01 X 1 - 0 = 19,19
Edf. Exist const Internas 3,87 X 5,01 X 1 - 0 = 19,39
Edf. Exist const Internas 2,5 X 5,01 X 1 - 0 = 12,53
Edf. Exist const Internas 517 X 5,01 X 1 - 3,36 = 22,54
Edf. Exist const Internas 2,83 X 5,01 X 1 - 0 = 14,18
Edf. Exist const Internas 1,31 X 5,01 X 1 - 0 = 6,56
Edf. Exist const Internas 1,3 X 5,01 X 1 - 0 = 6,51
Edf. Exist const Internas 7,76 X 5,01 X 1 - 0 = 38,88
Edf. Exist const Internas 1,83 X 2,20 X 2 - 2 = 6,05



Edf. Exist const Internas
Edf. Exist const Internas
Edf. Exist const Internas
Murera Policabortado
area Painel Praca Arvore

5.1.2

Véos

5.1.5

Fechamento conforme

5.2
5.21

2,65
0,8
7,28
157,6
78,51

e

5,01
2,10
5,01
0,50
1,00

I

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
Quant

Area Alvenaria

Area

1.006,86

2,00

Total
2.013,72

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
Quant

Area Alvenaria

Area
1,68

2,00

Total
2.013,72

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO

Larg (m)

24,79
12,74
11,3
12,74
11,28
25,19

Portas

Larg (m)

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Divisorias

212,75

POLICARBONATO COMPACTO 10mm COM CAIXILHOS E PERFIS ALUMINIO

Larg (m)
1

,

X X X X X X X

X X X X X X X

X
X

Alt (m)
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17

Alt (m)
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Véos
57,12

Alt (m)
3,00

FECHAMENTO EM ESTRUTURA METALICA E

POLICARBONATO RIGIDO TRANSLUCIDO SOBRE MURETA

X X X X X X X

X X X X X X X

o

Qtd

[

9
g

[N NIT, N NYT, e )

Total
155,62

Otd
1

2

Detalhe do Fechamento com Policarbonato, AnteProjeto de Arquitetura

VERGAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Larg (m)

f

0,8
0,8
0,9
0,9
1
1,6
2,3
3,5
3,6

0,6
0,7
0,8
0,9

R o S S S S S

R e e i S S S S e S

Alt (m)
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

Ea I I I I B ]

Ea T B e B B B B B e B B S B B B ]

=

m2

Total (m2)
53,79
27,65
24,52
27,65
24,48
54,66

212,75

Total
13,44
8,40
6,72
8,40
6,72
13,44
57,12

Total
471,60

Total
1,20
8,40
2,40

10,40
2,60
1,40
4,40

23,20

16,40
8,40

0,90
1,00
1,10
1,20
7,00
7,00
1,40
1,40
3,40
2,60
2,80
2,80
2,80
29,00
3,00
3,05
3,10
3,10
3,15
11,94
12,60
4,20
25,80

Descrigao
Vestiario esquerdo
Sanitario Fem
Sanitario Mas

Descrigao
Vestiario esquerdo
Sanitario Fem
Sanitario Mas

m2

P01
P4

P03
P09
P10
P12
P14
P15
P23
P24

Jo3
Jo4
Jo5
Jo7
J10
Jj11
J13
114
J15
J16
117
J18
J19
J21
122
123
124
125
J26
127
128
129
130

o

o

13,28
0,68
33,11
78,80
78,51
1006,86

2.013,72

2.013,72

155,62

471,60

237,74

m?

m?

m?

m?



3,35 + 0,60 x 4 = 15,80 P20
5.3 CONTRAVERGAS
5.3.1 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 143,14 M
Larg (m) + Alt (m) X Qtd = Total
0,6 + 0,30 X 1 = 0,90 Jo3
0,7 + 0,30 X 1 = 1,00 Jo4
0,8 + 0,30 X 1 = 1,10 Jos
0,9 + 0,30 X 1 = 1,20 Jo7
1 + 0,40 X 5 = 7,00 J10
1 + 0,40 X 5 = 7,00 J11
1 + 0,40 X 1 = 1,40 J13
1 + 0,40 X 1 = 1,40 J14
1,1 + 0,60 X 2 = 3,40 U5
2 + 0,60 X 1 = 2,60 J16
2,2 + 0,60 X 1 = 2,80 117
2,2 + 0,60 X 1 = 2,80 118
2,2 + 0,60 X 1 = 2,80 J19
2,3 + 0,60 X 10 = 29,00 J21
2,4 + 0,60 x 1 = 3,00 22
2,45 + 0,60 X 1 = 3,05 123
2,5 + 0,60 X 1 = 3,10 124
2,5 + 0,60 X 1 = 3,10 125
2,55 + 0,60 X 1 = 3,15 126
3,38 + 0,60 X 3 = 11,94 127
3,6 + 0,60 X 3 = 12,60 128
3,6 + 0,60 X 1 = 420 129
3,7 + 0,60 X 6 = 25,80 130
3,8 + 0,60 X 2 = 8,80 131
6.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 1.387,81 m?
Area de = 1.387,81 m?
71 PISOS
711 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 1.269,71 m?
area(m?) X Quant = Total Descrigado
10,15 X 1 = 10,15 BILHETERIA
6,32 X 1 = 6,32 SALA ANTIDOPING
6,30 X 1 = 6,3 DEPOSITO
16,36 X 1 = 16,36 BAR
20,68 X 1 = 20,68 LOJA CLUBE 1
13,02 X 1 = 13,02 GALERIA TROFEUS
4,61 X 1 = 4,61 DEPOSITO
30,33 X 1 = 30,33 BAR
21,61 X 1 = 21,61 HALL CIRCULACAO
19,25 X 1 = 19,25 ACESSO SANITARIO
15,43 X 1 = 15,43 ACESSO AREA VIP
48,15 X 1 = 48,15 SALA IMPRENSA
37,31 X 1 = 37,31 CIRCULACAO SAIDA
114,68 X 1 = 114,68 CONCENTRACAO JOGADORES
17,48 X 1 = 17,48 SALA ADM
13,35 X 1 = 13,35 DIRETORIA
18,80 X 1 = 18,8 SALA REUNIOES
8,79 X 1 = 8,79 ATENDIMENTO
13,83 X 1 = 13,83 PRIMEIROS SOCORROS
17,42 X 1 = 17,42 ACESSO AREA VIP
21,96 X 1 = 21,96 MONITORAMENTO
25,40 X 1 = 25,4 LOJA DOS CLUBES 2
22,16 X 1 = 22,16 BAR
3,21 X 1 = 3,21 DML
3,14 X 1 = 3,14 DEPOSITO
9,13 X 1 = 9,13 BILHETERIA
106,26 X 1 = 106,26 CONCENTRACAO JOGADORES
22,12 X 1 = 22,12 HALL CIRCULACAO
7,95 X 1 = 7,95 CIRCULACAO
5,65 X 1 = 5,65 CIRCULACAO
12,11 X 1 = 12,11 CIRCULACAO
94,50 X 1 = 94,5 HALL ACESSO
131,37 X 1 = 131,37 HALL ACESSO
7,75 X 1 = 7,75 ACESSO SANITARIO
41,05 X 1 = 41,05 CIRCULACAO SAIDA
13,39 X 1 = 13,39 CAMAROTE 10
8,45 X 1 = 8,45 CAMAROTE 9
8,36 X 1 = 8,36 CAMAROTE 8
8,45 X 1 = 8,45 CAMAROTE 7
8,76 X 1 = 8,76 CAMAROTE 6
13,37 X 1 = 13,37 CIRCULACAO
7,92 X 1 = 7,92 BAR
8,18 X 1 = 8,18 IMPRENSA 4
8,87 X 1 = 8,87 IMPRENSA 3
7,94 X 1 = 7,94 IMPRENSA 2
7,80 X 1 = 7,8 SALA TRANSMISSAO
6,06 X 1 = 6,06 VAR
9,07 X 1 = 9,07 BAR
18,68 X 1 = 18,68 AREA VIP
15,18 X 1 = 15,18 AREA VIP
21,97 X 1 = 21,97 CIRCULACAO
15,29 X 1 = 15,29 CAMAROTE 5
9,30 X 1 = 9,3 CAMAROTE 3
8,82 X 1 = 8,82 CAMAROTE 2



13,94 X 1 = 13,94 CAMAROTE 1
37,72 X 1 = 37,72 CIRCULACAO
35,80 X 1 = 35,8 CIRCULACAO
8,76 X 1 = 8,76 IMPRENSA 1
71.2 Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, 303,60
area(m?) X Quant = Total Descrigao
44,23 X 1 = 44,23 VESTIARIO
11,38 X 1 = 11,38 VESTIARIO MAS
2,89 X 1 = 2,89 SANITARIO
10,75 X 1 = 10,75 VESTIARIO FEM
5,00 X 1 = 5 SAN ACESSIVEL MAS
3,20 X 1 = 3,2 SANITARIO
6,12 X 1 = 6,12 SAN ACESSIVEL FEM
2,92 X 1 = 2,92 LAVABO
24,70 X 1 = 24,7 SANITARIO FEM
26,39 X 1 = 26,39 SANITARIO MAS
3,95 X 1 = 3,95 DML
10,53 X 1 = 10,53 BH FAMILIA
2,88 X 1 = 2,88 LAVABO
5,84 X 1 = 5,84 SANITARIO ACESSIVEL
5,14 X 1 = 5,14 BANHEIRO
3,01 X 1 = 3,01 LAVABO
4,50 X 1 = 4,5 SANITARIO ACESSIVEL FEM
4,87 X 1 = 4,87 SANITARIO ACESSIVEL MAS
7,46 X 1 = 7,46 BANHEIRO FAMILIA
22,83 X 1 = 22,83 SANITARIO FEM
26,33 X 1 = 26,33 SANITARIO MAS
44,39 X 1 = 44,39 VESTIARIO
3,07 X 1 = 3,07 LAVABO
3,10 X 1 = 3,1 LAVABO
3,51 X 1 = 3,51 SANITARIO ACESSIVEL
2,27 X 1 = 2,27 LAVABO
3,79 X 1 = 3,79 SANITARIO ACESSIVEL
2,37 X 1 = 2,37 LAVABO
4,09 X 1 = 4,09 SANITARIO ACESSIVEL
2,09 X 1 = 2,09 LAVABO
713 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 2.051.31
o LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 7
area(m?)
Planta Gerais de Area 2051,31
71.4 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM 400,61
Comp(m)
Calgadas Frente, Lateral esta. 400,61
7.2 PAREDES .
7.21 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 1.353,51
Perimetro(m) X Quant = Total Descrigédo
33,16 X 3 = 99,48 VESTIARIO
15,41 X 3 = 46,23 VESTIARIO MAS
6,85 X 3 = 20,55 SANITARIO
15,18 X 3 = 45,54 VESTIARIO FEM
9,00 X 3 = 27 SAN ACESSIVEL MAS
7,20 X 3 = 21,6 SANITARIO
9,97 X 3 = 29,91 SAN ACESSIVEL FEM
7,27 X 3 = 21,81 LAVABO
20,60 X 3 = 61,8 SANITARIO FEM
21,20 X 3 = 63,6 SANITARIO MAS
8,16 X 3 = 24,48 DML
15,88 X 3 = 47,64 BH FAMILIA
16,22 X 3 = 48,66 BAR
6,80 X 3 = 20,4 LAVABO
24,47 X 3 = 73,41 BAR
9,82 X 3 = 29,46 SANITARIO ACESSIVEL
9,34 X 3 = 28,02 BANHEIRO
7,10 X 3 = 21,3 LAVABO
19,18 X 3 = 57,54 BAR
8,60 X 3 = 25,8 SANITARIO ACESSIVEL FEM
8,90 X 3 = 26,7 SANITARIO ACESSIVEL MAS
7,68 X 3 = 23,04 DML
13,66 X 3 = 40,98 BANHEIRO FAMILIA
23,86 X 3 = 71,58 SANITARIO FEM
24,93 X 3 = 74,79 SANITARIO MAS
32,51 X 3 = 97,53 VESTIARIO
7,02 X 3 = 21,06 LAVABO
7,06 X 3 = 21,18 LAVABO
29,65 X 3 = 88,95 CIRCULACAO SAIDA
11,62 X 3 = 34,86 BAR
7,66 X 3 = 22,98 SANITARIO ACESSIVEL
6,34 X 3 = 19,02 LAVABO
7,85 X 3 = 23,55 SANITARIO ACESSIVEL
6,50 X 3 = 19,5 LAVABO
8,16 X 3 = 24,48 SANITARIO ACESSIVEL
6,12 X 3 = 18,36 LAVABO
-89,28 X 1 = -89,28 DESCONTOS JANELAS E ESQUADRIAS
TOTAL 1353,51
7.3 FORRO
7.31 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 28,94
area(m?) X Quant = Total Descrigédo
6,32 X = 6,32 SALA ANTIDOPING

8,79 X 1 8,79 ATENDIMENTO

m?2

m?

m?



13,83 X 1 = 13,83 PRIMEIROS SOCORROS

7.3.2 FORRO EM PERFIS DE MADEIRA ECOLOGICA TAMANHO: 50X30, COR TEKA 1.646,78 m?
area(m?) X Quant = Total Descrigado
44,23 X 1 = 44,23 VESTIARIO
10,15 X 1 = 10,15 BILHETERIA
11,38 X 1 = 11,38 VESTIARIO MAS
2,89 X 1 = 2,89 SANITARIO
10,75 X 1 = 10,75 VESTIARIO FEM
5,00 X 1 = 5 SAN ACESSIVEL MAS
3,20 X 1 = 3,2 SANITARIO
6,12 X 1 = 6,12 SAN ACESSIVEL FEM
2,92 X 1 = 2,92 LAVABO
24,70 X 1 = 24,7 SANITARIO FEM
26,39 X 1 = 26,39 SANITARIO MAS
3,95 X 1 = 3,95 DML
10,53 X 1 = 10,53 BH FAMILIA
16,36 X 1 = 16,36 BAR
20,68 X 1 = 20,68 LOJA CLUBE 1
2,88 X 1 = 2,88 LAVABO
13,02 X 1 = 13,02 GALERIA TROFEUS
30,33 X 1 = 30,33 BAR
21,61 X 1 = 21,61 HALL CIRCULACAO
19,25 X 1 = 19,25 ACESSO SANITARIO
15,43 X 1 = 15,43 ACESSO AREA VIP
48,15 X 1 = 48,15 SALA IMPRENSA
37,31 X 1 = 37,31 CIRCULACAO SAIDA
114,68 X 1 = 114,68 CONCENTRACAO JOGADORES
17,48 X 1 = 17,48 SALA ADM
13,35 X 1 = 13,35 DIRETORIA
18,80 X 1 = 18,8 SALA REUNIOES
5,84 X 1 = 5,84 SANITARIO ACESSIVEL
5,14 X 1 = 5,14 BANHEIRO
17,42 X 1 = 17,42 ACESSO AREA VIP
21,96 X 1 = 21,96 MONITORAMENTO
3,01 X 1 = 3,01 LAVABO
25,40 X 1 = 25,4 LOJA DOS CLUBES 2
22,16 X 1 = 22,16 BAR
4,50 X 1 = 4,5 SANITARIO ACESSIVEL FEM
4,87 X 1 = 4,87 SANITARIO ACESSIVEL MAS
3,21 X 1 = 3,21 DML
7,46 X 1 = 7,46 BANHEIRO FAMILIA
22,83 X 1 = 22,83 SANITARIO FEM
26,33 X 1 = 26,33 SANITARIO MAS
9,13 X 1 = 9,13 BILHETERIA
44,39 X 1 = 44,39 VESTIARIO
106,26 X 1 = 106,26 CONCENTRACAO JOGADORES
22,12 X 1 = 22,12 HALL CIRCULACAO
7,95 X 1 = 7,95 CIRCULACAO
5,65 X 1 = 5,65 CIRCULACAO
12,11 X 1 = 12,11 CIRCULACAO
3,07 X 1 = 3,07 LAVABO
3,10 X 1 = 3,1 LAVABO
94,50 X 1 = 94,5 HALL ACESSO
131,37 X 1 = 131,37 HALL ACESSO
7,75 X 1 = 7,75 ACESSO SANITARIO
41,05 X 1 = 41,05 CIRCULACAO SAIDA
13,39 X 1 = 13,39 CAMAROTE 10
8,45 X 1 = 8,45 CAMAROTE 9
8,36 X 1 = 8,36 CAMAROTE 8
8,45 X 1 = 8,45 CAMAROTE 7
8,76 X 1 = 8,76 CAMAROTE 6
13,37 X 1 = 13,37 CIRCULACAO
7,92 X 1 = 7,92 BAR
3,51 X 1 = 3,51 SANITARIO ACESSIVEL
2,27 X 1 = 2,27 LAVABO
8,18 X 1 = 8,18 IMPRENSA 4
8,87 X 1 = 8,87 IMPRENSA 3
7,94 X 1 = 7,94 IMPRENSA 2
7,80 X 1 = 7,8 SALA TRANSMISSAO
6,06 X 1 = 6,06 VAR
3,79 X 1 = 3,79 SANITARIO ACESSIVEL
2,37 X 1 = 2,37 LAVABO
9,07 X 1 = 9,07 BAR
18,68 X 1 = 18,68 AREA VIP
15,18 X 1 = 15,18 AREA VIP
21,97 X 1 = 21,97 CIRCULACAO
4,09 X 1 = 4,09 SANITARIO ACESSIVEL
2,09 X 1 = 2,09 LAVABO
15,29 X 1 = 15,29 CAMAROTE 5
9,30 X 1 = 9,3 CAMAROTE 3
8,82 X 1 = 8,82 CAMAROTE 2
13,94 X 1 = 13,94 CAMAROTE 1
37,72 X 1 = 37,72 CIRCULACAO
35,80 X 1 = 35,8 CIRCULACAO
116,46 X 1 = 116,46 FORRO MARQUISE FACHADA
8,76 X 1 = 8,76 IMPRENSA 1
7.3.3 TABICA PARA FORRO DE GESSO 2CM, COR BRANCA 37,38 M
Perimetro(m) X Quant = Total Descrigado
10,06 X 1 = 10,06 SALA ANTIDOPING
11,86 X 1 = 11,86 ATENDIMENTO
15,46 X 1 = 15,46 PRIMEIROS SOCORROS

8.1 PORTA ALUMINIO ANODIZADO PRETO 161,48 m?



Larg (m) X Alt (m) X Qtd = Total
0,8 X 1,50 X 1 = 1,20 PO1
0,8 X 1,80 X 7 = 10,08 P4
0,8 X 2,10 X 2 = 3,36 P03
0,9 X 2,10 X 8 = 15,12 P09
0,9 X 2,10 X 2 = 3,78 P10
1 X 2,10 X 1 = 2,10 P12
1,6 X 2,20 X 2 = 7,04 P14
2,3 X 3,00 X 8 = 55,20 P15
3,5 X 3,00 X 4 = 42,00 P23
3,6 X 3,00 X 2 = 21,60 P24
TOTAL 161,48
8.2 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 162,91 m?
Larg (m) X Alt (m) X Qtd = Total
0,6 X 0,60 X 1 = 0,36 Jo3
0,7 X 0,70 X 1 = 0,49 Joa
0,8 X 0,60 X 1 = 0,48 Jo5
0,9 X 0,70 X 1 = 0,63 Jo7
1 X 0,60 X 5 = 3,00 J10
1 X 0,60 X 5 = 3,00 J11
1 X 0,70 X 1 = 0,70 113
1 X 2,00 X 1 = 2,00 J14
1,1 X 0,70 X 2 = 1,54 J15
2 X 0,70 X 1 = 1,40 J16
2,2 X 0,15 X 1 = 0,33 117
2,2 X 0,15 X 1 = 0,33 118
2,2 X 1,85 X 1 = 4,07 J19
2,3 X 0,70 X 10 = 16,10 121
2,4 X 2,00 X 1 = 4,80 122
2,45 X 2,00 X 1 = 4,90 123
2,5 X 0,15 X 1 = 0,38 124
2,5 X 1,85 X 1 = 4,63 125
2,55 X 2,00 X 1 = 5,10 126
3,38 X 2,00 X 3 = 20,28 127
3,6 X 2,00 X 3 = 21,60 128
3,6 X 2,00 X 1 = 7,20 129
3,7 X 2,00 X 6 = 44,40 130
3,8 X 2,00 X 2 = 15,20 131
TOTAL 162,91
8.3 KIT PARA PORTA PNE 8,00 unid
Qnt
Banheiro PNE 8,00
8.4 PORTA DE ACO DE ENROLAR AUTOMATICA 40,20 m?
Larg (m) X Alt (m) X Qtd = Total
3,35 X 3,00 X 4 = 4020 P20
8.5 PELE DE VIDRO EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (4+4), ESTRUTURA EM ALUMINIO 232,20 m?
Perimetro(m) X Alt (m) X Qtd = Total
9,6 X 12,40 X 2 = 238,08 Elevador
-1,4 X 2,10 X 2 = -5,88 Elevador Porta
8.6 PORTA DE VIDRO TEMPERADO TIPO FIXO/ CORRER - 3,69X2,10m 1,00 UNID
Porta do loja
8.7 BRISE
8.7.1 Estrutura em perfil U150X80X3.75 CIVIL 300 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo 1.507,88 KG
Area do Brise Quantidade Ka/m?
1528.00 17399.5 11,39
Area do Brise  Ka/m? Total Ka
132,42 11,39 1.507,88
8.7.2 Estrutura em perfil U140X40X3 CIVIL 300 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagédo 789,25 KG
Area do Brise Quantidade Ka/m?
1528.00 9107.3 5,96
Area do Brise  Ka/m? Total Ka
132,42 5,96 789,26
8.7.3 BRISE EM PERFIS DE MADEIRA ECOLOGICA TAMANHO: 150X25, COR TEKA. 132,42 m?
Area
Area do Projeto 132,42
9 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
9.1.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm 32,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 32,00
9.1.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm 37,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 37,00
9.1.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO 10,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 10,00
9.1.4 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 10,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 10,00



9.1.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 54,00

9.1.6 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 299,75

9.1.7 BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 1,00

9.1.8 CABO PP 3 CONDUTORES 500V 2,50mm2
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 242,80

9.1.9 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 6,00

9.1.10 CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 1,00

9.1.11 QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO PARA BOMBAS DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 1,00

9.1.12 SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24vVCC
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 6,00

9.1.13 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4""
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 186,75

10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
10.1.1 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 260,06

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32

10.1.2 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 108,74

101.3 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN

40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 42,97

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN

1014 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 176,10
10.1.5 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00
10.1.6 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00
10.1.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 128,00
104.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
U FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00
10.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 39,00
10.1.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
T RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 89,00
10.1.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM
T PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 22,00
10.1.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM
T PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 11,00
10.1.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

10.1.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

CAIXA DE AGUA DE 80.000 LITROS
Para o Reservatério elevado do Sistema de Abastecimento 1,00

ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 3/4""
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 1.1/4""
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 1.1/2""
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 1,00

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E
Para o Reservatorio Inferior do sistema, Volume total de 80 m* 4,00

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 11,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 11,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 17,00

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 72,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 45,00

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 84,00

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 56,00

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 84,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 39,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 22,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 56,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 33,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 28,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 11,00

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalagbes Hidraulica 11,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 28,00

JUNGAU DINMIFLED, FVUL, DERIE NUKNAL, ESUU IV FREVIAL, UN /D A /D MM, JUNIA ELADIIVA, FURKNEVIVV E

INSTAI ARN FM RAMAI NF NESCARGA NIl RAMAI NF FRGNTN SANITARIN AF NRI2N22
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalagbes Hidraulica 11,00

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 11,00

1E, PV, SEKIE NUKMAL, ESGU 1U PREDIAL, UN 10U X 5U MM, JUNIA ELAS I ICA, FUKNEUIDU E INS IALADU EM
PRIIMANA NF FSGOTO SANITARIO Ol VENTII ACAQ AF 0R/2022
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalagbes Hidraulica 6,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
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Lista de Materiais - Ante Projeto Instalagbes Hidraulica 17,00

10.2.25 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E 72,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 72,00

10.2.26 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO 93,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 93,00

10.2.27 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm 189,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 189,00

10.2.28 ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM 201,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 201,00

10.2.29 ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm 123,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 123,00

10.2.30 CURVA PVC 45 CURTA 100mm 17,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 17,00

10.2.31 JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm 78,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacbes Hidraulica 78,00

10.2.32 JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

258 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 151,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalagbes Hidraulica 151,00
10.2.34 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 139,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 139,00
10.2.35 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 68,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 68,00
10.2.36 JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 6,00
10.2.37 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 33,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 33,00
10.2.38 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 33,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 33,00
10.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 2,00
10.3.2 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 2,00
10.3.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM 10,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 10,00
10.3.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - 10,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 10,00
10.3.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 2,00
10.3.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 30,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalagbes Hidraulica 30,00
10.3.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 51,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 51,00
10.3.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 55,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 55,00
10.3.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO 56,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 56,00
10.3.10 ANEL BORRACHA TUBO PVC 150mm 18,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 18,00
10.3.11 Caixa de areia pluvial com grelha 60x60 9,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 9,00
10.3.12 PONTO PARA VALVULA DE SUCCAO-PE D=1"" 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 2,00
10.3.13 BOMBA RECALQUE 1/2CV 1,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalacées Hidraulica 1,00
11 INSTALACOES ELETRICAS
11.11 HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 724,35 . .
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Conforme Lista de Materiais -
AE 192/9091 Ante Projeto Eletrico
11.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 46,4 ) »
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Conforme Lista de Materiais -
AE 12/9091 Ante Projeto Eletrico
11.1.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 467,71 . .
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Conforme Lista de Materiais -
AE N7/9090 Ante Projeto Eletrico




11.1.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 5446
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 223,2
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE _N7/2020

1.1.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 27,04
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_N7/2020

11.1.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 248,35
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 266,4
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 282,69
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE_N7/2020

11.1.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 731,35
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS M 228,75
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1227,98
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1300,28
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.15 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.17 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.18 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.20 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.1.21 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

11.1.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 25
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.24 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 23
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.25 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.26 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 45
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.27 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.28 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.29 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_10/2020

11.1.30 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.31 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.32 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.33 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.1.34 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A DWP630L-630-3 WEG UN 1

11.1.35 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A DWP630L-630-3 WEG UN

11.1.36 DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 15A SOPRANO UN 25

11.1.37 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 175V - 5kA UN 42

11.1.38 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (fase/neutro - In 30 mA) - DIN 25A UN

11.1.39 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (fase/neutro - In 30 mA) - DIN 40A UN

11.1.40 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 23,75

11.1.41 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 UN 23,75
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11.1.42 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 17
11.1.43 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 un
11.1.44 LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED UN 125
11.1.45 Refletor externo IP65 para lampada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator un 25
11.1.46 QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAME UN
11.1.47 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INIQRTAI ACAN _AE _10/2020
11.1.48 BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 UN
11.1.49 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 109,04
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
11.1.50 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 604,12
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
11.1.51 ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1" UN 116
11.1.52 ABRACADEIRA DE PVC 3/4"™ E015500015 WETZEL UN 703
11.1.53 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 35,6
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
11.1.54 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 266,6
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
11.1.55 ELETRODUTO PVC 1.1/4™ M 10,05
11.1.56 ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1.1/4™ UN 10
11.1.57 ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, M 40,7
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
11.1.58 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES M 1
11.1.59 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 34
11.1.60 ELETRODUTO GALVANIZADO 3" M 52,95
11.1.61 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 4" COM CONEXOES M 13,2
11.1.62 Abragadeira metalica tipo "D" de 3/4" un 55
11.1.63 Abragadeira metdlica tipo "D" de 1" un
11.1.64 Abracadeira metalica tipo "D" de 2" un 35
11.1.65 Abragadeira metdlica tipo "D" de 3" un 53
11.1.66 Abracadeira metalica tipo "D" de 4" un 14
11.1.67 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 161
AF_03/2023
11.1.68 Caixa de passagem em aluminio 4x2" - Fornecimento Un
11.1.69 CONDULETE ALUMINIO ""LL"™" 3/4™ SEM TAMPA UN
11.1.70 CONDULETE ALUMINIO ""T"" 3/4"™" SEM TAMPA UN 20
11.1.71 TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2™ E 3/4™ UN 25
11.1.72 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3" UN
11.1.73 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS UN
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
11.1.74 LUVA ELETRODUTO PVC 1" UN 11
11.1.75 LUVA ELETRODUTO PVC 3/4™ UN 31
11.1.76 LUVA ACO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3") UN 26
11.1.77 Arruela lisa zincada d=1/4" un 97
11.1.78 Arruela de lisa 3/8" un 17
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11.1.79 BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS UN 1038
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.80 Parafuso cabega sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocagéo) un 17
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.81 Fornecimento e instalagdo de parafuso cabega lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68valemam ou similar) un 32
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.82 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 17
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.83 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" M 17
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.84 LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 300x100mm M 95,89
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.85 LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.1.86 MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2 REDE LOGICA TERREO
11.21 CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 29
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.2 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.3 BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 100 PARES UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.4 CAIXA PASSAGEM 4x2" UN 27
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.25 CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x20x20cm UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.6 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 937,81 . .
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.7 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 144 . .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.8 RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.9 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19™ UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.10 GUIA DE CABOS PADRAO 19" UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.11 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 27
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.12 CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO M 12
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.13 CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60cm UN 1
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.14 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 29 . .
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.15 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR RJ45 - 1 MODULO (PLACA + SUPORTE + MODULO) - UND
FORNECIMENTO E |NSTALACAO Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.16 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" M 137,62
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.17 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E M
|NSTALACAO AF 10/2022 PA Conforme Lista de Materiais -
- - Ante Projeto Eletrico
11.2.18 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M
INSTALAQ/:\O. AF 10/2022 PA Conforme Lista de Materiais -
- - Ante Projeto Eletrico
11.2.19 ELETRODUTO PVC 1.1/4™ M 2,7
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.20 SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.21 SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.22 PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M UN 48
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.23 Céamera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbras ou similar un 17
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.24 LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 300x100mm COM CONEXOES M 79,9
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.25 LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.2.26 Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) un 147
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3 ELETRICA SUPERIOR
11.3.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 253,5

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico




11.3.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1167,7
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.3 ABRACADEIRA DE PVC 3/4"™ E015500015 WETZEL UN 1235

11.3.4 ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1" UN 261

11.3.5 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4"™ COM CONEXOES M 109,1

11.3.6 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES M 379,7

11.3.7 Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" un 395

11.3.8 Abracadeira metalica tipo "D" de 1" un 124

11.3.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 10
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 10
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.14 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V, 8KA, FORNECIMENTO E UND
INSTAGAO.

11.3.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 81,7
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 12/2021

11.3.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 1124,2
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.19 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 20,4
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE N7/2020

11.3.20 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 1574
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.21 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 12,4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11.3.22 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 49,4
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE N7/12020

11.3.23 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 3128,2
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.24 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 3705,8
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.25 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 532
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.26 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 72
AF_03/2023

11.3.27 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.28 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.29 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.30 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.31 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.3.32 ELETROCALHA LISA TIPO "U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 121

11.3.33 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 85

11.3.34 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 un 52

11.3.35 LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED UN 42

11.3.36 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

11.3.37 REFLETOR LED 1500W 6500K PARAMETRIZADA UN 27

11.3.38 CAIXA PASSAGEM 4x2" UN 101
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Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico



11.3.39 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 47
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.40 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1235
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materias -
Ante Projeto Eletrico
11.3.41 LUVA ELETRODUTO PVC 1" UN 109
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.42 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E Conforme Lista de Materias -
INSTAL ACAN_AFE_10/2020 Ante Projeto Eletrico
11.3.43 QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAME UN 1
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.44 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" M 85
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.45 Arruela lisa zincada d=1/4" un 536
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.46 Arruela de lisa 5/16" un 85
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.47 Parafuso com bucha S-10 un 85
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.48 Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) un 2497
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.49 Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocagdo un 2497
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.50 Parafuso cabega sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocagéo) un 85
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.51 Fornecimento e instalagdo de parafuso cabega lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68valemam ou similar) un 208
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.52 Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagéo) un 328
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.53 LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm M 182,1
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.3.54 LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS UN 3
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4 REDE LOGICA SUPERIOR
11.4.1 CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 148
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.2 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19" UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.3 PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M UN 148
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.4 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, un
CAPACIDADE 10/ 100 / 1000 MBPS Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
1145 RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC UN
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.6 CAIXA PASSAGEM 4x2" UN 90
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.7 LUVA ELETRODUTO PVC 1™ UN 71
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.8 LUVA ELETRODUTO PVC 3/4™ UN 264
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.9 Bucha de nylon n°06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 1456
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.10 PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATIVEL COM POE un 15
802.3AF Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.11 ANTENA WI-FI DUAL BAND ACCESS POINT, BANDAS SIMULTANEAS - 1750MBPS UN 15
Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Eletrico
11.4.12 Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocagdo un 1456 | Conforme Lista de Materiais

- Ante Projeto Eletrico




11.4.13 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 5047,8| Conforme Lista de Materiais
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 - Ante Projeto Eletrico
11.4.14 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 77| Conforme Lista de Materiais
- Ante Projeto Eletrico
11.4.15 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR RJ45 - 1 MODULO (PLACA + SUPORTE + MODULO) - UND 11| Conforme Lista de Materiais
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Ante Projeto Eletrico
11.4.16 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1™ M 263,4| Conforme Lista de Materiais
- Ante Projeto Eletrico
11.4.17 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 1132,1|Conforme Lista de Materiais
- Ante Projeto Eletrico
11.4.18 Camera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbras ou similar un 52| Conforme Lista de Materiais
- Ante Projeto Eletrico
11.5 TORRES DE ILUMINAGAO
11.5.1 FUNDAGOES PARA TORRES DE ILUMINAGAO
11.5.1.1 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 80CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, M 384
MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E BOMBEAMENTO
DETALHE DA ARMADURA DAS ESTACAS et
TIPD HELICE COHTIHUA «80: BO2=E05
- S/ESC
Cakta de E h
Lrraiments &
4.5 ral 4.
E | T TR
: - TN
o A IE 18 e 15
£ Y
= rd |
T HlL & &3 C/14 Cm243
T HZ 0 5.3 G/ 4 CmVap
RS =Nl
GBSER~COES: I' #
= 0% ESTRIBOS [af BESTAC4%
{*PW. TP=HS/EPSAL) PODERZD TEP
COHFIGURAC A0 HEL1COLDAL
(PASSC = 13 em}
E T2HBEM ZOLDADOS Ha SPHACED
LONGITUDIHAL . ESC 1:30
RESUMO DE ACO PARA 2 BLOCOS B02=B05
Estaca M (12,00 [
Qnt 16,00
Total 192,00
RESUMO DE ACO PARA 4 BLOCO
Estaca M [12,00 [
Qnt 32,00
Total 384,00 \
11.5.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO KG 1603,68

= 6,30 MM. AF_09/2021_PS

ACO POS BIT |QUANT| CCMPRIMENTO
UNIT [ TOTAL

cm cm
AS TIPO HELICE

DETALHE DA ARMADURA DAS ESTA
CONTINUA ¢80: BO1=B04 (X16

50A 1 6.3 r48 243 361584
50A 2 6.3 -—VAR- 20160
50A 3 16 1200 192000
S50A 16 345 55200

1
16
4 16
DETALHE DA ARMADURA DAS ESTA
CONTINUA ¢80: B0O2=B05 (X186

o
)

8

2

0

0

?AS TIPO HELICE
+

2

0

0

50A 1 6.3 126 243 307152
50A 2 6.3 [N -—VAR- 20160
50A 3 16 16 1200 192000
50A 4 16 16 145 23200




11.5.1.3

11.5.2
11.5.2.1

11.5.2.2

DETALHE DA ARMADURA DAS ESTACAS TIPO HELICE
CONTINUA ¢80: BO3=B06 (X16)
50A 1 6.3 1376 243 334368
50A 2 6.3 112 -—VAR- 20160
50A 3 16 160 1200 192000
50A 4 16 160 245 39200
RESUMO DE_ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
50A 6.3 10636 2606
S0A 16 6936 10945
Peso Total S0A = 15551 kgf
| | i
RESUMO DE ACO PARA 2 BLOCOS B02=B05
Aco16mm M [3273,12 [
Kg 801,84
RESUMO DE ACO PARA 4 BLOCO
Aco16mm M [6546,24 [
Ka 11603,68 \
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 6735,36
ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
mm cm cm
DETALHE DA ARMADURA DAS ESTACAS TIPO HELICE
CONTINUA @¢80: BO1=B04 (x18)
50A 1 6.3 1488 243 361584
50A 2 8.3 112 -—VAR- 20160
50A 3 16 160 1200 192000
50A 4 16 160 345 55200
DETALHE DA ARMADURA DAS ESTACAS TIPO HELICE
CONTINUA ¢80: B02=B05 (x186)
50A 1 6.3 1264 243 307152
50A 2 6.3 112 -—VAR- 20160
50A 3 16 160 1200 192000
50A 4 16 160 145 23200
DETALHE DA ARMADURA DAS ESTACAS TIPO HELICE
CONTINUA ¢80: B03=B06 (x186)
50A 1 6.3 1376 243 334368
50A 2 6.3 112 -—VAR- 20160
50A 3 16 160 1200 192000
50A 4 16 160 245 39200
RESUMO DE ACO
ACQO BIT COMPR PESO
mm m kgf
50A 6.3 10636 2606
S50A 16 6936 10945
Peso Total S50A = 135551 kgf
Il Il i
RESUMO DE ACO PARA 2 BLOCOS B02=B05
Aco16mm M [2152,00 [
Kg 3367,68
RESUMO DE ACO PARA 4 BLOCO
Aco16mm M [4304,00 [
Kg 16735,36 \
INFRAESTRUTURA PARA TORRES DE ILUMINAGAO 1
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS PARA BLOCOS, CONSIDERANDO LOCAL COM ALTO m? 420 Conforme o Ante Projeto

NIVEL DE INTERFERENCIA

|Altura [Largura |Comprimento [Quant |Area total

Bloco 2 7 75 4 1420

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

[Largura |Comprimento [Quant |Area total;{
Bloco 5 5,5 4 1110

Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminagao.




11.5.2.3

11.5.2.4

11.5.2.5

11.5.2.6

11.5.2.7

11.5.2.8

11.5.3
11.5.3.1

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

\Larqura

\ Comprimento

[Quant

|Area total

Bloco

\Altura
2

55

4

1168

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

168

3491,36 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminagao.

ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
B1 A BS (XB)
50A [ 12.5 240 1087 260880
50A 2 20 408 861 351288
50A 3 12.5 222 650 144300
50A 4 20 372 915 340380 | —
50A 5 12.5 198 700 138600
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
50A 12.5 5438 5237
50A 20 6917 17057
Peso Total S50A = 22293 kgf

RESUMO DE ACO PARA 6 BLOCOS

Aco 12.5 mm }Kg }5237,00 }

RESUMO DE ACO PARA 1 BLOCO

Aco 12.5 mm Kg (872,83 [

\
RESUMO DE ACO PARA 4 BLOCOS

Aco125mm  |Ka [3491,33 [

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

RESUMO DE ACO PARA 6 BLOCOS

Aco 20 mm }Kg }17057,00 }

RESUMO DE ACO PARA 1 BLOCO

Aco 20 mm Kg }2842,83 }

RESUMO DE ACO PARA 4 BLOCOS

Aco 20 mm }Kq }11371,33 [

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA,
INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Altura Largura Comprimento Quant Area total

Bloco 2 5 5,5 4 220

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Escavacao m? 420
Concretagem m? 220
Reaterro m? 200

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Altura Largura Comprimento Quant Area total

Bloco 2 5 5,5 4 168

TORRRES DE ILUMINACAO

TORRE POLIGONAL FLANGEADA, EM ACO GALVANIZADO, CFE NBR 6323, COM 40 METROS
DE ALTURA ATE A PLATAFORMA DE MANUTENGCAO, FORNECIDA COM CRUZETA FRONTAL
COM CAPACIDADE PARA ATE 48 PROJETORES LED (35KG CADA PROJETOR COM
DIMENSOES MAXIMAS UNITARIAS DE 75X100CM), COM ESCADA MARINHEIRO E 5
PATAMARES DE DESCANSO, LUZ PILOTO, SUPORTE COM PARA RAIOS (COM
CONTINUIDADE ELETRICA GARANTIDA ATE A BASE PARA USO EM SPDA), COM PORTA DE
ACESSO PARA MANUTENGAO NA BASE, DEVERA CONTER 3 JANELAS DE INSPECAO DE
20CX20CM AO LONGO DE SUA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS. A
ESTRUTURA DEVE SER PROJETADA PARA SUPORTAR VENTOS DE 160KM/H (CFE NBR

KG 11371,32 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminagao.

m? 220 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminagao.

m® 200 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a

m? 168 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucgao de 4 torres de
iluminagao.

1

UND 4 As Torres estéo locadas no
AnteProjeto Arquitetonico,
no arquivo ARQ. DO
ARENA 1° ETAPA -
Layout1




11.5.4
11.5.41

11.5.4.2

11.5.5
11.5.5.1

11552

11.5.5.3

11554

11.5.5.5

11.5.5.6

11.5.5.7

11811

i

=

IUKKE 1 ‘ ‘

CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADAS

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 80X80X80CM COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO E FUNDO COM BRITA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ELETRODUTOS

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DIAM 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DIAM 3", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DIAM 2", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DIAM 1", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

UN

m?3

|

1

36 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

76 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

1

208,6 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

160 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

540 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

512 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

24 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

88 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

208 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.




11.5.5.8

11.5.5.9

11.5.5.10

11.5.5.11

11.5.5.12

11.5.5.13

11.5.5.14

11.5.5.15

11.5.5.16

11.5.5.17

11.5.5.18

11.5.5.19

11.5.6
11.5.6.1

11.5.6.2

11.5.6.3

11.5.6.4

11.5.6.5

11.5.6.6

11.5.6.7

11.5.6.8

11.5.6.9

11.5.6.10

11.5.6.11

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DIAM 3/4", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CURVA 90° DIAM 3" EM ACO GLAVANIZADO, ROSCA BSP, NBR 13057

CURVA 90° DIAM 1" EM ACO GLAVANIZADO, ROSCA BSP, NBR 13057

SEAL TUBO DIAM 3" EM AGO GALVANIZADO COM PROTEGAO EXTERNA EM PVC

SEAL TUBO DIAM 2" EM AGO GALVANIZADO COM PROTEGAO EXTERNA EM PVC

CONECTOR PARA SEAL TUBO DIAM 3", TIPO RETO, METALICO, MACHO, ROSCA BSP

CONECTOR PARA SEAL TUBO DIAM 2", TIPO RETO, METALICO, MACHO, ROSCA BSP

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

PRENSA CABOS DIAM 1/2", METALICO, ROSCA BSP

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES "CUIDADO, REDE ELETRICA
ABAIXO", EM MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE A UMIDADE E A MICROORGANISMOS

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

QUADROS E DISJUNTORES

QGD - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO, EM CAIXA METALICA HERMETICA PARA USO
EXTERNO, IP66, 600X400X200MM, COM SUPORTE PARA FIXAGAO EM POSTE, COM ACRILICO
DE PROTEGAO, BARRAMENTO TRIFASICO 250A, 24 POLOS, BARRAMENTO DE NEUTRO E
TERRA 250A, CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA, INCLUSIVE

QID - QUADRO INTERMEDIARIO DE DISTRIBUICAO, EM CAIXA METALICA HERMETICA PARA
USO EXTERNO, IP66, MEDINDO 600X600X200MM COM SUPORTE PARA FIXACAO EM POSTE,
COM ACRILICO DE PROTECAO, BARRAMENTO TRIFASICO 100A, 48 POLOS DIN,
BARRAMENTO NEUTRO E TERRA 100A, CORPO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA

QC - QUADRO DE COMANDO, EM CAIXA METALICA HERMETICA, IP66, 400X300X200, COM
SUPORTE PARA FIXAGAO EM POSTE, COM ACRILICO DE PROTEGAO, CORPO EM CHAPA DE
ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA COMPLETO, INCLUSIVE TRILHO DIN, CANALETA
ABERTA EM PVC PARA ORGANIZACAO DA CABLAGEM, CHAVE SECCIONADORA DE

CAIXA METALICA HERMETICA, IP54, 400X400X250MM, COM SUPORTE PARA FIXAGAO EM
POSTE E CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETA,
CONFORME PROJETO

CAIXA METALICA HERMETICA, IP54, 300X300X200MM, COM SUPORTE PARA FIXAGAO EM
POSTE E CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETA,
CONFORME PROJETO

BEP - QUADRO BEP EM CAIXA METALICA, 200X200X100MM, COM BARRAMENTO DE COBRE
250A E CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA COMPLETO,
CONFORME PROJETO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=25KA

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENO E INSTALAGAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE I/ll, REDE 380/220V, 12,5/60KA,
TENSAO NOMINAL 275V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

4/Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

24 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

12 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

4/Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

8/ Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

4|Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

144 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacao.

144 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

74,4 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

308,84 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

208,6 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

1

4/Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

4|Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

4/Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

8/ Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

12 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

4/Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

4|Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

16 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacéao.

48 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugao de 4 torres de
iluminacao.

16 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.

28 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminacéao.




11.5.6.12

11.5.7
11.5.71

11.5.7.2

11.5.7.3

11.5.7.4

11.5.7.5

11.5.7.6

11.5.7.7

11.5.7.8

11.5.7.9

11.5.8
11.5.8.1

11.5.8.2

11.5.9
11.5.9.1

11.5.9.2

11.5.9.3

11.5.9.4

CHAVE CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, BOBINA 220V, 440V, CONTATOS
AUXILIARES 2NA+2NF, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FIOS E CABOS

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 70MM?: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?,
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE
A 90 °C; DE ACORDO COM A NBR 7287

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 50MM? CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90
°C; DE ACORDO COM A NBR 7287

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 35MM?* CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90
°C; DE ACORDO COM A NBR 7287

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 25MM?: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90
°C; DE ACORDO COM A NBR 7287

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 0,75MM2, ANTI CHAMA 450/750V, CONFORME NBR
6148, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CABO PP 5X2,50MM?, CONDUTORES DE COBRE, ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE
450/750V

CABO DE CONTROLE 15X0,5MM?, CONDUTORES DE COBRE, ANTICHAMA, TENSAO DE
ISOLAMENTO DE 0,6/1kV

LUMINARAIAS E COMPLEMENTOS

PROJETOR DE ILUMINAGAO LED COM FLUXO LUMINOSO EFETIVO MEDIO SUPERIOR A
115.000 LUMENS, POTENCIA NOMINAL MAXIMA DE 1.000W, ANGULO DE FACHO FECHADO E
SIMETRICO DE 10°, TEMPERATURA DE COR NOMINAL ENTRE 5.000 E 6000K, IP66 OU
SUPERIOR, RESISTENCIA AO IMPACTO IK08 OU SUPERIOR, VIDA UTIL 50.000 HORAS,

= LINHAS DE
= RESERVA P/
/ PROJETORES

N[

CAIXAS DE PASSAGEM
METALICAS
0,30X0,30%0,20 M

000
A0

NOTA TECMICA: AS 3 CAIXAS DE PASSAGEM DEVERED SER FIXADAS &
ESTRUTURA D& TORRE FaR4 QUE O3 CIRCUITOS SEJ4M DISTRIBUIDOS ENTRE
05 PEOJETORES,

REFLETORES PARA 1 TORRE

Refletor lund [36,00 }

REFLETORES PARA 4 TORRES

Refletor [und (144,00 [

LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI
REATOR E LAMPADAS)

SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E BEP

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

UN

UN

UN

UN

48 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

1

640 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

200 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

700 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

460 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

8 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

60 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

60 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

1940 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

230 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

1

144 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.

8 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugéo de 4 torres de
iluminagao.

1

360 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugéo de 4 torres de
iluminagéo.

4 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminagéo.

76 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugdo de 4 torres de
iluminagao.

80 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execugéo de 4 torres de
iluminagéo.




11.5.10 ABRIGOS DAS AREAS TECNICAS ] 1
11.5.10.1 PORTOES PARA PROTEGAO DE QUADROS ELETRICOS EM GRADIL DE FERRO EM BARRA m2 4,16 Conforme o Ante Projeto
CHATA, CONFORME PROJETO Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.
11.5.10.2 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 52,4 Conforme o Ante Projeto
Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.
11.5.10.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 170,88 Conforme o Ante Projeto
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO Torres para atender a
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE execucdo de 4 torres de
iluminagéo.
11.5.10.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO m2 16 Conforme o Ante Projeto
PREPARADOR. AF_05/2021 Torres para atender a
execucdo de 4 torres de
iluminagéo.
12 ILUMINAGAO DO ESTACIONAMENTO
Lista de Materiais (QD5)
Acessonos p/ eletrodutos
Luva PVC rosca
14/2° 10 pg
114" 119 pg
(Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/M1kYV (ref. Inbrac Eprovinil)
16 mm? 1506 m
35 mm* 6024 m
4 mm* 26927 m
Dispositivo de Comandao
Relé fotoelétrico
220V - 1200W resistivo 48 p¢
Dispositivo de Protegdo
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
20 A-10 kA 3pe
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10A-45kA 6 pc
Disjuntor tripolar termomagnético (380 W/220 V) - DIN (Curva C)
25 A-45 kA 1pc
Dispositive de protec3o contra surto
175V -8 KA 4 pg
Interruptor bipolar DR (fasefneutro - In 30mA) - DIN
254 6 pg
Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1A 31.8m
114" 4051 m
Lampadas Led
Luminaria piblica com brago de 1M
150W 48 pg
FPoste
Metalico - Engastar
9m 24 m
‘Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disi. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 2254 1pc
12.1 CABU UE UCUBKE FLEXIVEL ISULADU, 1b MV, AN I-CHAMA U,0/1,U KV, FAKA CIRCUITOS M 150,6| Conforme Lista de Materiais -
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 602,4 | Conforme Lista de Materiais -
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AnteProjeto Eletrica do
AE 07/9090 Estacionamento
12.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 2692,7| Conforme Lista de Materiais -
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.4 (REF SINAPI 97881) CAIXA ENTERRADA ELETRICA, EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, UN 24| Conforme Lista de Materiais -
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30 M, COM TAMPA - FORNECIMENTO E AnteProjeto Eletrica do
INQTAL ACAN Estacionamento
12,5 (REF SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELETRICA, EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, UN 1|Conforme Lista de Materiais -
DIMENSOES DE 0,50X0,50X0,50 M, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 3| Conforme Lista de Materiais -
INSTALAGAO. AF_10/2020 AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 6 Conforme Lista de Materiais -
|NSTALACAO AF 10/2020 AnteProjeto Eletrica do
- Estacionamento
12.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 1|Conforme Lista de Materiais -
INSTALAG. AO. AF_10/2020 AnteP_rojeto Eletrica do
Estacionamento
12.9 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), 175V - 45 KA - FORNECIMENTO E UN 4|Conforme Lista de Materiais -
INSTALACAO. AnteP'rojeto Eletrica do
Estacionamento
12.10 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - UN 1|Conforme Lista de Materiais -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.11 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 31,8/ Conforme Lista de Materiais -
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 éggzgzzfn'gfica do
12.12 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 405,1| Conforme Lista de Materiais -
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.13 (REF. SINAPI 100623) POSTE METALICO CURVO DUPLO, H=9M, BASE COM 1 M DE UN 24| Conforme Lista de Materiais -

CONCRETO, INCLUSIVE LUMINARIA LED DE 150W E RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO
E INQTALACAN

AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento




12.14 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1|Conforme Lista de Materiais -
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E AnteProjeto Eletrica do
INQTAI ACAN AE 10/2020 i Estacionamento .
12.15 REF SINAPI (97667,12/2023) - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, DN 25 (3/4"), PARA M 41,19 Conforme Lista de Materiais -
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E AnteProjeto Eletrica do
INQTAL ACAN Estacionamento
12.16 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 24| Conforme Lista de Materiais -
AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.17 REF SINAPI (96977,12/2023) - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, ENTERRADA, SEM M 48| Conforme Lista de Materiais -
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.18 REF SINAPI (104750,12/2023) - CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO U, PARA SPDA, PARA UN 24 |Conforme Lista de Materiais -
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 25 MM2 AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.19 (REF. SINAPI 101878) QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, SOBREPOR, COM UN 1 Conforme Lista de Materiais -
BARRAMENTO TRIFASICO, ATE 56 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AnteProjeto Eletrica do
Estacionamento
12.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1|Conforme Lista de Materiais -
INSTALAGAO. AF_10/2020 AnteProjeto Eletrica do
- Estacionamento
13 EQUIPAMENTOS
13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DO AT T
. TIPO COM CASA DE MAQUINAS CAPACIDADE: 13 PESSOAS / 975 KG ’
Quant
Projeto Arquitetonico 2,00
14 PRACA DA ARVORE
14.1 PORCELANATO 60X60CM EXTERNO ACETI. CARAMELO PARQUET ELIANE 289,32 m?2
Area(m?) b3 Qtd = Total
289,32 X 1 = 289,32  Praga da Arvore
14.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 75,82 m?
Area(m?) X Esp(m) = Total
289,32 X 0,07 = 20,25 PORCELANATO 60X60CM EXTERNO ACETI. CARAMELO PARQUET ELIAM
49,67 X 0,07 = 3,48 Calgada Internas
65,83 X 0,07 = 4,61 Calgada Internas
168,74 X 0,07 = 11,81  Calgada Internas
509,65 X 0,07 = 35,68  Calgada Internas
14.3 Banco em concreto armado 10cm de espessura sobre apoio em concreto armado, assento em 50,50 M2
Area(m?) X Qtd = Total
1,20 X 6 = 7,20 Banco 32
21,65 X 2 = 43,30  banco 14
14.4 PLANTAS ORNAMENTAIS ARBUSTIVAS 46,55 m?
Area(m?) X Esp(m) = Total
544,28 X 0,07 = 38,10  Jardins
44,90 X 0,07 = 3,14 Jardins
21,32 X 0,07 = 1,49 Jardins
13,01 X 0,07 = 0,91 Jardins
21,49 X 0,07 = 1,50 Jardins
20,01 X 0,07 = 1,40 Jardins
14.5 LAGO ARTIFICIAL REVESTIDO EM PASTILHAS CERAMICAS 7,5X7,5cm NA COR AZUL COM o R
. FONTES LUMINOSAS PARA EFEITO CENICO. ESTADIO ALUIZIO ’
Quant
Projeto Arquitetonico Praga 1,00
14.6 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 16,50 m?
Area(m?) X quant = Total
16,50 X 1 = 16,50 Borda Piso Madeirado

FECHAMENTO COM 2 FACES DE TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM, SUPERIOR EM
14.7 TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA - INCLUSO ESTRUTURA METALICA 314,25 m?
E FUNDAGAO (94 M LINEAR E 4 M ALTURA)

Comp(m) X Alt(m) = Total
104,75 X 3 = 314,25 Conforme Projeto estacioamento
14.8 PAINEL DA CASTANHEIRA 1,00 UN
Quant

Projeto Arquitetonico Praga 1,00



LEIHAS CAIXA ALTA METALICA COM IEXID
EXPLICATIVO PARA O PAINEL DE CONTEMPLAGAD

AXIMPRESSAQ
UTURADA
ACERVO DA ||
001)
=
4
DETALHE 01 - MURAL CONTEMPLATIVO DA PRAGA DA CASTANHEIRA
Quantidade de letras 785,00
15 ACESSIBILIDADE
15.1 CORRIMAO DE PAREDE DUPLO EM ACO INOXIDAVEL #18 (H=70CM/92CM), DIAMETRO 90,30 M
Comp(m) X Qtd = Total
6,55 X 2 = 13,10
5,00 X 4 = 20,00
4,30 X 4 = 17,20
5,00 X 8 = 40,00
15.2 CONJUNTO CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AGO INOX (H=70CM E 92CM), 36,72 M
Comp(m) X Qtd = Total
3,00 X 9 = 27,00
4,86 X 2 = 9,72
15.3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 156,81 m?
Quant X Area Und = Total
376,00 X 0,0625 = 23,50
584,00 X 0,0625 = 36,50
625,00 X 0,0625 = 39,06
924,00 X 0,0625 = 57,75
15.4 MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm 1,00 UN
Quant
Projeto de Acessibilidade 1,00
16.1 Paredes ) _ ~
16.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 5.649,68 m?
Larg (m) x Alt (m) b otd = Total
13,14 X 4,48 X 1 = 58,87  BILHETERIA
10,06 X 4,48 X 1 = 45,07  SALA ANTIDOPING
11,08 X 4,48 X 1 = 49,64 DEPOSITO
20,38 X 4,48 X 1 = 91,30  LOJA CLUBE 1
20,37 X 4,48 X 1 = 91,26  GALERIA TROFEUS
10 X 4,48 X 1 = 4480  DEPOSITO
23,75 X 4,48 X 1 = 106,40  HALL CIRCULACAO
22,22 X 4,48 X 1 = 99,55  ACESSO SANITARIO
15,76 X 4,48 X 1 = 70,60 ACESSO AREA VIP
28,02 X 4,48 X 1 = 125,53  SALA IMPRENSA
28,79 X 4,48 X 1 = 128,98 CIRCULACAO_SAIDA
46,92 X 4,48 X 1 = 210,20 CONCENTRAGAO JOGADORES
16,88 X 4,48 X 1 = 75,62  SALA ADM
14,64 X 4,48 X 1 = 65,59  DIRETORIA
17,41 X 4,48 X 1 = 78,00 SALA REUNIOES
11,86 X 4,48 X 1 = 53,13  ATENDIMENTO
15,46 X 4,48 X 1 = 69,26  PRIMEIROS SOCORROS
16,8 X 4,48 X 1 = 75,26 ACESSO AREA VIP
20,86 X 4,48 X 1 = 93,45 MONITORAMENTO
20,85 X 4,48 X 1 = 93,41 LOJA DOS CLUBES 2
7,42 X 4,48 X 1 = 33,24 DEPOSITO
12,34 X 4,48 X 1 = 55,28 BILHETERIA
64,12 X 4,48 X 1 = 287,26 CONCENTRACAO JOGADORES
24,07 X 2,84 X 1 = 68,36  HALL CIRCULACAO
12,1 X 2,84 X 1 = 3436  CIRCULACAO
11,14 X 2,84 X 1 = 31,64  CIRCULACAO
13,98 X 2,84 X 1 = 39,70  CIRCULACAO
59,65 X 2,84 X 1 = 169,41 HALL ACESSO
77,88 X 2,84 X 1 = 221,18 HALL ACESSO
13,34 X 2,84 X 1 = 37,89 ACESSO SANITARIO
14,64 X 2,84 X 1 = 41,58 CAMAROTE 10



12,06 X 2,84 X 1 = 3425  CAMAROTE 9
11,98 X 2,84 X 1 = 34,02  CAMAROTE 8
12,06 X 2,84 X 1 = 3425  CAMAROTE 7
12,36 X 2,84 X 1 = 3510  CAMAROTE 6
26,79 X 2,84 X 1 = 76,08  CIRCULACAO
11,86 X 2,84 X 1 = 33,68  IMPRENSA 4
14,49 X 2,84 X 1 = 41,15  IMPRENSA 3
11,63 X 2,84 X 1 = 33,03  IMPRENSA 2
11,5 X 2,84 X 1 = 32,66  SALA TRANSMISSAO
9,92 X 2,84 X 1 = 28,17 VAR
12,56 X 2,84 X 1 = 3567 BAR
20,23 X 2,84 X 1 = 57,45  AREA VIP
17,89 X 2,84 X 1 = 50,81 AREA VIP
39,01 X 2,84 X 1 = 110,79  CIRCULACAO
17,62 X 2,84 X 1 = 50,04  CAMAROTE 5
12,52 X 2,84 X 1 = 3556  CAMAROTE 3
12,13 X 2,84 X 1 = 34,45  CAMAROTE 2
14,92 X 2,84 X 1 = 42,37  CAMAROTE 1
68,45 X 2,84 X 1 = 194,40  CIRCULACAO
60,25 X 2,84 X 1 = 171,11  CIRCULACAO
12,38 X 2,84 X 1 = 35,16  IMPRENSA 1
1 X 0,60 X -10 = -6,00  J10
1 X 0,60 b -10 = -6,00 J11
1 X 2,00 X -2 = -4,00 114
2,2 X 1,85 X -2 = -8,14 119
2,4 X 2,00 X -2 = -9,60 122
2,45 X 2,00 X -2 = -9,80 123
2,5 X 1,85 X -2 = -9,25 125
2,55 X 2,00 X 2 = -1020 126
3,38 X 2,00 X 3 = 22028 127
3,6 X 2,00 X -3 = -21,60 128
3,6 X 2,00 X 2 = -14,40 129
3,7 X 2,00 X -12 = -88.80  J30
3,8 X 2,00 X -4 = 230,40 )31
0,8 X 1,50 X -2 = -2,40 PO1
0,8 X 2,10 X -2 = -3,36 P03
1,6 X 2,20 X -4 = -14,08 P14
2,3 X 3,00 X -16 = -110,40 P15
5 X 3,00 X -8 = -84,00 P23
3,6 X 3,00 X -4 = -4320 P24
3,35 X 3,00 X -8 = -80,40 P20
146,83 X 8,59 X 1 = 1261,27  Frente
37,02 X 7,56 X 1 = 279,87 Laterais
101,2 X 3,20 X 1 = 323,84  Fundo
157,6 X 0,58 X 2 = 181,24  MURETA POLIE.
89,9 X 2,60 X 1 = 233,74  Fundo
16.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO 3.657,87 m?
Larg (m) X Alt (m) X Qtd = Total
13,14 X 4,48 X 1 = 58,87  BILHETERIA
10,06 X 4,48 X 1 = 4507  SALA ANTIDOPING
11,08 X 4,48 X 1 = 49,64  DEPOSITO
20,38 X 4,48 X 1 = 91,30  LOJA CLUBE 1
20,37 X 4,48 X 1 = 91,26  GALERIA TROFEUS
10 X 4,48 X 1 = 4480  DEPOSITO
23,75 X 4,48 X 1 = 106,40  HALL CIRCULAGAO
22,22 X 4,48 X 1 = 99,55  ACESSO SANITARIO
15,76 X 4,48 X 1 = 70,60  ACESSO AREA VIP
28,02 X 4,48 X 1 = 125,53 SALA IMPRENSA
28,79 X 4,48 X 1 = 128,98  CIRCULACAO SAIDA
46,92 X 4,48 X 1 = 210,20 CONCENTRAGAO JOGADORES
16,88 X 4,48 X 1 = 75,62  SALAADM
14,64 X 4,48 X 1 = 65,59  DIRETORIA
17,41 X 4,48 X 1 = 78,00  SALA REUNIOES
11,86 X 4,48 X 1 = 53,13  ATENDIMENTO
15,46 X 4,48 X 1 = 69,26  PRIMEIROS SOCORROS
16,8 X 4,48 X 1 = 7526  ACESSO AREA VIP
20,86 X 4,48 X 1 = 93,45  MONITORAMENTO
20,85 X 4,48 X 1 = 93,41  LOJA DOS CLUBES 2
7,42 X 448 X 1 = 3324  DEPOSITO
12,34 X 4,48 X 1 = 5528  BILHETERIA
64,12 X 4,48 X 1 = 287,26  CONCENTRACAO JOGADORES
24,07 X 2,84 X 1 = 68,36  HALL CIRCULACAO
12,1 X 2,84 X 1 = 3436  CIRCULACAO
11,14 X 2,84 X 1 = 31,64  CIRCULACAO
13,98 X 2,84 X 1 = 39,70  CIRCULACAO
59,65 X 2,84 X 1 = 169,41  HALL ACESSO
77,88 X 2,84 X 1 = 221,18  HALL ACESSO
13,34 X 2,84 X 1 = 37,89  ACESSO SANITARIO
14,64 X 2,84 X 1 = 41,58  CAMAROTE 10
12,06 X 2,84 X 1 = 3425  CAMAROTE 9
11,98 X 2,84 X 1 = 34,02  CAMAROTE 8
12,06 X 2,84 X 1 = 3425  CAMAROTE 7
12,36 X 2,84 X 1 = 3510  CAMAROTE 6
26,79 X 2,84 X 1 = 76,08  CIRCULACAO
11,86 X 2,84 X 1 = 33,68  IMPRENSA 4
14,49 X 2,84 X 1 = 41,15  IMPRENSA 3
11,63 X 2,84 X 1 = 33,03  IMPRENSA 2
11,5 X 2,84 X 1 = 32,66  SALA TRANSMISSAO
9,92 X 2,84 X 1 = 28,17 VAR
12,56 X 2,84 X 1 = 3567 BAR
20,23 X 2,84 X 1 = 57,45  AREA VIP
17,89 X 2,84 X 1 = 50,81 AREA VIP
39,01 X 2,84 X 1 = 110,79  CIRCULACAO
17,62 X 2,84 X 1 = 50,04  CAMAROTE 5
12,52 X 2,84 X 1 = 3556  CAMAROTE 3
12,13 X 2,84 X 1 = 34,45  CAMAROTE 2
14,92 X 2,84 X 1 = 42,37  CAMAROTE 1
68,45 X 2,84 X 1 = 194,40  CIRCULACAO



60,25 X 2,84 X 1 = 171,11
12,38 X 2,84 X 1 = 35,16
1 X 0,60 X -5 = -3,00
1 X 0,60 X -5 = -3,00
1 X 2,00 X -1 = -2,00
2,2 X 1,85 X -1 = -4,07
2,4 X 2,00 X -1 = -4,80
2,45 X 2,00 X -1 = -4,90
25 X 1,85 X -1 = -4,63
2,55 X 2,00 X -1 = -5,10
3,38 X 2,00 X -1,5 = -10,14
3,6 X 2,00 X -1,5 = -10,80
3,6 X 2,00 X -1 = -7,20
3,7 X 2,00 X -6 = -44.,40
3,8 X 2,00 X -2 = -15,20
0,8 X 1,50 X -1 = -1,20
0,8 X 2,10 X -1 = -1,68
1,6 X 2,20 X -2 = -7,04
2,3 X 3,00 X -8 = -55,20
35 X 3,00 X -4 = -42,00
3,6 X 3,00 X -2 = -21,60
3,35 X 3,00 X -4 = -40,20
16.1.3 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
Larg (m) X Alt (m) X Qtd = Total
1 X 0,60 X -10 = -6,00
1 X 0,60 X -10 = -6,00
1 X 2,00 X -2 = -4,00
2,2 X 1,85 X -2 = -8,14
2,4 X 2,00 X -2 = -9,60
2,45 X 2,00 X -2 = -9,80
25 X 1,85 X -2 = -9,25
2,55 X 2,00 X -2 = -10,20
3,38 X 2,00 X -3 = -20,28
3,6 X 2,00 X -3 = -21,60
3,6 X 2,00 X -2 = -14,40
3,7 X 2,00 X -12 = -88,80
3,8 X 2,00 X -4 = -30,40
0,8 X 1,50 X -2 = -2,40
0,8 X 2,10 X -2 = -3,36
1,6 X 2,20 X -4 = -14,08
2,3 X 3,00 X -16 = -110,40
3,5 X 3,00 X -8 = -84,00
3,6 X 3,00 X -4 = -43,20
3,35 X 3,00 X -8 = -80,40
146,83 X 8,59 X 1 = 1261,27
37,02 X 7,56 X 1 = 279,87
101,2 X 3,20 X 1 = 323,84
89,9 X 2,60 X 1 = 233,74
157,6 X 0,58 X 2 = 181,24
16.1.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
Larg (m) X Alt (m) X Qtd = Total
13,14 X 4,48 X 1 = 58,87
10,06 X 4,48 X 1 = 45,07
11,08 X 4,48 X 1 = 49,64
20,38 X 4,48 X 1 = 91,30
20,37 X 4,48 X 1 = 91,26
10 X 4,48 X 1 = 44,30
23,75 X 4,48 X 1 = 106,40
22,22 X 4,48 X 1 = 99,55
15,76 X 4,48 X 1 = 70,60
28,02 X 4,48 X 1 = 125,53
28,79 X 4,48 X 1 = 128,98
46,92 X 4,48 X 1 = 210,20
16,88 X 4,48 X 1 = 75,62
14,64 X 4,48 X 1 = 65,59
17,41 X 4,48 X 1 = 78,00
11,86 X 4,48 X 1 = 53,13
15,46 X 4,48 X 1 = 69,26
16,8 X 4,48 X 1 = 75,26
20,86 X 4,48 X 1 = 93,45
20,85 X 4,48 X 1 = 93,41
7,42 X 4,48 X 1 = 33,24
12,34 X 4,48 X 1 = 55,28
64,12 X 4,48 X 1 = 287,26
24,07 X 2,84 X 1 = 68,36
12,1 X 2,84 X 1 = 34,36
11,14 X 2,84 X 1 = 31,64
13,98 X 2,84 X 1 = 39,70
59,65 X 2,84 X 1 = 169,41
77,88 X 2,84 X 1 = 221,18
13,34 X 2,84 X 1 = 37,89
14,64 X 2,84 X 1 = 41,58
12,06 X 2,84 X 1 = 34,25
11,98 X 2,84 X 1 = 34,02
12,06 X 2,84 X 1 = 34,25
12,36 X 2,84 X 1 = 35,10
26,79 X 2,84 X 1 = 76,08
11,86 X 2,84 X 1 = 33,68
14,49 X 2,84 X 1 = 41,15
11,63 X 2,84 X 1 = 33,03
11,5 X 2,84 X 1 = 32,66
9,92 X 2,84 X 1 = 28,17
12,56 X 2,84 X 1 = 35,67
20,23 X 2,84 X 1 = 57,45
17,89 X 2,84 X 1 = 50,81
39,01 X 2,84 X 1 = 110,79

CIRCULACAO
IMPRENSA 1
J10
J11
J14
J19
122
123
125
126
127
128
129
130
J31
PO1
P03
P14
P15
P23
P24
P20

1.703,65 m?

J10
Jj11
J14
J19
122
123
125
126
127
128
129
130
131
PO1
P03
P14
P15
P23
P24
P20
Frente
Laterais
Fundo
Fundo
MURETA POLIE.

5.649,68 m?

BILHETERIA

SALA ANTIDOPING
DEPOSITO

LOJA CLUBE 1
GALERIA TROFEUS
DEPOSITO

HALL CIRCULAGAO
ACESSO SANITARIO
ACESSO AREA VIP
SALA IMPRENSA
CIRCULACAO SAIDA
CONCENTRAGAO JOGADORES
SALA ADM

DIRETORIA

SALA REUNIOES
ATENDIMENTO
PRIMEIROS SOCORROS
ACESSO AREA VIP
MONITORAMENTO
LOJA DOS CLUBES 2
DEPOSITO
BILHETERIA
CONCENTRACAO JOGADORES
HALL CIRCULACAO
CIRCULACAO
CIRCULACAO
CIRCULACAO

HALL ACESSO

HALL ACESSO
ACESSO SANITARIO
CAMAROTE 10
CAMAROTE 9
CAMAROTE 8
CAMAROTE 7
CAMAROTE 6
CIRCULACAO
IMPRENSA 4
IMPRENSA 3
IMPRENSA 2

SALA TRANSMISSAO
VAR

BAR

AREA VIP

AREA VIP
CIRCULACAO



16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.3
16.3.1

17

1711

17.1.2

1713

17.2
17.21

17.3
17.3.1

Teto

2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
0,60
0,60
2,00
1,85
2,00
2,00
1,85
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
2,10
2,20
3,00
3,00
3,00
3,00
8,59
7,56
3,20
0,58
2,60
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-10
-10
2
2
2
2
2
2
-3
3
2
12
4
2
2
4
-16
-8
4
-8
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50,04
35,56
34,45
42,37
194,40
171,11
35,16
-6,00
-6,00
-4,00
-8,14
-9,60
-9,80
-9,25
-10,20
-20,28
-21,60
-14,40
-88,80
-30,40
-2,40
-3,36
-14,08
-110,40
-84,00
-43,20
-80,40
1261,27
279,87
323,84
181,24
233,74

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

Area(m?)
6,32
6,30
4,61
8,79
13,83
3,14

Qtd

IS I B I I )

1
1
1
1
1
1

Total
6,32
6,30
4,61
8,79
13,33
3,14

Total 42,99

SALA ANTIDOPING
DEPOSITO
DEPOSITO
ATENDIMENTO

PRIMEIROS SOCORROS

DEPOSITO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO

Area(m?)
6,32
6,30
4,61
8,79
13,83
3,14

Qtd

IS I B I I )

1
1
1
1
1
1

Total
6,32
6,30
4,61
8,79
13,33
3,14

Total 42,99

SALA ANTIDOPING
DEPOSITO
DEPOSITO
ATENDIMENTO

PRIMEIROS SOCORROS

DEPOSITO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.

Area(m?)
6,32
6,30
4,61
8,79
13,83
3,14

Piso

Qtd

IS I B I I )

1
1
1
1
1
1

Total
6,32
6,30
4,61
8,79
13,33
3,14

SALA ANTIDOPING
DEPOSITO
DEPOSITO
ATENDIMENTO

PRIMEIROS SOCORROS

DEPOSITO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

Area(m?)
1425,39
156,81

X Qtd
X 1
X 1

ESTACIONAMENTO

SERVICOS PRELIMINARES

Total

1425,39 Piso Arquibancada
156,81

Piso Tatil

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES

Area do Estacionamento

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

5.284,19

Area do Espessura DIST. (KM) Total

5.284,19 0,10 20,00 10.568,38

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS
Area do Espessura Total

5.284,19 0,10 528,42

TERRAPLENAGEM

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
Area de Aterro  Espessura Total

651,53 260,61

PAVIMENTAGAO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

Area de

5.565,46

CAMAROTE 5
CAMAROTE 3
CAMAROTE 2
CAMAROTE 1
CIRCULACAO
CIRCULACAO
IMPRENSA 1
J10

Jj11

J14

J19

122

123

125

126

127

128

129

130

131

PO1

P03

P14

P15

P23

P24

P20

Frente

Laterais

Fundo

MURETA POLIE.
Fundo

42,99

42,99

42,99

1.582,20

5.284,19

10.568,38

528,42

260,61

5.565,46

m?2

m?2

m?2

m?

m?2

m*xkm

m?



17.3.2

17.3.3

17.4
17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

18

18.10

18.11

19
19.1

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO
Area do Espessura Camadas Total
4.904,75 0,15 2,00 1.471.43

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
Area do 4.885.42

1.471,43

4.885,42

PATHD DE ESTACIONAMENTD EM PISO PERMEAVEL DD'WG@ES DE WAGAS, DRENAGEM E POSTES DE UJIIN.-IJ;'.EO

| O

488542 m*

Quadro de areas Prancha 18 do Anteprojeto de Arquitetura

SINALIZAGAO HORIZONTAL
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAGAO
Area de Pintura 174.40

PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO

Area de Pintura
do 151,53
Estacionamento

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
Area de Pintura 41,46

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO,
Sinalizacado do 10,00

Placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e
implantagao
Sinalizacéo do 10.00

Placa de regulamentagdo em aco D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e
implantagao
Sinalizacéo do 24,00

LOUCA

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Banheiros e 44,00

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Banheiros 2,00

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 01/2020
Banheiros e 24,00

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Banheiros e 42,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
Banheiro PCD 14,00

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Banheiros e 28,54

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
Banheiros e 46,00

PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO
Banheiros e 23,00

SABONETEIRA SABAO LIQUIDO
Banheiros e 23,00

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
Banheiros e 26,18

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
Banheiros e 19,00

CLIMATIZACAO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA

Conforme apresentado na Especificagdo Tecnica do Ante projeto de Climatizagdo a A carga térmica total
da edificagdo foi estimada em 594.050 Btu/h, o que

equivale a aproximadamente 50 TR (Toneladas de Refrigera¢éo), considerando a

equivaléncia de 1 TR = 12.000 Btu/h.

5.1 ESTIMATIVA DA CARGA TERMICA DA EDIFICAQ.&O
Com base nos parametros estabelecidos no item 5. foi realizada a simulacéo
de carga térmica da edificagc&o, conforme detalhado no Anexo “Resumo Calculo Carga
Térmica”.
A seguir, apresentam-se os resultados obtidos para cada pavimento:
* Pavimento Térreo: 322.679 Btu/h

- Pauimantna Quinarinr 974 271 Rblh

174,40

151,53

41,46

10,00

10,00

24,00

44,00

2,00

24,00

42,00

14,00

28,54

46,00

23,00

23,00

26,18

19,00

50,0

m?

m?

m?

m?

m?

UN

UN

UNID

UN

UN

UN

UN

UN
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UN

UN

UN

m?

UN
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e FAVITNIENO SUPENUN. £/ 1.5/ 1 Bm
A carga térmica total da edificac@o foi estimada em 594.050 Btu/h. o que
equivale a aproximadamente 50 TR (Toneladas de Refrigeragdo), considerando a
equivaléncia de 1 TR = 12.000 Btu/h.
Esses valores servirdo de base para o dimensionamento dos sistemas de
climatizac&o, garantindo o conforto térmico e a eficiéncia energética da instalac&o.

‘Secretaria de Estado de Obras e Servicos Publicos — SEOSP/RO
Av. Farquar, 2986 —Gomplexo Ric Madeira, Edificio Rio Jamari — 4° Andar
Bairro Pedrinhas — CEP 76.801-470 - Porto Veiho — RO
13/20

Ratificando a Carga Termica foi elaborado o Parametro de acordo com o Projeto da Rodoviaria de
Porto Velho

Area total Quantidad TR/m?
3683.23 204.89 0,06
Area TR/m? Total TR
898,93 0,06 50,0

Logo, a carga de TR adotada foi de 50,00 und.

ENERGIA SOLAR
Kit gerador solar 100kW - Instalacéo Trifasica

O kit gerador 100 KW é composto por 238 placas
Levantamento do Consumo:

Descrigdao Pot. total.(K\ Fator Demanda Dias/Més Horas/Dia |Consumo
Quadro de 55,56 1 8 4 1777,76
Quadro de 46,45 1 8 4 1486,368
Alimentagao do 7,54 1 8 4 241,152
Bomba de agua 7,54 1 30 12 2712,96
Quadro de 5,79 0,86 22 6 656,7132
Quadro de 21,28 0,86 22 6 2416,0462
Quadro de 6,03 0,86 8 4 165,89056
Quadro de 120,71 0,24 30 6 5214,5856
Total Consumo (Kwh/Més)| 14671,476

Descrigdo e Pot. A Descrigéo e a Potencia total (KVA) foram obtidos do quadro de cargas do
Fator de Demanda foi obtido por meio da TABELA 5 - Fatores de demanda para

Fator de iluminacédo e tomadas de uso da Norma de Distribuicao Unificada
Demanda: NDU - 001 da Energisa, de acordo com a Descri¢do de cada utilizagéo do
quadro.

A quantidade de dias de utilizagdo por més, foi definida de acordo com a

Dias/Més: utilizagdo mensal de uso de cada quadro.

A quantidade de horas de utilizagao por dia, foi definida de acordo com a
Horas/Dia utilizagéo diaria de uso de cada quadro.
Consumo O Consumo (Kwh/més) foi obtido pela multiplicagdo da Pot. Total x Fator
(Kwh/més) Demanda x Dia/Més x Horas/Dias

O valor total obtido do Consumo (Kwh/més) foi de 14.671,47. Diante disso adouto-se o
Kit Gerador de energia solar para atender a esse consumo. Assim o Kit Gerador Solar
de 100 KW é composto por 238 placas de 550 wp que geram aproximadamente 60
kwh, totalizando uma geragao de aproximadamente 14280 kwh/més.

SUBESTACAO E GERADORES
9. LISTA DE MATERIAL

|I_Eh-'. | DESCRITIVE |M |L.NID.=-I.‘.E |

GOVERMO DO ESTADD DE RONDOMIA .
SEOSP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Coordenadoria de Projetos e Orcamentos - CPOSSEDSP -Palacio Rio Jamari; 4 ° andar
Esplanada das Secretarias - Pedrinhas - Porto Velho - RO - CEP: 76.801-T0

1| TERMINAL DE COMPRESSAD 2400 18 | Pg
7| capoaT 240 100 | M
3| CABD 120 2000 TEMAT 120 | M
4| CaA DE PasS AGEM DE SOXBOKBOCM 12| pg

1,00

UN



5| TRAMSFORMADCH DO TIPO PEDESTAL 100MEVA 2200 127V 1| PC
6| GRUPO GERADOR B25R0ViA CORM QA SILENCLADO, A0 TEMPD 1| PC
7| QUADRO DE DISTRIELICAD TIPO ARMARSD COM DI JLMTOR DE 32004 1| PC
8| MIFLA BITERSA 12KV 20KY 254 4| PC
9| MLFLA EXTERMA 12XV TRV 15084 4| PC
10| BLETRODUTO FG 4 20| M
17 | LUVA ISOLANTE 17KV 1| PC
12| ExmNTOR DE INCEMDED 550G 1| PC
13| CADGA DE PASSAGEN BIDEXED COMEUBTAMPA E DEPOSTIVO DELACRE 2| g
14| GRADE METALICA 10,0%2, 108, COM PORTAD 1| PC
16| CABODE COBRE MU BoaM: 54 | M
16| HASTE DE ATERAMENTO 2, 4605 /B &| PO
17 | Calxa DE MEPECAD DE ATERRAMENTO BN COMCRETC: 20020CH, &| PC
18| SOLDA ISOTERMICA 20| PC
19| PARA RAKD T0EA 15KV 3| PC
20| CURVAFG S 4| PC
21 | LLPA DE EMEMDA FG 5" TP
22 | ESPUMA EXPANSIVA 1| LaTA
23| CRUZETA DE FIERA DE YIDRD 1,3 2| PC
24| MAD FRAMNCESA PARA CRUTETA 4| PC
25| PARAFUSD BOSCA DUPLA M6 4504 1| PC
26| PARAFUSOCABECA QUIADRADS M16 1500 4| PC
Z7 | ARRUELA QUADRADS FEN3E 10| PC
28 | PORCA QUIADELADM BA1S & | PC
2% | SUPORTE METALICO EM L PARA CRUZETA T|PC
CUBICLLD DE MEDICAD E PROTECAD METALICD A0 TEMPD COM DUAS
30| SECCIOMADORAS 1| e
211 (REF.: SINAPI 103656) TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL (PAD-MOUNTED) DE 1000 KVA, UN 1
TENSOES DE 13.800/11.400 -380/220V A SECO - INSTALAGAO EM SOLO (NAO INCLUSO
ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
21.2 (REF.: SBC 064565) QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - QTA 3P 3200A - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
21.3 (REF.: 36.01.260 CPOS/CDHU) CUBICULO DE MEDIGAO E PROTEGAO METALICO AO TEMPO UN 1
COM DUAS CHAVES SECCIONADORAS CLASSE 15KV 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
214 GRUPO GERADOR SILENCIADO PARA USO COMO FONTE AUXILIAR, OPERAGAO UND 2
AUTOMATICA, POTENCIA DE 550/625KVA EM REGIME PRIME/STAND-BY NA TENSAO DE
220/127 VOLTS, FREQUENCIA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA 0,8 IND
215 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 100
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
216 CABO CABO EPRONAX SLIM 105G 12/20KV 25mm2 M 120
21.7 Terminal de compresséao para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalagao un 18
21.8 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 2
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
21.9 Mufla de porcelana interna un 4
21.10 Mufla de porcelana externa un 4
21.11 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4" M 20
21.12 EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017 UN 1
21.13 Gradil telado para substagéo, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de m? 21
1/2", fio 12, com pintura preta fosca
21.14 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 94
AF_08/2023
21.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 6
INSTALAGAO. AF_08/2023
21.16 CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

Conforme Lista de Materiais -
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Conforme Lista de Materiais -
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Conforme Lista de Materiais -
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Conforme Lista de Materiais -
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Conforme Lista de Materiais -
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Conforme Lista de Materiais -
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21.17 SOLDA EXOTERMICA UN 20

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

21.18 PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM UN 3

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

21.19 Curva para eletroduto galvanizado, diam = 4" - Rev.01 un 4

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

21.20 Luva para eletroduto galvanizado, diam = 4" un 7

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

21.21 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, m? 5,75

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
Conforme Lista de Materiais -

Ante Projeto Subestagdo

21.22 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 115

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. . L
AF_08/2022 Conforme Lista de Materiais -

Ante Projeto Subestagdo

21.23 (REF.: SBC 078630) CRUZETA POLIMERICA 90X112X2400 MM PARA POSTE - FORNECIMENTO UN 2

E INSTALAGAO
Conforme Lista de Materiais -

Ante Projeto Subestagdo

21.24 SUPORTE MAO FRANCESA Al 316L 130x200mm CM595024 CEMAR LEGRAN UN 4

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

21.25 LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS UN 7

Conforme Lista de Materiais -
Ante Projeto Subestagdo

21.26 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO UN 1

E INSTALAGAO. AF_12/2020 . -
Conforme Lista de Materiais -

Ante Projeto Subestagdo

22 OUTROS
221 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 1.340,60 m
Para servigo da Fachada,
forro, pinturas. 1.340,60
22.2 LETREIRO PARA IDENTIFICACAO EM ACM COM LED 13,41 m?
Area da 13.41
22.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.599,72 m?
Area da 3.599,72
224 ASSENTOS 0,00 0,00
ASSENTOS COMUNS ARQUIBANCADAS 2692 LUBARES
ASSENTOS CAMARDTES 108 LUGARES
AREA EXISTENTE AREFORMAR | ASSENTOS PCD's 1421 ACOMPANHANTES= 62 LUGARES
ASSENTOS PR 4 LUGARES
ASSENTOS F.O. 12 LUGARES
TOTAL 2575 LUBARES

TABFILA DE ACENTOS ARQUIBANCADA

22.41 ASSENTO RETRATIL COM ENCOSTO 2.692,00 UN
Assentos para 2.692,00

22.4.2 ASSENTO CAMAROTE, COM BRAGO E ENCOSTO 105,00 UN
Assentos para 105,00

2243 ASSENTO COM ENCOSTO E APOIO FIXO NO PISO - PESSOA COM DEFICIENCIA 31,00 UN
Assentos para 31,00

2244 ASSENTO COM APOIOS DE BRAGOS - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA 4,00 UN
Assentos para 4,00

2245 ASSENTO PESSOA OBESA 12,00 UN

Assentos para 12,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DESPORTIVO ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA 12 ETAPA
ENDERECO: AV. FARQUA N2 2151 BAIRO PANAIR CEP 76801-429

Area Total:

Descricdo

Und.

Memodria de Calculo

Comp.  largura Altura

Espessura  Prof.  Quant.

Perimetro  Area
(m?)

SEOSP

I RONDONIA

Governa do Estado

DATA BASE: 07/2024
MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%

Volume  Peso DTM  Empol. ou
(m?) (Kg) (Km)  desonto

231 PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E ORGAMENTO - REFORMA E AMPLIACAO PARA ARENA ALUIZIO

FERREIRA
‘ M2 ‘ 951,15
PROJETO CONTRATADO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO
Area Existente a Reformar 951,15 \ 951,15
Obs Quantitativo conforme anteprojeto, area climatizada de camarote
[SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO ™ T 140,00
Previsto a execucdo de 7 furos de sondagem com 20 metros 140 [ 140
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, area a ser executada a ampliagdo
[LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES W T 6.200,57
Patio de em Piso Permedvel | | | | | 488542 |
Area da Praca da Castanheira - [ [ [ [ | 131515 |
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[OPERACAO ORCAMENTO DE OBRA(LEV.QUANT.FORN.P/CLIENTE) ™2 10.744,08
Area Existente a Reformar - Nivel Térreo e 1513,03 1.513,03
Area Existente a Reformar - i 2086,69 2.086,69
Area Existente a Reformar - Circulacdo Externa 943,79 943,79
Patio de em Piso Permeavel 488542 4.885,42
Area da Praca da Castanheira - 1315,15 1.315,15
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM W T 3726,33
Area Existente a Reformar - Circulacdo Externa 943,79 | 943,79
Area de Passeio Publico 2782,54 [ 2.782,54
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 W T 3.599,72
Area Existente a Reformar - Nivel Térreo 1513,03 | 1.513,03
Area Existente a Reformar - Araui 2086,69 [ 2.086,69
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA EDIFICACAO W T 310,00
Area do canteiro de obras = 5% da area de Projecdo 6200 M* 310 [ 310,00
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM W T 951,20
Area Existente a Reformar - Cobertura 951,2 [ 951,20
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 W T 951,20
Area Existente a Reformar - Cobertura 951,2 [ 951,20
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE ESGOTO SANITARIO ™ | 1.513,03
Area Existente a Reformar - Nivel Térreo e 1513,03 [ 1.513,03
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM W T 951,20
Area Existente a Reformar - Cobertura 951,2 [ 951,20
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA W T 3.599,72
Area Existente a Reformar - Nivel Térreo 1513,03 | 1.513,03
Area Existente a Reformar - Araui 2086,69 [ 2.086,69
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 ™ | 951,20
Area Existente a Reformar - Cobertura 951,2 [ 951,20
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO INSTALACAO DE LOGICA E SONORIZACAO W 2.086,69
Descobertas, Camarotes, Area Vip e Area de 2.086,69
Imprensa 2086,69 :
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACAO W T 1513,03
Area Existente a Reformar - Nivel Térreo e 1513,03 [ 1.513,03
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO INSTALACOES ELETRICAS ALTA TENSAO W T 951,20
Area Existente a Reformar - Cobertura 951,2 [ 951,20
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700m2 W T 3.599,72
Area Existente a Reformar - Nivel Térreo 1513,03 | 1.513,03
Area Existente a Reformar - Araui 2086,69 [ 2.086,69
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
[Proieto Elétrico - lluminacao artistica (Luminotécnica). Observaco: Calculo baseado na area ™ | 6.600,00
Area do Gramado [ 6600 | [ 6.600,00
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto,
Projeto de iluminagio de areas externas (pragas, calgaddes, orlas, complexo com vérias edificagdes, etc) | M? 6.200,57
até 100.000m?.
Patio de Estaci em Piso Permeavel [ [ [ [ [ 885,42 | [ [ [ 4.885,42
Area da Praca da Castanheira - | | | | | 131515 | | | | 1.315,15
Obs Quantitativo conforme
[Projeto executivo de i de parques, camping, i espacos urbanos, dreas livres | M” [ 4.885,42
Patio de Estaci em Piso Permeavel [ [ [ [ [ 885,42 | [ [ [ [ 4.885,42
Obs: Quantitativo conforme
[Projeto executivo de urbanizacio de pracas, quadras, parques aquéticos, calcad@es, cemitérios, dreas | M’ [ 1.315,15
Area da Praca da Castanheira - [ 131515 | [ 131515
Obs: Quantitativo conforme
Projeto de Pavimentaco, rea de 2.500,01 a 12.000,00 m?. Ol Area i para ruas é 4.885,42
Patio de Estaci em Piso Permeavel [ [ [ [ [ 885,42 | [ [ [ [ 4.885,42
Obs: Quantitativo conforme
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