
Objeto: Execução da 1ª Fase da Reforma e Ampliação do Estádio Aluízio Ferreira, no município de Porto Velho-RO 
0
0

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Item Quant
 1.1.1 13,00 Mês

13,00

 1.1.2 1,00 Und
Obs: Composição montada de acordo as legislações do município de PORTO VELHO/RO. 

 1.2.1 8,00 m²

Largura x Altura Area
Dimensões da Placa 4,00 x 2,00 8,00

1.2.2 1,00 m²

Quant
Instalação de entrada provisória para o canteiro de obras - 1,00

 1.2.4 40,00 Un

Largura x Comprimento Area
Dimensões do Projeto do 4,00 x 10,00 40,00

 1.2.5 30,30 m²

Largura x Comprimento Area
Dimensões do Projeto do 4,10 x 7,39 30,30

 1.2.6 60,00 m²

Largura x Comprimento Area
Dimensões do Projeto do 5,00 x 12,00 60,00

 1.2.8 465,40 m²
Comprimento x Altura Area

Tapume de fechamento 232,70 x 2,00 465,40

 1.3.1 1,00 Un
Total

De acordo com a Necessidade 1,00

 2 DEMOLIÇÃO

A demolição foi planejada 

Àrea Molhada (m²) 157,17 Azul 
Àrea Seca (m²) 1753,71 Amarelo 
Àrea do Vestiário D. 44,24 m²
Àrea da Concentração 136,43 m²

MEMORIA DE CÁLCULO 

Descrição
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA
Prazo de Obra
Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares
Vigilancia de obra - 2 vigias

VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE HABITE-SE: Conforme o item 2.2 da  Tabela B – Taxas de Licença de Execução de Obras, para a liberação do habite-se o valor é 4 UPFs. Logo, tem-
se: 4 x 95,98.  R$                                   383,92 
Taxa crea  R$                                   262,55 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

INSTALAÇÃO LIGACÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANTEIRO DE OBRA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Almoxarife com encargos complementares
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
Mestre de obras com encargos complementares

TAXAS E EMOLUMENTOS1ª ETAPA ALUIZIO

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: Considerando a Lei n°878, de 17 de dezembro de 2021, o índice para  autorização de construção (Alvará de Construção) é de 0,055/m², conforme item 
1.2 de Tabela B – Taxas de Licença de Execução de Obras.  Logo, a área construída conforme projeto é de 1651,25 m², então, tem-se:  6.200,57 x 0,055 x o valor da UPF (95,98).  R$                              32.732,19 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

PGR - Programas de Gerenciamento de Risco - Obra acima de 2000m2



Item Quant
 2.1 297,43 m³

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m) x Qtd = Total Descrição
4,03 x 2,18 x 0,15 x 2 = 2,64 Vestiário Direito 
1,25 x 2,18 x 0,15 x 2 = 0,82 Vestiário Direito 
-0,6 x 2,1 x 0,15 x 4 = -0,76 Vestiário Direito Portas  Divis.

2,70 Total Vestiário 
0,06 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m) x Qtd = Total Descrição
9,37 x 1,6 x 0,15 x 2 = 4,50 Concentração Direito
1,73 x 2,2 x 0,15 x 2 = 1,14 Concentração Direito
1,8 x 2,2 x 0,15 x 1 = 0,59 Concentração Direito
3,4 x 2,2 x 0,15 x 4 = 4,49 Concentração Direito

10,72 Total Concentração 
0,08 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m) x Qtd = Total Descrição
201,34 x 4,32 x 0,15 x 1 = 130,47 Muro 
213,5 x 0,4 x 0,15 x 1 = 12,81 Mureta alambrado

15 x 1,5 x 0,15 x 2 = 6,75 Passagem p/ concetr.

Total do item área molha 9,58 m³
Total do item área Seca 137,82 m³

 2.2 60,1236 m³

Comp (m) x Alt (m) x Esp(m) x Qtd = Total Descrição
201,34 x 0,3 x 0,2 x 1 = 12,08 Muro  Viga Baldrame

0,3 x 5,12 x 0,3 x 74 = 34,10 Pilares Muro
213,5 x 0,3 x 0,2 x 1 = 12,81 Mureta alambrado
18,9 x 0,3 x 0,2 x 1 = 1,13 Estrutural  PR,Vg, PL

 2.3 1.387,81 m²

Obs. A estrutura de forma visual, apresenta grande quantidade de fissuras e humidade, entorno de 30% da área de parede.

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
32,21 x 0,60 x 0,3 x 1 = 5,80 Vestiário Direito 

5,80 Total Vestiário 
0,13 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
47,38 x 4,16 x 0,3 x 1 = 59,15 Concentração Direito

59,15 Total Concentração 
0,43 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
341,12 x 5,93 x 0,3 x 1 = 606,85 Fachada

606,85 Total Fachada

Total do item área molha 20,60 m³
Total do item área Seca 760,36 m³

 2.4 356,99 m³

àrea(m²) x Esp(m) = Total Descrição
44,24 x 0,07 = 3,0968

3,0968 Total Vestiário 
0,07 Coeficiente Por m²

136,43 x 0,07 = 9,5501  
9,5501 Total Concentração 

0,07 Coeficiente Por m²

1247,21 x 0,1 = 124,721 Calç.Frente, Lateral do estac. E Fundo parcial 
957,55 x 0,1 = 95,755 Calçada entre alambrado e arquibancada
27,54 x 0,1 = 2,754 Passagem p/ concetr.

Total do item área molha 11,00 m²
Total do item área Seca 122,76 m²

 2.5 241,25 m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
31,15 x 2,18 x 1 x 1 = 67,91 Vestiário Direito 

67,91 Total Vestiário 
1,53 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 241,25 m²
Total do item área Seca 0,00 m²

 2.6 149,36 M

Comp(m) x Quant = Total Descrição
11,62 x 1 = 11,62 Concentração Direito

11,62 Total Concentração 
0,09 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 0,00 m
Total do item área Seca 149,36 m

 2.7 261,93 m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
44,24 x 1 = 44,24 Concentração Direito

44,24 Total Concentração 
1,00 Coeficiente Por m²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Descrição

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 



àrea(m²) x Quant = Total Descrição
8,15 x 1 = 8,15 Concentração Direito

8,15 Total Concentração 
0,06 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 157,17 m
Total do item área Seca 104,76 m

 2.8 261,93 m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
44,24 x 1 = 44,24 Concentração Direito

44,24 Total Concentração 
1,00 Coeficiente Por m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
8,15 x 1 = 8,15 Concentração Direito

8,15 Total Concentração 
0,06 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 157,17 m
Total do item área Seca 104,76 m

 2.9 63,65 m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
0,6 x 2,4 x 1 x 4 = 5,76 Vestiário Direito 

5,76 Total Vestiário 
0,13 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Concentração Direito
0,8 x 2,1 x 1 x 2 = 3,36 Vestiário Direito 

3,36 Total Concentração 
0,02 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 20,46 m²
Total do item área Seca 43,19 m²

 2.10 26,41 m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
2,3 x 0,7 x 1 x 1 = 1,61 Vestiário Direito 

1,61 Total Vestiário 
0,04 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Concentração Direito
2,3 x 0,7 x 1 x 1 = 1,61 Vestiário Direito 

1,61 Total Concentração 
0,01 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 5,71 m²
Total do item área Seca 20,70 m²

 2.11 261,93 m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
44,24 x 1 = 44,24 Vestiário Direito 

44,24 Total Vestiário 
1,00 Coeficiente Por m²

8,15 x 1 = 8,15  
8,15 Total Concentração 
0,06 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 157,17 m²
Total do item área Seca 104,76 m²

 2.12 104,76 UN

Quant = Total Descrição
10 = 10 Vestiário Direito 

10 Total Vestiário 
0,23 Coeficiente Por m²

0 = 0 Concentração Direito
0 Total Concentração 

0,00 Coeficiente Por m²

Total do item área molha 35,53 Und
Total do item área Seca 0,00 Und

 2.13 3.238,22 m²

Obs. A estrutura de 

Parede
Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição

32,21 x 0,60 x 0,7 x 1 = 13,53 Vestiário Direito 
13,53 Total Vestiário 
0,31 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
47,38 x 4,16 x 0,7 x 1 = 138,02 Concentração Direito

138,02 Total Concentração 
1,01 Coeficiente Por m²

Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
341,12 x 5,93 x 0,7 x 1 = 1415,99 Fachada

1415,99 Total Fachada

Total do item área molha 48,06 m³
Total do item área Seca 1774,17 m³

REMOCAO PINTURA E BASE DE ACABAMENTO PVA

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



 2.14 588,29 m²

Parede
Larg (m) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição

213,5 x 2,60 x 1 x 1 = 555,10 Mureta alambrado
66,38 x 1,00 x 0,5 x 1 = 33,19 Guarda C. Corrimãos

 2.15 249,44 m³

Àrea(m²) x Alt (m) x Esp(m)/ Fator x Qtd = Total Descrição
1247,21 x 0,20 x 1 x 1 = 249,44 Calçada Rebaixo

 2.16 1.118,10 m³

Item Item em Descrição do serviço
 2.1 297,43 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 2.2 60,12
 2.3 34,70
 2.4 356,99
 2.5 12,06
 2.6 7,47
 2.7 5,24
 2.8 5,24
 2.9 6,37
 2.10 2,64
 2.11 13,10
 2.12 5,24
 2.13 3,24
 2.14 58,83
 2.15 249,44
TOTAL 1118,10

DMT ADOTADO KM 19,3

 3 ESTRUTURAL

Memoria escavação 
Fosso lado B lado H compri. escavação Apiolamen Volume de Reaterro de Fundo 

FS1 3,63 3,63 3,90 55,58 15,29 4,04 51,54
Muro CT1 7,27 2,30 2,45 44,54 19,29 0,00 6,24
Muro CT2 7,27 2,30 2,45 44,54 19,29 0,00 6,24

 3.1 

 3.1.1 200,24 m³

Volume(m³) x Quant = Total
FS1 55,58 x 2 = 111,16

Muro CT1 44,54 x 1 = 44,54
Muro CT2 44,54 x 1 = 44,54

200,24

 3.1.2 115,56 m³

Volume(m³) x Quant = Total
FS1 51,54 x 2 = 103,08

Muro CT1 6,24 x 1 = 6,24
Muro CT2 6,24 x 1 = 6,24

115,56
 3.1.3 69,16 m²

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 

ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA

REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO PINTURA E BASE DE ACABAMENTO PVA
REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

APILOAMENTO COM MACO DE 30KG



Volume(m³) x Quant = Total
FS1 15,29 x 2 = 30,58

Muro CT1 19,29 x 1 = 19,29
Muro CT2 19,29 x 1 = 19,29

69,16

 3.1.4 16,65 m²

Volume(m³) x Quant = Total
fundo de laje e magro sapatas 16,65 x 1 = 16,6496

 3.1.5 26,00 M

Comp(m) x Alt(m) = Total
4,00 x 2,5 = 10
4,00 x 4 = 16

 3.2 

Descrição
5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 VC 25 mpa Forma (m²)

Elevador SAPATAS 3,00 38,00 15,00 2,01 3,32
PILARES 28,00 73,00 1,28 16,80
LAJE INF 86,40 0,75

MURO 2X MUROS 91,28 582,36 858,18 492,72 49,18 318,30
VE=V1 5,82 15,64 0,48 6,40

LAJE 58,00 4,36 29,10
ESTACAS 10,00 41,00 0,78

RESERVATORIO VIGAS 47,40 102,00 1,50
BROCAS 37,80 66,00 102,50 126,40 57,20 9,80

 3.2.1 192,30 KG

Descrição
5.0

MURO 2X MUROS 91,28
VE=V1 5,82

LAJE
ESTACAS 10,00

RESERVATORIO VIGAS 47,40
BROCAS 37,80

TOTAL 192,30

 3.2.2 757,76 KG

Descrição
6.3

Elevador SAPATAS 3,00
PILARES 28,00
LAJE INF 86,40

MURO 2X MUROS 582,36
LAJE 58,00

TOTAL 757,76

 3.2.3 183,64 KG

8.0
MURO 2X VE=V1 15,64

RESERVATORIO VIGAS 102,00
BROCAS 66,00

183,64

 3.2.4 1.039,68 KG

10.0
Elevador SAPATAS 38,00

MURO 2X MUROS 858,18
ESTACAS 41,00

RESERVATORIO BROCAS 102,50
TOTAL 1.039,68

 3.2.5 707,12 KG

12.5
Elevador SAPATAS 15,00

PILARES 73,00

MURO 2X MUROS 492,72

RESERVATORIO BROCAS 126,40
TOTAL 707,12

 3.2.6 57,20 KG

16.0
RESERVATORIO BROCAS 57,20

TOTAL 57,20

 3.2.7 70,14 m³

INFRAESTRUTURA

Ferragens- Kg Concreto (m³)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESCAVAÇÃO DE BROCA PARA FUNDAÇÃO

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 



Descrição
VC 25 mpa

Elevador SAPATAS 2,01
PILARES 1,28
LAJE INF 0,75

MURO 2X MUROS 49,18
VE=V1 0,48

LAJE 4,36
ESTACAS 0,78

RESERVATORIO VIGAS 1,50
BROCAS 9,80

TOTAL 70,14

 3.2.8 70,14 m³

Descrição
VC 25 mpa

Elevador SAPATAS 2,01
PILARES 1,28
LAJE INF 0,75

MURO 2X MUROS 49,18
VE=V1 0,48

LAJE 4,36
ESTACAS 0,78

RESERVATORIO VIGAS 1,50
BROCAS 9,80

TOTAL 70,14

 3.2.9 373,92 m²

Descrição
Forma (m²)

Elevador SAPATAS 3,32
PILARES 16,80
LAJE INF

MURO 2X MUROS 318,30
VE=V1 6,40

LAJE 29,10
TOTAL 373,92

 3.2.10 20,61 m²

Forma (m²)
MURO 2X VE=V1 6,40
RESERVATORIO VIGAS 14,21

TOTAL 20,61

 3.2.11 29,10 m²

Forma (m²)
MURO 2X LAJE 29,10

TOTAL 29,10

 3.2.12 123,00 m³

Volume Quant Total (M³)
MURO CONTENÇÃO 2X 61,50 2,00 123,00

 3.2.13 136,28 m²

Area Quant Total (M³)
MURO CONTENÇÃO 2X 68,14 2,00 136,28

 3.2.14 300,00 m

Comprimento Quant Total (M)
MURO CONTENÇÃO 2X 150,00 2,00 300,00

 3.2.15 33,60 m²

Descrição Forma (m²) Lados Area Total
Elevador PILARES 16,80 2,00 33,60

 3.2.16 7,09 m³

Comp(m) x Alt(m) x Larg(m) = Total
Mureta Acrilico 157,60 x 0,3 x 0,15 = 7,092

 4 ESTRUTURA METALICA
 4.1 7.444,82 kg

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalação

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação



Torre Elevador 1989,21 2 3978,42
8,94 2 17,88

Marquise 3365,09 1 3365,09
54,75 1 54,75
19,32 1 19,32

Chumbadores 9,36 1 9,36
Total 7444,82

 4.2 11,52 m²
Area

Laje 11,52

 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
 5.1 
 5.1.1 1.006,86 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd - Desc(m²) = Total
Edf. Exist const Internas 7,75 x 5,01 x 1 - 3,36 = 35,47
Edf. Exist const Internas 0,8 x 2,10 x 1 - 0 = 1,68
Edf. Exist const Internas 3,55 x 5,01 x 1 - 0 = 17,79
Edf. Exist const Internas 2,83 x 5,01 x 1 - 1,89 = 12,29
Edf. Exist const Internas 7,9 x 5,01 x 1 - 0 = 39,58
Edf. Exist const Internas 2,43 x 5,01 x 1 - 1,89 = 10,28
Edf. Exist const Internas 2,43 x 5,01 x 1 - 0 = 12,17
Edf. Exist const Internas 3,84 x 5,01 x 1 - 1,89 = 17,35
Edf. Exist const Internas 2,5 x 5,01 x 3 - 0 = 37,58
Edf. Exist const Internas 3,56 x 5,01 x 1 - 0 = 17,84
Edf. Exist const Internas 3,84 x 5,01 x 1 - 1,68 = 17,56
Edf. Exist const Internas 0,6 x 2,10 x 1 - 0 = 1,26
Edf. Exist const Internas 3,64 x 5,01 x 1 - 1,68 = 16,56
Edf. Exist const Internas 4,34 x 5,01 x 1 - 1,68 = 20,06
Edf. Exist const Internas 1,35 x 2,10 x 1 - 0 = 2,84
Edf. Exist const Internas 3,94 x 5,01 x 1 - 1,68 = 18,06
Edf. Exist const Internas 3,94 x 5,01 x 1 - 0 = 19,74
Edf. Exist const Internas 7,96 x 5,01 x 1 - 0 = 39,88
Edf. Exist const Internas 3,87 x 5,01 x 1 - 0 = 19,39
Edf. Exist const Internas 3,65 x 5,01 x 1 - 0 = 18,29
Edf. Exist const Internas 7,8 x 5,01 x 1 - 0 = 39,08
Edf. Exist const Internas 7,72 x 5,01 x 1 - 0 = 38,68
Edf. Exist const Internas 7,85 x 5,01 x 1 - 0 = 39,33
Edf. Exist const Internas 8,03 x 5,01 x 1 - 0 = 40,23
Edf. Exist const Internas 0,8 x 2,10 x 1 - 0 = 1,68
Edf. Exist const Internas 3,9 x 5,01 x 1 - 1,68 = 17,86
Edf. Exist const Internas 3,77 x 5,01 x 1 - 0 = 18,89
Edf. Exist const Internas 0,8 x 2,10 x 1 - 0 = 1,68
Edf. Exist const Internas 1,93 x 5,01 x 1 - 0 = 9,67
Edf. Exist const Internas 3,05 x 5,01 x 1 - 0 = 15,28
Edf. Exist const Internas 3,05 x 5,01 x 1 - 0 = 15,28
Edf. Exist const Internas 1,4 x 5,01 x 1 - 1,68 = 5,33
Edf. Exist const Internas 3,79 x 5,01 x 1 - 0 = 18,99
Edf. Exist const Internas 3,8 x 5,01 x 1 - 0 = 19,04
Edf. Exist const Internas 3,83 x 5,01 x 1 - 0 = 19,19
Edf. Exist const Internas 3,87 x 5,01 x 1 - 0 = 19,39
Edf. Exist const Internas 2,5 x 5,01 x 1 - 0 = 12,53
Edf. Exist const Internas 5,17 x 5,01 x 1 - 3,36 = 22,54
Edf. Exist const Internas 2,83 x 5,01 x 1 - 0 = 14,18
Edf. Exist const Internas 1,31 x 5,01 x 1 - 0 = 6,56
Edf. Exist const Internas 1,3 x 5,01 x 1 - 0 = 6,51
Edf. Exist const Internas 7,76 x 5,01 x 1 - 0 = 38,88
Edf. Exist const Internas 1,83 x 2,20 x 2 - 2 = 6,05

LAJE PRE-FABRIC STEEL DECK 75 11CM CO.U.MAN.25MPA+TELAQ283

VEDAÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 



Edf. Exist const Internas 2,65 x 5,01 x 1 - 0 = 13,28
Edf. Exist const Internas 0,8 x 2,10 x 1 - 1 = 0,68
Edf. Exist const Internas 7,28 x 5,01 x 1 - 3,36 = 33,11

Murera Policabortado 157,6 x 0,50 x 1 - 0 = 78,80
àrea Painel Praça Arvore 78,51 x 1,00 x 1 - 0 = 78,51

TOTAL 1006,86

 5.1.2 2.013,72 m²

Area Quant Total
Area Alvenaria 1.006,86 2,00 2.013,72

 5.1.3 2.013,72 m²

Area Quant Total
Area Alvenaria 1,68 2,00 2.013,72

 5.1.4 155,62 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total (m²) Descrição
24,79 x 2,17 x 1 = 53,79 Vestiário esquerdo
12,74 x 2,17 x 1 = 27,65 Sanitário Fem
11,3 x 2,17 x 1 = 24,52 Sanitário Mas
12,74 x 2,17 x 1 = 27,65 0
11,28 x 2,17 x 1 = 24,48 0
25,19 x 2,17 x 1 = 54,66 0

212,75 m²
Vãos Portas

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total Descrição
0,8 x 2,1 x 8 = 13,44 Vestiário esquerdo
0,8 x 2,1 x 5 = 8,40 Sanitário Fem
0,8 x 2,1 x 4 = 6,72 Sanitário Mas
0,8 x 2,1 x 5 = 8,40 0
0,8 x 2,1 x 4 = 6,72 0
0,8 x 2,1 x 8 = 13,44 0

57,12 m²

Divisórias - Vãos = Total
212,75 - 57,12 155,62 m²

 5.1.5 471,60 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
Fechamento conforme 157,2 x 3,00 x 1 = 471,60

Detalhe do Fechamento com Policarbonato, AnteProjeto de Arquitetura

 5.2 
 5.2.1 237,74 M

Larg (m) + Alt (m) x Qtd = Total
0,8 + 0,40 x 1 = 1,20 P01
0,8 + 0,40 x 7 = 8,40 P4
0,8 + 0,40 x 2 = 2,40 P03
0,9 + 0,40 x 8 = 10,40 P09
0,9 + 0,40 x 2 = 2,60 P10

1 + 0,40 x 1 = 1,40 P12
1,6 + 0,60 x 2 = 4,40 P14
2,3 + 0,60 x 8 = 23,20 P15
3,5 + 0,60 x 4 = 16,40 P23
3,6 + 0,60 x 2 = 8,40 P24

0,6 + 0,30 x 1 = 0,90 J03
0,7 + 0,30 x 1 = 1,00 J04
0,8 + 0,30 x 1 = 1,10 J05
0,9 + 0,30 x 1 = 1,20 J07

1 + 0,40 x 5 = 7,00 J10
1 + 0,40 x 5 = 7,00 J11
1 + 0,40 x 1 = 1,40 J13
1 + 0,40 x 1 = 1,40 J14

1,1 + 0,60 x 2 = 3,40 J15
2 + 0,60 x 1 = 2,60 J16

2,2 + 0,60 x 1 = 2,80 J17
2,2 + 0,60 x 1 = 2,80 J18
2,2 + 0,60 x 1 = 2,80 J19
2,3 + 0,60 x 10 = 29,00 J21
2,4 + 0,60 x 1 = 3,00 J22

2,45 + 0,60 x 1 = 3,05 J23
2,5 + 0,60 x 1 = 3,10 J24
2,5 + 0,60 x 1 = 3,10 J25

2,55 + 0,60 x 1 = 3,15 J26
3,38 + 0,60 x 3 = 11,94 J27
3,6 + 0,60 x 3 = 12,60 J28
3,6 + 0,60 x 1 = 4,20 J29
3,7 + 0,60 x 6 = 25,80 J30

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

POLICARBONATO COMPACTO 10mm COM CAIXILHOS E PERFIS ALUMINIO

VERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 



3,8 + 0,60 x 2 = 8,80 J31

3,35 + 0,60 x 4 = 15,80 P20

 5.3 
 5.3.1 143,14 M

Larg (m) + Alt (m) x Qtd = Total
0,6 + 0,30 x 1 = 0,90 J03
0,7 + 0,30 x 1 = 1,00 J04
0,8 + 0,30 x 1 = 1,10 J05
0,9 + 0,30 x 1 = 1,20 J07

1 + 0,40 x 5 = 7,00 J10
1 + 0,40 x 5 = 7,00 J11
1 + 0,40 x 1 = 1,40 J13
1 + 0,40 x 1 = 1,40 J14

1,1 + 0,60 x 2 = 3,40 J15
2 + 0,60 x 1 = 2,60 J16

2,2 + 0,60 x 1 = 2,80 J17
2,2 + 0,60 x 1 = 2,80 J18
2,2 + 0,60 x 1 = 2,80 J19
2,3 + 0,60 x 10 = 29,00 J21
2,4 + 0,60 x 1 = 3,00 J22

2,45 + 0,60 x 1 = 3,05 J23
2,5 + 0,60 x 1 = 3,10 J24
2,5 + 0,60 x 1 = 3,10 J25

2,55 + 0,60 x 1 = 3,15 J26
3,38 + 0,60 x 3 = 11,94 J27
3,6 + 0,60 x 3 = 12,60 J28
3,6 + 0,60 x 1 = 4,20 J29
3,7 + 0,60 x 6 = 25,80 J30
3,8 + 0,60 x 2 = 8,80 J31

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES

 6.1 1.387,81 m²

Area de = 1.387,81 m²

 7 REVESTIMENTOS

 7.1 

 7.1.1 1.269,71 m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
10,15 x 1 = 10,15 BILHETERIA
6,32 x 1 = 6,32 SALA ANTIDOPING
6,30 x 1 = 6,3 DEPÓSITO
16,36 x 1 = 16,36 BAR
20,68 x 1 = 20,68 LOJA CLUBE 1
13,02 x 1 = 13,02 GALERIA TROFÉUS
4,61 x 1 = 4,61 DEPÓSITO
30,33 x 1 = 30,33 BAR
21,61 x 1 = 21,61 HALL CIRCULAÇÃO
19,25 x 1 = 19,25 ACESSO SANITÁRIO
15,43 x 1 = 15,43 ACESSO ÁREA VIP
48,15 x 1 = 48,15 SALA IMPRENSA
37,31 x 1 = 37,31 CIRCULAÇÃO SAÍDA
114,68 x 1 = 114,68 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
17,48 x 1 = 17,48 SALA ADM
13,35 x 1 = 13,35 DIRETORIA
18,80 x 1 = 18,8 SALA REUNIÕES
8,79 x 1 = 8,79 ATENDIMENTO
13,83 x 1 = 13,83 PRIMEIROS SOCORROS
17,42 x 1 = 17,42 ACESSO ÁREA VIP
21,96 x 1 = 21,96 MONITORAMENTO
25,40 x 1 = 25,4 LOJA DOS CLUBES 2
22,16 x 1 = 22,16 BAR
3,21 x 1 = 3,21 DML
3,14 x 1 = 3,14 DEPÓSITO
9,13 x 1 = 9,13 BILHETERIA

106,26 x 1 = 106,26 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
22,12 x 1 = 22,12 HALL CIRCULAÇÃO
7,95 x 1 = 7,95 CIRCULAÇÃO
5,65 x 1 = 5,65 CIRCULAÇÃO
12,11 x 1 = 12,11 CIRCULAÇÃO
94,50 x 1 = 94,5 HALL ACESSO
131,37 x 1 = 131,37 HALL ACESSO
7,75 x 1 = 7,75 ACESSO SANITÁRIO
41,05 x 1 = 41,05 CIRCULAÇÃO SAÍDA
13,39 x 1 = 13,39 CAMAROTE 10
8,45 x 1 = 8,45 CAMAROTE 9
8,36 x 1 = 8,36 CAMAROTE 8
8,45 x 1 = 8,45 CAMAROTE 7
8,76 x 1 = 8,76 CAMAROTE 6
13,37 x 1 = 13,37 CIRCULAÇÃO
7,92 x 1 = 7,92 BAR
8,18 x 1 = 8,18 IMPRENSA 4
8,87 x 1 = 8,87 IMPRENSA 3
7,94 x 1 = 7,94 IMPRENSA 2
7,80 x 1 = 7,8 SALA TRANSMISSÃO
6,06 x 1 = 6,06 VAR
9,07 x 1 = 9,07 BAR
18,68 x 1 = 18,68 ÁREA VIP
15,18 x 1 = 15,18 ÁREA VIP
21,97 x 1 = 21,97 CIRCULAÇÃO
15,29 x 1 = 15,29 CAMAROTE 5
9,30 x 1 = 9,3 CAMAROTE 3
8,82 x 1 = 8,82 CAMAROTE 2

CONTRAVERGAS
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 

PISOS

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 



13,94 x 1 = 13,94 CAMAROTE 1
37,72 x 1 = 37,72 CIRCULAÇÃO
35,80 x 1 = 35,8 CIRCULAÇÃO
8,76 x 1 = 8,76 IMPRENSA 1

 7.1.2 303,60 m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
44,23 x 1 = 44,23 VESTIÁRIO 
11,38 x 1 = 11,38 VESTIÁRIO MAS
2,89 x 1 = 2,89 SANITÁRIO
10,75 x 1 = 10,75 VESTIÁRIO FEM
5,00 x 1 = 5 SAN ACESSÍVEL MAS
3,20 x 1 = 3,2 SANITÁRIO
6,12 x 1 = 6,12 SAN ACESSÍVEL FEM

2,92 x 1 = 2,92 LAVABO
24,70 x 1 = 24,7 SANITÁRIO FEM
26,39 x 1 = 26,39 SANITÁRIO MAS
3,95 x 1 = 3,95 DML
10,53 x 1 = 10,53 BH FAMÍLIA
2,88 x 1 = 2,88 LAVABO
5,84 x 1 = 5,84 SANITÁRIO ACESSÍVEL
5,14 x 1 = 5,14 BANHEIRO
3,01 x 1 = 3,01 LAVABO
4,50 x 1 = 4,5 SANITÁRIO ACESSÍVEL FEM
4,87 x 1 = 4,87 SANITÁRIO ACESSÍVEL MAS
7,46 x 1 = 7,46 BANHEIRO FAMÍLIA
22,83 x 1 = 22,83 SANITÁRIO FEM
26,33 x 1 = 26,33 SANITÁRIO MAS
44,39 x 1 = 44,39 VESTIÁRIO
3,07 x 1 = 3,07 LAVABO
3,10 x 1 = 3,1 LAVABO
3,51 x 1 = 3,51 SANITÁRIO ACESSÍVEL
2,27 x 1 = 2,27 LAVABO
3,79 x 1 = 3,79 SANITÁRIO ACESSÍVEL
2,37 x 1 = 2,37 LAVABO
4,09 x 1 = 4,09 SANITÁRIO ACESSÍVEL
2,09 x 1 = 2,09 LAVABO

 7.1.3 2.051,31 m²

àrea(m²)
Planta Gerais de Area 2051,31

 7.1.4 400,61 M

Comp(m)
Calçadas Frente, Lateral esta. E parcial fundo até tapume400,61

 7.2 
 7.2.1 1.353,51 m²

Perimetro(m) x Quant = Total Descrição
33,16 x 3 = 99,48 VESTIÁRIO 
15,41 x 3 = 46,23 VESTIÁRIO MAS
6,85 x 3 = 20,55 SANITÁRIO
15,18 x 3 = 45,54 VESTIÁRIO FEM
9,00 x 3 = 27 SAN ACESSÍVEL MAS
7,20 x 3 = 21,6 SANITÁRIO
9,97 x 3 = 29,91 SAN ACESSÍVEL FEM
7,27 x 3 = 21,81 LAVABO
20,60 x 3 = 61,8 SANITÁRIO FEM
21,20 x 3 = 63,6 SANITÁRIO MAS
8,16 x 3 = 24,48 DML
15,88 x 3 = 47,64 BH FAMÍLIA
16,22 x 3 = 48,66 BAR
6,80 x 3 = 20,4 LAVABO
24,47 x 3 = 73,41 BAR
9,82 x 3 = 29,46 SANITÁRIO ACESSÍVEL
9,34 x 3 = 28,02 BANHEIRO
7,10 x 3 = 21,3 LAVABO
19,18 x 3 = 57,54 BAR
8,60 x 3 = 25,8 SANITÁRIO ACESSÍVEL FEM
8,90 x 3 = 26,7 SANITÁRIO ACESSÍVEL MAS
7,68 x 3 = 23,04 DML
13,66 x 3 = 40,98 BANHEIRO FAMÍLIA
23,86 x 3 = 71,58 SANITÁRIO FEM
24,93 x 3 = 74,79 SANITÁRIO MAS
32,51 x 3 = 97,53 VESTIÁRIO
7,02 x 3 = 21,06 LAVABO
7,06 x 3 = 21,18 LAVABO
29,65 x 3 = 88,95 CIRCULAÇÃO SAÍDA
11,62 x 3 = 34,86 BAR
7,66 x 3 = 22,98 SANITÁRIO ACESSÍVEL
6,34 x 3 = 19,02 LAVABO
7,85 x 3 = 23,55 SANITÁRIO ACESSÍVEL
6,50 x 3 = 19,5 LAVABO
8,16 x 3 = 24,48 SANITÁRIO ACESSÍVEL
6,12 x 3 = 18,36 LAVABO

-89,28 x 1 = -89,28 DESCONTOS JANELAS E ESQUADRIAS
TOTAL 1353,51

 7.3 
 7.3.1 28,94 m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
6,32 x 1 = 6,32 SALA ANTIDOPING
8,79 x 1 = 8,79 ATENDIMENTO

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM 

PAREDES
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022



13,83 x 1 = 13,83 PRIMEIROS SOCORROS

 7.3.2 1.646,78 m²

àrea(m²) x Quant = Total Descrição
44,23 x 1 = 44,23 VESTIÁRIO 
10,15 x 1 = 10,15 BILHETERIA
11,38 x 1 = 11,38 VESTIÁRIO MAS
2,89 x 1 = 2,89 SANITÁRIO
10,75 x 1 = 10,75 VESTIÁRIO FEM
5,00 x 1 = 5 SAN ACESSÍVEL MAS
3,20 x 1 = 3,2 SANITÁRIO
6,12 x 1 = 6,12 SAN ACESSÍVEL FEM
2,92 x 1 = 2,92 LAVABO
24,70 x 1 = 24,7 SANITÁRIO FEM
26,39 x 1 = 26,39 SANITÁRIO MAS
3,95 x 1 = 3,95 DML
10,53 x 1 = 10,53 BH FAMÍLIA
16,36 x 1 = 16,36 BAR
20,68 x 1 = 20,68 LOJA CLUBE 1
2,88 x 1 = 2,88 LAVABO
13,02 x 1 = 13,02 GALERIA TROFÉUS
30,33 x 1 = 30,33 BAR
21,61 x 1 = 21,61 HALL CIRCULAÇÃO
19,25 x 1 = 19,25 ACESSO SANITÁRIO
15,43 x 1 = 15,43 ACESSO ÁREA VIP
48,15 x 1 = 48,15 SALA IMPRENSA
37,31 x 1 = 37,31 CIRCULAÇÃO SAÍDA
114,68 x 1 = 114,68 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
17,48 x 1 = 17,48 SALA ADM
13,35 x 1 = 13,35 DIRETORIA
18,80 x 1 = 18,8 SALA REUNIÕES
5,84 x 1 = 5,84 SANITÁRIO ACESSÍVEL
5,14 x 1 = 5,14 BANHEIRO
17,42 x 1 = 17,42 ACESSO ÁREA VIP
21,96 x 1 = 21,96 MONITORAMENTO
3,01 x 1 = 3,01 LAVABO
25,40 x 1 = 25,4 LOJA DOS CLUBES 2
22,16 x 1 = 22,16 BAR
4,50 x 1 = 4,5 SANITÁRIO ACESSÍVEL FEM
4,87 x 1 = 4,87 SANITÁRIO ACESSÍVEL MAS
3,21 x 1 = 3,21 DML
7,46 x 1 = 7,46 BANHEIRO FAMÍLIA
22,83 x 1 = 22,83 SANITÁRIO FEM
26,33 x 1 = 26,33 SANITÁRIO MAS
9,13 x 1 = 9,13 BILHETERIA
44,39 x 1 = 44,39 VESTIÁRIO
106,26 x 1 = 106,26 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
22,12 x 1 = 22,12 HALL CIRCULAÇÃO
7,95 x 1 = 7,95 CIRCULAÇÃO
5,65 x 1 = 5,65 CIRCULAÇÃO
12,11 x 1 = 12,11 CIRCULAÇÃO
3,07 x 1 = 3,07 LAVABO
3,10 x 1 = 3,1 LAVABO
94,50 x 1 = 94,5 HALL ACESSO
131,37 x 1 = 131,37 HALL ACESSO
7,75 x 1 = 7,75 ACESSO SANITÁRIO
41,05 x 1 = 41,05 CIRCULAÇÃO SAÍDA
13,39 x 1 = 13,39 CAMAROTE 10
8,45 x 1 = 8,45 CAMAROTE 9
8,36 x 1 = 8,36 CAMAROTE 8
8,45 x 1 = 8,45 CAMAROTE 7
8,76 x 1 = 8,76 CAMAROTE 6
13,37 x 1 = 13,37 CIRCULAÇÃO
7,92 x 1 = 7,92 BAR
3,51 x 1 = 3,51 SANITÁRIO ACESSÍVEL
2,27 x 1 = 2,27 LAVABO
8,18 x 1 = 8,18 IMPRENSA 4
8,87 x 1 = 8,87 IMPRENSA 3
7,94 x 1 = 7,94 IMPRENSA 2
7,80 x 1 = 7,8 SALA TRANSMISSÃO
6,06 x 1 = 6,06 VAR
3,79 x 1 = 3,79 SANITÁRIO ACESSÍVEL
2,37 x 1 = 2,37 LAVABO
9,07 x 1 = 9,07 BAR
18,68 x 1 = 18,68 ÁREA VIP
15,18 x 1 = 15,18 ÁREA VIP
21,97 x 1 = 21,97 CIRCULAÇÃO
4,09 x 1 = 4,09 SANITÁRIO ACESSÍVEL
2,09 x 1 = 2,09 LAVABO
15,29 x 1 = 15,29 CAMAROTE 5
9,30 x 1 = 9,3 CAMAROTE 3
8,82 x 1 = 8,82 CAMAROTE 2
13,94 x 1 = 13,94 CAMAROTE 1
37,72 x 1 = 37,72 CIRCULAÇÃO
35,80 x 1 = 35,8 CIRCULAÇÃO
116,46 x 1 = 116,46 FORRO MARQUISE FACHADA 
8,76 x 1 = 8,76 IMPRENSA 1

 7.3.3 37,38 M

Perimetro(m) x Quant = Total Descrição
10,06 x 1 = 10,06 SALA ANTIDOPING
11,86 x 1 = 11,86 ATENDIMENTO
15,46 x 1 = 15,46 PRIMEIROS SOCORROS

 8 ESQUADRIAS

 8.1 161,48 m²

FORRO EM PERFIS DE MADEIRA ECOLÓGICA TAMANHO: 50X30, COR TEKA

TABICA PARA FORRO DE GESSO 2CM, COR BRANCA

PORTA ALUMINIO ANODIZADO PRETO



Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
0,8 x 1,50 x 1 = 1,20 P01
0,8 x 1,80 x 7 = 10,08 P4
0,8 x 2,10 x 2 = 3,36 P03
0,9 x 2,10 x 8 = 15,12 P09
0,9 x 2,10 x 2 = 3,78 P10

1 x 2,10 x 1 = 2,10 P12
1,6 x 2,20 x 2 = 7,04 P14
2,3 x 3,00 x 8 = 55,20 P15
3,5 x 3,00 x 4 = 42,00 P23
3,6 x 3,00 x 2 = 21,60 P24

TOTAL 161,48

 8.2 162,91 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
0,6 x 0,60 x 1 = 0,36 J03
0,7 x 0,70 x 1 = 0,49 J04
0,8 x 0,60 x 1 = 0,48 J05
0,9 x 0,70 x 1 = 0,63 J07

1 x 0,60 x 5 = 3,00 J10
1 x 0,60 x 5 = 3,00 J11
1 x 0,70 x 1 = 0,70 J13
1 x 2,00 x 1 = 2,00 J14

1,1 x 0,70 x 2 = 1,54 J15
2 x 0,70 x 1 = 1,40 J16

2,2 x 0,15 x 1 = 0,33 J17
2,2 x 0,15 x 1 = 0,33 J18
2,2 x 1,85 x 1 = 4,07 J19
2,3 x 0,70 x 10 = 16,10 J21
2,4 x 2,00 x 1 = 4,80 J22

2,45 x 2,00 x 1 = 4,90 J23
2,5 x 0,15 x 1 = 0,38 J24
2,5 x 1,85 x 1 = 4,63 J25

2,55 x 2,00 x 1 = 5,10 J26
3,38 x 2,00 x 3 = 20,28 J27
3,6 x 2,00 x 3 = 21,60 J28
3,6 x 2,00 x 1 = 7,20 J29
3,7 x 2,00 x 6 = 44,40 J30
3,8 x 2,00 x 2 = 15,20 J31

TOTAL 162,91

 8.3 8,00 unid
Qnt

Banheiro PNE 8,00

 8.4 40,20 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
3,35 x 3,00 x 4 = 40,20 P20

 8.5 232,20 m²

Perimetro(m) x Alt (m) x Qtd = Total
9,6 x 12,40 x 2 = 238,08 Elevador

-1,4 x 2,10 x 2 = -5,88 Elevador Porta

 8.6 1,00 UNID

Porta do loja

 8.7 
 8.7.1 1.507,88 KG

Area do Brise Quantidade KgKg/m²
1528,00 17399,5 11,39

Area do Brise Kg/m² Total Kg
132,42 11,39 1.507,88

 8.7.2 789,25 KG

Area do Brise Quantidade KgKg/m²
1528,00 9107,3 5,96

Area do Brise Kg/m² Total Kg
132,42 5,96 789,26

 8.7.3 132,42 m²
Area

Area do Projeto 132,42

 9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO E PÂNICO
 9.1.1 32,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 32,00

 9.1.2 37,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 37,00

 9.1.3 10,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 10,00

 9.1.4 10,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 10,00

PORTA DE VIDRO TEMPERADO TIPO FIXO/ CORRER - 3,69X2,10m

BRISE
Estrutura em perfil U150X80X3.75 CIVIL 300 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Estrutura em perfil U140X40X3 CIVIL 300 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

BRISE EM PERFIS DE MADEIRA ECOLÓGICA TAMANHO: 150X25, COR TEKA.

PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO

KIT PARA PORTA PNE

PORTA DE ACO DE ENROLAR AUTOMATICA

PELE DE VIDRO EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (4+4), ESTRUTURA EM ALUMINIO 

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 



 9.1.5 54,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 54,00

 9.1.6 299,75 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 299,75

 9.1.7 1,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 1,00

 9.1.8 242,80 m

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 242,80

 9.1.9 6,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 6,00

 9.1.10 1,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 1,00

 9.1.11 1,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 1,00

 9.1.12 6,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 6,00

 9.1.13 186,75 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto de Combate a Incendio 186,75

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 10.1.1 260,06 m

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 260,06

 10.1.2 108,74 m

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 108,74

 10.1.3 42,97 m

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 42,97

 10.1.4 176,10 m

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 176,10

 10.1.5 6,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.6 6,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.7 128,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 128,00

 10.1.8 6,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.9 39,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 39,00

 10.1.10 89,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 89,00

 10.1.11 22,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 22,00

 10.1.12 11,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 11,00

 10.1.13 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.14 6,00 UN

CABO PP 3 CONDUTORES 500V 2,50mm2

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO

CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL

QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC

ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4""

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.15 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.16 1,00 UN
Para o Reservatório elevado do Sistema de Abastecimento 1,00

 10.1.17 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.18 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.19 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.1.20 1,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 1,00

 10.1.21 4,00 UN
Para o Reservatorio Inferior do sistema, Volume total de 80 m³ 4,00

 10.2.1 11,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 11,00

 10.2.2 11,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 11,00

 10.2.3 17,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 17,00

 10.2.4 72,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 72,00

 10.2.5 45,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 45,00

 10.2.6 84,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 84,00

 10.2.7 56,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 56,00

 10.2.8 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.2.9 84,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 84,00

 10.2.10 39,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 39,00

 10.2.11 22,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 22,00

 10.2.12 56,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 56,00

 10.2.13 33,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 33,00

 10.2.14 28,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 28,00

 10.2.15 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.2.16 11,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 11,00

 10.2.17 11,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 11,00

 10.2.18 28,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 28,00

 10.2.19 11,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 11,00

 10.2.20 11,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 11,00

 10.2.21 6,00 UN

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.2.22 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.2.23 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.2.24 17,00 UN

ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 1.1/2""

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CAIXA DE ÁGUA DE 80.000 LITROS

ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 3/4""

ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 1.1/4""

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022



Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 17,00

 10.2.25 72,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 72,00

 10.2.26 93,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 93,00

 10.2.27 189,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 189,00

 10.2.28 201,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 201,00

 10.2.29 123,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 123,00

 10.2.30 17,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 17,00

 10.2.31 78,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 78,00

 10.2.32 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.2.33 151,00 m

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 151,00

 10.2.34 139,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 139,00

 10.2.35 68,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 68,00

 10.2.36 6,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 6,00

 10.2.37 33,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 33,00

 10.2.38 33,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 33,00

 10.3.1 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 2,00

 10.3.2 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 2,00

 10.3.3 10,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 10,00

 10.3.4 10,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 10,00

 10.3.5 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 2,00

 10.3.6 30,00 m

Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 30,00

 10.3.7 51,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 51,00

 10.3.8 55,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 55,00

 10.3.9 56,00 m
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 56,00

 10.3.10 18,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 18,00

 10.3.11 9,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 9,00

 10.3.12 2,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 2,00

 10.3.13 1,00 UN
Lista de Materiais - Ante Projeto Instalações Hidraulica 1,00

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 11.1.1 UN 2

 11.1.2 M 724,35

 11.1.3 M 46,4

 11.1.4 M 467,71

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO

ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM

ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm

CURVA PVC 45 CURTA 100mm

JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

ANEL BORRACHA TUBO PVC 150mm

Caixa de areia pluvial com grelha 60x60

PONTO PARA VALVULA DE SUCCAO-PE D=1""

BOMBA RECALQUE 1/2CV

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico



 11.1.5 M 544,6

 11.1.6 M 223,2

 11.1.7 M 27,04

 11.1.8 M 248,35

 11.1.9 M 266,4

 11.1.10 M 282,69

 11.1.11 M 731,35

 11.1.12 M 228,75

 11.1.13 M 1227,98

 11.1.14 M 1300,28

 11.1.15 UN 6

 11.1.16 UN 4

 11.1.17 UN 54

 11.1.18 UN 8

 11.1.19 UN 27

 11.1.20 UN 1

 11.1.21 UN 4

 11.1.22 UN 25

 11.1.23 UN 3

 11.1.24 UN 23

 11.1.25 UN 2

 11.1.26 UN 45

 11.1.27 UN 2

 11.1.28 UN 4

 11.1.29 UN 2

 11.1.30 UN 2

 11.1.31 UN 5

 11.1.32 UN 4

 11.1.33 UN 4

 11.1.34 UN 1

 11.1.35 UN 2

 11.1.36 UN 25

 11.1.37 UN 42

 11.1.38 UN 8

 11.1.39 UN 4

 11.1.40 M 23,75

 11.1.41 UN 23,75

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A DWP630L-630-3 WEG
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A DWP630L-630-3 WEG
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 15A SOPRANO
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 5kA
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR BIPOLAR DR (fase/neutro - ln 30 mA) - DIN 25A
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR BIPOLAR DR (fase/neutro - ln 30 mA) - DIN 40A
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico
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SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAME
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2"" COM CONEXOES
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO GALVANIZADO 3""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO PVC 1.1/4""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1.1/4""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 4"" COM CONEXOES
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CONDULETE ALUMINIO ""T"" 3/4"" SEM TAMPA
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CONDULETE ALUMINIO ""LL"" 3/4"" SEM TAMPA
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")  À  80mm (3")
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Arruela lisa zincada d=1/4"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Arruela de lisa 3/8"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

LUVA ELETRODUTO PVC 1""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUVA ELETRODUTO PVC 3/4""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico
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SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 300x100mm
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68valemam ou similar)
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 100 PARES
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CAIXA PASSAGEM 4x2""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

REDE LOGICA TERREO

CONECTOR FEMEA PARA RJ45
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

GUIA DE CABOS PADRAO 19""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x20x20cm
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

TOMADA  DUPLA DE EMBUTIR RJ45 - 1 MÓDULO (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60cm
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO PVC 1.1/4""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRICA SUPERIOR

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 300x100mm COM CONEXOES
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico
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ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4"" COM CONEXOES
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V, 8KA, FORNECIMENTO E 
INSTAÇÃO. Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

REFLETOR LED 1500W 6500K PARAMETRIZADA
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CAIXA PASSAGEM 4x2""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico



 11.3.39 UN 47

 11.3.40 UN 1235

 11.3.41 UN 109

 11.3.42 UN 1

 11.3.43 UN 1

 11.3.44 M 85

 11.3.45 un 536

 11.3.46 un 85

 11.3.47 un 85

 11.3.48 un 2497

 11.3.49 un 2497

 11.3.50 un 85

 11.3.51 un 208

 11.3.52 un 328

 11.3.53 M 182,1

 11.3.54 UN 3

 11.4 

 11.4.1 UN 148

 11.4.2 UN 9

 11.4.3 UN 148

 11.4.4 un 4

 11.4.5 UN 2

 11.4.6 UN 90

 11.4.7 UN 71

 11.4.8 UN 264

 11.4.9 un 1456

 11.4.10 un 15

 11.4.11 UN 15

 11.4.12 un 1456

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAME

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

LUVA ELETRODUTO PVC 1""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Arruela lisa zincada d=1/4"

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Arruela de lisa 5/16"

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Parafuso com bucha S-10

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

REDE LOGICA SUPERIOR

CONECTOR FEMEA PARA RJ45
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68valemam ou similar)

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

CAIXA PASSAGEM 4x2""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUVA ELETRODUTO PVC 1""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

LUVA ELETRODUTO PVC 3/4""
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, 
CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação Conforme Lista de Materiais 
- Ante Projeto Eletrico

Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico

PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 
802.3AF Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Eletrico

ANTENA WI-FI DUAL BAND ACCESS POINT, BANDAS SIMULTÂNEAS - 1750MBPS
Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Eletrico



 11.4.13 M 5047,8

 11.4.14 UN 77

 11.4.15 UND 11

 11.4.16 M 263,4

 11.4.17 M 1132,1

 11.4.18 un 52

 11.5 
 11.5.1 
 11.5.1.1 M 384

Estaca M 12,00
Qnt 16,00
Total 192,00

Estaca M 12,00
Qnt 32,00
Total 384,00

 11.5.1.2 KG 1603,68

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Conforme Lista de Materiais 
- Ante Projeto Eletrico

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 Conforme Lista de Materiais 
- Ante Projeto Eletrico

Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar Conforme Lista de Materiais 
- Ante Projeto Eletrico

TORRES DE ILUMINAÇÃO
FUNDAÇÕES PARA TORRES DE ILUMINAÇÃO

TOMADA  DUPLA DE EMBUTIR RJ45 - 1 MÓDULO (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais 
- Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" Conforme Lista de Materiais 
- Ante Projeto Eletrico

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" Conforme Lista de Materiais 
- Ante Projeto Eletrico

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, 
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO

RESUMO DE AÇO PARA 2 BLOCOS B02=B05

RESUMO DE AÇO PARA 4 BLOCO

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 
= 6,30 MM. AF_09/2021_PS



Aço 16 mm M 3273,12
Kg 801,84

Aço 16 mm M 6546,24
Kg 1603,68

 11.5.1.3 KG 6735,36

Aço 16 mm M 2152,00
Kg 3367,68

Aço 16 mm M 4304,00
Kg 6735,36

 11.5.2 1
 11.5.2.1 m³ 420

Altura Largura Comprimento Quant Area total
Bloco 2 7 7,5 4 420

 11.5.2.2 m² 110

Largura Comprimento Quant Area total
Bloco 5 5,5 4 110

RESUMO DE AÇO PARA 2 BLOCOS B02=B05

RESUMO DE AÇO PARA 4 BLOCO

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS

RESUMO DE AÇO PARA 2 BLOCOS B02=B05

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

RESUMO DE AÇO PARA 4 BLOCO

INFRAESTRUTURA PARA TORRES DE ILUMINAÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA BLOCOS, CONSIDERANDO LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.



 11.5.2.3 m² 168

Altura Largura Comprimento Quant Area total
Bloco 2 5 5,5 4 168

 11.5.2.4 KG 3491,36

Aço 12.5 mm Kg 5237,00

Aço 12.5 mm Kg 872,83

Aço 12.5 mm Kg 3491,33

 11.5.2.5 KG 11371,32

Aço 20 mm Kg 17057,00

Aço 20 mm Kg 2842,83

Aço 20 mm Kg 11371,33

 11.5.2.6 m³ 220

Altura Largura Comprimento Quant Area total
Bloco 2 5 5,5 4 220

 11.5.2.7 m³ 200

Escavação m³ 420
Concretagem m³ 220
Reaterro m³ 200

 11.5.2.8 m² 168

Altura Largura Comprimento Quant Area total
Bloco 2 5 5,5 4 168

 11.5.3 1
 11.5.3.1 UND 4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

RESUMO DE AÇO PARA 6 BLOCOS

RESUMO DE AÇO PARA 1 BLOCO

RESUMO DE AÇO PARA 4 BLOCOS

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

RESUMO DE AÇO PARA 6 BLOCOS

RESUMO DE AÇO PARA 1 BLOCO

RESUMO DE AÇO PARA 4 BLOCOS

TORRRES DE ILUMINAÇÃO
TORRE POLIGONAL FLANGEADA, EM AÇO GALVANIZADO, CFE NBR 6323, COM 40 METROS 
DE ALTURA ATÉ A PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO, FORNECIDA COM CRUZETA FRONTAL 
COM CAPACIDADE PARA ATÉ 48 PROJETORES LED (35KG CADA PROJETOR COM 
DIMENSÕES MÁXIMAS UNITÁRIAS DE 75X100CM), COM ESCADA MARINHEIRO E 5 
PATAMARES DE DESCANSO, LUZ PILOTO, SUPORTE COM PÁRA RAIOS (COM 
CONTINUIDADE ELÉTRICA GARANTIDA ATÉ A BASE PARA USO EM SPDA), COM PORTA DE 
ACESSO PARA MANUTENÇÃO NA BASE, DEVERÁ CONTER 3 JANELAS DE INSPEÇÃO DE 
20CX20CM AO LONGO DE SUA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS. A 
ESTRUTURA DEVE SER PROJETADA PARA SUPORTAR VENTOS DE 160KM/H (CFE NBR 
6323), COM ÁREA VÉLICA COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA EM QUESTÃO. A TORRE 

As Torres estão locadas no 
AnteProjeto Arquitetonico, 
no arquivo ARQ. DO 
ARENA 1º ETAPA - 
Layout1

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.



 11.5.4 1
 11.5.4.1 UN 36

 11.5.4.2 UN 76

 11.5.5 1
 11.5.5.1 m³ 208,6

 11.5.5.2 M 160

 11.5.5.3 M 540

 11.5.5.4 M 512

 11.5.5.5 M 24

 11.5.5.6 M 88

 11.5.5.7 M 208

CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 80X80X80CM COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO E FUNDO COM BRITA

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

ELETRODUTOS

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAM 1", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

ELETODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DIAM 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAM 3", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAM 2", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

TORRE 1 TORRE 2

TORRE 3 TORRE 4



 11.5.5.8 M 12

 11.5.5.9 UN 4

 11.5.5.10 UN 24

 11.5.5.11 M 12

 11.5.5.12 M 4

 11.5.5.13 UN 8

 11.5.5.14 UN 4

 11.5.5.15 UN 144

 11.5.5.16 UN 144

 11.5.5.17 m³ 74,4

 11.5.5.18 M 308,84

 11.5.5.19 m³ 208,6

 11.5.6 1
 11.5.6.1 UN 4

 11.5.6.2 UN 4

 11.5.6.3 UN 4

 11.5.6.4 UN 8

 11.5.6.5 UN 12

 11.5.6.6 UN 4

 11.5.6.7 UN 4

 11.5.6.8 UN 16

 11.5.6.9 UN 48

 11.5.6.10 UN 16

 11.5.6.11 UN 28

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAM 3/4", NBR 5597/5598, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CURVA 90° DIAM 3" EM AÇO GLAVANIZADO, ROSCA BSP, NBR 13057 Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CONECTOR PARA SEAL TUBO DIAM 3", TIPO RETO, METÁLICO, MACHO, ROSCA BSP Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CONECTOR PARA SEAL TUBO DIAM 2", TIPO RETO, METÁLICO, MACHO, ROSCA BSP Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CURVA 90° DIAM 1" EM AÇO GLAVANIZADO, ROSCA BSP, NBR 13057 Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

SEAL TUBO DIAM 3" EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO EXTERNA EM PVC Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

SEAL TUBO DIAM 2" EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO EXTERNA EM PVC Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

QUADROS E DISJUNTORES
QGD - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CAIXA METÁLICA HERMÉTICA PARA USO 
EXTERNO, IP66, 600X400X200MM, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE, COM ACRÍLICO 
DE PROTEÇÃO, BARRAMENTO TRIFÁSICO 250A, 24 POLOS, BARRAMENTO DE NEUTRO E 
TERRA 250A, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE 

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

PRENSA CABOS DIAM 1/2", METÁLICO, ROSCA BSP Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA COM OS DIZERES "CUIDADO, REDE ELÉTRICA 
ABAIXO", EM MATERIAL POLIMÉRICO RESISTENTE A UMIDADE E A MICROORGANISMOS

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CAIXA METÁLICA HERMÉTICA, IP54, 300X300X200MM, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETA, 
CONFORME PROJETO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

BEP - QUADRO BEP EM CAIXA METÁLICA, 200X200X100MM, COM BARRAMENTO DE COBRE 
250A E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA COMPLETO, 
CONFORME PROJETO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=25KA Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

QID - QUADRO INTERMEDIÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO, EM CAIXA METÁLICA HERMÉTICA PARA 
USO EXTERNO, IP66, MEDINDO 600X600X200MM COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE, 
COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, 48 POLOS DIN, 
BARRAMENTO NEUTRO E TERRA 100A, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

QC - QUADRO DE COMANDO, EM CAIXA METÁLICA HERMÉTICA, IP66, 400X300X200, COM 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE, COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO, CORPO EM CHAPA DE 
AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA COMPLETO, INCLUSIVE TRILHO DIN, CANALETA 
ABERTA EM PVC PARA ORGANIZAÇAO DA CABLAGEM, CHAVE SECCIONADORA DE 

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CAIXA METÁLICA HERMÉTICA, IP54, 400X400X250MM, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETA, 
CONFORME PROJETO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE I/II, REDE 380/220V, 12,5/60KA, 
TENSÃO NOMINAL 275V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENO E INSTALAÇÃO Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.



 11.5.6.12 UN 48

 11.5.7 1
 11.5.7.1 M 640

 11.5.7.2 M 200

 11.5.7.3 M 700

 11.5.7.4 M 460

 11.5.7.5 M 8

 11.5.7.6 M 60

 11.5.7.7 M 60

 11.5.7.8 M 1940

 11.5.7.9 M 230

 11.5.8 1
 11.5.8.1 UN 144

Refletor und 36,00

Refletor und 144,00

 11.5.8.2 UN 8

 11.5.9 1
 11.5.9.1 M 360

 11.5.9.2 M 4

 11.5.9.3 UN 76

 11.5.9.4 UN 80

CHAVE CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, BOBINA 220V, 440V, CONTATOS 
AUXILIARES 2NA+2NF, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

FIOS E CABOS

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 25MM²: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLAÇAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 
°C; DE ACORDO COM A NBR 7287

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 70MM²: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLAÇAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE 
A 90 °C; DE ACORDO COM A NBR 7287

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 50MM²: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLAÇAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 
°C; DE ACORDO COM A NBR 7287

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CABO DE COBRE EPR/XLPE 90°C 35MM²: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLAÇAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 
°C; DE ACORDO COM A NBR 7287

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

LUMINÁRAIAS E COMPLEMENTOS
PROJETOR DE ILUMINAÇÃO LED COM FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÉDIO SUPERIOR A 
115.000 LÚMENS, POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 1.000W, ÂNGULO DE FACHO FECHADO E 
SIMÉTRICO DE 10°, TEMPERATURA DE COR NOMINAL ENTRE 5.000 E 6000K, IP66 OU 
SUPERIOR, RESISTÊNCIA AO IMPACTO IK08 OU SUPERIOR, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS, 

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

REFLETORES PARA 1 TORRE

REFLETORES PARA 4 TORRES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 0,75MM2, ANTI CHAMA 450/750V, CONFORME NBR 
6148, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CABO PP 5X2,50MM², CONDUTORES DE COBRE, ANTI-CHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 
450/750V

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CABO DE CONTROLE 15X0,5MM², CONDUTORES DE COBRE, ANTICHAMA, TENSÃO DE 
ISOLAMENTO DE 0,6/1kV

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI 
REATOR E LAMPADAS)

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E BEP
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.



 11.5.10 1
 11.5.10.1 m² 4,16

 11.5.10.2 m² 52,4

 11.5.10.3 m² 170,88

 11.5.10.4 m² 16

 12 

 12.1 M 150,6

 12.2 M 602,4

 12.3 M 2692,7

 12.4 UN 24

 12.5 UN 1

 12.6 UN 3

 12.7 UN 6

 12.8 UN 1

 12.9 UN 4

 12.10 UN 1

 12.11 M 31,8

 12.12 M 405,1

 12.13 UN 24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

ABRIGOS DAS ÁREAS TÉCNICAS
PORTÕES PARA PROTEÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS EM GRADIL DE FERRO EM BARRA 
CHATA, CONFORME PROJETO

Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Conforme  o Ante Projeto 
Torres para atender a 
execução de 4 torres de 
iluminação.

(REF SINAPI 97881) CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES DE 0,30X0,30X0,30 M, COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

(REF SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES DE 0,50X0,50X0,50 M, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) , 175V - 45 KA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

(REF. SINAPI 100623) POSTE METÁLICO CURVO DUPLO, H=9M, BASE COM 1 M DE 
CONCRETO, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 150W E RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento



 12.14 UN 1

 12.15 M 41,19

 12.16 UN 24

 12.17 M 48

 12.18 UN 24

 12.19 UN 1

 12.20 UN 1

 13 EQUIPAMENTOS

 13.1 2,00 UN

Quant
Projeto Arquitetonico 2,00

 14 PRAÇA DA ARVORE
 14.1 289,32 m²

Àrea(m²) x Qtd = Total
289,32 x 1 = 289,32 Praça da Arvore

 14.2 75,82 m³

Àrea(m²) x Esp(m) = Total
289,32 x 0,07 = 20,25 PORCELANATO 60X60CM EXTERNO ACETI. CARAMELO PARQUET ELIANE
49,67 x 0,07 = 3,48 Calçada Internas
65,83 x 0,07 = 4,61 Calçada Internas

168,74 x 0,07 = 11,81 Calçada Internas
509,65 x 0,07 = 35,68 Calçada Internas

 14.3 50,50 M²

Àrea(m²) x Qtd = Total
1,20 x 6 = 7,20 Banco 32
21,65 x 2 = 43,30 banco 14

 14.4 46,55 m²

Àrea(m²) x Esp(m) = Total
544,28 x 0,07 = 38,10 Jardins
44,90 x 0,07 = 3,14 Jardins
21,32 x 0,07 = 1,49 Jardins
13,01 x 0,07 = 0,91 Jardins
21,49 x 0,07 = 1,50 Jardins
20,01 x 0,07 = 1,40 Jardins

 14.5 1,00 UND 

Quant
Projeto Arquitetonico Praça 1,00

 14.6 16,50 m²

Àrea(m²) x quant = Total
16,50 x 1 = 16,50 Borda Piso Madeirado 

 14.7 314,25 m²

Comp(m) x Alt(m) = Total
104,75 x 3 = 314,25 Conforme Projeto estacioamento 

14.8 1,00 UN
Quant

Projeto Arquitetonico Praça 1,00

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

REF SINAPI (96977,12/2023) - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

REF SINAPI (104750,12/2023) - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO U, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 25 MM2

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

REF SINAPI (97667,12/2023) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 25 (3/4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

Banco em concreto armado 10cm de espessura sobre apoio em concreto armado, assento em 

PLANTAS ORNAMENTAIS ARBUSTIVAS

LAGO ARTIFICIAL  REVESTIDO EM  PASTILHAS CERÂMICAS 7,5X7,5cm NA COR AZUL COM 
FONTES LUMINOSAS PARA EFEITO CÊNICO. ESTADIO ALUIZIO

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020

FECHAMENTO COM 2 FACES DE TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, SUPERIOR EM 
TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA - INCLUSO ESTRUTURA METALICA 
E FUNDAÇÃO (94 M LINEAR E 4 M ALTURA)

(REF. SINAPI 101878) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, ATÉ 56 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Lista de Materiais - 
AnteProjeto Eletrica do 
Estacionamento

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DO 
TIPO COM CASA DE MÁQUINAS CAPACIDADE: 13 PESSOAS / 975 KG

PORCELANATO 60X60CM EXTERNO ACETI. CARAMELO PARQUET ELIANE

PAINEL DA CASTANHEIRA



Quantidade de letras 785,00

 15 ACESSIBILIDADE
 15.1 90,30 M

Comp(m) x Qtd = Total
6,55 x 2 = 13,10
5,00 x 4 = 20,00
4,30 x 4 = 17,20
5,00 x 8 = 40,00

 15.2 36,72 M

Comp(m) x Qtd = Total
3,00 x 9 = 27,00
4,86 x 2 = 9,72

 15.3 156,81 m²

Quant x Àrea Und = Total
376,00 x 0,0625 = 23,50
584,00 x 0,0625 = 36,50
625,00 x 0,0625 = 39,06
924,00 x 0,0625 = 57,75

 15.4 1,00 UN
Quant

Projeto de Acessibilidade 1,00

 16 PINTURA
 16.1 
 16.1.1 5.649,68 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
13,14 x 4,48 x 1 = 58,87 BILHETERIA
10,06 x 4,48 x 1 = 45,07 SALA ANTIDOPING
11,08 x 4,48 x 1 = 49,64 DEPÓSITO
20,38 x 4,48 x 1 = 91,30 LOJA CLUBE 1
20,37 x 4,48 x 1 = 91,26 GALERIA TROFÉUS

10 x 4,48 x 1 = 44,80 DEPÓSITO
23,75 x 4,48 x 1 = 106,40 HALL CIRCULAÇÃO
22,22 x 4,48 x 1 = 99,55 ACESSO SANITÁRIO
15,76 x 4,48 x 1 = 70,60 ACESSO ÁREA VIP
28,02 x 4,48 x 1 = 125,53 SALA IMPRENSA
28,79 x 4,48 x 1 = 128,98 CIRCULAÇÃO SAÍDA
46,92 x 4,48 x 1 = 210,20 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
16,88 x 4,48 x 1 = 75,62 SALA ADM
14,64 x 4,48 x 1 = 65,59 DIRETORIA
17,41 x 4,48 x 1 = 78,00 SALA REUNIÕES
11,86 x 4,48 x 1 = 53,13 ATENDIMENTO
15,46 x 4,48 x 1 = 69,26 PRIMEIROS SOCORROS
16,8 x 4,48 x 1 = 75,26 ACESSO ÁREA VIP

20,86 x 4,48 x 1 = 93,45 MONITORAMENTO
20,85 x 4,48 x 1 = 93,41 LOJA DOS CLUBES 2
7,42 x 4,48 x 1 = 33,24 DEPÓSITO

12,34 x 4,48 x 1 = 55,28 BILHETERIA
64,12 x 4,48 x 1 = 287,26 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
24,07 x 2,84 x 1 = 68,36 HALL CIRCULAÇÃO
12,1 x 2,84 x 1 = 34,36 CIRCULAÇÃO

11,14 x 2,84 x 1 = 31,64 CIRCULAÇÃO
13,98 x 2,84 x 1 = 39,70 CIRCULAÇÃO
59,65 x 2,84 x 1 = 169,41 HALL ACESSO
77,88 x 2,84 x 1 = 221,18 HALL ACESSO
13,34 x 2,84 x 1 = 37,89 ACESSO SANITÁRIO
14,64 x 2,84 x 1 = 41,58 CAMAROTE 10

Paredes
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

CORRIMÃO DE PAREDE DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL #18 (H=70CM/92CM), DIÂMETRO 

CONJUNTO CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO INOX (H=70CM E 92CM), 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm



12,06 x 2,84 x 1 = 34,25 CAMAROTE 9
11,98 x 2,84 x 1 = 34,02 CAMAROTE 8
12,06 x 2,84 x 1 = 34,25 CAMAROTE 7
12,36 x 2,84 x 1 = 35,10 CAMAROTE 6
26,79 x 2,84 x 1 = 76,08 CIRCULAÇÃO
11,86 x 2,84 x 1 = 33,68 IMPRENSA 4
14,49 x 2,84 x 1 = 41,15 IMPRENSA 3
11,63 x 2,84 x 1 = 33,03 IMPRENSA 2
11,5 x 2,84 x 1 = 32,66 SALA TRANSMISSÃO
9,92 x 2,84 x 1 = 28,17 VAR

12,56 x 2,84 x 1 = 35,67 BAR
20,23 x 2,84 x 1 = 57,45 ÁREA VIP
17,89 x 2,84 x 1 = 50,81 ÁREA VIP
39,01 x 2,84 x 1 = 110,79 CIRCULAÇÃO
17,62 x 2,84 x 1 = 50,04 CAMAROTE 5
12,52 x 2,84 x 1 = 35,56 CAMAROTE 3
12,13 x 2,84 x 1 = 34,45 CAMAROTE 2
14,92 x 2,84 x 1 = 42,37 CAMAROTE 1
68,45 x 2,84 x 1 = 194,40 CIRCULAÇÃO
60,25 x 2,84 x 1 = 171,11 CIRCULAÇÃO
12,38 x 2,84 x 1 = 35,16 IMPRENSA 1

1 x 0,60 x -10 = -6,00 J10
1 x 0,60 x -10 = -6,00 J11
1 x 2,00 x -2 = -4,00 J14

2,2 x 1,85 x -2 = -8,14 J19
2,4 x 2,00 x -2 = -9,60 J22

2,45 x 2,00 x -2 = -9,80 J23
2,5 x 1,85 x -2 = -9,25 J25

2,55 x 2,00 x -2 = -10,20 J26
3,38 x 2,00 x -3 = -20,28 J27
3,6 x 2,00 x -3 = -21,60 J28
3,6 x 2,00 x -2 = -14,40 J29
3,7 x 2,00 x -12 = -88,80 J30
3,8 x 2,00 x -4 = -30,40 J31
0,8 x 1,50 x -2 = -2,40 P01
0,8 x 2,10 x -2 = -3,36 P03
1,6 x 2,20 x -4 = -14,08 P14
2,3 x 3,00 x -16 = -110,40 P15
3,5 x 3,00 x -8 = -84,00 P23
3,6 x 3,00 x -4 = -43,20 P24

3,35 x 3,00 x -8 = -80,40 P20
146,83 x 8,59 x 1 = 1261,27 Frente
37,02 x 7,56 x 1 = 279,87 Laterais
101,2 x 3,20 x 1 = 323,84 Fundo
157,6 x 0,58 x 2 = 181,24 MURETA POLIE.
89,9 x 2,60 x 1 = 233,74 Fundo

 16.1.2 3.657,87 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
13,14 x 4,48 x 1 = 58,87 BILHETERIA
10,06 x 4,48 x 1 = 45,07 SALA ANTIDOPING
11,08 x 4,48 x 1 = 49,64 DEPÓSITO
20,38 x 4,48 x 1 = 91,30 LOJA CLUBE 1
20,37 x 4,48 x 1 = 91,26 GALERIA TROFÉUS

10 x 4,48 x 1 = 44,80 DEPÓSITO
23,75 x 4,48 x 1 = 106,40 HALL CIRCULAÇÃO
22,22 x 4,48 x 1 = 99,55 ACESSO SANITÁRIO
15,76 x 4,48 x 1 = 70,60 ACESSO ÁREA VIP
28,02 x 4,48 x 1 = 125,53 SALA IMPRENSA
28,79 x 4,48 x 1 = 128,98 CIRCULAÇÃO SAÍDA
46,92 x 4,48 x 1 = 210,20 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
16,88 x 4,48 x 1 = 75,62 SALA ADM
14,64 x 4,48 x 1 = 65,59 DIRETORIA
17,41 x 4,48 x 1 = 78,00 SALA REUNIÕES
11,86 x 4,48 x 1 = 53,13 ATENDIMENTO
15,46 x 4,48 x 1 = 69,26 PRIMEIROS SOCORROS
16,8 x 4,48 x 1 = 75,26 ACESSO ÁREA VIP

20,86 x 4,48 x 1 = 93,45 MONITORAMENTO
20,85 x 4,48 x 1 = 93,41 LOJA DOS CLUBES 2
7,42 x 4,48 x 1 = 33,24 DEPÓSITO

12,34 x 4,48 x 1 = 55,28 BILHETERIA
64,12 x 4,48 x 1 = 287,26 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
24,07 x 2,84 x 1 = 68,36 HALL CIRCULAÇÃO
12,1 x 2,84 x 1 = 34,36 CIRCULAÇÃO

11,14 x 2,84 x 1 = 31,64 CIRCULAÇÃO
13,98 x 2,84 x 1 = 39,70 CIRCULAÇÃO
59,65 x 2,84 x 1 = 169,41 HALL ACESSO
77,88 x 2,84 x 1 = 221,18 HALL ACESSO
13,34 x 2,84 x 1 = 37,89 ACESSO SANITÁRIO
14,64 x 2,84 x 1 = 41,58 CAMAROTE 10
12,06 x 2,84 x 1 = 34,25 CAMAROTE 9
11,98 x 2,84 x 1 = 34,02 CAMAROTE 8
12,06 x 2,84 x 1 = 34,25 CAMAROTE 7
12,36 x 2,84 x 1 = 35,10 CAMAROTE 6
26,79 x 2,84 x 1 = 76,08 CIRCULAÇÃO
11,86 x 2,84 x 1 = 33,68 IMPRENSA 4
14,49 x 2,84 x 1 = 41,15 IMPRENSA 3
11,63 x 2,84 x 1 = 33,03 IMPRENSA 2
11,5 x 2,84 x 1 = 32,66 SALA TRANSMISSÃO
9,92 x 2,84 x 1 = 28,17 VAR

12,56 x 2,84 x 1 = 35,67 BAR
20,23 x 2,84 x 1 = 57,45 ÁREA VIP
17,89 x 2,84 x 1 = 50,81 ÁREA VIP
39,01 x 2,84 x 1 = 110,79 CIRCULAÇÃO
17,62 x 2,84 x 1 = 50,04 CAMAROTE 5
12,52 x 2,84 x 1 = 35,56 CAMAROTE 3
12,13 x 2,84 x 1 = 34,45 CAMAROTE 2
14,92 x 2,84 x 1 = 42,37 CAMAROTE 1
68,45 x 2,84 x 1 = 194,40 CIRCULAÇÃO

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 



60,25 x 2,84 x 1 = 171,11 CIRCULAÇÃO
12,38 x 2,84 x 1 = 35,16 IMPRENSA 1

1 x 0,60 x -5 = -3,00 J10
1 x 0,60 x -5 = -3,00 J11
1 x 2,00 x -1 = -2,00 J14

2,2 x 1,85 x -1 = -4,07 J19
2,4 x 2,00 x -1 = -4,80 J22

2,45 x 2,00 x -1 = -4,90 J23
2,5 x 1,85 x -1 = -4,63 J25

2,55 x 2,00 x -1 = -5,10 J26
3,38 x 2,00 x -1,5 = -10,14 J27
3,6 x 2,00 x -1,5 = -10,80 J28
3,6 x 2,00 x -1 = -7,20 J29
3,7 x 2,00 x -6 = -44,40 J30
3,8 x 2,00 x -2 = -15,20 J31
0,8 x 1,50 x -1 = -1,20 P01
0,8 x 2,10 x -1 = -1,68 P03
1,6 x 2,20 x -2 = -7,04 P14
2,3 x 3,00 x -8 = -55,20 P15
3,5 x 3,00 x -4 = -42,00 P23
3,6 x 3,00 x -2 = -21,60 P24

3,35 x 3,00 x -4 = -40,20 P20

 16.1.3 1.703,65 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
1 x 0,60 x -10 = -6,00 J10
1 x 0,60 x -10 = -6,00 J11
1 x 2,00 x -2 = -4,00 J14

2,2 x 1,85 x -2 = -8,14 J19
2,4 x 2,00 x -2 = -9,60 J22

2,45 x 2,00 x -2 = -9,80 J23
2,5 x 1,85 x -2 = -9,25 J25

2,55 x 2,00 x -2 = -10,20 J26
3,38 x 2,00 x -3 = -20,28 J27
3,6 x 2,00 x -3 = -21,60 J28
3,6 x 2,00 x -2 = -14,40 J29
3,7 x 2,00 x -12 = -88,80 J30
3,8 x 2,00 x -4 = -30,40 J31
0,8 x 1,50 x -2 = -2,40 P01
0,8 x 2,10 x -2 = -3,36 P03
1,6 x 2,20 x -4 = -14,08 P14
2,3 x 3,00 x -16 = -110,40 P15
3,5 x 3,00 x -8 = -84,00 P23
3,6 x 3,00 x -4 = -43,20 P24

3,35 x 3,00 x -8 = -80,40 P20
146,83 x 8,59 x 1 = 1261,27 Frente
37,02 x 7,56 x 1 = 279,87 Laterais
101,2 x 3,20 x 1 = 323,84 Fundo
89,9 x 2,60 x 1 = 233,74 Fundo

157,6 x 0,58 x 2 = 181,24 MURETA POLIE.

 16.1.4 5.649,68 m²

Larg (m) x Alt (m) x Qtd = Total
13,14 x 4,48 x 1 = 58,87 BILHETERIA
10,06 x 4,48 x 1 = 45,07 SALA ANTIDOPING
11,08 x 4,48 x 1 = 49,64 DEPÓSITO
20,38 x 4,48 x 1 = 91,30 LOJA CLUBE 1
20,37 x 4,48 x 1 = 91,26 GALERIA TROFÉUS

10 x 4,48 x 1 = 44,80 DEPÓSITO
23,75 x 4,48 x 1 = 106,40 HALL CIRCULAÇÃO
22,22 x 4,48 x 1 = 99,55 ACESSO SANITÁRIO
15,76 x 4,48 x 1 = 70,60 ACESSO ÁREA VIP
28,02 x 4,48 x 1 = 125,53 SALA IMPRENSA
28,79 x 4,48 x 1 = 128,98 CIRCULAÇÃO SAÍDA
46,92 x 4,48 x 1 = 210,20 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
16,88 x 4,48 x 1 = 75,62 SALA ADM
14,64 x 4,48 x 1 = 65,59 DIRETORIA
17,41 x 4,48 x 1 = 78,00 SALA REUNIÕES
11,86 x 4,48 x 1 = 53,13 ATENDIMENTO
15,46 x 4,48 x 1 = 69,26 PRIMEIROS SOCORROS
16,8 x 4,48 x 1 = 75,26 ACESSO ÁREA VIP

20,86 x 4,48 x 1 = 93,45 MONITORAMENTO
20,85 x 4,48 x 1 = 93,41 LOJA DOS CLUBES 2
7,42 x 4,48 x 1 = 33,24 DEPÓSITO

12,34 x 4,48 x 1 = 55,28 BILHETERIA
64,12 x 4,48 x 1 = 287,26 CONCENTRAÇÃO JOGADORES
24,07 x 2,84 x 1 = 68,36 HALL CIRCULAÇÃO
12,1 x 2,84 x 1 = 34,36 CIRCULAÇÃO

11,14 x 2,84 x 1 = 31,64 CIRCULAÇÃO
13,98 x 2,84 x 1 = 39,70 CIRCULAÇÃO
59,65 x 2,84 x 1 = 169,41 HALL ACESSO
77,88 x 2,84 x 1 = 221,18 HALL ACESSO
13,34 x 2,84 x 1 = 37,89 ACESSO SANITÁRIO
14,64 x 2,84 x 1 = 41,58 CAMAROTE 10
12,06 x 2,84 x 1 = 34,25 CAMAROTE 9
11,98 x 2,84 x 1 = 34,02 CAMAROTE 8
12,06 x 2,84 x 1 = 34,25 CAMAROTE 7
12,36 x 2,84 x 1 = 35,10 CAMAROTE 6
26,79 x 2,84 x 1 = 76,08 CIRCULAÇÃO
11,86 x 2,84 x 1 = 33,68 IMPRENSA 4
14,49 x 2,84 x 1 = 41,15 IMPRENSA 3
11,63 x 2,84 x 1 = 33,03 IMPRENSA 2
11,5 x 2,84 x 1 = 32,66 SALA TRANSMISSÃO
9,92 x 2,84 x 1 = 28,17 VAR

12,56 x 2,84 x 1 = 35,67 BAR
20,23 x 2,84 x 1 = 57,45 ÁREA VIP
17,89 x 2,84 x 1 = 50,81 ÁREA VIP
39,01 x 2,84 x 1 = 110,79 CIRCULAÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 



17,62 x 2,84 x 1 = 50,04 CAMAROTE 5
12,52 x 2,84 x 1 = 35,56 CAMAROTE 3
12,13 x 2,84 x 1 = 34,45 CAMAROTE 2
14,92 x 2,84 x 1 = 42,37 CAMAROTE 1
68,45 x 2,84 x 1 = 194,40 CIRCULAÇÃO
60,25 x 2,84 x 1 = 171,11 CIRCULAÇÃO
12,38 x 2,84 x 1 = 35,16 IMPRENSA 1

1 x 0,60 x -10 = -6,00 J10
1 x 0,60 x -10 = -6,00 J11
1 x 2,00 x -2 = -4,00 J14

2,2 x 1,85 x -2 = -8,14 J19
2,4 x 2,00 x -2 = -9,60 J22

2,45 x 2,00 x -2 = -9,80 J23
2,5 x 1,85 x -2 = -9,25 J25

2,55 x 2,00 x -2 = -10,20 J26
3,38 x 2,00 x -3 = -20,28 J27
3,6 x 2,00 x -3 = -21,60 J28
3,6 x 2,00 x -2 = -14,40 J29
3,7 x 2,00 x -12 = -88,80 J30
3,8 x 2,00 x -4 = -30,40 J31
0,8 x 1,50 x -2 = -2,40 P01
0,8 x 2,10 x -2 = -3,36 P03
1,6 x 2,20 x -4 = -14,08 P14
2,3 x 3,00 x -16 = -110,40 P15
3,5 x 3,00 x -8 = -84,00 P23
3,6 x 3,00 x -4 = -43,20 P24

3,35 x 3,00 x -8 = -80,40 P20
146,83 x 8,59 x 1 = 1261,27 Frente
37,02 x 7,56 x 1 = 279,87 Laterais
101,2 x 3,20 x 1 = 323,84 Fundo
157,6 x 0,58 x 2 = 181,24 MURETA POLIE.
89,9 x 2,60 x 1 = 233,74 Fundo

 16.2 

 16.2.1 42,99 m²

Àrea(m²) x Qtd = Total
6,32 x 1 = 6,32 SALA ANTIDOPING
6,30 x 1 = 6,30 DEPÓSITO
4,61 x 1 = 4,61 DEPÓSITO
8,79 x 1 = 8,79 ATENDIMENTO
13,83 x 1 = 13,83 PRIMEIROS SOCORROS
3,14 x 1 = 3,14 DEPÓSITO

Total 42,99

 16.2.2 42,99 m²

Àrea(m²) x Qtd = Total
6,32 x 1 = 6,32 SALA ANTIDOPING
6,30 x 1 = 6,30 DEPÓSITO
4,61 x 1 = 4,61 DEPÓSITO
8,79 x 1 = 8,79 ATENDIMENTO
13,83 x 1 = 13,83 PRIMEIROS SOCORROS
3,14 x 1 = 3,14 DEPÓSITO

Total 42,99

 16.2.3 42,99 m²

Àrea(m²) x Qtd = Total
6,32 x 1 = 6,32 SALA ANTIDOPING
6,30 x 1 = 6,30 DEPÓSITO
4,61 x 1 = 4,61 DEPÓSITO
8,79 x 1 = 8,79 ATENDIMENTO
13,83 x 1 = 13,83 PRIMEIROS SOCORROS
3,14 x 1 = 3,14 DEPÓSITO

 16.3 
 16.3.1 1.582,20 m²

Àrea(m²) x Qtd = Total
1425,39 x 1 = 1425,39 Piso Arquibancada
156,81 x 1 = 156,81 Piso Tatil

 17 ESTACIONAMENTO

 17.1 

 17.1.1 5.284,19 m²
Area do Estacionamento 5.284,19

 17.1.2 10.568,38 m³xkm
Area do Espessura DIST. (KM) Total
5.284,19 0,10 20,00 10.568,38

 17.1.3 528,42 m³
Area do Espessura Total
5.284,19 0,10 528,42

 17.2 
 17.2.1 260,61 m³

Area de Aterro Espessura Total
651,53 0,40 260,61

 17.3 
 17.3.1 5.565,46 m²

Area de 5.565,46

Teto

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 

TERRAPLENAGEM
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

PAVIMENTAÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

Piso
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 



 17.3.2 1.471,43 m³
Area do Espessura Camadas Total
4.904,75 0,15 2,00 1.471,43

 17.3.3 4.885,42 m²
Area do 4.885,42

Quadro de areas Prancha 18 do Anteprojeto de Arquitetura

 17.4 
 17.4.1 174,40 m²

Area de Pintura 174,40

 17.4.2 151,53 m²

Area de Pintura 
do 
Estacionamento

151,53

 17.4.3 41,46 m²
Area de Pintura 41,46

 17.4.4 10,00 UN
Sinalização do 10,00

 17.4.5 10,00 UN

Sinalização do 10,00

 17.4.6 24,00 UNID

Sinalização do 24,00

 18 LOUÇA

 18.1 44,00 UN

Banheiros e 44,00

 18.2 2,00 UN

Banheiros 2,00

 18.3 24,00 UN

Banheiros e 24,00

 18.4 42,00 UN

Banheiros e 42,00

 18.5 14,00 UN

Banheiro PCD 14,00

 18.6 28,54 m²
Banheiros e 28,54

 18.7 46,00 UN
Banheiros e 46,00

 18.8 23,00 UN
Banheiros e 23,00

 18.9 23,00 UN
Banheiros e 23,00

18.10 26,18 m²
Banheiros e 26,18

18.11 19,00 UN
Banheiros e 19,00

 19 CLIMATIZAÇÃO
 19.1 50,0 UND TR

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, 

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO 

PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO

SABONETEIRA SABAO LIQUIDO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

Conforme apresentado na Especificação Tecnica do Ante projeto de Climatização a A carga térmica total 
da edificação foi estimada em 594.050 Btu/h, o que
equivale a aproximadamente 50 TR (Toneladas de Refrigeração), considerando a
equivalência de 1 TR = 12.000 Btu/h.

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO



Area total Quantidad TR/m²
3683,23 204,89 0,06

Area TR/m² Total TR
898,93 0,06 50,0

 20 ENERGIA SOLAR
 20.1 1,00 UN

O kit gerador 100 KW é composto por 238 placas
Levantamento do Consumo:
Descrição Pot. total.(KVA)Fator Demanda Dias/Mês Horas/Dia Consumo 
Quadro de 55,56 1 8 4 1777,76
Quadro de 46,45 1 8 4 1486,368
Alimentação do 7,54 1 8 4 241,152
Bomba de água 7,54 1 30 12 2712,96
Quadro de 5,79 0,86 22 6 656,7132
Quadro de 21,28 0,86 22 6 2416,0462
Quadro de 6,03 0,86 8 4 165,89056
Quadro de 120,71 0,24 30 6 5214,5856

Total Consumo (Kwh/Mês) 14671,476

Descrição e Pot. 

Fator de 
Demanda:

Dias/Mês:

Horas/Dia

Consumo 
(Kwh/mês)

 21 SUBESTAÇÃO E GERADORES

Ratificando a Carga Termica foi elaborado o Parametro de acordo com o Projeto da Rodoviaria de 
Porto Velho

O Consumo (Kwh/mês) foi obtido pela multiplicação da Pot. Total x Fator 
Demanda x Dia/Mês x Horas/Dias

O valor total obtido do Consumo (Kwh/mês) foi de 14.671,47. Diante disso adouto-se o 
Kit Gerador de energia solar para atender a esse consumo. Assim o Kit Gerador Solar 
de 100 KW é composto por 238 placas de 550 wp que geram aproximadamente 60 
kwh, totalizando uma geração de aproximadamente 14280 kwh/mês.

Logo, a carga de TR adotada foi de 50,00 und.

Kit gerador solar 100kW  - Instalação Trifásica

A Descrição e a Potencia total (KVA) foram obtidos do quadro de cargas do 
Fator de Demanda foi obtido por meio da TABELA 5 - Fatores de demanda para 
iluminação e tomadas de uso da Norma de Distribuição Unificada
NDU – 001 da Energisa, de acordo com a Descrição de cada utilização do 
quadro.

A quantidade de dias de utilização por mês, foi definida de acordo com a 
utilização mensal de uso de cada quadro.

A quantidade de horas de utilização por dia, foi definida de acordo com a 
utilização diária de uso de cada quadro.



 21.1 UN 1

 21.2 UN 1

 21.3 UN 1

 21.4 UND 2

 21.5 M 100

 21.6 M 120

 21.7 un 18

 21.8 UN 2

 21.9 un 4

 21.10 un 4

 21.11 M 20

 21.12 UN 1

 21.13 m² 21

 21.14 M 94

 21.15 UN 6

 21.16 UN 6

 Lista de Materiais - Ante Projeto Subestação

(REF.: SINAPI 103656) TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL (PAD-MOUNTED) DE 1000 KVA, 
TENSÕES DE 13.800/11.400 -380/220V A SECO - INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO 
ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Subestação

(REF.: SBC 064565) QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA - QTA 3P 3200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

CABO CABO EPRONAX SLIM 105G 12/20KV 25mm2

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalação

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

(REF.: 36.01.260 CPOS/CDHU) CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO METÁLICO AO TEMPO 
COM DUAS CHAVES SECCIONADORAS CLASSE 15KV 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

GRUPO GERADOR SILENCIADO PARA USO COMO FONTE AUXILIAR, OPERAÇÃO 
AUTOMÁTICA, POTÊNCIA DE 550/625KVA EM REGIME PRIME/STAND-BY NA TENSÃO DE 
220/127 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,8 IND Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Subestação

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Subestação

EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 
1/2", fio 12, com pintura preta fosca

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

Mufla de porcelana interna

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

Mufla de porcelana externa

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4""

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação



 21.17 UN 20

 21.18 UN 3

 21.19 un 4

 21.20 un 7

 21.21 m³ 5,75

 21.22 m² 115

 21.23 UN 2

 21.24 UN 4

 21.25 UN 7

 21.26 UN 1

 22 OUTROS
 22.1 1.340,60 m

1.340,60

 22.2 13,41 m²
Area da 13,41

 22.3 3.599,72 m²
Area da 3.599,72

22.4 0,00 0,00

22.4.1 2.692,00 UN
Assentos para 2.692,00

22.4.2 105,00 UN
Assentos para 105,00

22.4.3 31,00 UN
Assentos para 31,00

22.4.4 4,00 UN
Assentos para 4,00

22.4.5 12,00 UN
Assentos para 12,00

PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

SOLDA EXOTÉRMICA

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

SUPORTE MAO FRANCESA AI 316L 130x200mm CM595024 CEMAR LEGRAN

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 Conforme Lista de Materiais - 

Ante Projeto Subestação

(REF.: SBC 078630) CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM PARA POSTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

Conforme Lista de Materiais - 
Ante Projeto Subestação

ASSENTO CAMAROTE, COM BRAÇO E ENCOSTO

ASSENTO COM ENCOSTO E APOIO FIXO NO PISO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ASSENTO COM APOIOS DE BRAÇOS - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA

ASSENTO PESSOA OBESA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

Para serviço da Fachada, 
forro, pinturas.

LETREIRO PARA IDENTIFICACAO EM ACM COM LED

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ASSENTOS

ASSENTO RETRÁTIL COM ENCOSTO
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PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ARENA ALUIZIO 
FERREIRA

PROJETO CONTRATADO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO
M² 951,15

Área Existente a Reformar 951,15 951,15
Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, area  climatizada de camarote 

SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2"" M 140,00
Previsto a execução de 7 furos de sondagem com 20 metros 140 140

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, area a ser executada a ampliação
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES M² 6.200,57
Pátio de Estacionamento em Piso Permeável 4885,42 4.885,42
Área da Praça da Castanheira - 1315,15 1.315,15

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
OPERACAO ORCAMENTO DE OBRA(LEV.QUANT.FORN.P/CLIENTE) M² 10.744,08
Área Existente a Reformar - Nível Térreo e 1513,03 1.513,03
Área Existente a Reformar - Arquibancadas 2086,69 2.086,69
Área Existente a Reformar - Circulação Externa 943,79 943,79
Pátio de Estacionamento em Piso Permeável 4885,42 4.885,42
Área da Praça da Castanheira - 1315,15 1.315,15

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM M² 3.726,33
Área Existente a Reformar - Circulação Externa 943,79 943,79
Área de Passeio Público 2782,54 2.782,54

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 M² 3.599,72
Área Existente a Reformar - Nível Térreo e 1513,03 1.513,03
Área Existente a Reformar - Arquibancadas 2086,69 2.086,69

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA EDIFICACAO M² 310,00
Area do canteiro de obras = 5% da area de Projeção 6200 M² 310 310,00

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM M² 951,20
Área Existente a Reformar - Cobertura 951,2 951,20

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 M² 951,20
Área Existente a Reformar - Cobertura 951,2 951,20

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE ESGOTO SANITARIO M² 1.513,03
Área Existente a Reformar - Nível Térreo e 1513,03 1.513,03

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM M² 951,20
Área Existente a Reformar - Cobertura 951,2 951,20

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA M² 3.599,72
Área Existente a Reformar - Nível Térreo e 1513,03 1.513,03
Área Existente a Reformar - Arquibancadas 2086,69 2.086,69

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M² 951,20
Área Existente a Reformar - Cobertura 951,2 951,20

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO INSTALACAO DE LOGICA E SONORIZACAO M² 2.086,69Área Existente a Reformar - Arquibancadas
Descobertas, Camarotes, Area Vip e Área de
Imprensa 2086,69

2.086,69

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACAO M² 1.513,03
Área Existente a Reformar - Nível Térreo e 1513,03 1.513,03

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO INSTALACOES ELETRICAS ALTA TENSAO M² 951,20
Área Existente a Reformar - Cobertura 951,2 951,20

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700m2 M² 3.599,72
Área Existente a Reformar - Nível Térreo e 1513,03 1.513,03
Área Existente a Reformar - Arquibancadas 2086,69 2.086,69

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
Projeto Elétrico - Iluminação artística (Luminotécnica). Observação: Cálculo baseado na área trabalhada M² 6.600,00
Area do Gramado 6600 6.600,00

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 

Projeto de iluminação de áreas externas (praças, calçadões, orlas, complexo com várias edificações, etc) 
até 100.000m².

M² 6.200,57

Pátio de Estacionamento em Piso Permeável 4885,42 4.885,42

Área da Praça da Castanheira - 1315,15 1.315,15

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
Projeto executivo de urbanização de parques, camping, estacionamentos, espaços urbanos, áreas livres M² 4.885,42
Pátio de Estacionamento em Piso Permeável 4885,42 4.885,42

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
Projeto executivo de urbanização de praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, cemitérios, áreas M² 1.315,15
Área da Praça da Castanheira - 1315,15 1.315,15

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 
Projeto de Pavimentação, área de 2.500,01 a 12.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é 4.885,42
Pátio de Estacionamento em Piso Permeável 4885,42 4.885,42

Obs: Quantitativo conforme anteprojeto, 

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO

ENGENHEIRA CIVIL CREA 47100 D/MG

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA 8154 D/RO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DESPORTIVO ALUÍZIO FERREIRA DE OLIVEIRA 1ª ETAPA

Memória de Cálculo


