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Estudo - Convênio Caixa Econômica Federal

Atual

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,22% 954.129,64              Convênio Governo Estadual erro 20%

Valor

Valor do empreendimento CEF 21.400.000,00    
ESTADUAL 56.654.604,11    954.129,64                               

Pela arena amazonia 1,95% 78.054.604,11    Total 954.129,64                      190.825,93               

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 1,10% 858.112,01              Convênio Governo Estadual
Previsão de CEF 21.400.000,00       858.112,01                                    

ESTADUAL 56.654.604,11       
78.054.604,11       858.112,01                          171.622,40                  

3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 2,78% 2.166.288,33           Convênio Governo Estadual
CEF 21.400.000,00    

Previsão de ESTADUAL 56.654.604,11    2.166.288,33                            
78.054.604,11    2.166.288,33                   433.257,67               

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,87% 6.923.443,38           Convênio Governo Estadual
Valor

Previsão de CEF 21.400.000,00    4.862.801,85              
ESTADUAL 56.654.604,11    2.060.641,53                            

78.054.604,11    6.923.443,38                   1.384.688,68             
TCU - Pelo ácordão 2622/2213 3,49% 6,23% 8,87%, pelo tipo de obra adota-se o percentual máximo CEF

5 PROJETOS 3,08% 2.405.929,19           Convênio Governo Estadual
Valor

Previsão de CEF 21.400.000,00    659.120,00                               
ESTADUAL 56.654.604,11    1.746.809,19                            

78.054.604,11    2.405.929,19                   481.185,84               

6 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,79% 1.398.124,58           Convênio Governo Estadual
Taxas e emolumentos + programas

4 torre iluminação 361.691,20                 

DEMOLIÇÕES TORRE METÁLICA

Demolição da torre 4 unidades. 21.954,03R$              
Com logística reversa 1.014.479,35                            

1.398.124,58                   279.624,92               

7 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1,38% 1.077.433,02                      Convênio Governo Estadual
1.077.433,02                            

1.077.433,02                   215.486,60               

8 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,17% 1.692.503,58                      

4 torre iluminação 476.481,32                 1.216.022,26                            

1.692.503,58                   338.500,72               

9 BLOCOS E CINTAS 3,12% 2.436.105,96                      

2.436.105,96                            

2.436.105,96                   487.221,19               

10 CONTENÇÕES-MURRO DE ARRIMO 0,16% 125.987,64                         

125.987,64                               

125.987,64                      25.197,53                 

11 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 15,04% 11.735.545,83                    

11.735.545,83                                      

11.735.545,83                 2.347.109,17             

12 ESTRUTURA METÁLICA 22,70% 17.715.075,68                    

4 torre iluminação 2.690.359,24              

15.024.716,44                          

17.715.075,68                 3.543.015,14             

13 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 10,64% 8.306.645,12                      Convênio Governo Estadual

Assentos setor reforma 2.055.889,42              

Assentos setor construção 6.250.755,70              

Total do investimento em assentos P.O.; PMR; PCD; CAMAROTE e COMUNS

8.306.645,12                   1.661.329,02             

14 EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS 1,34% 1.042.734,64                      

1.042.734,64                            

1.042.734,64                   208.546,93               

15 ACABAMENTOS ARQUITETÔNICOS 3,78% 2.950.524,00                      

2.950.524,00                            

2.950.524,00                   590.104,80               

16 PAISAGISMO 0,03% 19.854,56                           

19.854,56                                 

19.854,56                        3.970,91                   

17 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,86% 1.452.770,85                      

1.452.770,85                            

1.452.770,85                   290.554,17               



18 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 4,29% 3.349.023,99                      

3.349.023,99                            

3.349.023,99                   669.804,80               

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,41% 5.785.007,29                      

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA Etapa 01 Etapa 02 ERRO 30%

DESCRIÇÃO ÁREA Coeficiente R$/m2 Valor

a b c d e=b*c*d f g

ÁREA DE CONSTRUÇÃO 10.312,26                       1,00                    94,19 971.311,77                               

ÁREA DE REFORMA 3.594,87                         1,20                    94,19 406.320,97                 

ÁREA DA PRAÇA 1.315,15                         0,30                    94,19 37.162,19                   

ÁREA DE ESTACIONAMENTO 4.885,42                         0,30                    94,19 138.047,31                 

ÁREA DE PASSEIO PUBLICO 2.782,54                         0,30                    94,19 78.626,23                   

Total infraestrutura de rede lógica 22.890,24                       

Preço Abril/2024 pelo INCC - obra de referência CIOP, ou seja, obra com uma infraestrutura que incorpora alta tecnologia.

NBR 12721 - Avaliação de custos unitários de construção na área de reforma sendo acrescido uma carga adicional de +20%

Somente custo de cabeamento estruturado cat. 6, fibra, eletrocalha e rack.

Os ativos de rede serão avaliados em separado.

O custo por metro quadrado R$/m2, foi tomado por base uma construção de 1.321m2 ao custo 

4 torre iluminação 827.523,90                 

caixa+eletrodutos+quadros+fios+spda+abrigo+serv. Finais

PROJETORES TORRE DE ILUMINAÇÃO Etapa 01 Etapa 02
Projetores

Projetores LED até 1500w 10.836,00        125 1.354.500,00                 

10.836,00        125 1.354.500,00                                 

617.014,91                                    

5.785.007,29                   1.157.001,46             

20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/GÁS 1,40% 1.094.358,29                      

1.094.358,29                            

1.094.358,29                   218.871,66               

21 INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÉNDIO 1,05% 816.996,19                         

816.996,19                               

816.996,19                      163.399,24               

22 SISTEMAS ESPECIAIS 4,80% 3.748.010,34                      

ELEVADORES Etapa 01 Etapa 02
R$ Quantidade Valor

Elevador acessivel cap. 8 passageiros 600kg 209.489,28                     2 418.978,56                 

Com na estimativa do CIOP elevador para um atender 2 pisos.

 + 20% fechamento externo elevador

ESTUDO FOTOVOLTAICO Etapa 01 Etapa 02
Geração  (kWh/mês) 90162

Reforma 452.015,40                 

Construção 966.892,67                 1.910.123,71                            

3.748.010,34                   749.602,07               

TOTAL 0% 100% 78.054.604,11R$            78.054.604,11R$         21.400.000,00R$    56.654.604,11R$                 15.610.920,82R$      

MARGEM DE PRECISÃO IBR 004/2012
Erro de precisão - 20 % IBR 004/2012 62.443.683,29R$            62.443.683,29R$             17.120.000,00R$        45.323.683,29                          15.610.920,82-           

TOTAL MÉDIO PREVISTO 78.054.604,11R$            78.054.604,11R$            21.400.000,00R$       56.654.604,11                          

Erro de precisão + 20 % IBR 004/2012 93.665.524,93R$            93.665.524,94R$             25.680.000,00R$        67.985.524,93                          15.610.920,82           
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Porto Velho/RO

Cronograma Geral

DIAS CORRIDOS

ITEM DESCRIÇÃO (%) R$ Convênio Federal Governo Estadual 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 TOTAL

20% 40% 20% 20% 100%

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,22% 954.129,64R$         954.129,64                                    190.825,93                 381.651,86                 -                                 -                                 -                             -                                     -                             -                             -                             -                             -                             190.825,93                190.825,92                954.129,64                        

190.825,93                 381.651,86                 190.825,93                190.825,92                

20% 30% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 100%

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 1,10% 858.112,01R$                   858.112,01                                    171.622,40                 257.433,60                 85.811,20                      42.905,60                      42.905,60                  42.905,60                          42.905,60                  42.905,60                  42.905,60                  25.743,36                  25.743,36                  17.162,24                  17.162,24                  858.112,00                        

171.622,40                 257.433,60                 85.811,20                      42.905,60                      42.905,60                  42.905,60                          42.905,60                  42.905,60                  42.905,60                  25.743,36                  25.743,36                  17.162,24                  17.162,24                  

9,15% 9,15% 9,15% 24,18% 24,18% 24,19% 100%

3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 2,78% 2.166.288,33R$      2.166.288,33                                 198.306,66                 198.306,66                 198.306,68                    523789,44 523789,44 523.789,45                        2.166.288,33                     

198.306,66                 198.306,66                 198.306,68                    523.789,44                    523.789,44                523.789,45                        

3% 7% 12% 17% 6% 14% 2% 2% 2% 4% 6% 12% 12% 100%

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,87% 6.923.443,38R$      4.862.801,85                 2.060.641,53                                 217.268,92                 515.661,63                 837.391,58                    1.203.251,26                 429.882,66                996.495,13                        112.629,54                112.629,54                112.629,54                286.438,52                445.801,01                806.160,01                847.204,05                6.923.443,39                     

64.666,28                   153.477,64                 249.234,92                    358.126,64                    127.947,04                296.589,30                        33.522,21                  33.522,21                  33.522,21                  85.253,40                  132.684,85                239.939,39                252.155,45                

152.602,64                 362.183,99                 588.156,66                    845.124,62                    301.935,62                699.905,83                        79.107,33                  79.107,33                  79.107,33                  201.185,12                313.116,16                566.220,62                595.048,60                

5% 30% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 100%

5 PROJETOS 3,08% 2.405.929,19R$      2.405.929,19                    120.296,46             721.778,76             120.296,46                 120.296,46                 120.296,46                    120.296,46                    120.296,46                120.296,46                        120.296,46                120.296,46                120.296,46                120.296,46                360.889,37                2.405.929,19                     

120.296,46             721.778,76             120.296,19                 120.296,16                 120.296,13                    120.296,36                    120.296,46                120.296,46                        120.296,46                120.296,46                120.296,46                120.296,46                360.889,37                

27,44% 30,0% 33% 10% 100%

6 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,79% 1.398.124,58R$      383.645,23                    1.014.479,35                    383.645,23                 419.437,37                 461.381,11                    133.660,87                    1.398.124,58                     

-                              419.437,37                 461.381,11                    133.660,87                    

383.645,23                        

30% 30% 25% 15% 100%

7 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1,38% 1.077.433,02R$                  1.077.433,02                                             323.229,91                 323.229,91                269.358,26                161.614,94                1.077.433,02                     

323.229,91                 323.229,91                269.358,26                161.614,94                

30% 70% 100%

8 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,17% 1.692.503,58R$                  476.481,32                     1.216.022,26                                             476.481,32                 1.216.022,26              1.692.503,58                     

-                              1.216.022,26              

476.481,32                 

30% 70% 100%

9 BLOCOS E CINTAS 3,12% 2.436.105,96R$                  2.436.105,96                                             730.831,79                 1.705.274,17                 2.436.105,96                     

730.831,79                 1.705.274,17                 

30% 70% 100%

10 CONTENÇÕES-MURRO DE ARRIMO 0,16% 125.987,64R$                    125.987,64                                                37.796,29                   88.191,35                   125.987,64                        

37.796,29                   88.191,35                   

10% 30% 60% 100%

11 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 15,04% 11.735.545,83R$       11.735.545,83                                           1.173.554,58              3.520.663,75                 7.041.327,50                 11.735.545,83                   

1.173.554,58              3.520.663,75                 7.041.327,50                 

20% 20% 25% 30% 95%

12 ESTRUTURA METÁLICA 22,70% 17.715.075,68R$       2.690.359,24                  15.024.716,44                                           3.543.015,14                 3.543.015,14                 4.428.768,92             6.200.276,48                     17.715.075,68                   

2.197.835,52                 2.197.835,52                 4.428.768,92             6.200.276,48                     

1.345.179,62                 1.345.179,62                 

3% 10% 37% 20% 30% 100%

13 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 10,64% 8.306.645,12R$         8.306.645,12                  249.199,35                    830.664,51                3.073.458,69             1.661.329,02             2.491.993,550           8.306.645,120                   

249.199,35                    830.664,51                3.073.458,69             1.661.329,02             2.491.993,55             

20% 20% 20% 20% 20% 100%

14 EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS 1,34% 1.042.734,64R$         1.042.734,64                                             208.546,93                208.546,93                208.546,93                208.546,93                208.546,92                1.042.734,64                     

208.546,93                208.546,93                208.546,93                208.546,93                208.546,92                

10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 100%

15 ACABAMENTOS ARQUITETÔNICOS 3,78% 2.950.524,00R$         2.950.524,00                                             295.052,40                295.052,40                295.052,40                295.052,40                590.104,80                590.104,80                590.104,80                2.950.524,00                     

295.052,40                295.052,40                295.052,40                295.052,40                590.104,80                590.104,80                590.104,80                

10% 90% 100%

16 PAISAGISMO 0,03% 19.854,56R$              19.854,56                                                  1.985,46                    17.869,10                  19.854,56                          

1.985,46                    17.869,10                  

20% 60% 20% 100%

17 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,86% 1.452.770,85R$         1.452.770,85                                             190.825,93                 572.477,78                 689.467,14                    1.452.770,85                     

190.825,93                 572.477,78                 689.467,14                    

10% 25% 25% 20% 20% 100%

18 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1,86% 3.349.023,99R$         3.349.023,99                                             334.902,40                    837.256,00                837.256,00                669.804,80                669.804,79                3.349.023,99                     

334.902,40                    837.256,00                837.256,00                669.804,80                669.804,79                

1% 1% 1% 1% 1% 5% 7,20% 7,20% 24,00% 26% 10% 5% 11% 100%

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,41% 5.785.007,29R$         2.842.180,61               2.942.826,68                                             57.850,07                   57.850,07                   57.850,07                      57.850,07                      57.850,07                  289.250,36                        416.520,52                416.520,52                1.388.401,75             1.504.101,90             578.500,73                289.250,36                613.210,80                5.785.007,29                     

57.850,07                   57.850,07                   57.850,07                      -                                 -                             -                                     2.758,57                    2.758,57                    33.901,75                  1.379.101,90             448.294,52                289.250,36                613.210,80                

57.850,07                      57.850,07                  289.250,36                        413761,95 413761,95 1.354.500,00             125.000,00                130.206,21                

1% 1% 2% 3% 4% 5% 20% 20% 20% 24% 100%

20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/GÁS 1,40% 1.094.358,29R$         1.094.358,29                                             10.943,58                   10.943,58                   21.887,17                      32.830,75                      43.774,33                  54.717,91                          218.871,66                218.871,66                218.871,66                262.645,99                1.094.358,29                     

10.943,58                   10.943,58                   21.887,17                      32.830,75                      43.774,33                  54.717,91                          218.871,66                218.871,66                218.871,66                262.645,99                

1% 1% 2% 3% 4% 5% 20% 20% 20% 24% 100%

21 INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÉNDIO 1,05% 816.996,19R$            816.996,19                                                8.169,96                     8.169,96                     16.339,92                      24.509,89                      32.679,85                  40.849,81                          163.399,24                163.399,24                163.399,24                196.079,08                816.996,19                        

8.169,96                     8.169,96                     16.339,92                      24.509,89                      32.679,85                  40.849,81                          163.399,24                163.399,24                163.399,24                196.079,08                

5% 5% 5% 5% 20% 20% 20% 20% 100%

22 SISTEMAS ESPECIAIS 4,80% 3.748.010,34R$         1.837.886,63               1.910.123,71                                             187.400,52                        187.400,52                187.400,52                187.400,52                749.602,07                749.602,07                749.602,07                749.602,05                3.748.010,34                     

-                                     -                             -                             -                             -                             410.919,59                749.602,07                749.602,05                

187.400,52                        187.400,52                187.400,52                187.400,52                749.602,07                338.682,48                

TOTAL 78.054.604,11R$           21.400.000,00R$        56.654.604,11R$                        -R$   120.296,46R$      721.778,76R$      2.387.262,66R$       5.750.828,95R$       11.152.319,00R$        13.412.904,12R$        5.679.947,33R$      8.455.981,72R$              1.383.351,97R$      1.383.351,97R$      2.355.233,20R$      5.239.973,05R$      7.214.514,39R$      5.627.853,85R$      7.169.006,68R$      78.054.604,11R$            

Percentual % 27,42% 72,58% 0,15% 0,92% 3,06% 7,37% 14,29% 17,18% 7,28% 10,83% 1,77% 1,77% 3,02% 6,71% 9,24% 7,21% 9,18%

Total Acumulado 21.400.000,00               78.054.604,11                               120.296,46R$        842.075,22R$        3.229.337,88R$         8.980.166,83R$         20.132.485,83R$          33.545.389,95R$          39.225.337,28R$       47.681.319,00R$               49.064.670,97R$       50.448.022,94R$       52.803.256,14R$       58.043.229,19R$       65.257.743,58R$       70.885.597,43R$       78.054.604,11R$       

Percentual acumulado (%) 0,15% 1,08% 4,14% 11,50% 25,79% 42,98% 50,25% 61,09% 62,86% 64,63% 67,65% 74,36% 83,61% 90,82% 100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Convênio -         -                          -                          1.012.729,19              362.183,99                 2.182.535,63                 2.248.154,31                 359.785,69                1.176.556,71                     680.269,80                680.269,80                1.621.007,85             1.906.451,70             3.855.463,54             2.227.549,64             3.087.042,15             -                                     

Governo Estadual -         120.296,46             721.778,76             1.374.533,20              5.388.644,66              8.969.783,04                 11.164.749,71               5.320.161,64             7.279.425,01                     703.082,17                703.082,17                734.225,35                3.333.521,35             3.359.050,85             3.400.304,21             4.081.964,53             -                                     

Convênio acumul. -         -                          -                          1.012.729,19              1.374.913,18              3.557.448,81                 5.805.603,12                 6.165.388,81             7.341.945,52                     8.022.215,32             8.702.485,12             10.323.492,97           12.229.944,67           16.085.408,21           18.312.957,85           21.400.000,00           

Governo Estadual acumulado -         120.296,46             842.075,22             2.216.608,42              7.605.253,08              16.575.036,12               27.739.785,83               33.059.947,47           40.339.372,48                   41.042.454,65           41.745.536,82           42.479.762,17           45.813.283,52           49.172.334,37           52.572.638,58           56.654.603,11           
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CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO

Porto Velho/RO

Estudo do Cronograma

LOCAL: PORTO VELHO/RO ESTUDO DO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS

1 2 3 4                   5                   6                   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MESES

OS FIM Fase de recebimento Provisório e Definitivo Fase pós vigência
30                60                  90                 fim da vigência

PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO

REVISÃO DE PROJETOS p1 p2 p3
TESTES DE QUALIDADE q1 q2 q3 q4 q5
VISITA NA OBRA v1 v2 v3
VISITA FINAL A OBRA v4
RELATORIOS y1 y2 y3 y4
EVENTO TESTE (momento em que se faz uma simulação reduzida do evento) para avaliação parcial dos elementos técnicos e da tecnologia embarcada no empreendimento. TESTE

O evento pode ser feito antes e/ou no momento do termo provisório, em tese.
Observações: Manual do Proprietário NBR - 14.037 AS-BUILT NBR -14645

Cópías de todos os Projetos de Aprovação (Prefeitura, Bombeiros, etc ...) PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle do Sistema de Climatização.
Cópias dos proejtos como Construído (As-built) Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 - DOU 20/01/2003
Alvará e Licenças PORTARIA Nº 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 c/c a Lei 13.589 de 4 de janeiro de 2018.
Termos de Garantia de Materiais, Máquinas e Equipamentos; "as-Built" - Projeto como Executado com as devidas ART. - Manual do Proprietário - NBR 14.037
Manual de Uso e Manutenção das Máquinas e Equipamentos; Estes dois produtos são a base para o projeto básico da licitação da manutenção.

Lei 14.133/21
Projeto executivo:

No início da obra Projeto Básico
Concomitante com a obra - Projeto Executivo
Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:
§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.

Projeto executivo: final pagamento
Administração início as-built 20% retenção
A custa do contratado concomitante

A contratada se obriga a elaborar o Projeto Básico e Projeto Executivo, conforme Instruções Normativas do TCE/RO. Em BIM

A contratada ELABORA o projeto "As-Built" (conforme construído) como segue:

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

O Manual deve conter, no mínimo:
- Cópias de todos os projetos de aprovação (prefeitura, bombeiros, etc...);
- Cópias dos projetos como construído ("as built") NBR 14.645 – Elaboração do “como construído” para edificação;
- Alvará e licenças;
- Termos de garantia de materiais, máquinas e equipamentos;
- Manual de uso e manutenção das máquinas e equipamentos.
- Toda a documentação por meio físico e em mídia digital.
De acordo a NBR 14645 – Elaboração do “como construído” (as built) para edificação.

§ 3º Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que 
avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral 
do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos 
estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

Este documento deve ser elaborado pela contratada e deve entregue para arquivo na SEOSP/RO, ao final da construção de 
acordo com Norma Brasileira - NBR 14.037 – diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das 
edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos.

ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS - COMO EXECUTADO PROJETOS (BIM).

TERMO DE 
RECEBIMENTO 

DEFINITIVO DOS 
SERVIÇOS DE 
INSTALAÇAO

Manual do Proprietário 
NBR 14.037

DOCUMENTAÇÃO AOS
ÓRGÃOS  

FINANCIADORES E 
FISCALIZADORES DO 

ESTADO 

REAVALIAÇÃO DO
Manual do 

Proprietário
PMOC - Portaria 
3.523/MS e RE 09

FASES DE POSSIVEIS AJUSTES
CONFORME CONDIÇÃO CONTRATUAL

Análise de 
Controle Interno/ 

Juridico

Termino da 
Vigência do 

Contrato Análise e 
Parecer final do 

Gestor do Contrato

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO EXECUTIVOS (BIM) PELA CONTRATADA
CONCOMITANTE A OBRA

COMISSSIONAMENTO
START UP

TERMO PROVISÓRIO DE 
RECEBIMENTO
DAS INSTALAÇÕES

ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS - COMO EXECUTADO
"AS-BUILT" NBR- 14645  C/C NBR-14037

PROJETOS (BIM).

PROJETOS BÁSICO (BIM) + 
REAVALIAÇÃO ORÇAMENTO 
/APROVAÇÃO
EIV+RIT
BOMBEIRO+AMBIENTAL +
CALÇADAS==>>LICENÇAS

Elevadores

Ensaios e Testes/ 
Balanceamento

.....

TAPUME +DEMOLIÇÕES

INFRAESTRUTURA DE LOGICA - cameras com reconhecimento facial + monitoramento+wifi interno e 

MONTAGEM DE CADEIRAS

TORRES DE ILUMINAÇÃO -

REDE FRIGORIGENA - DRENAGEM - CONTROLE 

....REDE DE DUTOS

INSTALAÇAO MÁQUINAS

REDE FRIGORIGENA - DRENAGEM - CONTROLE 

INSTALAÇAO MÁQUINAS

REDE DE DUTOS

EVENTO TESTE
PARA AVALIAÇÃO 

PARCIAL DA 
INFRAESTRUTURA

Termo Provisório

INICIO DOS 
PROCEDIMENTOS DE 
CANTEIRO

TORRE - PROJETORESTORRE - ELETRICA - CABOS 

4.EstudoCronograma
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Estudo das Etapas

DEMOLIÇÕES Convênio Gov. Estadual ERRO 20%

ALVENARIA 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023M3 53,88

Demolições m h Volume leste
Lado Norte 23,76 6,22 22,16808

portão 5
91,34 6,22 85,22022

Lado SUL 119,54 6,22 111,53082

Lado LESTE 162,55 6,22 151,65915
58 6,22 54,114 norte

Lado OESTE 14,97 6,22 13,96701 sul
7,44 6,22 6,94152
7,22 6,22 6,73626

cast 7,44 6,22 6,94152
7,08 6,22 6,60564
35,93 6,22 33,52269 -                         

Total 499,40691
oeste

Lado Norte

36 p 22x22

Lado LESTE

P 26*36
3

70

Lado SUL

19

16

Lado OESTE castanheira
15

4 P 37x 45

PILAR 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023M3 165,41

Demolições m h pilar Volume Vol. Tot

Lado Norte 23,76 6,22
portão 5

91,34 6,22
Lado SUL 119,54 6,22

Lado LESTE 162,55 6,22
58 6,22

Lado OESTE 14,97 6,22
7,44 6,22
7,22 6,22

cast 7,44 6,22
7,08 6,22
35,93 6,22

cinta superior
viga inferior -                         

m3
53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014H 49,04
5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014H 72,28
102897 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019H 96,49

Equipamentos Pá carregadeira + trator 7 dias -                           
Equipamento escavadeira com rompedor -                           
Deslocamento do Equipamento via prancha inicial/final
Transporte de demolição a recicladora m3 499,41                     m3 25% 624,26                   

.....

Demolição e retirada de 4 Torres metalicas de h=40m 21.954,03R$          21.954,03R$            
Demolição com LOGÍSTICA REVERSA
LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

22.062,03              21.954,03                108,00                     4.412,41            



ELEVADORES Convênio Gov. Estadual ERRO 20%

R$ Quantidade Valor

Elevador acessivel cap. 8 passageiros 600kg 209.489,28          2 418.978,56            418.978,56              -                           

Com na estimativa do CIOP elevador para um atender 2 pisos.

 +20% fechamento externo em vidro 418.978,56            418.978,56              -                           83.795,71          

ESTUDO FOTOVOLTAICO Convênio Gov. Estadual ERRO 20%

Reforma - 3594,87m2 e cobertura  951,15m2 452.015,40            452.015,40              

Construção - 10.312,26 m2 e cobertura 6.053,94m2 2.877.016,38         2.877.016,38           

Estudo estimativa padrão WEG, em avaliação.

3.329.031,78       452.015,40            2.877.016,38         665.806,36      

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA Convênio Gov. Estadual ERRO 20%

DESCRIÇÃO ÁREA Coeficiente R$/m2 Valor

a b c d e=b*c*d f g

ÁREA DE CONSTRUÇÃO 10.312,26         1,00           94,19 971.311,77            971.311,77              

ÁREA DE REFORMA 3.594,87           1,20           94,19 406.320,97            406.320,97              

ÁREA DA PRAÇA 1.315,15           0,30           94,19 37.162,19              37.162,19                

ÁREA DE ESTACIONAMENTO 4.885,42           0,30           94,19 138.047,31            138.047,31              

ÁREA DE PASSEIO PUBLICO 2.782,54           0,30           94,19 78.626,23              78.626,23                

Total infraestrutura de rede lógica 22.890,24         

NBR 12721 - Avaliação de custos unitários de construção na área de reforma sendo acrescido uma carga adicional de +20%

1.631.468,48         581.530,47              1.049.938,00           326.293,70        

ASSENTOS Convênio Gov. Estadual ERRO 10%

DESCRIÇÃO QUANTIDADE Valor

ÁREA DE CONSTRUÇÃO 6.250.755,70         6.250.755,70           

ÁREA DE REFORMA 2.055.889,42         2.055.889,42           

Total do investimento em assentos P.O.; PMR; PCD; CAMAROTE e COMUNS 8.306.645,12         8.306.645,12           -                           830.664,51        

Empresas consultadas Kango Brasil e Dabela Construções Ltda

TORRE DE ILUMINAÇÃO Convênio Gov. Estadual ERRO 20%

R$ Quantidade Valor

Torre de iluminação 1.089.013,92        4,00             4.356.055,66           

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 6.177,76                

1.2. FUNDAÇÕES PARA TORRES DE ILUMINAÇÃO 355.513,44            

1.3. INFRAESTRUTURA PARA TORRES DE ILUM 476.481,32            

1.4. TORRES DE ILUMINAÇÃO 2.690.359,24         

1.5. CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADAS 35.767,52              

1.6. ELETRODUTOS 140.317,28            

1.7. QUADROS E DISJUNTORES 95.115,36              

1.8. FIOS E CABOS 169.967,56            

1.9. LUMINÁRIAS E COMPLEMENTOS

1.10. SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 41.249,96              

1.11. ABRIGOS DAS ÁREAS TÉCNICAS 186.567,44            

1.12. SERVIÇOS FINAIS 158.538,78            

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JACY SCAFF 4.356.055,66         

Contrato de repasse nº 898857/2020 - 1.737.000,00 Miniterio da Cidadania - CEF

PROJETORES ADICIONAIS Convênio Gov. Estadual ERRO 20%

Projetores de até 1500W LED 10.836,00         200,00         2.167.200,00             1.083.600,00           1.083.600,00           

Projetores de até 1500W LED 10.836,00         50,00           541.800,00            270.900,00              270.900,00              

Total de projetores, torre + complementar 2.709.000,00         1.354.500,00           1.354.500,00           541.800,00        

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO Convênio Gov. Estadual ERRO 20%

Custo por TR 24.634,49R$        TR

Custo por m2 821,11R$             m2

Parâmetro CIOP obra 

Preço Abril/2024 pelo INCC - obra de referência CIOP, ou seja, obra com uma infraestrutura que incorpora alta 
tecnologia.

Gerador Fotovoltaico de 819,02 kWp para uma cobertura de 700mm2 com aproveitamento de 63% de telhado - 4.432m2 com uma 
previsão de geração (KWh/mês) 90.162; com modulos de bateria SBW300 B050 W0 5kwh



PAVIMENTAÇÃO EXTERNA Convênio Gov. Estadual

DESCRIÇÃO R$ m2 R$/m2

PAISAGISMO  R$                          1.224.131,65 39522,34 30,97R$            

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 474.224,91R$                             16.251,82 29,18R$            

2.319.429,88R$                          42.291,49 54,84R$            

3.727.751,39R$                          42.291,49 88,14R$            

BICICLETÁRIO 46.724,04R$                               42.291,49 1,10R$              

Total por metro quadrado R$/m2 204,25R$          

Área Prevista Estacionamento-m2 4.885,42   

SEI : 0069.001012/2024-42

PRAÇA Convênio Gov. Estadual

Descrição m2

Área Prevista da Praça 1.315,15                         

LIMPEZA Convênio Gov. Estadual

AS BUILT - COMO EXECUTADO Convênio Gov. Estadual

Itens parametrizados 26,61% 20.773.517,76       13.313.651,42         5.281.562,38           2.452.772,68     

Previsão 78.054.604,11       21.400.000,00         56.654.604,11         15.610.920,82       

100% 27% 73% 20%

COMPOSIÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL

REPASSE 19.100.000,00       89,252%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 2.300.000,00         10,748%

TOTAL 21.400.000,00       100,00%

 DRENAGEM BOLSÃO DE 
ESTACIONAMENTO 

 OBRAS DO BOLSÃO DO 
ESTACIONAMENTO 



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP.
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CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO
Porto Velho/RO

Pavimentação e Sinalização

ESTACIONAMENTO ESPAÇO ALTERNATIVO
SEI : 0069.001012/2024-42

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

1 DESCRIÇÃO R$ m2 R$/m2

2 PAISAGISMO  R$      1.224.131,65 39522,34 30,97R$       

3 CANTEIRO CENTRAL  R$         433.496,26 39522,34 10,97R$       

4 BOLSÃO DO ESTACIONAMENTO  R$         790.635,39 39522,34 20,00R$       
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 474.224,91R$             16.251,82 29,18R$       
6 DRENAGEM BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO 2.319.429,88R$          42.291,49 54,84R$       

7 TUBO DE CONCRETO  R$         846.481,80 42.291,49 20,02R$       

8 BOCA DE BUEIRO  R$           29.999,88 42.291,49 0,71R$         

9 POÇO DE VISITA  R$         250.276,61 42.291,49 5,92R$         

10 BOCA DE LOBO  R$         237.156,37 42.291,49 5,61R$         

11 ESCAVAÇÃO  R$         320.480,48 42.291,49 7,58R$         

12 REATERRO  R$         604.609,00 42.291,49 14,30R$       

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           30.425,74 42.291,49 0,72R$         
14 OBRAS DO BOLSÃO DO ESTACIONAMENTO 3.727.751,39R$          42.291,49 88,14R$       

15 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         160.631,18 42.291,49 3,80R$         

16 TERRAPLENAGEM  R$         108.306,37 42.291,49 2,56R$         

17 PAVIMENTAÇÃO  R$      1.832.340,52 42.291,49 43,33R$       

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      1.287.337,32 42.291,49 30,44R$       

19
SINALIZAÇÃO DO BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO  R$         339.136,00 42.291,49

8,02R$         
20 BICICLETÁRIO 46.724,04R$               42.291,49 1,10R$         

21 Total por metro quadrado R$/m2 204,25R$     
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Torre - Demolição

ESTUDO TEÓRICO DE DEMOLIÇÃO DE 4 TORRES AUTOPORTANTE METÁLICA
ESTUDO DE LOGÍSTICA REVERSA
0032.206917/2019-67 SEI 6061846

Torre h= 30 m Torre metálica em cantoneira L 4" e=3/8" e L 2" e=1/4"

DADOS DA TORRE

lat. lat h Quantidademodulos m pol. - Cm kg/m
Torre 3,1 2 1,5
cantoneira 10x10 2 2 4

6,2 4 6 16,2 20 324 4" - 101,60 - 3/8" - 0,952 14,57 4.720,68           kg estudo com base em peso médio
cantoneira 5x5 14,48 9,36 23,84 20 476,8 2" - 50,800 -  1/4" - 0,635 4,74 2.260,03           kg estudo com base em peso médio

total 6.980,71           kg
Descrição Qtde
Pararafusos 16 16 32 20 640
Peças 10x10 8 8 20 160
Peças 05x05 8 8 20 160

CUSTO DA SUCATA

AcilorMittal
Lataria

#
#

kg
Sucata Ferro Pesada

#
#

kg https://litorallimpo.com.br/precos/ Sucata R$/kg   ==> 0,85R$   23.734,42R$     Preço como sucata 4 TORRES
Ferro Fundido

#
#

kg https://leilaoonline.net/lote/detalhe/16699
https://portalresiduossolidos.com/qual-o-preco-da-sucata/ o custo da sucata de ferro fundido varia de R$ 0,50 a R$ 1,00
Sucatinha 69 3225 2442
Acilor Mittal 3733 0800 AÇO PAULISTA 99986 4804 SINAPI 100377 FAB. INSTALAÇÃO DE TESOURA 3m< vão >6m

CUSTO  DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA total de carga para desmontar 27.922,85                kg
Equipe de desmontagem, recebimento e separação das peças para retirada. custo da desmontagem MOD 0,60                         R$/kg (montador R$0,44 + ajudante R$0,08) + 15% analise de contingência

dias 16.697,86R$            Custo homem
Guindaste lança até 40m 12 dias 6 retirar projetor + modulos 18.521,52R$            (12 projetores + 20 modulos) x 4
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016CHP 343,42 Guindste 40 m
93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016CHI 169,78 Guindste 40 m
Carga e manobra 10 dias 839,08R$                 T carga (20 modulos) x4
101010 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020T 30,05 carga munck km 650,88R$                 TXKM transporte
100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020TXKM 3,15 transporte munck 7,4 Tempo total do trabalho 10 dias

16.697,86                MOD
20.011,48                Equipamento+transporte

PROCEDIMENTOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA Custo 36.709,35R$            +
Lança acima de 30m BDI 24,46% 45.688,45R$            +
Retirada de projetores + painel + até 10 modulos em 2 dias Venda Sucata 23.734,42R$            - ERRO 20%

Custo da retirada 21.954,03R$            = 4.390,81R$     

corte1

Distância média de transporte até a Arena
Aço Paulista 5,5 km
AcilorMittal 11,3 km
O sucatinha 5,4 km

Média 7,4 km
Consulta:

corte2 ArcelorMittal (69) 3733 0800 - Sr. Adam em 15/07/24
AÇO PAULISTA (69) 99986-4804 /3214 1753

IMAGEM INTERNA DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA EM JULHO/2024

Quando do desenvolvimento dos trabalhos apresentar o Plano de Rigging em atendimento a NR-18  e NR-12 e demais procedimentos de movimentação de carga.

NR12- SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Norma Regulamentadora No. 18 (NR-18)

Comentário(s):
A Empresa que recolhe o resíduo tem que fornecer um certificado que ela deu o destino correto da matéria prima recolhida no canteiro da obra, em atendimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

BIBLIOGRAFIA/GLOSSÁRIO
LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Apresentar o plano de movimentaçãod e carga.
De acordo com as condições de solo e ação do vento.

Apresenta a necessidade do plano de movimentação de cargas suspensas 
por meio de guindaste fixos ou móveis.

Define a logística reversa como um “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.”

https://legnet.com.br/news/logistica-reversa-de-acordo-com-a-politica-nacional-de-residuos-
solidos#:~:text=A%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Res%C3%ADduos%20S%C3%B3lidos%20(Lei%2012.305%2F2010),ao%20setor%20empresarial%2C%20para%20reaproveitamento%2C

Uso de guindaste para retirada das torres 
das base e desmontagem das mesmas sob o 
solo.
Com remoção de toda a estrutura como 
sucata para reaproveitamento de acordo 
com o PROGRAMA de sustentabilidade
SOCIOAMBIENTAL da CEF.
NBR 14.001 - SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL.
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CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO

Porto Velho/RO

Estudo Fotovoltaico

ESTUDO ENERGIA LIMPA - POTENCIAL DE IRRADIAÇÃO SOLAR

1 DADOS DO EMPREENDIMENTO

Área de cobertura em avaliação

Construção 6.053,94                                                                   m2

Reforma 951,15                                                                      m2

Área Total 7.005,09                                                                   m2

Área estimada de ocupação aprox. 63% 4.432,00                                                                   m2

2 ESTUDO ESTIMADO DE GERAÇÃO

Gerador Fotovoltaico de 819,02 kWp

Quantidade Material Descrição

1321 Módulo - Célula n-TYPE 620 Wp - JA BIFACIAL

7 Inversor Trifásico 380 V SIW500G T100 W0

7 Monitoramento Smart Dongle-WLAN-FE SDONGLEA-05

1 Totem para Estação de Recarga CONJ TOTEM WEMOB-TOTEM

7 Módulo de Controle SBW300 C050 W0

21 Módulo de Bateria SBW300 B050 W0 5kWh

7 Quadro de Transferência Backup Box-B0

7 Multimedidor DDSU666-H

7 Banco de Capacitores 220 BCWA30V25 D -V25 220V / 30kVAr

28 Protetor surto CA SPW02-275-20

182 Conector MC4 6 mm²

4900 Conector CA Kit Conector CA + End-Cap

4900 Cabo CA Cabo MP Flex HEPR/NH 3x4mm² 1kV

14 Disjuntor 380V DWB250B200-3DF

7 Garantia estendida  + 5 anos SIW500G T100 W0

3 Estrutura para telhado Metálico 3 módulos (perfil 55cm)

328 Estrutura para telhado Metálico 4 módulos (perfil 55cm)

Total 2.936.690,00R$                                                       

Geração  (kWh/mês) 90.162

Comentários:

Estudo teórico com base na calculadora WEG

3 ESTUDO DE CUSTO ESTIMADO POR COBERTURA

Descrição Custo

Reforma 398.743,30R$                                                          

Construção 2.537.946,70R$                                                       

Área estimada de ocupação 4432 m²

Estudo teórico WEG, em avaliação.

4 ESTUDO TEÓRICO DE GERAÇÃO ESTIMADA POR UNIDADE POPULAR

Consumo médio de energia em uma casa popular em Rondônia

Consumo médio casa popular 200,00                                                                      kWh (sem ar condicionado) mês

Ar condicionado 7500 BTUs 115,00                                                                      kw por mês

Total 315,00                                                                      kWh (com ar condicionado) mês

Geração  (kWh/mês) 90.162                                                                      kwh

Portanto, temos equivalente 451                                                                           unidades de casas popular sem ar

Portanto, temos equivalente 286                                                                           unidades de casas popular com ar

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2024/07/02/preco-da-energia-fica-mais-caro-em-julho-em-rondonia-entenda-o-que-muda.ghtml

Proporcionalidade de consumo e equivalência a casa popular mês.

Descrição kwh

Qtde Casa 

popular+ ar

Reforma 12.242                                                                      39                          

Construção 77.920                                                                      247

Total kwh 90.162                                                                      286                        

5 ESTUDO DE CUSTO TOTAL ESTIMADO COM BDI DIFERENCIADO

Ajuste com o BDI de Fornecimento de Materiais e Equipamentos - BDI Diferenciado 13,36%

Descrição Custo ERRO 20%

Reforma 452.015,40R$                                                          90.403,08R$          

Construção 2.877.016,38R$                                                       575.403,28R$        

Total com BDI 3.329.031,78R$                                                       665.806,36R$        

Comentários:

* Busca de solução com vida útil de 25 anos e garantia de 80% ao final de 25 anos, dos painéis obrigatoriamente TIER 1, em tese.

* Erro de precisão de 20% de acordo com o IBRAOP IBR 004/2012 - Precisão do Orçamento de Obras Públicas.

* Marca de referência: WEG ou equivalente técnico e/ou qualidade superior.

Súmula/TCU nº 270, Acórdão 113/2016 – Plenário c/c Acórdão 2.829/15 – Plenário,

GLOSSÁRIO/BIBLIOGRAFIA

Agência Nacional de Energia Elétrica Governo Federal

Programa de Eficiência Energética (PEE)

ENERGIA LIMPA  Tribunal de Contas Estadual

CEF - Caixa Econômica Federal Banco

Eficiencia_Energetica_na_Arquitetura

Cartilha_Construcoes_Sustentaveis

10_Principios_Universais_do_Pacto_Global

Qualidade Mercado

Tier 1

https://canalsolar.com.br/tier-1-qualidade-do-modulo/

https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/programa-de-eficiencia-

energetica#:~:text=O%20Programa%20de%20Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9tica,consumo%20energ%C3%A9tico%20em%20diferentes%20setores.

https://tcero.tc.br/2024/01/23/rondonia-do-ciclo-da-borracha-e-ouro-para-destaque-nacional-na-geracao-de-

energia/#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,PCHs%20(pequenas%20centrais%20hidrel%C3%A9tricas)

* Empresa que apresente garantia do negócio em pelo menos 5 (cinco) anos e tenha representação de manutenção na região (atendimento pós-venda / instalação).
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Pesquisa - Projetor e Painel

Relação de produtos pesquisados

Descrição do Insumo bright lux ESB LIGHT SERRALED DEMAPE SILICON SIGNIFY IBILUX MEDIANA MÍNINO MÁXIMO AMPLITUDE MÉDIA DESVIO 
PADRÃO

CV% COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE 
PEARSON (DENTRO DO GRUPO)

REFLETOR LED DE 1200W - IP≥65, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 
100LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 130.000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 
1500W (MÁXIMA), IRC ≥0.70, TEMPERATURA DE COR ≥ 5000K, VIDA 
ÚTIL MÍNIMA DE 50 MIL HORAS.

8.232,18                      4.140,55                      3.613,16                             6.500,00              7.542,72                                    6.500,00R$                         3.613,16                8.232,18      4.619,02                        6.005,72      2.047,38               34% 30%<REVER< 50%

Desvio médio 2.226,46-                    1.865,17                    2.392,56                           494,28-               1.537,00-                                  
Modulo 2.226,46                    1.865,17                    2.392,56                           494,28               1.537,00                                  2.392,56      

olympic sport Tratamento da amostra.
1 IRC >70 >80 >70 >70 Revaliar o CV - Coeficiente quanto o mesmo estiver acima de 30% (...)
2 VIDA ÚTIL (H) 102.000h L70 102.000h L70 120.000                              50.000                 72.000                                       50.000 Considerando, que o CV - coeficiente está acima de 30% (...).
3 POTÊNCIA (W) 1000W 920W 1000W 1250W 960W 1500 Retira-se o valor com o maior modulo em relação dão desvio médio.
4 Fluxo luminoso efetivo (lm): 177.600                       138.000                       170.000                              212.500               134.400                                     180.000                                        Status de análise do coeficiente CV
5 LUM/W 154LM/W 150 LM/W 170LM/W 170LM/W 140LM/W ÓTIMO<10%)
6 COR 5000K 5000K 5000K 5000k 10%<BOM<20%
7 PESO (KG) 25 30,8 23 42,5 20%<ACEITÁVEL<30%
8 GARANTIA 5 ANOS 5 ANOS 7 ANOS 5 ANOS 5 ANOS 5 ANOS 30%<REVER< 50%
9 PROTEÇÃO ANTISURTO SIM SIM SIM SIM SIM DISPARATE>50% alto grau de dispersão

10 IP 67 67 66 66 66 66 CV coeficiente de variação de pearson
11 IK 8 9 10 8 10 8
12 MARCA BRIGHTLUX ESBLIGHT SERRALED SAMSUNG PHILIPS

Condições mínimas a serem observadas.
Condições a serem avaliadas

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/coeficiente-variacao.htm
Relação de produtos pesquisados - tratamento da amostra.

bright lux ESB LIGHT SERRALED DEMAPE SILICON SIGNIFY IBILUX MEDIANA MÍNINO MÁXIMO AMPLITUDE MÉDIA DESVIO 
PADRÃO

CV% COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE 
PEARSON (DENTRO DO GRUPO)

REFLETOR LED DE 1200W - IP≥65, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 
100LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 130.000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 
1500W (MÁXIMA), IRC ≥0.70, TEMPERATURA DE COR ≥ 5000K, VIDA 
ÚTIL MÍNIMA DE 50 MIL HORAS.

8.232,18                      4.140,55                      6.500,00              7.542,72                                    7.021,36R$                         4.140,55                8.232,18      4.091,63                        6.603,86      1.789,93               27% 20%<ACEITÁVEL<30%

Desvio médio 2.226,46-                    1.865,17                    494,28-               1.537,00-                                  
Modulo 2.226,46                    1.865,17                    494,28               1.537,00                                  2.226,46      

Comentários:
Tratamento da amostra.
Considerando, que o CV - coeficiente está abaixo de 30% (...).
Se mantem os valores em estudo.

Dados da empresas.
<arquivo> Comentários:

FOCO LED STADIUM PROFISSIONAL SAMSUNG 1250W 170LM/W REGULÁVEL DALI - AMAROLED

mês/ano INCC - DI
ago/23 1078,412 [ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS; fls. 60]

mai/24 1110,887
var % 3,01%

Preço médio PROJETOR atualizado 6.695,74R$          250 1.673.934,80R$              Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, TC-024.376/2008-6, rel. Min. Benjamin Zymler, 17.11.2010

TCU - A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre 
outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda,primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a 
forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

Os preços dos insumos constantes da planilha orçamentária são mais bem representados pela média, ou mediana, e não pelo menor dos 
preços pesquisados no mercado.

O coeficiente de variação (CV) fornece a variação dos dados obtidos em relação à média. Quanto menor 
for o seu valor, mais homogêneos serão os dados. O coeficiente de variação é considerado baixo 
(apontando um conjunto de dados bem homogêneos) quando for menor ou igual a 25%. O fato de o 
coeficiente de variação ser dado em valor relativo nos permite comparar séries de valores que 
apresentam unidades de medida distintas.



ESTUDO DE PAINEL DE LUMINÁRIA
0 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 6,45
1 0,737 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 painel bright lux

Qual a classificação deste empreendimento de acordo com o fluxo luminoso 2 0,737 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 0,737 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 área de carga de vento 23,77 m2

Descrição horizontal 4 0,737 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 largura do painel= 9,03 m
recreação 300lux 5 0,737 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 h=altura do painel= 4,69 m

amador 3,69 exemplo para 50luminárias

profissional 500lux bright 25kg 25 1250 kg
profissional+ tramsissão TV (mínimo) 1000lux
profissional+ tramsissão TV +CBF (mínimo) 2500lux 130000 130000 130000 130000 lumens

21 48 50 60 qtde
2.730.000          6.240.000                                6.500.000                                    7.800.000                                                    lumens total

peso médio 540,75 1236 1287,5 1545 kg

0 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 3,7
1 0,99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0,99 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 painel ESB light
3 0,99 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 área de carga de vento 18,32 m2
4 0,99 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 largura do painel= 5,18 m
5 0,99 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 h=altura do painel= 5,95 m

4,95 exemplo para 50luminárias

ESB light 0 0 kg

0 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 5,1
1 0,854 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

www.tochlight.com 52 2 0,854 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ibilux
3 0,854 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 área de carga de vento 21,78 m2
4 0,854 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 largura do painel= 7,14 m
5 0,854 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 h=altura do painel= 5,27 m

4,27 exemplo para 50luminárias

projeta 26,5kg 26,5 1325 kg
lm 130000 5.980.000                                    lm

ESTÁDIO ALUIZIO FERREIRA "+/- 2400 LUX HORIZONTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 4,65
1 1,133 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1,133 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demape
3 1,133 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 área de carga de vento 26,34 m2
4 1,133 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 largura do painel= 6,51 m
5 1,133 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 h=altura do painel= 6,67 m

5,67 Exemplo para 50 luminárias demape

https://www.metalsinter.com/produtos-torres Projetor 30,8 kg 1540 kg Projetor LED 1250W Estádio Sansung 170lm/W
lm 212500 10.625.000                                                 lm

Processo: 19.008.014088/2023-08
2024 CUB/PR CUB/RO

VALOR DA OBRA em Abril/2022 2.662.011,13              100% Valor do CUB R8-N PR X ROjunho 2.321,66                      2002,95 0,86                    
Projetores 701.671,68               26,36% Maio 2.315,75                      1948,51 0,84                    
Custo da estrutura + eletrica+spda 1.960.339,45            73,6% Abril 2.310,89                      1946,36 0,84                    
BDI 23,54% Março 2.307,69                      1925,27 0,83                    

mês/ano col-35 var. %

Valor do INCC abr/22 990,543

abr/24 1.101,389 111,19%
2 (duas) torres de Iluminação de campo de futeblol 2Torres Abril/24 4 torres Projetor Abr/24
1.1. SERVIÇOS INICIAIS 3.088,88                    6.177,76                    DESCONTO EM LICITAÇÃO Projetor 115000 lm NORMAS DE REFERÊNCIA:

1.2. FUNDAÇÕES PARA TORRES DE ILUMINAÇÃO 177.756,72               355.513,44               2.662.011,13                    potência 1000 w NBR IEC 60598-1:2010 – Luminárias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

1.3. INFRAESTRUTURA PARA TORRES DE ILUM 238.240,66               476.481,32               2.553.966,98                    eficiência 115 lm/w NBR IEC 60529 – Graus de proteção providos por invólucros (Código IP);

1.4. TORRES DE ILUMINAÇÃO 1.345.179,62            2.690.359,24            108.044,15                       facho 10º fechado simétrico

1.5. CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADAS 17.883,76                 35.767,52                  Economia percentual: 4,05% 4,06% temperatura5000 a 6000 k

1.6. ELETRODUTOS 70.158,64                 140.317,28               protetor surto

1.7. QUADROS E DISJUNTORES 47.557,68                 95.115,36                  IRC > 70 mínimo current emissions (equipment input current ≤ 16A per phase);

1.8. FIOS E CABOS 84.983,78                 169.967,56               IP 66

1.9. LUMINÁRIAS E COMPLEMENTOS 781.873,74               10.836,00                         IK 8 IES TM 21 – Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources.
1.10. SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 20.624,98                 41.249,96                  Descrição Qtde Unit. Total vup 50000 k
1.11. ABRIGOS DAS ÁREAS TÉCNICAS 93.283,72                 186.567,44               Torres h=40m 4 1.089.013,92                                 4.356.055,66                                              L 70%
1.12. SERVIÇOS FINAIS 79.269,39                 158.538,78               Projetores 250 10.836,00                                    2.709.000,00                                              Peso 35                                 kg

2.959.901,57            4.356.055,66            7.065.055,66                                              

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP/SMGP-0006/2023, objeto: Execução das obras para Iluminação do campo do Estádio Municipal Jacy Scaff / Estádio do Café - primeira etapa, situado na Avenida Henrique Mansano – Londrina/PR. Valor máximo da licitação: R$ 2.662.011,13 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil onze reais e treze centavos). O edital poderá ser obtido através do 
site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4395 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. Londrina, 20 de março de 2023. Fábio Cavazotti e Silva – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?IC2o8Z7ACQH4LdQ4jJLJzjPBiLtP6l2FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLu7pd-wiM0k633-D6khhQNVzImh3ftAMZnlqIRU8QwUflxqt8F5N83UD8bmSTG35f

https://myside.com.br/guia-curitiba/cub-pr

IEC 61000-3-2 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic

IES LM80-08 – Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources;

Valor estimado do edital:  R$ 2.662.011,13 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil 
onze reais e treze centavos)

Valor gasto no certame: R$ 2.553.966,98 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil 
novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)
Economia real no certame: R$ 108.044,15 (cento e oito mil quarenta e quatro reais e 
quinze centavos)

NBR 16026 – Dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de LED – Requisitos de 
desempenho;

NBR IEC 62031 – Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP.
Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 4º andar.  CEP: 76.801.470
Fone: (69) 3212 8110/3212 8108  - CNPJ: 37.621.806/0001-07
Criação: Lei Complementar nº 1.060 de 21 de maio de 2020.
CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO
Porto Velho/RO

Pesquisa - Assentos

ESTUDO DE CUSTO UNITÁRIO DE ASSENTOS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Qtde R$ UNIT. R$ TOTAL

ASSENTOS COMUNS 8.797 LUGARES 8797 599,95R$                  5.277.760,15R$        

ASSENTOS PCD's 58+58 ACOMPANHANTES= 116 LUGARES 58 864,95R$                  50.167,10R$             

ASSENTOS P.M.R. 44 LUGARES 44 2.049,50R$               90.178,00R$             

ASSENTOS P.O. 60 LUGARES 60 1.599,50R$               95.970,00R$             

TOTAL 9.017 LUGARES 8959 5.514.075,25R$        

ASSENTOS COMUNS ARQUIBANCADAS 2.692 LUGARES 2692 599,95R$                  1.615.065,40R$        

ASSENTOS CAMAROTES 105 LUGARES 105 1.374,50R$               144.322,50R$           

ASSENTOS PCD's 31+31 ACOMPANHANTES= 62 LUGARES 31 864,95R$                  26.813,45R$             

ASSENTOS P.M.R. 4 LUGARES 4 2.049,50R$               8.198,00R$               

ASSENTOS P.O. 12 LUGARES 12 1.599,50R$               19.194,00R$             

TOTAL 2.875 LUGARES 2844 1.813.593,35R$        

ASSENTOS COMUNS ARQUIBANCADAS 11.489 LUGARES 11489 599,95R$                  6.892.825,55R$        

ASSENTOS CAMAROTES 105 LUGARES 105 1.374,50R$               144.322,50R$           

ASSENTOS PCD's + ACOMPANHANTES 178 LUGARES (0,75% DO TOTAL GERAL DE ASSENTO)* 89 864,95R$                  76.980,55R$             

ASSENTOS P.M.R. 48 LUGARES 48 2.049,50R$               98.376,00R$             

ASSENTOS P.O. 72 LUGARES 72 1.599,50R$               115.164,00R$           

TOTAL GERAL DE ASSENTOS 11.892 LUGARES 11.803     7.327.668,60R$        

Descrição Quantidade (%) Construção Reforma

Assento comum                                                              11.489 96,61%            8.797 2692

Camarote                                                                   105 0,88% 105

PCD - Pessoa com deficiência                                                                     89 0,75% 116                            62

Acompanhante PCD                                                                     89 0,75%
PMR - Pessoa com mobilidade reduzida                                                                     48 0,40% 44                              4

PO - Pessoa Obesa                                                                     72 0,61% 60                              12

                                                             11.892 100,00% 9.017                         2.875                         

Assento comum 11.489                                                                                Assento com encosto e apoio no espelho/ ou fixo no piso
Camarote 105                                                                                     Assento com uma solução mais flexível - podendo ser uma cadeira com 

assento confortável, com braço e encosto. 
Acompanhante PCD - Pessoa com deficiência 89                                                                                       Assento com encosto e apoio fixo no piso ou equivalente técnico

PMR - Pessoa com mobilidade reduzida 48                                                                                       Cadeira hospitalidade com conforto nos apoio de braços e revestimento.
Assento P.O. - Pessoa Obesa 72                                                                                       Equivalente a dois assentos e suportar 250 quilos.

11.803                                                                                

LEGENDA NÚMERO DE ESPECTADORES

ÁREA DE AMPLIAÇÃO

ÁREA EXISTENTE À REFORMAR

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR E 
ÁREA DE AMPLIAÇÃO

* RECOMENDAÇÃO DO PADRÃO FIFA - DE 0,5% A 1% DO TOTAL GERAL DE ASSENTOS DESTINADOS AO PÚBLICO PCD



Cores: Preta, amadeirada (ou laranja) e cinza.

Acessibilidade – ABNT 9050
MÓVEIS – ASSENTOS PLÁSTICOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - ABNT NBR 15925
Lei Geral do Esporte – Lei  14.597/2023
Comentário: Observar as Leis e Normas em suas últimas versões

Arquibancada:  Assentos para o público em geral

Fonte:
Preço médio de assento em estádios da Copa é R$ 400; Fifa define até tipo de espuma utilizada - Notícias - UOL Copa do Mundo 2014
Fotos: veja detalhes dos vestiários e camarotes da Arena da Amazônia | globoesporte.com
FOTOS: Odebrecht libera novas imagens da Arena Corinthians (meutimao.com.br)

Cadeira apoio fixo no piso.

Cadeira apoio fixo no espelho.

Fonte:
GUIA DE ACESSIBILIDADE NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO BRASIL – VEJA O VÍDEO. - Casadaptada

Cadeira apoio fixo no piso.
para apoio ao cadeirante

Fonte:
Por que as instalações do Legado foram fundamentais na preparação dos paratletas para Tóquio 2020? | Movistar Esportes (movistardeportes.pe)

Cadeira apoio fixo no piso.
para apoio ao cadeirante

Fonte:
Estádios devem ter 1% de assentos para pessoas com deficiência – Jornal da Chapada

<-- Cadeira de camarote -->

Fonte:
https://ge.globo.com/futebol/noticia/2013/05/comeca-venda-de-camarotes-para-santos-x-fla-preco-inicial-de-r-18-mil.html
https://www.lance.com.br/fora-de-campo/camarotes-estadios-promovem-lotes-especiais-para-manter-equipe.html

EMPRESAS CONSULTADAS
Kango Brasil
CNPJ 06.132.258/0001-28
Empresa: Kango Brasil Ltda
endereço: Rua Eduasrdo Sprada, 6400 
Campo Comprido - CEP 81290-110
Curitiba-Paraná
F: 41 3241 1800
Contato: wellington.silva@kango.com.br
DABELA

Fornecimento por terceitro e instalação do conjunto.
CNPJ: 14.569.387/0001-06 Devendo ser previsto BDI diferenciado de acordo com o Ácordão 2622/2013 - TCU - Plenário.
Empresa: Dabela Construções Ltda BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Endereço: Al Rio negro, 503
Bairro: Alphaville Descrição R$ custo BDI Total - R$
Fone: 11 41910425 Construção 5.514.075,25R$                                                                                                 13,36% 6.250.755,70R$        
Data: 21/06/2024 Reforma 1.813.593,35R$                                                                                                 13,36% 2.055.889,42R$        
Email: contato@dabela.com.br Total 7.327.668,60R$                                                                                                 13,36% 8.306.645,12R$        

Descrição: infográfico mostra homem com mobilidade reduzida em local adequado de arquibancada; à frente dele, um homem obeso em local 
reservado (Foto: Infoesporte

Os assentos para pessoas obesas, também reservados, têm que ser o equivalente a dois assentos comuns e suportar carga de 250 quilos, 
pelo menos.

Instalação inclusa;
Produtos certificados de acordo com a Norma ABNT NBR 15925:2011 em 
comprovação ao atendimento dos requisitos mínimos de corrosão para 
componentes metálicos, de resistência e durabilidade, dos componentes aditivos de 
flamabilidade e dos componentes aditivos de intemperismo. Além dos critérios 
mínimos dimensionais e de marcação indelével dos dados do fabricante, 
comprovante a segurança e qualidade dos assentos plásticos para eventos 
esportivos.



                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                   SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO
                                   TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                   AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
                                   PORTO VELHO - RO   -   CEP: 76.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS
HORISTA MENSALISTA
110,56% 66,01%

Àrea

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Remodelação do Estádio Aluízio Ferreira BDI GERAL: 24,46%
ENDEREÇO:  2151, Av. Farquar, 2033 - Panair, Porto Velho - RO, 76801-429 BDI DIFERENCIAL: 13,36%
DATA: BDI PAVIMENTAÇÃO: 24,60%

BDI LIGANTES: 15,00%

50,00%

5,00%

OBSERVAÇÃO

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                             5,00% OK 3% 4% 5,50%
2 SG - SEGUROS e GARANTIA -R$                             1,00% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS -R$                             1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                             1,39% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO -R$                             7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS -R$                             6,15%

6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,50%

6.4 0,00%
TOTAL DO BDI (R$)

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%) 24,46% OK
Onde:
AC: taxa de administração central;
SG: taxa de garantias e taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

A * EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO EM PORTO VELHO/RO ISSQN INFORMADO PELA LEI DE CADA MUNICÍPIO

LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004.

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22/12/2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 400, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

Decreto Nº 12462 DE 09/12/2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 515, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nova Redação dada pela LC nº. 676, de 29 de setembro de 2017
LEI COMPLEMENTAR Nº 878 DE 17/12/2021   Publicado no DOM - Porto Velho em 24 dez 2021

I - no percentual fixo de 50% (cinquenta por cento) da base de cálculo, a título de desconto simplificado; ou

B Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

C Tributação
Mesmo depois do contrato recomenda-se que a Administração observe se a contrata obteve alguma vantagem na tributação do ISSQN.
Em virtude da forma de recolhimento da contratada.

D Acórdão 1.551/2008- Plenário c/c Acórdão 1804/2012-Plenário.

9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS 
discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, 
bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae 
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

A desclassificação de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados pelo TCU só deve ocorrer quando o preço global ofertado também 
se revela excessiva, dado que a majoração do BDI pode ser compensada por subavaliação de custos de serviços e produtos. [TC-007.626/2012-6, rel. Min Marcos Bemquerer 
Costa, 11.7.2012]

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação 
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Art. 252. Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, a base de cálculo do 
ISSQN incidente será o preço do serviço nos termos definidos neste artigo.
§ 1º Sobre o preço do serviço de que trata o caput deste artigo, será permitida a dedução do valor correspondente aos 
materiais incorporados à obra, quando fornecidos pelo prestador do serviço:

II - em percentual superior ao previsto no inciso I deste parágrafo, quando requerido previamente pelo contribuinte, desde que 
a dedução seja autorizada pela Administração Tributária Municipal e devidamente comprovada por meio de documento fiscal 

Art. 273. As alíquotas aplicáveis às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), optantes pelo Simples 
Nacional, sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), estão previstas conforme a faixa de Receita 

De acordo com o acima exposto adotando-se a dedução de 50% (...) teremos a alíquota de 5% (...) incidindo nos 50%( ...) finais , ou seja, teremos uma taxa de 50% * 5% = 2,5% 
sobre o valor total contratado, desta forma devendo ser apropriado no BDI para Porto Velho o ISSQN com uma taxa de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por centos).

7.04 – Demolição.

Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 
5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e 
que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

“Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), disciplina as relações tributárias fisco-contribuinte, substitui e revoga o Titulo V, da Lei 
Complementar nº 199, de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências.”

"ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 

2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Regulamenta a Lei Complementar nº 369, de 22 de dezembro de 2009, que trata do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), e dá outras providências.

ALTERA E ACRESCENTAM DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA (ISSQN), DISCIPLINA AS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCO- CONTRIBUINTE, SUBSTITUI E REVOGA O TITULO V, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): 10.735.452,58R$                        

ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO DE BDI GERAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

1/1



COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EQUIPAMENTOS

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): -R$                           
OBSERVAÇÃO

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                          2,00% OK 1,50% 3,45% 4,49%
2 SG - SEGUROS e GARANTIA -R$                          0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%
3 R - RISCOS -R$                          0,56% OK 0,56% 0,85% 0,89%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                          0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
5 L - LUCRO BRUTO -R$                          5,11% OK 3,50% 5,11% 6,22%
6 I - IMPOSTOS -R$                          3,65%

6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3
6.4

TOTAL DO BDI (R$) -R$                          
PREÇO DE VENDA (R$) -R$                          Sem CPRB 11,10% 14,02% 16,80%
BDI (%) 13,360% DIFERE Com CPRB 16,34% 19,39% 22,30%

Onde: Sendo usado a fórmula de ARREDONDAMENTO para 4 casa decimais
AC: taxa de administração central;
SG: taxa de garantias e taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

BDI de equipamentos pela CEF, a CEF paga o material na obra, logo BDI de 12% (máximo).
rever com o órgão financiador este quesito.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP.
Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 4º andar.  CEP: 76.801.470
Fone: (69) 3212 8110 - 3212 8108  - CNPJ: 37.621.806/0001-07
Criação: Lei Complementar nº 1.060 de 21 de maio de 2020.

Metodologia das Consultas

Empresas em consulta Status
Assentos
Home | KANGO BRASIL retorno
DABELA | Assentos Esportivo e Gramas Sintética para Estádio e Ginásio retorno
Tecnologia

https://www.nexa.com.br/ retorno
https://www.motorolasolutions.com/pt_xl/video-surveillance-analytics/analisis-de-video-inteligencia-artificial.html suspenso
https://www.arenamrv.com.br/ retorno
https://imply.com/pt/ Imply® Tecnologia | Acessos, Ingressos, Autoatendimento, Painéis, Boliche retorno
Torres de Iluminação
https://www.metalsinter.com/produtos-torres

comercial01@seccional.com.br

vendas@dimensaoiluminacao.com.br

Projetores

https://www.signify.com/pt-br

https://demape.com.br/ retorno
https://esblight.com.br/

https://www.silicon.ind.br/

https://serraled.com.br/

https://www.ibilux.com.br/

Fotovoltaico

https://www.weg.net/solar/ retorno

Processos em consulta
SESDEC 0037.391586/2021-26 VALOR R$ 7.083.278,09 (...)

Concorrência Pública – 019/2021

Construção do Centro Integrado de Operações Policiais – CIOP no município de Porto Velho/RO.

https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/530298/

LONDRINA - PR

SEOSP 0069.0010012/2024-42
CONCLUSÃO COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO ALTERNATIVO

Valor R$ 13.272.776,47 (...).

PREFEITURA CONCORRÊNCIA N° 008/2022

Valor Estimado R$ 44.304.316,00 - 30/12/2022

Jefferson Dias Rodrigues
Agente S.E. SIAPE 006947220

Desenhista Arquitetônico/Mecânico

Formado em Ciências e Hab. Em Matemática

Bel. Ciências Contábeis

Esp.Ciências da Computação

Metodologia – O custo total sendo feito por força bruta (pela falta de literatura sobre o tema e editais com todas as etapas) com base nas 
publicações dos estádios da Copa do Brasil e outros.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO 
NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – CONVÊNIO 915518/2021 E...

https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras?ano=2022&situacao=Homologada&modalidade=Concorr%C3%A
Ancia&classificacao=

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP/SMGP-0006/2023, objeto: Execução das obras para Iluminação do campo do Estádio Municipal Jacy Scaff / 
Estádio do Café - primeira etapa, situado na Avenida Henrique Mansano – Londrina/PR. Valor máximo da licitação: R$ 2.662.011,13 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e dois mil onze reais e treze centavos). O edital poderá ser obtido através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações 
necessárias pelo telefone (43) 3372-4395 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. Londrina, 20 de março de 2023. Fábio Cavazotti e Silva – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?IC2o8Z7ACQH4LdQ4jJLJzjPBiLtP6l2FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-
CzYYNLu7pd-wiM0k633-D6khhQNVzImh3ftAMZnlqIRU8QwUflxqt8F5N83UD8bmSTG35f

Para os ajustes das etapas sendo adotado inicialmente os parâmetros da Arena da Amazônia, com posterior ajustes pelo acórdão 2622/2013 – 
Pleno/TCU, por obras similares, bando de dados SEOSP/RO e consulta ao mercado.



                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                   SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO
                                   TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                   AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
                                   PORTO VELHO - RO   -   CEP: 76.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO

Nota Explicativa - Uso do BDI

Àrea

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Remodelação do Estádio Aluízio Ferreira BDI GERAL: 
ENDEREÇO:  2151, Av. Farquar, 2033 - Panair, Porto Velho - RO, 76801-429 BDI DIFERENCIAL:
DATA: BDI PAVIMENTAÇÃO: 

BDI LIGANTES:

50,00%

5,00%

OBSERVAÇÃO

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                            5,00% OK 3% 4% 5,50%
2 SG - SEGUROS e GARANTIA -R$                            1,00% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS -R$                            1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                            1,39% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO -R$                            7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS -R$                            6,15%

6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,50%

6.4
TOTAL DO BDI (R$)

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)
Onde:
AC: taxa de administração central;
SG: taxa de garantias e taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

USO MÁXIMO DO SEGURO
O que você precisa saber para contratar um seguro de obra - Sienge Seguro média de mercado 0,3% do empreendimento.
O que é um seguro de obra?
Alguns dos problemas que podem surgir numa construção são:

desastres naturais;
acidentes de trabalho;

falhas de equipamentos importantes; NBR 17170 - Norma de Garantias de Edificações
entre outros.
Por que é importante fazer um seguro para cada obra? Lei 14.133/2021

1. Manter o empreendimento vivo
2. Resguardar a empresa de prejuízos maiores
3. Cumprir a legislação
Como contratar um seguro de obra: 3 passos que você precisa seguir

obras civis em construção: para danos durante a construção;
instalações e montagem: para problemas em reformas e instalações, como no caso de estandes temporários;

quebra de equipamentos: para problemas com equipamentos no canteiro de obras. As máquinas em questão podem ser tanto elétricas quanto eletrônicas.

https://www.sienge.com.br/blog/seguro-de-obra/

Seguro para projetos de engenharia: Como funciona e coberturas
Integridade física dos colaboradores
Danos contra terceiros
Riscos à própria obra ou equipamentos
Quem deve contratar o seguro para projetos de engenharia?
Etapas da obra protegidas pelo seguro
Antes da execução da obra, o seguro precisa englobar coberturas para:

Instalação e Montagem (IM);
Obras Civis em Construção, Instalação e Montagem (OSS/IM);
Obras Civis em Construção (OCC).

Durante a execução da obra, o foco do seguro pode mudar um pouco e são necessárias coberturas para:
Danos na Fabricação (Works Damage);
Equipamentos Eletrônicos (EE);
Quebra de Máquinas (QM).

Quais são os seguros para projetos de engenharia?

Seguro de vida em grupo;

Seguro RC engenharia;

Seguro de risco de engenharia

https://www.mutuus.net/blog/seguro-risco-de-engenharia-conheca/

Comentários:

Portanto, devido ao estudo do risco do empreendimento e o seu prazo ser feito de uma foram mais agressiva.

RISCO
Trabalho com prazo apertado, fazendo o uso da técnica fast track, para executar tarefas em paralelo, em tese.

DESPESA FINANCEIRA
Busca de recurso no mercado financeiro para a redução de Risco, e busca da celeridade do processo.

COMPOSIÇÃO DE BDI GERAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): 10.735.452,58R$                        

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS
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CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Sendo adotado o seu limite máximo, onde, se busca o seguro de engenharia na etapa de projeto (responsabilidade civil), antes da execução e durante a 
execução, de acordo com produto de mercado.

contudo, varia de 0,1% a 2,5%, porém, depende da cobertura e 
as características da obra, em tese.

Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a 
garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial 
do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 
10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da 
complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

1/1



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
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Serve a presente certidão para atestar e declarar a assinatura dos documentos abaixo
relacionados, juntados aos autos em formato pdf.

Estudo - Estimativa de Preço (0051513147)

Estudo de Tomada de Decisão - Estimativa de Preço (0051513412)

E por ser a expressão da verdade assinam a presente CERTIDÃO declarando a assinatura
dos documentos.

Local, data e hora do sistema SEI, conforme assinatura final.

 

 

 

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO
Engenheira Civil - Assessor SEOSP-CPO

Membro da Comissão de Planejamento de
Contratações - SEOSP

Portaria nº 195 de 06 de março de 2024

JEFFERSON DIAS RODRIGUES
Agente S.E. SIAPE 006947220 Desenhista

Arquitetônico/Mecânico Formado em Ciências e Hab.
Em Matemática Bel. Ciências Contábeis

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO , Assessor(a), em
06/08/2024, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON DIAS RODRIGUES, Técnico(a), em
06/08/2024, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0051513822 e o código CRC C5E3FD26.

Referência: Caso responda esta Certidão, indicar expressamente o Processo nº 0069.001787/2024-18 SEI nº 0051513822
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LEVANTAMENTO DE DADOS/LITERATURA 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
Assessoria da Coordenadoria CPO - SEOSP-ASCPO

  

Informação nº 21/2024/SEOSP-ASCPO

1. ESTUDO DE ESTÁDIOS DE 2009 A 2023.
1.1. LEVANTAMENTO DE DADOS

Copa: custo geral dos estádios está 30% mais alto que previsão de 2010 - 12/04/2013

 

Fonte: MARQUES, Fabrício. Copa: custo geral dos estádios está 30% mais alto que previsão de 2010. Globo Esporte, 2013.
Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2013/04/copa-custo-geral-dos-estadios-esta-30-mais-alto-que-previsao-de-2010.html

Governo divulga valore finais da copa: 8,3 bilhões em estádios – 04/01/2015

 

Fonte: Governo divulga valores finais da Copa: R$ 8,3 bilhões em estádios. Globo Esporte, 2015.
Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2015/01/governo-divulga-valores-finais-da-copa-r-83-bilhoes-em-estadios.html

 

Atlético-MG: Arena MRV é o sétimo estádio mais barato do Brasil; veja o comparativo nacional – 27/08/2023
O Globo Esporte, fez o levantamento usando o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção ) para trazer os números reais do custo das obras das arenas brasileiras.
O assento na casa do Corinthians, por exemplo, custa R$ 42 mil. É um estádio com capacidade quase igual à Arena MRV, e custou praticamente o dobro.
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Fonte: RIBEIRO, Fred. Atlético-MG: Arena MRV é o sétimo estádio mais barato do Brasil; veja o comparativo nacional. Globo Esporte, 2023.
Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2023/08/27/atletico-mg-arena-mrv-e-o-setimo-estadio-mais-barato-do-brasil-veja-o-comparativo-nacional.ghtml

 

ESTÁDIOS PRIVADOS 29/04/2022
Arena MRV – R$ 900 MILHÕES

Neo Química Arena - R$ 1,6 bilhão

Capacidade 47.605 torcedores

Allianz Parque - R$ 660 milhões

Capacidade de 43 mil torcedores

Arena do Grêmio - R$ 600 milhões

Capacidade de 55 mil torcedores

Arena da Baixada - R$ 391,5 milhões

Capacidade de 43 mil torcedores

Beira-Rio - R$ 366,3 milhões

Capacidade de 50 mil torcedores

Nilton Santos - R$ 380 milhões

Capacidade de 43.800 torcedores

Custos elevados em outros estádios
Maracanã – R$ 1,1 bilhão

Mané Garrincha – R$ 1,4 bilhão

Mineirão – R$ 695 milhões

Arena Pantanal - R$ 596,4 milhões

Construção Arena fonte Nova - R$ 689,4 milhões

Reforma Castelão - R$ 519,6 milhões
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Construção Arena Pernambuco R$ 532,6 milhões
Fonte: SALDANHA, Marinho. Quanto custaram os principais estádio privados do futebol brasileiro. UOL - Futebol, 2022.

Disponível em: https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/04/29/quanto-custaram-os-principais-estadios-privados-do-futebol-brasileiro.htm

 

ARENA PANTANAL - CUIABÁ - MT, 2012
GCP Arquitetos [Sergio Coelho]

Para a viabilização da redução de capacidade e racionalização e barateamento da construção, a Arena foi concebida em quatro módulos separados e
idênticos dois a dois: Leste e Oeste; Norte e Sul.
As arquibancadas são separadas em 04 módulos independentes Norte, Sul, Leste e Oeste. Esta separação permitiu a abertura dos cantos da Arena para
visualização da área externa e integração ao projeto paisagístico da Praça, garantindo ainda o efeito positivo da ventilação cruzada. A parte superior das
arquibancadas Norte e Sul foi projetada em estrutura metálica permitindo sua remoção após a Copa, enquanto as demais arquibancadas foram
projetadas em estrutura de concreto pré-moldado com modulação estrutural de 8m x 8m.

Fonte: Projetos - Arena Pantanal. vitruvius, 2012.
Disponível em:

https://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/12.133/4203#:~:text=Para%20a%20viabiliza%C3%A7%C3%A3o%20da%20redu%C3%A7%C3%A3o,%2C%20Sul%2C%20Leste%20e%20Oeste

 

ARENA ROMEIRÃO DISPUTA TÍTULO INTERNACIONAL DE MELHOR ESTÁDIO INAUGURADO EM 2022
Fonte: Arena Romeirão disputa título internacional de melhor estádio inaugurado em 2022. Globo Esporte, 2023.

Disponível em: https://ge.globo.com/ce/futebol/noticia/2023/02/16/arena-romeirao-disputa-titulo-internacional-de-melhor-estadio-inaugurado-em-2022.ghtml
 

MPCE NOTIFICA INSTITUIÇÕES A PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA VIRTUAL SOBRE OBRAS DO ESTÁDIO ROMEIRÃO, EM
JUAZEIRO DO NORTE

Fonte: MPCE notifica instituições a participarem de audiência virtual sobre obras do Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. MPCE, 2021.
Disponível em: https://mpce.mp.br/2021/02/mpce-notifica-instituicoes-a-participarem-de-audiencia-virtual-sobre-obras-do-estadio-romeirao-em-juazeiro-do-norte/

 

ARENA ROMEIRÃO VIRA REALIDADE POR R$ 89,5 MILHÕES, COM QUASE 30% DE AUMENTO EM ADITIVOS
A cronologia da construção da Arena Romeirão
21/07/2017 – Lançamento do projeto (R$ 40 milhões; 13.400 lugares)
23/07/2019 – Relançamento do projeto (R$ 80 milhões; 16.400 lugares)
01/09/2019 – Ordem de serviço assinada (R$ 69,5 milhões; 17.000 lugares)
09/09/2019 – Início oficial das obras
08/01/2020 – Reforma com 10% das obras planejadas
30/07/2020 – Reforma com 30% das obras planejadas
18/12/2020 – Reforma com 50% das obras planejadas
01/05/2021 – Reforma com 70% das obras planejadas
09/09/2021 – Previsão inicial de conclusão (em até 2 anos)
10/12/2021 – Reforma com 90% das obras planejadas
27/03/2022 – Previsão atual conclusão (por R$ 89,5 milhões)
 

Fonte: ZIRPOLI, Cassio. Arena Romeirão vira realidade por R$ 89,5 milhões, com quase 30% de aumento em aditivos. Cassio Zirpoli, 2022.
Disponível em: https://cassiozirpoli.com.br/arena-romeirao-vira-realidade-por-85-milhoes-com-quase-30-de-aumento-em-aditivos/

Fonte: PROJETO ESTRUTURAL DA ARENA ROMEIRÃO. WETTER L. T..
Disponível em: https://wetterlt.com.br/projetos-realizados/projeto-estrutural-da-arena-romeirao/

2. PROBLEMATIZAÇÃO
2.1. ARENA PANTANAL - 2011

Fonte: HOST CITY - FIFA WORLD CUP BRAZIL - CUIABÁ. IBRAOP.
Disponível em: https://www.ibraop.org.br/acervo/XIV_sinaop/docs/9ApresentacaodaconstrucaoArenaPantanal-copa2014.pdf

concorrência edital n° 017/2009 (Arena Multiuso – novo verdão)

 

2.2. Relatório de Fiscalização das Obras da Copa 2014
Objeto da fiscalização: Arena Multiuso-Novo Verdão; Cuiabá/MT.

Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)

CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
Fonte: Relatório de Fiscalização das Obras da Copa 2014. Portal TCU.

Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/copa2014/portal/pls/portal/docs/2031222.pdf

Comissão autoriza auditoria em recursos federais aplicados na Arena Pantanal
Fonte: Comissão autoriza auditoria em recursos federais aplicados na Arena Pantanal, 2015.

Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/460774-comissao-autoriza-auditoria-em-recursos-federais-aplicados-na-arena-pantanal/

ACÓRDÃO Nº 845/2011 – TCU – Plenário
Fonte: https://portal.tcu.gov.br/copa2014/portal/pls/portal/docs/2031202.pdf

VI. Dos aditivos ao Instrumento Contratual 009/2010/AGECOPA
As obras de demolição do antigo Estádio Verdão, bem como a drenagem e terraplenagem do terreno, foram iniciadas em maio de 2010. Ao longo dos três meses seguintes,
foram verificadas imprevisibilidades na execução da obra, que resultaram na revisão de partes do projeto executivo contratado, especialmente na parte original referente às
fundações do novo Estádio. Em agosto de 2010, iniciaram-se os estudos para a readequação do projeto executivo, bem como para a consequente revisão das planilhas
orçamentárias.

XIV. Conclusão
O sobrepreço, no valor de R$ 15.413.613,45, do sétimo aditamento do contrato referente à construção da Arena Pantanal, verificado por meio do TC Processo
024.741/2012-4, o qual trata do acompanhamento realizado no exercício anterior, não teria atingido a parcela do investimento financiado pelo BNDES, segundo relato da
SecobEdif, responsável pelo cálculo do referido sobrepreço.'
Fonte: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A1204%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

2.3. Arena Pantanal tem iluminação inferior ao padrão da CBF e é barrada em vistoria da Conmebol – 21/04/2023
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A Conmebol pede entre 1.950 e 2.600 lux, enquanto o Regulamento de Licença de Clubes da CBF indica que o mínimo exigido é de 2.500 lux na horizontal
desde 2021.

Fonte: Arena Pantanal tem iluminação inferior ao padrão da CBF e é barrada em vistoria da Conmebol, 2023.
Disponível em: https://ge.globo.com/mt/noticia/2023/04/21/arena-pantanal-tem-iluminacao-inferior-ao-padrao-da-cbf-e-e-barrada-em-vistoria-da-conmebol.ghtml

2.4. TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
2.4.1. TCU aponta sobrepreço de R$ 86,5 milhões na Arena da Amazônia – 19/04/2012

Fonte: MARQUES, Fabrício. TCU aponta sobrepreço de R$ 86,5 milhões na Arena da Amazônia, 2012.
Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2012/04/tribunal-de-contas-da-uniao-aponta-sobrepreco-na-arena-da-amazonia.html

2.4.2. ACÓRDÃO Nº 1517/2011 – TCU – Plenário
9.1.2. o encaminhamento a esta Corte de Contas dos documentos discriminados no item item III.2 do despacho supra citado envolve a análise prévia de conformidade pelo
BNDES e pela CGU, levando em conta, necessariamente, a aderência dos preços contratados com os de mercado, a viabilidade do cronograma da obra, bem como o saneamento
dos indícios de irregularidades constatados no projeto básico anteriormente analisado, consubstanciados na Nota Técnica n.º 1657/GSGAB/SFC/CGU/PR;

Fonte: https://portal.tcu.gov.br/copa2014/portal/pls/portal/docs/2031214.pdf

2.4.3. ACÓRDÃO Nº 893/2012 - PLENÁRIO
Copa do mundo de futebol de 2014. acompanhamento da operação de crédito relativa ao projeto arena da amazônia. contrato celebrado entre o bndes e o

estado do amazonas. determinação para liberação de recursos que excedam 20% do total do financiamento somente após o saneamento das irregularidades apontadas pelos
órgãos de controle. sobrepreço. oitiva do governo do estado do amazonas. acolhimento parcial das razões apresentadas. determinações. ciência ao bndes, ao governo do
estado do amazonas e aos órgãos de controle.

Fonte: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A893%2520ANOACORDAO%253A2012%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

2.4.4. ACÓRDÃO Nº 2333/2011 - PLENÁRIO
Copa do mundo de 2014. acompanhamento da operação de crédito relativa ao projeto de reforma e adequação do estádio do maracanã, a ser celebrada entre o

bndes e o estado do rio de janeiro. indícios de sobrepreço. oitiva. apresentação de novo orçamento com redução de mais de r$ 97 milhões. saneamento das irregularidades
apontadas. ciência ao bndes determinações. providências internas. comunicações. arquivamento.

...

10. ao todo a economia para o erário estadual foi da ordem de r$ 97 milhões.
Fonte: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-

completo/*/NUMACORDAO%253A2333%2520ANOACORDAO%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

2.5. SUJEIRA MUDA O VISUAL DA ARENA PERNAMBUCO, QUE GRITA POR MANUTENÇÃO; VEJA FOTOS- 22/07/2023
Completando 10 anos, Arena Pernambuco opera no pior dos 8 (oitos) cenários idealizados.

10 anos depois, o “LED natural”.
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ARENA PERNAMBUCO - MARÇO 2014 ARENA PERNAMBUCO - JULHO 2023
Fonte: ZIRPOLI, Cassio.Sujeira muda o visual da Arena Pernambuco, que grita por manutenção; veja fotos. Cassio Zirpoli, 2023.

Disponível em: https://cassiozirpoli.com.br/sujeira-muda-o-visual-da-arena-pernambuco-que-grita-por-manutencao-veja-fotos/

2.6. LISTA DOS MAIORES ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO BRASIL
Lista com os 229 (...) estádios do Brasil com capacidade de 8.000 a 78.838 lugares.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_maiores_est%C3%A1dios_de_futebol_do_Brasil
Fonte: Entre 155 estádios, apenas 13 deles ganham avaliação máxima em sistema, 2016.

Disponível em: https://sportv.globo.com/site/programas/redacao-sportv/noticia/2016/01/entre-155-estadios-apenas-13-deles-ganham-avaliacao-maxima-em-sistema.html
Fonte: CBF cadastra 790 estádios brasileiros, 2016.

Disponível em: https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/noticias/index/cbf-cadastra-790-estadios-brasileiros

2.7. LITERATURA

Estádios de futebol – recomendações e requisitos técnicos, 5ª edição, 2011, FIFA For the game. For the world.

Football Stadiums - Technical recommendations and requirements.

Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland

Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222 7878 www.FIFA.com

https://digitalhub.fifa.com/m/6c66fa18f65c0a78/original/rcrtvaelvfae84czze1w-pdf.pdf

 

GUIA DE RECOMENDAÇÕES DE PARÂMETROS E DIMENSIONAMENTOS PARA SEGURANÇA E CONFORTO EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL –
Ministério do Esporte, FGV, www.esporte.gov.br

https://www.gov.br/esporte/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/imprensa/publicacoes/guia-de-recomendaes-de-parmetros-e-dimensionamentos-para-
segurana-e-conforto-em-estdios-de-futebol.pdf

Requisitos mínimos obrigatórios para estádios - Ministério do Esporte

https://www.gov.br/esporte/pt-br/acoes-e-programas/infraestrutura-esportiva/requisitos-minimos-obrigatorios-para-estadios
 

3. BOAS SOLUÇÕES
3.1. ACÚSTICA DO ALLIANZ PARQUE É ASSEGURADA COM TELHAS DE AÇO PERFURADAS E ZIPADAS

Allianz Parque recebeu 20 mil metros das Telhas RT 100, da Regional Telhas, que absorvem os ruídos gerados dentro da arena e garantem conforto para
usuários, prédios e casas próximas

Fonte: Acústica do Allianz Parque é assegurada com telhas de aço perfuradas e zipadas.
Disponível em: https://www.aecweb.com.br/empresa/regional-telhas/9637/conteudo/acustica-do-allianz-parque-e-assegurada-com-telhas-de-aco-perfuradas-e-zipadas/10722

3.2. ARENA PERNAMBUCO UNE FUTEBOL E USINA SOLAR
Quarto estádio a ficar pronto para a Copa do Mundo tem capacidade de gerar um megawatt e abastecer seis mil residências.

Fonte: SANTOS, Altair. Arena Pernambuco une futebol e usina solar. Massa Cinzenta, 2013.
Disponível em: https://www.cimentoitambe.com.br/arena-pernambuco-une-futebol-e-usina-solar/

3.3. ARQUITETURA & AÇO Nº 37 - ESTÁDIOS DA COPA 2014 – 15/03/2024
Fonte: Arquitetura & Aço nº 37 - Estádios da Copa 2014 by cbca-acobrasil - Issuu

4. PATRIMÔNIO
4.1. CASTANHEIRA

4.1.1. A Castanheira do Estádio Aluízio Pinheiro Ferreira, em Porto Velho-RO, foi tombada por sua importância cultural para o Estado.

Governo do Estado de Rondônia - SECULT – Secretaria de Estado da Cultura
Nome atribuído: Castanheira do Estádio Aluízio Pinheiro Ferreira
Localização: Estádio Aluízio Pinheiro Ferreira – R. Rui Barbosa, entre R. Benjamin Constant e R. Herbert de Azevedo – Porto Velho-RO
Decreto de Tombamento: Decreto nº 3179, de 10/02/1987

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Nome atribuído: Castanheira centenária no Bairro da Arigolândia
Localização: Porto Velho-RO
Decreto de Tombamento: Lei Municipal nº 290/1984

Descrição: É tombada, como bem histórico, a “CASTANHEIRA DO ESTÁDIO ALUÍZIO PINHEIRO FERREIRA”, situada no Bairro Agricolândia, com
localização na Rua Rui Barbosa, entre as Ruas Benjamin Constant e Herbert de Azevedo, na calçada do Estádio Aluízio Pinheiro Ferreira.
Fonte: Decreto de Tombamento.

Fonte: Porto Velho – Castanheira do Estádio Aluízio Pinheiro Ferreira, ipatrimonio.
Disponível em: https://www.ipatrimonio.org/porto-velho-castanheira-do-estadio-aluizio-pinheiro-ferreira/#!/map=38329&loc=-8.758028907370347,-63.910992221832274,17

O decreto de tombamento foi assinado no dia 10 de fevereiro de 1987 pelo governador Ângelo Angelin. No entanto, de acordo com o governo de Rondônia, a
castanheira já tem mais de 70 anos de idade.

Qual a história da castanheira?

No início dos anos 1950, o terreno que fica no bairro hoje conhecido como Arigolândia foi escolhido para construção do Estádio Aluísio Ferreira. Na época, a
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castanheira era apenas um broto e seria arrancada para dar lugar ao alicerce da obra.
Fonte: CRUZ, Jaíne. Conheça a árvore tombada como bem histórico cultural de Rondônia que corre risco de extinção. G1 - Rondônia, 2023.

Disponível em: https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2023/09/21/conheca-a-arvore-tombada-como-bem-historico-cultural-de-rondonia-que-corre-risco-de-extincao.ghtml

4.1.2. Dê muito espaço à árvore. Certifique-se de que cada castanheira tenha 12 m de espaço livre em todas as direções para permitir um crescimento adequado.
Fonte: Como Plantar Castanheiras, wikiHow.

Disponível em: https://pt.wikihow.com/Plantar-Castanheiras
Fonte: Recomendação de espaçamento da castanheira melhora produção de madeira em plantios, Embrapa, 2022.

Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71099355/recomendacao-de-espacamento-da-castanheira-melhora-producao-de-madeira-em-plantios

4.1.3. Portanto, sendo necessário a feitura de um Laudo Arbóreo - Análise de riscos e estudo fitossanitário da árvore, Planejamento urbano, visando a preservação
e manejo adequado de árvores em áreas construídas; para garantir a adequada gestão do patrimônio arbóreo.

 
 

5. CONCLUSÃO
5.1. Levantamento de dados sobre as construções de Estádios e Arenas no Brasil de 2009 a 2023, devido as restrições de literaturas sobre o tema, onde se busca as
informações por força bruta (busca de forma exaustiva) na internet, em especial as auditorias do TCU - Tribunal de Contas da União, e sendo catalogada todas as
informações, trata-las posteriormente através de parâmetros com indicadores econômicos, estatística descritiva, modelos matemáticos para posterior parametrização dos
dados encontrados, de acordo com as literaturas técnicas  de auditoria e da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em tese.
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ANEXO C 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL 
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DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO PELA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
PARA A ARENA ALUÍZIO FERREIRA - PORTO VELHO RO
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 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
LIVRO 2 - REGISTRO GERAL

 
 
 

Matrícula n°:  33514
Data: 26/01/2015
 

I M Ó V E L: Lote de terras urbano nº 0640, Quadra 065, Setor 01.
Inscrição Cadastral: 03.01.065.0640.001. Localizado na Rua Rui
Barbosa, n° 980, Bairro Arigolândia. Área 26.182,74 m2 (vinte e seis
mil, cento e oitenta e dois metros e setenta e quatro centímetros
quadrados). Situado na Cidade de Porto Velho-RO. Limitando-se: ao
Norte, com a Rua Senador Álvaro Maia; ao Sul, com a Rua Benjamim
Constant; a Leste, com a Avenida Farquar; e a Oeste, com a Rua Rui
Barbosa. Medindo o lote 222,37m de frente; 220,45m de fundos;
120,10m de lado direito; e 119,50m do lado esquerdo, perfazendo um
perímetro de 682,42m. Proprietário: UNIAO FEDERAL. Registro
Anterior: Averbado sob o nº 203 da Matrícula nº 1.060 em 14/05/2014,
Livro 2-Registro Geral, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis
desta Comarca de Porto Velho-RO. Selo Digital de Fiscalização:
A9AAA32179-FE6FE: Isento. Protocolado sob o n° 65.050 de
19/01/2015. (a)______, Dainy Souza Giacomin, Escrevente
Autorizada. (o)________, Luiz Fernando Carvalho Bilibio, Registrador
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Selo Digital de Fiscalização n° 
 A9AAB38119-DB3D4

Consulte a validade em: 
www.tjro.jus.br/consultaselo/

Emolumentos e Custas
(Lei 301, de 21/12/90)
Pedido número 127.359
EMOLUMENTOS R$ 0,00
FUJU R$ 0,00
FUNDEP R$ 0,00
FUNDIMPER R$ 0,00
FUMORPGE R$ 0,00
SELO R$ 0,00
ISSQN Isento
TOTAL R$ 0,00
Certidão emitida em 04/04/2025 12:09:14 por Thais Raiane da
Silva 
Conforme Dec. 93240 Art. 1, IV de 09/09/86; Válida por 30 dias.

Certifico e dou fé que esta cópia confere com os
documentos arquivados nesta Serventia Extrajudicial e
que eventuais ônus e gravames são os que constam da
matrícula, caso não conste nenhum, estaremos diante de
um imóvel livre e desembraçado, tudo conforme art. 19,
§1º da Lei 6.015 de 1973. Os limites das circunscrições do
1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis estão descritos
na Lei Estadual de nº 2.771/2012, alterada pela Lei
Estadual de nº 5.241/2021, portanto, deve ser observado
se a localização deste imóvel ainda se encontra na
competência territorial deste Serviço Predial. Certidão
válida por 30 dias, conforme art. 1º, IV do Dec. nº
93.240/86.Porto Velho/RO, 04/04/2025.

Interino - Respondendo pela Serventia Registral - Resolução nº
019/2013-PR/TJ-RO.

Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho 
Registrador 

Resolução 020/2015-PR/TJ-RO

Ludmila Nunes Braga 
Registradora Substituta 

Portaria 01/2022

Karen Ferreira do Nascimento 
Escrevente Autorizada 

Portaria 04/2023

Jaziel de Souza Oliveira 
Escrevente Autorizado 

Portaria 04/2024
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ANEXO D 

MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

  



   

O manual da marca do governo de Rondônia é o documento onde estão definidas todas as possibilidades de 

uso da identidade visual do Governo de Rondônia. 

Por limitações do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, o documento pode ser obtido diretamente do site 

da Secretaria de Estado de Comunicação, por meio do link: 

https://rondonia.ro.gov.br/secom/sobre/manual-da-marca/ 
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ANEXO E 

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA 

  



   

(69) 3212-8108 

Edifício Rio Jamary, Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470 

gabinete@seosp.ro.gov.br, Porto Velho, RO 

 

www.ro.gov.br 

O ANTEPROJETO DE ARQUITETURA é composto por 29 pranchas para o empreendimento em 

sua totalidade e 20 pranchas para o projeto da 1ª etapa, as quais constam anexadas individualmente 

no SEI da seguinte forma: 

 

EMPREENDIMENTO EM SUA TOTALIDADE 

 

1. Anexo Arq. 10.1 - Implantação-Locação (0054411193) 

2. Anexo Arq. 10.2 - Implantação do existente (0054411195) 

3. Anexo Arq. 10.3 - Planta baixa existente (0054411202) 

4. Anexo Arq. 10.4 - Planta demolir (0054411198) 

5. Anexo Arq. 10.5 - Planta construir - térreo (0054411251) 

6. Anexo Arq. 10.6 - Planta construir - superior (0054411231) 

7. Anexo Arq. 10.7 - Planta baixa setor A-B - térreo (0054411212) 

8. Anexo Arq. 10.8 - Planta baixa setor A-B - superior (0054411218) 

9. Anexo Arq. 10.9 - Planta baixa geral - térreo (0054411268) 

10. Anexo Arq. 10.10 - Planta baixa geral - arquibancada (0054411221) 

11. Anexo Arq. 10.11 - Quadro de áreas (0054411297) 

12. Anexo Arq. 10.12 - Planta de layout - assentos da arquibancada (0054411273) 

13. Anexo Arq. 10.13 - Planta baixa setor C (0054411287) 

14. Anexo Arq. 10.14 - Planta baixa setor D e E (0054411284) 

15. Anexo Arq. 10.15 - Planta baixa setor F (0054411656) 

16. Anexo Arq. 10.16 - Planta baixa campo de futebol (0054411332) 

17. Anexo Arq. 10.17 - Planta de cobertura (0054411316) 

18. Anexo Arq. 10.18 - Cortes gerais (0054411343) 

19. Anexo Arq. 10.19 - Cortes setor C (0054411312) 

20. Anexo Arq. 10.20 - Cortes setor D e E (0054411320) 

21. Anexo Arq. 10.21 - Cortes setor F (0054411321) 

22. Anexo Arq. 10.22 - Fachadas setor C, D e E (0054411336) 

23. Anexo Arq. 10.23 - Fachadas setor A, B e F (0054411322) 

24. Anexo Arq. 10.24 - Planta baixa estacionamento (0054411346) 

25. Anexo Arq. 10.25 - Planta baixa, layout e isométrico praça (0054411362) 

26. Anexo Arq. 10.26 - Cortes e imagens praça da castanheira (0054411329) 
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27. Anexo Arq. 10.27 - Detalhe banheiros setor C (0054411334) 

28. Anexo Arq. 10.28 - Imagens sugeridas (0054411672) 

29. Anexo Arq. 10.29 - Locação da 1ª etapa (0054411341) 

 

1ª ETAPA DO EMPREENDIMENTO 

 

1. Anexo 10.52 - Arq. 1ª Etapa Prancha 01 (0057682219) 

2. Anexo 10.53 - Arq. 1ª Etapa Prancha 02 (0057682225) 

3. Anexo 10.54 - Arq. 1ª Etapa Prancha 03 (0057682234) 

4. Anexo 10.55 - Arq. 1ª Etapa Prancha 04 (0057682245) 

5. Anexo 10.56 - Arq. 1ª Etapa Prancha 05 (0057682253) 

6. Anexo 10.57 - Arq. 1ª Etapa Prancha 06 (0057682259) 

7. Anexo 10.58 - Arq. 1ª Etapa Prancha 07 (0057682270) 

8. Anexo 10.59 - Arq. 1ª Etapa Prancha 08 (0057682276) 

9. Anexo 10.60 - Arq. 1ª Etapa Prancha 09 (0057682283) 

10. Anexo 10.61 - Arq. 1ª Etapa Prancha 10 (0061765510) 

11. Anexo 10.62 - Arq. 1ª Etapa Prancha 11 (0061765513) 

12. Anexo 10.63 - Arq. 1ª Etapa Prancha 12 (0061765515) 

13. Anexo 10.64 - Arq. 1ª Etapa Prancha 13 (0061765519) 

14. Anexo 10.65 - Arq. 1ª Etapa Prancha 14 (0061765520) 

15. Anexo 10.66 - Arq. 1ª Etapa Prancha 15 (0061765526) 

16. Anexo 10.67 - Arq. 1ª Etapa Prancha 16 (0061765528) 

17. Anexo 10.68 - Arq. 1ª Etapa Prancha 17 (0061765530) 

18. Anexo 10.69 - Arq. 1ª Etapa Prancha 18 (0057682358) 

19. Anexo 10.70 - Arq. 1ª Etapa Prancha 19 (0057682362) 

20. Anexo 10.71 - Arq. 1ª Etapa Prancha 20 (0057682366). 
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ANEXO F 

MEMORIAL DESCRITIVO DO ANTEPROJETO 
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O Memorial Descritivo do Anteprojeto de Arquitetura para Reforma e Ampliação para 

Arena Aluízio Ferreira é composto por 28 páginas, o qual consta anexado individualmente 

no sei da seguinte forma: 

 Anexo 10.72 - Memorial descritivo do anteprojeto (0057690567). 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES E SETORES – REFORMA E AMPLIAÇÃO 
PARA ARENA ALUÍZIO FERREIRA 

 
REFERÊNCIAS TÉORICAS 
 
Fundamentos teóricos e projetuais 
Na literatura, existem quatro temas que são comumente discutidos acerca dos 
estádios de futebol: a atratividade das partidas, os impactos urbanísticos, a 
rentabilidade e a relação com o torcedor. São tópicos que atingem diversas áreas 
de pesquisa e que entrelaçam entre si: marketing, administração sociologia, 
urbanismo, entre outros. Todos eles dizem respeito, direta ou indiretamente, a 
qualidade do espaço arquitetônico dessa tipologia. 
 
a. Atratividade das Partidas de Futebol 
O futebol rondoniense, assim como de outros estados brasileiros, sofre com os 
pequenos públicos em seus estádios, embora tal esporte seja o mais consumido 
e praticado em todo o país. Há diversos estudos que mapearam os fatores que 
mais influenciam a ida dos torcedores e na sua satisfação às partidas de futebol, 
dentre eles estão: 

 Garantia de segurança dentro e nos arredores do estádio (FAGUNDES, 
2013; 

 CESAR, 2015); 
 Encontros sociais antes, durante e após a partida (FAGUNDES, 2013); 
 - Conforto nas instalações do estádio (FAGUNDES, 2013; CESAR, 2015; 

BORBAS,2006); 
 Acessos e estacionamento seguros e práticos (FAGUNDES, 2013; 

CESAR, 2015); 
 Melhores condições de bilheteria (BORBAS, 2006; FAGUNDES, 2013). 

Diante de tais dados, há diversas maneiras da arquitetura impulsionar a ida das 
pessoas aos estádios, além da melhoria geral de sua infraestrutura. César (2015) 
propõe que o estádio deva oferecer múltiplas experiências ao seu expectador, 
estendendo a partida de futebol para eventos foras do campo. Enquanto Amaral 
(2013) destaca a importância da conexão com as atividades cotidianas da 
comunidade; para isso, é importante que o uso do estádio seja flexível e 
diversificado, permitindo possíveis ampliações, reduções, incorporações e 
apropriações, de até mesmo daqueles que não acompanham o esporte. 
 
b. Impactos Urbanísticos 
As primeiras aparições de estádios esportivos datam do período Grego clássico. 
Tais edificações carregavam um simbolismo religioso, sendo considerados 
espaços sagrados. A topografia e o sítio eram fatores fundamentais para 
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implantação de um estádio, visto que se era aproveitado os desníveis naturais 
para a construção das arquibancadas. 
Além disso, a relação urbana era expressa formalmente através da estrutura 
aberta em U (figura 04) que permitia o diálogo com seu entorno (CERETO, 
2003). 
No período Romano, há a desvinculação do esporte das atividades religiosas, 
bem com a separação da relação de implantação do edifício, pois, graças aos 
avanços construtivos, não se dependiam mais dos desníveis naturais para a 
construção de arquibancadas. Essa ruptura permitiu-se que estádios pudessem 
ser construídos em qualquer canto da cidade. 
Muitos das arenas esportivas modernas ilustram esse sistema isolado, embora 
de forma mais avançada e aliado com o aumento da escala do edifício, gerando 
diversos problemas de implantação (CERETO, 2003). 
Para Amaral (2013), um espaço público deve possuir um fácil acesso, 
aproximando-se da população. Um estádio de futebol, uma edificação de caráter 
simbólico, deve seguir as mesmas premissas de outras estruturas urbanas, 
integrando-se ao tecido da cidade e conectando-se às atividades cotidianas da 
comunidade local. Para isso, é importante que o programa flexível contemple 
atividades voltado para fora da edificação ou que promova aberturas para fruição 
pública, assim como acontecia nos estádios gregos; No quesito mobilidade, 
Amaral (2013) destaca que o local de implantação de um estádio deve se 
aproveitar do seu caráter potencializador urbano para melhoria dos sistemas de 
mobilidade e de infraestrutura de seu entorno; de tal forma que os transportes 
de massa colaborem para que o edifício, bem como seu bairro, tenha um maior 
alcance público. 
 
c. A Rentabilidade 
Durante o século XX há o retorno das grandes competições esportivas 
envolvendo grandes contingentes e consequentemente dos estádios esportivos, 
em que, nesse momento, possuía soluções arquitetônicas definidas apenas por 
possibilidades estruturais e programa, muitas vezes acompanhadas por 
referências greco-romanas (CERATO, 2003). 
Nas últimas décadas, popularizou-se a construção das arenas. 
Diferente do estádio, onde se dedica-se apenas a uma única modalidade 
esportiva, as arenas são instalações que agregam diversos uso que não 
somente o esporte, como serviços de lazer, cultura e comércio (CESAR, 2015). 
Destacam-se também o zelo pelo conforto, tecnologia e espaços privados para 
pequenos grupos; além de amplificar a visão mercantil do espetáculo através da 
grande exposição de publicidades (CERATO, 2003). 
O Brasil, ao receber a copa do mundo de 2014, adotou o padrão das modernas 
arenas em todos os seus doze estádios sedes. Quatro anos após o torneio, o 
legado deixado para o país não foi como esperado, porque a esperada fonte de 
lucro aos clubes e consórcio acabou por ter efeitos contrários. Dentre os maiores 
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problemas, está o alto custo de manutenção que, devido ao 
superdimensionamento do porte da edificação, não é compensando pelo público 
pagante. Além disso, o emprego de camarotes luxuosos e materiais nobres 
elevaram o preço médio dos ingressos, o que impede um maior público nas 
partidas. 
Dentro dessa perspectiva, um estádio de futebol deve corresponder a realidade 
financeira do clube e dos seus torcedores. O contexto sócio geográfico também 
deverá entrar em conta, bem como o emprego de materiais e soluções 
construtivas que facilitem nos custos de manutenção e promovam longevidade 
ao edifício. 
A multiplicidade e a flexibilidade do uso devem ser previstas no programa 
arquitetônico para garantir outras formas de arrecadações. Silva & Campos Filho 
(2006) apresentam algumas fontes de receitas alternativas para estádios, como: 
locação para eventos ou centro de treinamento, criação de espaços 
educacionais e lazer comunitário; instalação de lojas eserviços voltados ao 
esporte; dentre outros. 
 
d. Relação do estádio com o Torcedor 
Com a modernização dos estádios na construção das arenas, alguns dos 
costumes brasileiros foram suprimidos. Uma das principais mudanças foi a 
adoção exclusiva de cadeiras ao longo das arquibancadas. 
Nascimento & Barreto (2015) destacaram que a principal característica das 
plateias de concreto era a indiferenciação, o que tornava os encontros entre os 
torcedores mais aleatórios e espontâneos. Com as cadeiras, esse hábito foi 
substituído por uma distribuição homogênea, padronizada e limitada; não 
adequada ao modo de torcer que existia até então, em que se observava: 
bandeirões, sinalizadores, vai e vem bandinhas, dentre outras manifestações. 
Outro ponto que Nascimento & Barreto (2015) destaca é que, com a elevação 
do padrão da infraestrutura do estádio, também houve uma substituição do 
torcedor de menor poder aquisitivo, frequentador mais assíduo, por aqueles de 
classe mais alto; refletindo diretamente na taxa de ocupação das partidas e no 
cenário festivo das arquibancadas. 
Diante desse quadro, se faz necessário a construção de arquibancadas 
multifacetadas, que abranja todo tipo de torcedor, trazendo condições de 
conforto e segurança geral, ao mesmo tempo em que se evite a segregação e a 
padronização. Logo, o torcedor deve ser considerado o elemento mais 
importante para um projeto de estádio, visto que esse é o personagem que faz 
o espetáculo acontecer. 
 

Diretrizes Projetuais  
A partir dos temas abordados no referencial teóricos, para alcançar o objetivo 
geral dessa proposta, foram definidas as seguintes diretrizes projetuais: 
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• Conferir um programa arquitetônico flexível para que o funcionamento da 
edificação não se limite aos dias de jogos; 
• Respeitar a escala de gabarito do entorno; 
• Definir fachadas ativas a partir de usos de comércio e serviço; 
• Diferentes tipos de arquibancadas para atender todos tipos de torcedor; 
• Conectar a proposta ao sistema viário existente. 
 
Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádio de 
Futebol da FGV e Ministério do Esporte. 
 
Definido a orientação do estádio, a principal recomendação deste manual é a 
criação de Zonas de Segurança que vão do centro do campo até os espaços 
externos da edificação. Sendo elas: 
• Zona 1: Área de atividade, ou seja, a área central e/ou o campo onde os jogos 
acontecem. 
• Zona 2: Arquibancadas dos espectadores e as circulações de público em torno 
da área de atividade. 
• Zona 3: Área de circulação em volta da estrutura do estádio que o separa das 
cercas ou muros de seu perímetro. 
• Zona 4: área aberta fora dos limites do fechamento do perímetro do estádio e 
que o separam dos estacionamentos ou vias públicas. 
A criação desse zoneamento permite que em casos de pânico e emergência, os 
espectadores possam escapar das arquibancadas através de uma série de 
zonas de segurança intermediárias até alcançar a parte externa da edificação, a 
zona de segurança permanente. 
Outro aspecto definido pelo manual é referente às dimensões, limites e layout do 
campo de futebol. De acordo com a regra, os campos, que não recebem partidas 
internacionais (sobre vigência da FIFA) podem ter tamanhos diversos, desde que 
obedeça às dimensões máximas e mínimas: 
• Comprimento (linha lateral): 90 a 120 metros 
• Largura (linha de meta): 45 a 90 metros 
O campo deve apresentar espaços adicionais no seu perímetro destinados ao 
aquecimento de jogadores, circulação dos assistentes dos juízes, gândulas, 
serviço médico, segurança e mídia. 
Em relação às arquibancadas, a recomendação é de que todos espectadores 
devem possuir uma visão clara e desimpedida do campo, de forma que a cabeça 
daqueles que tiverem na sua frente não o obstrua. Entretanto, as inclinações das 
arquibancadas não devem possuir uma angulação superior a 34 graus para que 
evite o efeito de vertigem ou se tornem perigosas. Na medida do possível, os 
espectadores deverão estar perto do campo e sem quaisquer obstruções, tais 
como colunas ou coberturas baixas, que prejudiquem a sua visão. 
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Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2010). 

 

O programa de necessidades foi definido com base no manual de 
recomendações CBF, Ministério dos Esportes e das exigências da Lei 3.924 de 
17 de outubro de 2016, que dispõe sobre normas de segurança contra incêndio 
e evacuação de pessoas e bens no Estado de Rondônia e dá outras 
providências. Decreto n. 21.425 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016, que 
Regulamenta a Lei nº 3.924, de 17 de outubro de 2016 que "Dispõe sobre 
normas de segurança contra incêndio e evacuação de pessoas e bens no Estado 
de Rondônia e dá outras providências". Portaria 680/20 - Estabelece 
procedimentos administrativos que regulamenta a implantação do processo de 
análise de projeto de proteção contra incêndio e pânico em formato eletrônico no 
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, além do acréscimo de usos 
para que se pudesse atender as diretrizes projetuais. 
Devido ao fato da CBF fazer recomendações para estádios que irão receber 
partidas sob sua tutela, foram dispensados alguns ambientes que não são 
objetivo da proposta, devido ao seu porte de Estádio Local, e vão de encontro 
com as diretrizes projetuais em razão do caráter segregatório, tais como: salas 
Vips de tribunas e/ou camarotes. Consequentemente, foram selecionados os 
ambientes essenciais para o bom funcionamento de uma partida, abrindo-se 
espaços para outros usos almejados. 
CATEGORIA ÁREA DE JOGO QTND. Nº DE PESSOAS DIMENSÕES 
LOCALIZAÇÃO 
Área de Jogo: 
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Campo de futebol; Banco de Reservas; Área externa aquecimento dos 
jogadores. 
 
Vestiários: 
Túnel dos Jogadores/arbitragem; Vestiários Time; Chuveiro e Toaletes; Sala de 
Massagem; Vestiário e Toaletes Árbitros.  
 
Estacionamentos e Áreas externas 
Estacionamento Público Carros e Motos; Estacionamento Ambulâncias; 
calcadas acessíveis e praça da castanheira. 
 
Instalações Médicas: 
Sala primeiros socorros; Sala de Antidoping; Estacionamento Ambulâncias. 
 
Acessos: 
Bilheteria; Área de Revista após as catracas; Catracas; Hall e elevadores para 
tribunas e imprensa; Pontos de Entrada de Funcionários, Pontos de entradas 
de caminhões de carga e descargas. 
 
Espectadores: 

Lanchonetes no perímetro interno e alas do estádio; Assentos 11800 +/- nas 
Arquibancada; Banheiros. 

 
Escritório: 
De Administração do Estádio; Sala do Delegado da Partida; Sala de 
Monitoramento. 
 
Serviços 
Instalações de Manutenção do Estádio; Área de Serviço (DMLs); Depósitos; 
Sala Subestação; Sala Geradores; Poço e Reservatórios. 
 
Mídia e Imprensa: 
Tribunas, Salas de transmissão de rádio e TV.  
 
Pontos Comerciais: 
Ponto de Comércio; bar externo. 
 
Da Capacidade De Público Na Arena: 
 
O projeto arquitetônico de ampliação vislumbrou uma capacidade de 
espectadores para atender um campeonato nacional de serie B ou uma copa do 
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brasil até sua semifinal. Os critérios adotados foram o Regulamento Específico 
da Competição Campeonato Brasileiro da Série B: 
 
Regulamento Especifico da Competição 2019 
CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 18 - As partidas do Campeonato somente poderão ser jogadas em estádios 
cuja capacidade mínima de público seja de 10 (dez) mil espectadores sentados. 
§ 1º – Se a capacidade autorizada pelos órgãos competentes for inferior à 
capacidade mínima exigida, o estádio não poderá ser utilizado, devendo ser 
substituído por outro que atenda às exigências previstas neste artigo.  
§ 2º - No caso do estádio normalmente utilizado pelo clube mandante não 
atender ao previsto neste artigo, este clube deverá indicar outro estádio que 
atenda ao estabelecido para a realização de suas partidas. 
 
Regulamento Especifico da Competição 2024 
Capítulo 6 – Das disposições finais 
Art. 19–As partidas do CAMPEONATO serão disputadas em estádios cuja 
capacidade mínima de público seja de 6.000 (seis mil) espectadores sentados e 
que tenham sistema de iluminação adequado, com um nível mínimo de 600 
(seiscentos) lux na vertical, para partidas noturnas e transmissões, bem como 
atendam aos requisitos mínimos de qualidade, conforme as diretrizes emitidas 
pela CBF.  
§ 1º – No caso de o estádio utilizado pelo Clube mandante não atender ao 
previsto neste artigo, este Clube deverá indicar outro estádio que atenda ao 
estabelecido para a realização de suas partidas.  
§ 2º – Se a capacidade autorizada pelos órgãos competentes for inferior à 
capacidade mínima exigida, o estádio não poderá ser utilizado, devendo ser 
substituído por outro que atenda às exigências previstas neste artigo.  
§ 3º – Quaisquer estádios poderão ser substituídos na hipótese de falta de laudos 
técnicos exigidos na Legislação vigente. 
 
Outro fator levado em consideração é a população do município de Porto Velho, 
que conforme IBGE de 2020 possui 539.354 habitantes, ou seja, a capacidade 
da área estará entorno de 2,15% da mesma. 
A área edificável disponível para construção de novas arquibancadas também 
foi levada em consideração para se chegar a uma estimativa de capacidade. 
Nesse conjunto de parâmetros estima-se uma população entre 11.500 a 11.800 
espectadores para Arena Aluisio Ferreira. 
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1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao solicitado por V.Sas, apresentamos no presente relatório, os resultados das 

sondagens a percussão realizadas na obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO 

FERRERIA - AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO. 

O relatório com resultados é apresentado em forma de seções geológicas geotécnicas, 

indicando as características dos solos e rochas perfurados e as posições dos níveis de água 

encontrados nos furos.  

Foram realizados 40 furos de sondagem a percussão, totalizando 207,91 metros de 

perfuração. 

A realização das sondagens baseia-se na seguinte norma técnica: 

• ABNT NBR 6484/2020: “Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método

de ensaio”.

E utiliza as seguintes normas em complemento, para auxiliar: 

• ABNT NBR 6502/2022: “Rochas e solos - Terminologia”

• ABNT NBR 13441/2021: “Rochas e solos - Simbologia”.
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2. METODOLOGIA UTILIZADA

A sondagem à percussão objetiva determinar as camadas que compõem o subsolo, bem 

como seus índices de resistência e o nível de lençol freático no local perfurado. O procedimento 

utilizado para obtenção destes parâmetros é definido pelo ensaio de penetração padronizado, 

identificado pela sigla SPT, que se resume em perfurar e cravar de forma dinâmica o amostrador 

a cada metro. 

O processo de cravação do amostrador consiste em quedas sucessivas do martelo, 

padronizado com massa de ferro de 65 kg, em queda livre da altura de 0,75 m, até se atingir a 

penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15 m, 

conforme orientação da Norma Brasileira NBR – 6484/2020. 

Após cada rotina de cravação do amostrador, do mesmo é retirada uma amostra amolgada 

do solo, que é imediatamente acondicionada em recipiente hermético de dimensões que permitam 

receber pelo menos um cilindro de solo. O tipo de solo é obtido através da análise tátil-visual 

dessas amostras, que objetiva determinar os seguintes parâmetros: 

• Granulometria;

• Plasticidade;

• Cor, e;

• Origem.

O índice de resistência a penetração, abreviado por N, é expresso pela soma do número de 

golpes requeridos para a segunda e a terceira etapas de penetração de 0,15 m, ou seja, o número 

de golpes correspondentes a cravação do amostrador nos 0,30 m finais, dos 0,45 m totais, estes 

valores são apresentados graficamente no perfil obtido através das inspeções geológicas-

geotécnicas. Por meio dos índices de resistência é classificada a compacidade (no caso de areias 

ou siltes arenosos) ou a consistência (argila ou siltes argilosos) do solo. 

Através do ensaio de resistência à penetração, os valores dos índices de resistência a 

penetração obtidos dão uma indicação quanto à consistência (solos argilosos) ou estado de 

compacidade (solos arenosos) das camadas do solo investigadas. 
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Tabela 1: Estado de compacidade e consistência.

Nº de Golpes Compacidade Nº de Golpes Consistência
≤ 4 Fofa ≤ 2 Muito Mole

5 a 8 Pouco Compacta 3 a 5 Mole
9 a 18 Medianamente Compacta 6 a 10 Média
19 a 40 Compacta 11 a 19 Rija

>40 Muito Compacta 20 a 30 Muito Rija
>30 Dura

AREIAS E SILTES ARENOSOS ARGILAS E SILTES ARGILOSOS
TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICAÇÃO - SOLO 

O nível do lençol freático é obtido por meio das observações feitas pelo operador durante e 
após o processo de perfuração. 

Os resultados das determinações supracitadas estão apresentados nos perfis individuais de 
sondagem em anexo. 
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3. SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram executados 40 furos de sondagem à percussão, com profundidades abaixo 
relacionadas, totalizando 207,91 metros de perfuração. 

Tabela 2: Profundidade das sondagens realizadas e nível de água encontrado. 

Sondagem Profundidade solo (m) Nível de Água (m) após 24hs
SP-01 5,30 SECO

SP-01 A 5,40 SECO
SP-02 5,00 SECO

SP-02 A 5,00 SECO
SP-03 5,13 SECO

SP-03 A 5,22 SECO
SP-04 6,10 SECO

SP-04 A 5,55 SECO
SP-05 5,00 SECO

SP-05 A 5,00 SECO
SP-06 5,10 SECO

SP-06 A 5,20 SECO
SP-07 5,30 SECO

SP-07 A 5,25 SECO
SP-08 5,08 SECO

SP-08 A 5,13 SECO
SP-09 5,05 SECO

SP-09 A 5,11 SECO
SP-10 5,14 SECO

SP-10 A 5,21 SECO
SP-11 5,19 SECO

SP-11 A 5,23 SECO
SP-12 5,20 SECO

SP-12 A 5,18 SECO
SP-13 5,17 SECO

SP-13 A 5,16 SECO
SP-14 5,18 SECO

SP-14 A 5,19 SECO
SP-15 5,17 SECO

SP-15 A 5,19 SECO
SP-16 5,20 SECO

SP-16 A 5,16 SECO
SP-17 5,16 SECO

SP-17 A 5,18 SECO
SP-18 5,18 SECO

SP-18 A 5,15 SECO
SP-19 5,16 SECO

SP-19 A 5,20 SECO
SP-20 5,21 SECO

SP-20 A 5,18 SECO
TOTAL 207,91 -

SONDAGEM À PERCUSSÃO
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A EMPRESA se coloca ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos 

adicionais relativos ao presente trabalho. Sendo o que nos apresenta para o momento, 

firmamo-nos. 

Atenciosamente. 

Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes
 (CREA: 51685)



ANEXO I
LOCAÇÃO DAS SONDAGENS 



MHM SONDAGENS 

RELATÓRIO DE SONDAGEM 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA 
AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

Nº PROCESSO: 
RL 348.2 

ANO: 
2025 

REV: 
0 

LOCAÇÃO DAS SONDAGENS 



ANEXO II
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS INDIVIDUAIS 



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-01
30/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 30/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT
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1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA.

SO
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5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,30

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-01 A
31/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 31/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,40

CA

4,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA.
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5,00

ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,40

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da 
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples 
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-02
30/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 30/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, COMPACTO A MUITO
COMPACTO. (SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,00

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 4,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-02 A
31/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 31/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,00

CA

3,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA.AT

ER
R

O

1,00

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA A MUITO RIJA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

3,00

ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,00

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

00

01

02

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-03
30/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 30/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,13
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TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,13

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 3,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-03 A
31/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 31/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,22
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA.SO

LO
 R

ES
ID

U
AL

3,00

ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,22

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-04
30/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 30/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

6,10
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00

ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

6,10

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 4,00 cm
2° 10 min = 2,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-04 A
31/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 31/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON
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TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00

ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,55

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 3,00 cm
2° 10 min = 2,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-05
30/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 30/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,00
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA.AT

ER
R

O

1,00

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA A MUITO RIJA..

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00

ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,00

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 3,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-05 A
31/01/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 31/01/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

6,00

CA

3,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE A MUITO RIJA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 3,00 cm
2° 10 min = 2,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

00
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02

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-06
03/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 03/02/2025 TÉRMINO:

GRÁFICO
SPT

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

E

EN
SA

IO
 D

E 
PE

N
ET

RA
Ç

Ã
O

 
(G

O
LP

ES
/P

EN
ET

.)

R
ES

IS
TÊ

N
C

IA
 À

PE
N

ET
RA

Ç
Ã

O

IN
TE

R
PR

ET
AÇ

Ã
O

 
G

EO
LÓ

G
IC

A

PE
R

FI
L 

G
EO

LÓ
G

IC
O

PR
O

FU
D

ID
A

D
E

D
A

 C
A

M
A

D
A

 (m
)

AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,10
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TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,70

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA.

SO
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ES

ID
U

AL

5,10

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-06 A
03/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 03/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,20

CA

2,00

TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,70

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,20

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

00
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03

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-07
03/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 03/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,30

CA

2,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,30

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-07 A
03/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 03/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,25

CA

2,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A MUITO RIJA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,25

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-08
03/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 03/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,08

CA

2,00

TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00

ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,08

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-08 A
03/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 03/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,13

CA

2,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,90

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A MUITO RIJA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,13

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

00

01

02

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-09
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,05

CA

2,00

TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA

SO
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ES

ID
U

AL

5,05

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-09 A
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,11

CA

2,00
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS

N
.A

. =
 S

EC
O

 E
M

 0
5/

02
/2

02
5

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

2
15

2
15

2
15 4

3
15

3
15

5
15 8

7
15

10
15

15
15 25

12
15

16
15

34
15 50

ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA.
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5,11

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 1,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-10
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,14
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.

AT
ER

R
O

1,80

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MUITO RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,14

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 1,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-10 A
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,21

CA

2,00

TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.

AT
ER

R
O

1,70

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,21

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-11
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,19

CA

2,00

TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,70

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,19

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-11 A
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,23
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.

AT
ER

R
O

1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,23

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

00

01
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03

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-12
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,20
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.

AT
ER

R
O

1,90

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,20

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-12 A
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,18
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,18

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-13
04/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,17

CA

2,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,17

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-13 A
05/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 05/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,16
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,16

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

00
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03

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

EMERSON

A
VA

N
Ç

O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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G

U
A

05/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-14
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 05/02/2025 TÉRMINO:
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AMARELADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA.AT

ER
R

O

1,60

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, POUCO COMPACTO A
MUITO COMPACTO. (SAPRÓLITO DE ROCHA).5,18

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 1,00 cm  

00
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-14 A
05/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 05/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,19
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,19

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  
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ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

05/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 05/02/2025 TÉRMINO:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-15
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,17

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

05/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 05/02/2025 TÉRMINO:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-15 A
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS

N
.A

. =
 S

EC
O

 E
M

 0
6/

02
/2

02
5

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

2
15

3
15

4
15 7

5
15

7
15

9
15 16

6
15

9
15

12
15 21

7
15

9
15

30
15 39

40
15 - - -

ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM, PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA.

AT
ER

R
O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,19

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

05/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 05/02/2025 TÉRMINO:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-16
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM, PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA.

AT
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R
O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,20

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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ANÁLISE:

07/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

05/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 05/02/2025 TÉRMINO:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-16 A
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TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM, PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MOLE.

AT
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R
O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,16

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-17
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON
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TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT
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R
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1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,16

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-17 A
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.
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TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,18

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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03

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-18
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,18

CA
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TC
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,18

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-18 A
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 

N
ÍV

EL
 D

'Á
G

U
A

A
VA

N
Ç

O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MOLE.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA A MUITO
RIJA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,15

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-19
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON

5,18

CA
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TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
R

O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA A MUITO
RIJA.

SO
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ES

ID
U

AL

4,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).5,16

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-19 A
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
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O

1,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,20

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  



SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-20
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:

EMERSON
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ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENOSA (areia fina a média), COR
MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
CONSISTÊNCIA MÉDIA.AT

ER
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O

2,50

ARGILA ARENO-SILTOSA COM NÓDULOS DE
ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

SO
LO

 R
ES

ID
U

AL

5,00
ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,21

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  
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SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDÔNIA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP-20 A
06/02/2025

LOCAL: AV. FAQUAR, Nº 2151 – MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERRERIA INÍCIO: 06/02/2025 TÉRMINO:
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: ANÁLISE:

10/02/2025 RL 348.2 01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng° Dirceu Antônio De Carvalho Gomes  
(CREA: 51685)1/100 GIOVANNA G.

FOLHA:
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TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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MARROM AVERMELHADO, PLÁSTICA,
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ARENITO, COR MARROM AMARELADO,
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ARENITO (ARGILA CONCRECIONADA),
EXTREMAMENTE DECOMPOSTO, COR
AVERMELHADO, MUITO COMPACTO.
(SAPRÓLITO DE ROCHA).

5,18

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 5.2.4.5 da
norma NBR6484:2020 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento.

Ensaio de lavagem: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm  

00

01

02

03

NOTA: 
Furo deslocado para posição diametralmente oposta, 
a 2,00 m da sondagem inicial conforme descrito no 
item 6.4.5 da norma NBR6484:2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  
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