Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Servigos Pblicos
DERIRO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orgamento de Obras

CPPOO

Governodo Estadode

. RONDONIA

Rodovia: RO-205

Trecho: Cujubim a RO-133
Obra: Construgio de Ponte definitiva em ago estrutura e concreto armado.

Extens&o: 30,0m|
Més Base: abril/2025

onde:

i=1

Para as instalagdes de canteiro com previsdo exclusiva de contéineres, como as obras
de conservagio redoviaria, deve-se aplicar a seguinte equagao matematica

n
1
CCC = Ig x(kzx kaxz QCix CC.) + AT xFEATx CMCC | xCr

CCC representa o custo total do canteiro de obras exclusivamente em contéiner;
k2 representa o fator de mobiliario;
k3 representa o fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fomecedores;

-

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da

< = = AREA CONTAINER i 2 QUANTIDADE DE ‘CUSTO UNIT.
ITEM CODIGO DESCRICAO TIPO INSTALACAO UND (m2) AREA (m2) CONTAINER CONTAINER CUSTO TOTAL CONTAINER
ESTRUTURA PARA O CANTEIRO PRINCIPAL
1 Mo041 Banheiro e vestuério Contéiner com 2 banheiros - L =2,44m e C = m2 14,86 14,86 1,00 R$ 104.697,1397 R$ 104.697,1397
6,09 m (1TEU)
Container 1 TEU com banheiro - inclusive
2 Moo42 Oficina montagem e desmontagem - utilizagéo 5 m2 14,86 14,86 1,00 RS 46.558,7377 R$ 46.558,7377
vezes
4 M00S7 Almoxarifado Container 1 TEU duplo - inclusive montagem m2 20,72 20,72 1,00 R$ 153.226,2795 R$ 153.226,2795
e desmontagem - utiizagdo 5 vezes
6 M00S7 Depésito de cimento Contéiner com janela-L =4,88 m e C = 6,09 m2 20,72 50,44 1,00 R$ 153.226,2795 R$ 153.226,2795
m (1 TEU duplo)
Contéiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88
Moos7 2 R$ 153.226,2795 153.226,2795
meC=6,09m (1TEU duplo) m 272 1,00 $ R$
7 Refeitério e cozinha 59,44
M0058 Contéiner com janela-L =4,88 m e C = 6,09 m? 29,72 1,00 R$ 158.241,2795 R$ 158.241,2795
m (1 TEU duplo)
TOTAL 148,6 178,32 6,00 R$ 769.175,9954 RS 769.176,00
AREA COBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (M?) 178,32
AREA DESCOBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (M?) 331,17
AREA TOTAL A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (V) 509,49
VALOR POR M? DO CANTEIRO CALCULADO ATRAVES DE FORMULA DO MANUAL (R$) 384,02
&2IBGE o @@ | ® ouwosdoms v
= Instituto Brasileiro de (it—'()(_][rlr\rl e Estatistica i8¢ Q

b rogos ¢ Sistema Nacional de Pesqui

Construgao Civil

Edigbes

Abril 2028

Principais resultados - abritzozs

> Custo médio por metro quadrado em moeda corrente e variacées percentuais

no més e em 12 meses, abril 2025
Rondni. " | | Exporta
Custo médio m?

moeda corrente.

Custo médio m - variaghe percentual no més

eindices da Construgia Cvil

Reais

QCi representa a quantidade de contéineres propostas no canteiro; Custo médio m” - varlagio percentual o ano
CCi representa o custo dos contéineres; = e Custamédio m - variagho percontual om doze meses
AT representa a area total do terreno; TE
FEAT representa o fator de equivaléncia de areas totais;
CMCC representa o custo médio da construgdo civil por metro quadrado; Downioa
Cp representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional)
nta tecrn
Noticias = Releas
Outras inform
Fator do Padr&o de Construg&o (k1) Fator de Mobilidrio e Aparelhagem (k2) Fator de Distancia do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)
Container | Néo aplicavel Construgdo OAE | 1,06 Tipo de Pavimento DMT Equagdo
Leito Natural 1 +0,0014*DT
Custo Médio Construgio Civil CMCC (RO) | Fator de Equivaléncia de Areas Totais Terreno (FEAT) Revestim. Primério 11,20 1 +0,0009*DT
abr/25 | 2.007,46 | Construgio OAE | 3,00% Rodovia Pavimentada 2,00 1 +0,0008*DT
e No caso especifico de previsdo de utlizagdo exclusiva de contéineres, como nas Fator k3 132 10117
 Alargamento de Obeas de Ate obras de conservagdo rodovidria, deve-se utiizar um fator de equivaléncia de dreas
pacte e e e ol sain | o | 300 totais do temeno (FEAT) de 3,0% em relagdo ao custo médio da construgo.
Relazo Areas cobertas edificadas e dreas totais do terreno Quantidade de Container (QC) Custo Container (CC) R$
OAE [ 35,00% [ Custo total [ 769.176,00
Area total terreno (m2) | 509,49 Conforme descrigdo | 6 Custo médio container | 128.196,00
CALCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE PARA TRECHOS ACIMA DE 200 QUILOMETROS DE FAIXA
kme - kmr kmP (km) = 0,000 COEF. PROPORCIONALIDADE
Ce=1+ I
mMr kmR (km) = 200,00 cp | 1
- B . ) Valor maior ou igual a
Cr representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional); g
kme representa a extenséo de faixas de rolamento prevista em projeto (km); CUSTO TOTAL DO CANTEIRO: R§ 195.656,60
Kma representa a extenséo de faixas de rolamento de referéncia (200 km). BDI: (%) 31,79% 62.199,23
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS COM BDI R$ 257.855,83




