
               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

               SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO

               FONE: (69) 3212-8107 

               END.:  AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

               PORTO VELHO – RO   -   CEP: 78.801-470

               CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA  SINAPI - 12/2024 - Rondônia SBC - 12/2024 - Rondônia 

ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 D/RO Composições Próprias - Rondônia 

DATA BASE: 12/2024 BDI: 24,20%

INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 1.384.079,42 BDI Diferenciado: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias
PREVISÃO DE INÍCIO: N/A
PREVISÃO DE TÉRMINO: N/A

OBJETO: ILUMINAÇÃO DA RODOVIA RO 010 - TRECHO ENTRE A PONTE SOBRE O RIO PIMENTA BUENO E 
A LINHA MARTA REGINA

ÁREA DO TERRENO 
N/A

MUNICÍPIO: PIMENTA BUENO ÁREA À REFORMAR N/A

ESTADO: RONDÔNIA ÁREA À AMPLIAR N/A
CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP ÁREA À DEMOLIR N/A
TIPO DE EDIFICAÇÃO: INSTITUCIONAL ÁREA À CONSTRUIR 
TIPO DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO
CLASSIFICAÇÃO: SERVIÇO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL
SUBCLASSIFICAÇÃO:

PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO:
1 - PLANILHA RESUMO 
2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 
3- MEMORIAL DE CÁLCULO
4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIAS ANALÍTICAS 
5 - CURVA ABC SERVIÇOS
6 - CURVA ABC INSUMO
7 - BDI EDIFICAÇÕES 
8 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
9 - MATRIZ DE COTAÇÃO

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ILUMINAÇÃO DA RODOVIA RO 010 - TRECHO ENTRE A PONTE SOBRE O RIO PIMENTA BUENO E A LINHA MARTA REGINA

CARACTERÍSTICAS DO ORÇAMENTO 

INFORMAÇÕES GERAIS QUADROS DE ÁREAS 

IMAGENS 





                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA BANCO DE DADOS
                                   Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO  SINAPI - 12/2024 - Rondônia SBC - 12/2024 - Rondônia 

                                   Fone: (69) 3212-8107 Composições Próprias - Rondônia 
                                   Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                   Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAÇÕES:

OBJETO: Iluminação da Rodovia RO 010 - trecho entre a ponte sobre o Rio Pimenta Bueno e a Linha Marta Regina
ENDEREÇO:   Rodovia Ro 010, Pimenta Bueno/RO.

DATA BASE: 12/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total
 1   ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA 145.507,25
 1.1 

Composição Próprio
 CCU 50 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E ALMOXARIFE) + RESP. 
TÉCNICOS

MÊS
2,00                50.665,47 62.926,51 101.330,94 125.853,02

 1.2   TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS 13.918,43
 1.2.1 Composição Próprio  CCU 53 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2025 UN 1,00                271,47 337,16 271,47 337,16
 1.2.2 Composição Próprio  CCU 002 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO UND 1,00                2.445,00 3.036,69 2.445,00 3.036,69
 1.2.3 Composição Próprio  CCU 003 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,00                8.490,00 10.544,58 8.490,00 10.544,58
 1.3   PROJETOS EXECUTIVOS 5.735,80
 1.3.1 Composição Próprio  CCU 52 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO DE RODOVIA UN 1,00                4.618,20 5.735,80 4.618,20 5.735,80
 2   CANTEIRO DE OBRAS 29.431,21
 2.1 Composição SINAPI  103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8,00                463,13 575,20 3.705,04 4.601,60

 2.2 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
101511 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A.

UN 1,00                4.162,16 5.169,40 4.162,16 5.169,40

 2.3 
Composição

SINAPI  74197/001 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN
1,00                2.509,82 3.117,19 2.509,82 3.117,19

 2.4 Composição Próprio  CCU 006 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
E SEM SANITARIO

MES 2,00                1.171,87 1.455,46 2.343,74 2.910,92

 2.5 Composição Próprio  CCU 007 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
COM SANITARIO

MES 2,00                1.500,00 1.863,00 3.000,00 3.726,00

 2.6 
Composição

SINAPI  104896 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m²
10,00              797,60 990,61 7.976,00 9.906,10

 3   SERVIÇOS PRELIMINARES 7.740,00
 3.1 Composição SINAPI  98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 9.000,00        0,70 0,86 6.300,00 7.740,00

 4   FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 165.534,12
 4.1 Composição Próprio  ADAP SINAPI 

101176 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

M 321,00           201,70 250,51 64.745,70 80.413,71

 4.2 Composição SINAPI  96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,13                106,09 131,76 756,42 939,44

 4.3 Composição SINAPI  96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 207,72           76,38 94,86 15.865,65 19.704,31

 4.4 Composição SINAPI  96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 407,00           23,72 29,46 9.654,04 11.990,22
 4.5 Composição SINAPI  96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 385,00           21,81 27,08 8.396,85 10.425,80
 4.6 Composição SINAPI  94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 31,19              757,03 940,23 23.611,76 29.325,77

 4.7 Composição SINAPI  103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 31,19              328,75 408,30 10.253,71 12.734,87

 5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.034.145,31
 5.1   ELETRODUTO 293.803,20
 5.1.1 

Composição
SINAPI  102322 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
302,15           19,63 24,38 5.931,20 7.366,41

 5.1.2 Composição SINAPI  97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.021,50        14,47 17,97 43.721,10 54.296,35

 5.1.3 Composição Próprio  ADAP ORSE 
10422 

FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 3.021,50        2,67 3,31 8.067,40 10.001,16

 5.1.4 Composição SINAPI  94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 142,53           593,75 737,43 84.627,18 105.105,89

 5.1.5 Composição SINAPI  103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 142,53           328,75 408,30 46.856,73 58.194,99

 5.1.6 Composição SINAPI  97882 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 202,00           214,48 266,38 43.324,96 53.808,76

24,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA



                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA BANCO DE DADOS
                                   Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO  SINAPI - 12/2024 - Rondônia SBC - 12/2024 - Rondônia 

                                   Fone: (69) 3212-8107 Composições Próprias - Rondônia 
                                   Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                   Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAÇÕES:

OBJETO: Iluminação da Rodovia RO 010 - trecho entre a ponte sobre o Rio Pimenta Bueno e a Linha Marta Regina
ENDEREÇO:   Rodovia Ro 010, Pimenta Bueno/RO.

DATA BASE: 12/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total

24,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 5.1.7
Composição

SINAPI  104733 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³
199,51           20,30 25,21 4.050,05 5.029,64

 5.2   CABOS E ILUMINAÇÃO 673.845,43
 5.2.1 Composição SINAPI  91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 11.428,50      17,27 21,44 197.370,19 245.027,04

 5.2.2 Composição Próprio  ADAP SBC 
063061 

CABO MULTIPOLAR EPR/XLPE -0,6/1kV - 3x2,5mm² M 1.164,60        20,54 25,51 23.920,88 29.708,94

 5.2.3 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
100620 

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 100,00           2.640,52 3.279,52 264.052,00 327.952,00

 5.2.4 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
100621 

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3,00                1.071,83 1.331,21 3.215,49 3.993,63

 5.2.5 Composição SINAPI  101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 106,00           403,36 500,97 42.756,16 53.102,82

 5.2.6 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
101632 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 106,00           56,77 70,50 6.017,62 7.473,00

 5.2.7 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
95569 

TUBO DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO, DIÂMETRO DE 500 MM M 22,50              235,75 292,80 5.304,37 6.588,00

 5.3   SUBESTAÇÃO 47.523,66
 5.3.1 

Composição
Próprio  ADAP SINAPI 

100612 
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 
DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI 
FORNECIMENTO)

UN
2,00                3.993,46 4.959,87 7.986,92 9.919,74

 5.3.2 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
102102 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KVA, TRIFÁSICO, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM 
POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                9.414,94 11.693,35 18.829,88 23.386,70

 5.3.3 Composição SINAPI  102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00                166,91 207,30 333,82 414,60

 5.3.4 Composição SINAPI  101555 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2,00                7,59 9,42 15,18 18,84

 5.3.5 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
72253 

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00              69,37 86,15 2.081,10 2.584,50

 5.3.6 Composição SINAPI  98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2,00                55,15 68,49 110,30 136,98

 5.3.7 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
73780/001 

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .       
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00                533,98 663,20 3.203,88 3.979,20

 5.3.8 Composição SINAPI  96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 6,00                117,59 146,04 705,54 876,24

 5.3.9 Composição SINAPI  104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6,00                20,59 25,57 123,54 153,42

 5.3.10 Composição Próprio  ADAP SBC 
065551 

ISOLADOR DE PORCELANA PARA 15KV UN 2,00                204,70 254,23 409,40 508,46

 5.3.11 Composição SINAPI  73781/002 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00                40,66 50,49 243,96 302,94
 5.3.12 Composição Próprio  ADAP SBC 

078631 
CRUZETA DE CONCRETO TIPO ""T"" PADRAO 2000mm UN 4,00                394,95 490,52 1.579,80 1.962,08

 5.3.13 Composição Próprio  ADAP SBC 
065100 

PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 10KA UN 6,00                419,38 520,86 2.516,28 3.125,16

 5.3.14 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
101563 

CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO, 35 MM², 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 18,00              6,93 8,60 124,74 154,80

 5.4   INSTALAÇÕES AÉREAS 18.973,02
 5.4.1 

Composição
Próprio  ADAP SINAPI 

100604 
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 
DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI 
FORNECIMENTO)

UN
4,00                2.278,58 2.829,99 9.114,32 11.319,96

 5.4.2 Composição Próprio  ADAP SBC 
059078 

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" M 30,00              131,82 163,72 3.954,60 4.911,60

 5.4.3 Composição Próprio  CCU 51 CABECOTE PARA PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, DE 
2"

UN 4,00                15,77 19,58 63,08 78,32

 5.4.4 Composição Próprio  ADAP SBC 
059097 

CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2"" UN 4,00                54,18 67,29 216,72 269,16



                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA BANCO DE DADOS
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                                   Fone: (69) 3212-8107 Composições Próprias - Rondônia 
                                   Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                   Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAÇÕES:

OBJETO: Iluminação da Rodovia RO 010 - trecho entre a ponte sobre o Rio Pimenta Bueno e a Linha Marta Regina
ENDEREÇO:   Rodovia Ro 010, Pimenta Bueno/RO.

DATA BASE: 12/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total

24,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 5.4.5 Composição Próprio  ADAP SBC 
061389 

LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2"" UN 20,00              13,83 17,17 276,60 343,40

 5.4.6 Composição Próprio  ADAP SBC 
065551 

ISOLADOR DE PORCELANA PARA 15KV UN 4,00                204,70 254,23 818,80 1.016,92

 5.4.7 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
92982 

CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV - QUADRUPLEX - 
3X1X16MM²+1X16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 61,20              13,60 16,89 832,32 1.033,66

 6   LIMPEZA 1.493,52
 6.1 Composição SINAPI  100939 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 

UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 165,03           7,29 9,05 1.203,06 1.493,52

1.114.395,67R$                      
269.683,75R$                         

1.384.079,42R$                      

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAL FINAL S/BDI
TOTAL DO BDI (22,88%)

TOTAL FINAL C/BDI







GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO

 Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470            Fone: (69) 3212-8107 
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
OBJETO: Iluminação da Rodovia RO 010 - trecho entre a ponte sobre o Rio Pimenta Bueno e a Linha Marta Regina

ENDEREÇO:   Rodovia Ro 010, Pimenta Bueno/RO. DATA BASE: 07/2024

MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO

BDI PRINCIPAL: 22,88%

Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

 1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA
1.1

 
ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E ALMOXARIFE) + 
RESP. TÉCNICO

MÊS 2,00

Prazo de Obra - - - - - 2 - - - - - - 2,00
Obs: Quantitativo conforme Cronograma físico finaceiro da Obra 

1.2
 
TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS

1.2.1 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2025 UN 1,00

Programa de controle Médico e de Saúde - - - - - 1 - - - - - - 1,00

1.2.2 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL UN 1,00

Programa de controle Médico e de Saúde - - - - - 1 - - - - - - 1,00

1.2.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UN 1,00

Programa de Gerenciamento de Riscos - - - - - 1 - - - - - - 1,00

1.3  PROJETOS EXECUTIVOS
1.3.1 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO DE RODOVIA UN 1,00

Area do projeto de Arquitetura - - - - - 1 - - - - - - 1,00
Obs: Quantitativo Area total está considerada no coeficiente da composição

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00

Dimensões da Placa  - 4,00 2,00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8,00

2.2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A.

UN 1,00

 -  -  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,00

2.3
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 
1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00

Prazo da Obra  -  -  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,00

2.4 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS 2,00

Prazo da Obra  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 2,00
Obs: Quantitativo conforme o prazo de execução da obra.

2.5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 
MICTORIOS

MÊS 2,00

Prazo da Obra  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs: Quantitativo conforme o prazo de execução da obra.

2.6
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 10,00

Area de execução  - 2,00 5,00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10,00

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 9.000,00

Perimetro da via  -  -  -  -  - 6,00 1500,00  -  -  -  -  - 9.000,00

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

4.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

M 321,00

Quantitativo obtido no projeto de estrutura 321,00 321,00
Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto de estrutura

4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M2 7,13

Blocos de fundação abaixo do nivel do talude  -  - 33,00 0,60 0,60 0,60  -  -  -  -  - 7,13
Obs:

4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 207,72

Blocos de fundação  -  - 103,00 0,60  -  - 2,40  -  -  -  -  - 148,32

Aumento da altura do bloco até o nivel do talude (70 blocos) 59,40 59,40

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto de estrutura

4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 407,00

Blocos de fundação  -  -  -  -  -  -  -  -  - 407,00  -  - 407,00

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto de estrutura
4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 385,00

Blocos de fundação  -  -  -  -  -  -  -  -  - 385,00  -  - 385,00

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto de estrutura

4.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M2 31,19

Blocos de fundação  -  -  -  -  -  -  -  - 22,50  -  -  - 22,50

Aumento da altura do bloco até o nivel do talude (70 blocos)  -  -  -  -  -  -  -  - 8,69  -  -  - 8,69

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto de estrutura

4.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M2 31,19

Blocos de fundação  -  -  -  -  -  -  -  - 22,50  -  -  - 22,50

Aumento da altura do bloco até o nivel do talude (70 blocos)  -  -  -  -  -  -  -  - 8,69  -  -  - 8,69

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto de estrutura

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 ELETRODUTO

5.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 302,15

ELETRODUTO  -  - 0,20 0,50  -  - 3021,50  -  -  -  -  - 302,15
Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.1.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.021,50

ELETRODUTO  -  -  -  -  -  - 3021,50  -  -  -  -  - 3.021,50

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.1.3 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3.021,50

ELETRODUTO  -  -  -  -  -  - 3021,50  -  -  -  -  - 3.021,50

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.1.4 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 142,53

ELETRODUTO  -  - 0,20 0,25  -  - 3021,50  -  -  -  - 8,54 142,53

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 142,53

ELETRODUTO  -  - 0,20 0,25  -  - 3021,50  -  -  -  - 8,54 142,53

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.1.6 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 202,00

Memória de Cálculo
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QUANT DE CAIXAS - LISTA DE MATERIAIS  -  -  -  -  -  - 202,00  -  -  -  -  - 202,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.1.7
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 199,51

ELETRODUTO  -  - 0,20 0,50  -  - 3021,50  -  -  - 1,30 148,66 199,51

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.2 CABOS E ILUMINAÇÃO

5.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11.428,50

CABOS E ILUMINAÇÃO  -  -  -  -  -  - 11428,50  -  -  -  -  - 11.428,50

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.2.2 CABO MULTIPOLAR EPR/XLPE -0,6/1kV - 3x2,5mm² M 1.164,60

CABOS E ILUMINAÇÃO  -  -  -  -  -  - 1164,60  -  -  -  -  - 1.164,60

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.2.3 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 100,00

CABOS E ILUMINAÇÃO  -  -  - 100,00  -  -  -  -  -  -  -  - 100,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.2.4 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS E LÂMPADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3,00

CABOS E ILUMINAÇÃO  -  -  - 3,00  -  -  -  -  -  -  -  - 3,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.2.5 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 106,00

CABOS E ILUMINAÇÃO  -  -  - 106,00  -  -  -  -  -  -  -  - 106,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.2.6 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 106,00

CABOS E ILUMINAÇÃO  -  -  - 106,00  -  -  -  -  -  -  -  - 106,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.2.7 TUBO DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO, DIÂMETRO DE 500 MM UN 22,50

Tubo para proteção dos 15  postes identificados no projeto  -  -  - 1,50 15,00  -  -  -  -  -  -  - 22,50

Obs:
Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3 SUBESTAÇÃO

5.3.1
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 
DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI 
FORNECIMENTO)

UN 2,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3.2 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KVA, TRIFÁSICO, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM 
POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3.3 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 2,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3.4 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.3.5 CABO MULTIPOLAR EPR/XLPE -0,6/1kV - 3x2,5mm² M 30,00

SUBESTAÇÃO  -  -  -  -  -  - 30,00  -  -  -  -  - 30,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3.6 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3.7 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .       
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  -  -  - 6,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3.8 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 6,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  -  -  - 6,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.3.9 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  -  -  - 6,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.3.10 ISOLADOR DE PORCELANA PARA 15KV UN 2,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.3.11 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  -  -  - 6,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.3.12 CRUZETA DE CONCRETO TIPO ""T"" PADRAO 2000mm UN 4,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 4,00  -  -  -  -  -  -  -  - 4,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.3.13 PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 10KA UN 6,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  -  -  - 6,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.3.14 CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO, 35 MM², 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 18,00

SUBESTAÇÃO  -  -  - 18,00  -  -  -  -  -  -  -  - 18,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.4 INSTALAÇÕES AÉREAS

5.4.1
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 
DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI 
FORNECIMENTO)

UN 4,00

Rede aerea  -  -  - 4,00  -  -  -  -  -  -  -  - 4,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.4.2 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" M 30,00

Rede aerea  -  -  - 30,00  -  -  -  -  -  -  -  - 30,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.4.3 CABECOTE PARA PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, DE 
2"

UN 4,00

Rede aerea  -  -  - 4,00  -  -  -  -  -  -  -  - 4,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.4.4 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2"" UN 4,00

Rede aerea  -  -  - 4,00  -  -  -  -  -  -  -  - 4,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.4.5 LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2"" UN 20,00

Rede aerea  -  -  - 20,00  -  -  -  -  -  -  -  - 20,00

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico
5.4.6 ISOLADOR DE PORCELANA PARA 15KV UN 4,00

Rede aerea  -  -  - 4,00  -  -  -  -  -  -  -  - 4,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO

 Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470            Fone: (69) 3212-8107 
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
OBJETO: Iluminação da Rodovia RO 010 - trecho entre a ponte sobre o Rio Pimenta Bueno e a Linha Marta Regina

ENDEREÇO:   Rodovia Ro 010, Pimenta Bueno/RO. DATA BASE: 07/2024

MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO

BDI PRINCIPAL: 22,88%

Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

Memória de Cálculo

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

5.4.7 CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV - QUADRUPLEX - 
3X1X16MM²+1X16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 61,20

Rede aerea  -  -  - 61,20  -  -  -  -  -  -  -  - 61,20

Obs: Quantitativo de materiais, extraidas do Projeto Eletrico

6 LIMPEZA

6.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3xkM 165,03

Area Construida  -  -  -  -  -  -  -  - 165,03  - 1,00  - 165,03
Obs:

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENGª CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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