Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Servigos Publicos

DER/RO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orcamento de Obras

Governodo Estadode

RONDONIA

CPPOODER/RO
Rodovia: RO-475 Extensdo: 50m
Trecho: R0O-470/ RO-135 Més Base: abr/2025
Obra: Contratagdo de Empresa de Engenharia Especializada para a Recuperagdo/Reforma da Ponte de Madeira de Lei sobre o Igarapé do Paraiso
ADMINISTRA(;EO LOCAL - RESUMO
Item Discriminagdo Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1. Parcela Fixa
1.1. M&o de Obra més 3,00 R$ 13.236,48 R$ 39.709,44
Total Parcela Fixa: R$ 39.709,44
Parcela Vinculada
2.1 Equipe de Medicina e Seguranga do Trabalho més 3,00 R$ 3.249,9070 R$ 9.749,72
Total Parcela Vinculada: R$ 9.749,72
Item Discriminacdo Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1. Parcela Fixa un 1,00 R$ 39.709,44 R$ 39.709,44
2. Parcela Vinculada un 1,00 R$ 9.749,72 R$ 9.749,72
Total: R$ 49.459,16
3. IDespesas Diversas (item 2.5 do Manual Volume 8) 5,00% I R$ 49.459,16 R$ 2.472,95
Total Administragdo Local: R$ 51.932,11
BDI: 32,91%
Total Administragdo Local: R$ 69.022,96




RO-475

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Servigos Publicos
DER/RO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Oramento de Obras
CPPOO/DER/RO

Governo do Estadode

RONDONIA

RO-470/ RO-135

Contratagéo de Empresa de Engenharia Especializada para a Recuperagéo/Reforma da Ponte de Madeira de Lei sobre o Igarapé do Paraiso

Extensdo: 50m
Més Base: abr/25

ADMINISTRAGCAO LOCAL - FIXA

Participagio N° de Funconarios
Item Descricdo dos Itens cédigo Unidade Prego unit.(R$/Més (3) Preo Total R$
Quant. (1) I Mensal MED I Meses (3) Més (4)=(1x2x3)
1. MAO DE OBRA
11, GERENCIA TECNICA
1.1.1 ‘Supervisor | P9819 | mes 0,10 | 100% | 1,00 | 0,10 R 25.044,7930 | RS 2.504,48
112 Encarregado geral [ P9840 | mes 1,00 | 100% | 1,00 | 1,00 R$ 10.731,9991 | R$ 10.732,00

Subtotal Item 1.1]

R$ 13.236,48

Total de Mao de Obra da Parcela Fixa

R$ 13.236,48




Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Servigos Pblicos

DER/RO Governo do Estado de

RONDONIA

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orgamento de Obras
CPPOO/DER/RO

RO-475

da Ponte de Madeira de Lei sobre o Igarapé do Paraiso

C 3o de Empresa de

paraa

Extens&o: 50m
Més Base: abr/2025

Trecho:  |RO-470/ RO-135
ADMINISTRACRD VINCULADA
Setor de Seguranca do Trabalho
o - B Participagdo N° de Funcionérios Prego Unitario Subtotal Orgamento
Item Discriminagdo Codigo unidade R$/Més (5) Equipe/Ms(6)=(1x5)
Quant.(1) | Mensal(2) |  Meses(3) Més (4)=(1x2x3) Prego Total R$
4. Méo de Obra
41 |Técnico de seguranca do trabalho P9876 més 0,40 [ 10000% | 1,00 [ 0,40 [ resi2a7674 | R$ 3.249,9070 [ R$ 3.249,9070

Total Setor de seguranga do trabalho| R$ 3.249,9070




