Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Servigos Publicos Governo do Estado de

DER/RO
Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orcamento de Obras RONDONIA
CPPOO
Rodovia: |RO-475 Extens&o: 50m
Trecho RO-470/ RO-135 Més Base: abr/2025

< ™ % AREA CONTAINER i . ‘QUANTIDADE DE CUSTO UNIT.
mEM copIGO DESCRIGAO TIPO INSTALAGAO UND o AREA (m?2) ol CONTAINER | CUSTO TOTAL CONTAINER
ESTRUTURA PARA O CANTEIRO PRINCIPAL
1 M0292 Almoxarifado Estrutura modular com janela - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU) und 14,79 14,79 1,00 R$ 73.814,5726 R$ 73.814,57
2 M0294 Cozinha Estrutura modular com janela e 2 banhelros - L = 4,88 m e C = 6,06 und 29,57 29,57 1,00 R$ 149.950,9119 R$ 149.950,91
m (1 TEU duplo)

3 M0291 Instalages sanitrias e vestiario ss"”(”ra modular com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 und 14,79 14,79 1,00 R$ 88.831,4534 R$ 88.831,45

4 M0293 Local para refeigio sz‘p’}g;"a modular com janela - L = 4,88 m e C = 6,06 m (1 TEU und 29,57 29,57 1,00 R$ 149.401,8789 R$ 149.401,88
AREA COBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m2) 88,72 4,00 R$ 461.998,81
|AREA DESCOBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m2) 290,4
[AREA TOTAL A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m2) 379,12
VALOR POR M2 DO CANTEIRO CALCULADO ATRAVES DE FORMULA DO MANUAL (R$) R$ 35,68

10.6. Equacgao para Calculo de Custos

Nas obras com previsio exclusiva de estruturas modulares, como as Intervencdes
pontuals, o calculo dos custos do canteiro de cbras & realizado pela aplicacdo da
equacdo 9

P
cIP =

x x x x (@)
555 (u; ZQEM.KCEM.)*‘AT FEAT » CMCC

onde:
CIP representa o custo total do canteiro de obras para Intervengdes pontuals

exclusivamente em estruturas modulares (R$):
P representa o prazo da obra (meses):

k2 representa o Fator de Ajuste de Mobilidrio e Aparelhagem:

Qem repi aq de do canteiro;
© custo das estrut (R$);
AT representa a area total do terreno (i

FEAT o Fator de Eq; de Areas Totais:
CMCC representa o Custo Médio da Construgo Civil por metro quadrado (R$/m2).
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Noticias  Rel
L
Fator do Padrio de Construcio (k1) Fator de Mobiliario e Aparelhagem (k2) Fator de Distancia do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)
Container [ Néio aplicavel Recuperacio de OAE [ 1,33 Tipo de Pavimento DMT Equagio
Leito Natural 1+ 0,0014*DT
Custo Médio Construgio Civil CMCC (RO) | Fator de Equivaléncia de Areas Totais Terreno (FEAT) Revestim, Primario 0,60 1+ 0,0009°DT
abr/25 [ 2.007,46 | Recuperagio de OAE [ 0,97% Rodovia Pavimentada 37,20 1+ 0,0008°DT
Fator K3 1,030
Prazo da Obra (meses) 3
Relagio Areas cobertas edificadas e areas totais do terreno Quantidade de Container (QC) Custo Container (CC) R$
Recuperacio de OAE | 23,40% [ Custo total [ 461.998,81
Area total terreno (m?) | 379,12 Conforme descricgo | 4 Custo médio container | 115.499,70
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO: R$ | 13.526,95




