
Rodovia: RO-475

Trecho: 

Obra: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Recuperação/Reforma da Ponte de Madeira de Lei sobre o Igarapé do Paraíso

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO INSTALAÇÃO UND
ÁREA CONTAINER 

(m²)
ÁREA (m²)

QUANTIDADE DE 

CONTAINER

CUSTO UNIT. 

CONTAINER
CUSTO TOTAL CONTAINER

1 M0292 Almoxarifado Estrutura modular com janela - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU) und 14,79 14,79 1,00 R$ 73.814,5726 R$ 73.814,57

2 M0294 Cozinha
Estrutura modular com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,06 

m (1 TEU duplo)
und 29,57 29,57 1,00 R$ 149.950,9119 R$ 149.950,91

3 M0291 Instalações sanitárias e vestiário
Estrutura modular com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 

TEU)
und 14,79 14,79 1,00 R$ 88.831,4534 R$ 88.831,45

4 M0293 Local para refeição
Estrutura modular com janela - L = 4,88 m e C = 6,06 m (1 TEU 

duplo)
und 29,57 29,57 1,00 R$ 149.401,8789 R$ 149.401,88

ÁREA COBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m²)  88,72 4,00 R$ 461.998,81

290,4

379,12

R$ 35,68

RO-470/ RO-135

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

DER/RO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras

CPPOO

1.0 CANTEIRO DE OBRAS - Cenário I (Utilizado)

ESTRUTURA PARA O CANTEIRO PRINCIPAL

Extensão: 50m

Mês Base: abr/2025

ÁREA DESCOBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m²)  

ÁREA TOTAL A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m²)  

VALOR POR M² DO CANTEIRO CALCULADO ATRAVÉS DE FÓRMULA DO MANUAL (R$)



Não aplicável Recuperação de OAE Tipo de Pavimento DMT Equação

Leito Natural 1 + 0,0014*DT

Revestim. Primário 0,60 1 + 0,0009*DT

2.007,46 Recuperação de OAE Rodovia Pavimentada 37,20 1 + 0,0008*DT

Fator K3 1,030

3

23,40% 461.998,81

379,12 Conforme descrição 115.499,70

13.526,95

Fator de Distância do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)

Container 1,33

Custo Médio Construção Civil CMCC (RO) Fator de Equivalência de Áreas Totais Terreno (FEAT)

Fator do Padrão de Construção (k1) Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)

abr/25 0,97%

Relação Áreas cobertas edificadas e áreas totais do terreno Quantidade de Container (QC) Custo Container (CC)    R$

Prazo da Obra (meses)

Recuperação de OAE Custo total

Área total terreno (m²) 4 Custo médio container

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO: R$


