GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITACOES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITACOES-RO
CONCORRENCIA 90060/2025

Fundamentacio legal: Lei 14.133/2021 Caracteristica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: ~ Menor Preco / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Nio UF da UASG: RO

Objeto da compra: Construcio do Novo Lar Do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.

Entrega de propostas: De 17/02/2025 as 08:00 até 22/05/2025 as 11:00

Abertura da sessio publica: Dia 22/05/2025 as 11:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem

A sessdo publica esta aberta. Até 1 item podera estar em disputa simultaneamente e o periodo de

Sistema 22/05/2025 as 11:00:02 abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Bom dia Senhores licitantes! Encontra-se aberto a CE n* 90060/2025/SUPEL/RO, no regime de
CONTRATAGAO INTEGRADA, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, em
Sistema 22/05/2025 as 11:00:55 conformidade com a Lei Federal n?. 14.133, de 2021 e Decreto Estadual n® 28.874/2024, e suas
alteracdes, e demais legislacdes vigentes, tendo como interessado a Secretaria de Estado de Obras e

Servigos Publicos - SEOSP/RO.

Informo que o presente certame se encontra sob condugio da presidente da Comissio de
Contrata¢io de Obras/SUPEL/RO, Eralda Etra Maria Lessa, nomeada através da Portaria n* 58 de

Sistema 22/05/2025 as 11:01:13 23 de abril de 2025. Ademais sugiro que permanecam conectados e atentos as solicitagdes e
informacdes no chat mensagem.
Para melhor desempenho do certame, peco por gentileza que leiam todas as mensagens postadas
Sistema 22/05/2025 as 11:01:24 com atengio, evitando assim transtornos e prejuizos futuros para ambas as partes (licitante e

administragio).

Visando ordem DURANTE TODA sessio, solicito que enviem mensagens SOMENTE quando
convocados por esta Presidente. Caso exista alguma solicitacdo urgente e que necessite de registros
Sistema 22/05/2025 as 11:01:42 no chat mensagem por parte de Vossas Senhorias, ligar primeiramente no NA dessa SUPEL, n®:
(69) 32129243, para que ocorra a comunicagio previa com esta presidente, e tdo somente apos
realizadas as devidas tratativas, proceder os registros.

Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida

Sistema 22/05/2025 a5 11:02:02 mensagem de suspensio e que respondam ao chat quando forem convocadas.

ATENCAO! Informamos que apds o encerramento da sessio até a reabertura, neste intervalo esta
Sistema 22/05/2025 as 11:02:33 pregoeira nio tem conhecimento das mensagens enviadas por vossas empresas, portanto atentem-se
as mensagens enviadas no chat nos horarios das sessoes.

O expediente dessa Superintendéncia Estadual de Licitacdes é até as 13:30 (horario de Rondénia) e
14:30 (horario de Brasilia), portanto, O CERTAME NAO TERA PAUSAS, salvo, esta Pregoeira

Sistema 22/05/2025 a5 110248 & | 11+ registros no chat mensagem. A PERDA DE NEGOCIOS POR AUSENCIAS £ DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES
Sistema 22/05/2025 4 11:03:00 Nio sera aceita nenhuma proposta acima do valor estimado, sendo assim, fiquem atentos aos

valores ofertados.
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Sistema 22/05/2025 a5 11:03:12 Néo sera aceita também ne.nhum.a proposta com pregos manifestamente inexequiveis, onde o
licitante ndo comprove satisfatoriamente a exequibilidade de sua proposta.
Sistema 22/05/2025 as 11:03:29 Em nome do Governo do Estado de Ronddnia, gostaria desde ja, agradecer pela participacio.
Sistema 22/05/2025 as 11:03:42 Bom trabalho a todos!
Sistema 22/05/2025 as 11:27:39 A etapa de ]u”Igamf:nto de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.
Srs. Licitantes, com base na Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos n® 14.133, de 1 de abril
. R . de 2021, Decreto Estadual n® 28.874/2024 e suas alteracdes, e demais normas legais, esta presidente,
Sistema 22/05/2025 as 11:34:33 declara aberta a etapa de aceitabilidade da proposta ofertada pela AB MOURAO ENGENHARIA
LTDA. CNPJ - 12.858.187/0001-48.
. NP ATENCAO! A sessio esta SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 26/05/2025,
Sistema 22/05/2025 as 12:06:41 as 11h30 (horario de Brasilia); 10h30 (horario local).
Sistema 22/05/2025 4 12:07:30 Senhores 11c1tantfis, recomendamos estarem logados em todas as sessdes, pois a qualquer momento
podemos convocé-los para entrega de suas propostas.
Sistema 22/05/2025 as 12:07:42 I.ngum~b1ra ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessio publica da
licitagio.
Sistema 22/05/2025 s 12:07:53 A admln}str.agao ngo se responsabiliza pelg oOnus deco.rrente da perda de negocios, diante da
inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
ATENCAO! Informamos que apds o encerramento da sessio até a reabertura, neste intervalo esta
Sistema 22/05/2025 as 12:09:17 comissdo nio tem conhecimento das mensagens enviadas por vossas empresas, portanto atentem-se
as mensagens enviadas no chat nos horarios das sessdes
Sistema 22/05/2025 as 12:10:23 Tenham todos um excelente dia!
Sistema 26/05/2025 as 11:33:10 Bom dia, senhores licitantes
Sistema 26/05/2025 as 11:33:54 Estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame em tela.
Senhores licitantes, informamos que recebemos os documentos referente a proposta de precos
Sistema 26/05/2025 as 11:43:23 enviada pela empresa AB MOURAO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 12.858.187/0001-48, dentro
dos prazos legais e estaremos suspendendo a sessdo para anélise dos referidos documentos
. N ATENCAO! A sessio esta SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 29/05/2025,
Sistema 26/05/2025 as 11:46:14 s 12h30 (horério de Brasilia); 11h30 (horario local).
Sistema 26/05/2025 as 11:46:45 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio.
Sistema 26/05/2025 as 11:47:00 Esta presidente agradece a participacio de todos.
Sistema 29/05/2025 as 12:31:20 Bom dia, senhores!
Sistema 29/05/2025 as 12:31:49 estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame em tela
Sistema 29/05/2025 s 12:58:36 Senhores, peco a gen~t1leza que atentem-se a fodos os d}sp051t1vos do certamente ate a Qata~de sua
abertura, para que nio ocorra nenhum equivoco passivo de desclassificagio ou inabilitacio
. NP ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 02/06/2025,
Sistema 29/05/2025 35 13:09:03 1, 114 thorario de Brasilia); 10h (horério local).
Sistema 29/05/2025 as 13:10:16 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horario da sessio.
Sistema 29/05/2025 as 13:10:29 Esta presidente agradece a participacio de todos.
Sistema 02/06/2025 as 11:02:02 Bom dia, senhores licitantes!
Sistema 02/06/2025 as 11:02:17 Reabrindo a sessdo para continuidade no certame em tela
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Senhores licitantes por motivo de nio ter concluido em tempo habil a conferencia da planilha
s s tasst | ST i s e ADMOURAO ENGENIIANI FTDA L CND Nt
oficial de Brasilia) 12 h (horario oficial de Rondénia)
Sistema 02/06/2025 as 11:04:24 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horario da sessio.
Sistema 02/06/2025 as 13:00:41 Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema 02/06/2025 as 13:07:15 Reabrindo a sessdo para continuidade no certame em tela
Senhores licitantes peco desculpas, porém nao foi possivel concluir em tempo habil a conferencia
Sistema 02/06/2025 as 13:09:13 da planilha orcamentaria enviada pela empresa AB MOURAO ENGENHARIA LTDA - CNPJ N*
12.858.187/0001-48
Sistema 02/06/2025 3s 13:09:24 iTlEZl;IC(Z}i(r)é!rﬁ)sgzsiB(:‘af;siﬁa)S;[ﬁI}’lE(iljg,rgcla;CciB’marcada a REABERTURA para o dia 04/06/2025,
Sistema 02/06/2025 as 13:09:58 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio
Sistema 02/06/2025 as 13:10:08 Esta presidente agradece a participacio de todos.
Sistema 04/06/2025 as 12:00:35 Bom dia, senhores licitantes
Sistema 04/06/2025 as 12:01:22 Reabrindo a sessdo para continuidade no certame em tela.
Sistema 04/06/2025 3s 12:35:14 iTiiI%li?;rﬁ)ssZséBc;aessi;;ia)S;Ul?)I}’llil(lk\lljg,riclaélinmarcada a REABERTURA para o dia 10/06/2025,
Sistema 04/06/2025 as 12:35:34 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horario da sessiao
ATENCAO! Informamos que apds o encerramento da sessio até a reabertura, neste intervalo esta
Sistema 04/06/2025 as 12:36:20 presidente ndo tem conhecimento das mensagens enviadas por vossas empresas, portanto atentem-
se as mensagens enviadas no chat nos horarios das sessdes.
Sistema 04/06/2025 as 12:36:46 Esta presidente agradece a participacio de todos.
Sistema 04/06/2025 as 12:37:31 Excelente dia a todos!
Sistema 10/06/2025 as 11:00:32 Bom dia, senhores licitantes!
Sistema 10/06/2025 as 11:01:05 Estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame em tela.
Sistema 10/06/2025 as 11:37:40 Srs. Licitantes, vamos dar inicio a etapa de Habilitacio.
Sistema 10/06/2025 as 11:45:00 iTgI;IC()}i?é!rli\ossZsch;aessiﬁ\a)S;Ul21}’113(1}\1152}2?;2%.marcada a REABERTURA para o dia 13/06/2025,
Sistema 10/06/2025 as 11:45:26 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horario da sessio
! Informamos que apds o encerramento da sessdo até a reabertura, neste intervalo esta pregoeira
Sistema 10/06/2025 as 11:45:57 nio tem conhecimento das mensagens enviadas por vossas empresas, portanto atentem-se as
mensagens enviadas no chat nos horarios das sessdes.
Sistema 10/06/2025 s 11:46:46 irg;;r;}iré ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessio publica da
Sistema 10/06/2025 35 1146551 0 v mensagens emstdas pelo e ou desus dscomen
Sistema 10/06/2025 as 11:47:10 Esta presidente da comissio de Contratagio de Obras agradece a participacio de todos.
Sistema 13/06/2025 as 13:03:46 Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema 13/06/2025 as 13:10:54 Senhores licitantes, estamos reabrindo a sessdo
Sistema 13/06/2025 as 13:11:26 para continuidade do certame em tela
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. NP ATENCAO! A sessio esta SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 23/06/2025,
Sistema 13/06/2025 as 13:45:35 as 12h (horério de Brasilia); 11h (horério local).
Sistema 13/06/2025 as 13:46:34 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio
Sistema 13/06/2025 as 13:47:10 A adrnm:strggao ndo se responsabiliza pelq oOnus decoyrente da perda de negocios, diante da
inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
Sistema 13/06/2025 as 13:47:47 Esta presidente da comissio de Contratacdo de Obras agradece a participagio de todos
Sistema 13/06/2025 as 13:48:55 excelente tarde a todos licitantes
Sistema 23/06/2025 as 12:00:49 Bom dia, senhores licitante
Sistema 23/06/2025 as 12:01:41 Estamos reabrindo a sessido, para prosseguimento do certame em tela
Sistema 23/06/2025 as 12:36:08 Senhores informamos que o sistema esta apresentado instabilidade
. NP Srs. Licitantes, em virtude da inabilitagio da empresa AB MOURAO ENGENHARIA LTDA-
Sistema 23/06/2025 as 12:41:35 CNPJ 12.858.187/000148.
Em cumprimento ao item: 15.3. Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade nao for
Sistema 23/06/2025 as 12:42:32 aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilitatérias, a Comissio de Contratagio poderd
examinar a proposta subsequente,
. NP ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 25/06/2025,
Sistema 23/06/2025 a5 13:0415 1, 134 thordrio de Brasilia); 12h (horério local).
Sistema 23/06/2025 as 13:04:31 Agradeco a participagio de todos
Sistema 23/06/2025 as 13:05:01 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio
ATENCAO! Informamos que apds o encerramento da sessio até a reabertura, neste intervalo esta
Sistema 23/06/2025 as 13:05:14 pregoeira nio tem conhecimento das mensagens enviadas por vossas empresas, portanto atentem-se
as mensagens enviadas no chat nos horarios das sessdes.
Sistema 25/06/2025 as 13:00:32 Prezados Licitantes, Bom Dia!
Sistema 25/06/2025 as 13:01:31 C]?stamo,s recebf:ndo informacdes via telefone de alguns licitantes, informando que nio esta
isponivel o sistema para logar.
Sistema 25/06/2025 s 13:03:19 Informa.mos que derdo a instabilidade apresentada no sistema, estaremos remarcando a
continuidade da sessio.
. NP ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 01/07/2025,
Sistema 25/06/2025 a5 13:08:06 . 134 (horario de Brasilia); 12h (horério local).
Sistema 25/06/2025 as 13:12:08 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horario da sessio.
Sistema 25/06/2025 as 13:12:43 Esta premdfznte da comissio de Contratagio de Obras agradece a participagio de todos e deseja um
excelente dia!
Sistema 01/07/2025 as 13:00:48 Boa tarde senhores licitantes.
Sistema 01/07/2025 as 13:00:57 Boa tarde senhores licitantes.
Informamos que ap6s anilise criteriosa na documentacio referente a proposta de precos da
Sistema 01/07/2025 4 13:03:59 empresa A~C CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 2%.044.736/(?001-6'7,.esta pre}ldente da (;om1ssao de
Contratagio de Obras juntamente com a sua equipe de apoio decidiu, classificar a referida
Empresa, por ter atendido todas as exigéncias previstas para esta fase do certame em tela
Sistema 01/07/2025 as 13:15:01 Srs. Licitantes, vamos dar inicio a etapa de Habilitacio.
Por motivo da Licitante AC CONSTRUTORA LTDA - CNPJ - 23.044.736/0001-67, ndo esta
logado no sistema, informo que a mesma sera convocada para anexar a documentagio relativa a
Sistema 01/07/2025 as 13:17:31 HABILITACAO, em conformidade com o Edital, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) anexando
na op¢io “ENVIAR ANEXO?, respeitando o limite do sistema eletrdnico, podendo ser incluidos
quantos arquivos forem necessarios.
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. 1217 Acentuamos que o ndo envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do prazo fixado
Sistema 01/07/2025 as 13:17:44 acima ensejara a INABILITACAO, com base no Edital
Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagio de
. 1217 Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
Sistema 01/07/2025 45 13:17:56 EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO
. NP ATENGCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 03/07/2025,
Sistema 01/07/2025 45 13:18:09 as 10h (horério de Brasilia); 9h (horério local).
Sistema 01/07/2025 as 13:18:56 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horario da sessio.
q p p &
Sistema 01/07/2025 s 13:19:21 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessio publica da
o licitagio.
Sistema 01/07/2025 s 13:19:36 A administracdo nio se responsabiliza pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da
o inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexio.
Sistema 01/07/2025 as 13:20:19 Esta presidente agradece a participacio de todos.
p & p p
Sistema 03/07/2025 as 10:01:33 Bom dia, senhores licitantes!
Sistema 03/07/2025 as 10:02:21 A sessdo esta sendo reaberta para continuidade do certame em tela.
Senhores licitantes, considerando as Diligéncias realizadas por esta Comissiao de Obras, nos sites
. R . SICAF e CEIS, onde constam no Relatério de Ocorréncias Ativas, o tipo de ocorréncia de
Sistema 03/07/2025 a5 10:17:26 Declaragio de Inidoneidade em nome da empresa AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ -
23.044.736/0001-67
. NP Informamos que a referida Declaracdo encontra-se disponibilizada na aba de diligéncia do
Sistema 03/07/2025 as 10:18:56 compras.gov.br
Sistema 03/07/2025 as 10:23:29 Desta forma, em conformidade com os itens do Edital...
Em cumprimento ao item 6 e subitens 6.3, alinea c) e d) do Edital, onde:
6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
Sistema 03/07/2025 is 10:26:15 6.3. Nio poderio disputar esta licitacdo, direta ou indiretamente:
d) Declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragio Publica, na forma do art.
156, IV, § 5%, da Lei n. 14.133/2021;
E ainda na Lei 14.133/2021
Sistema 03/07/2025 as 10:26:33 Art. 156. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangdes:
Sistema 03/07/2025 as 10:26:47 IV - declara¢io de inidoneidade para licitar ou contratar.
§ 5% A sancio prevista no inciso IV do caput deste artigo ser4 aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei,
Sistema 03/07/2025 as 10:27:47 bem como pelas infra¢des administrativas previstas nos incisos IL, III, IV, V, VI e VII do caput do
referido artigo que justifiquem a imposi¢io de penalidade mais grave que a sangio referida no § 4*
deste artigo, e impedir4 o responsavel de licitar...
. NP ou contratar no Aambito da Administracio Piblica direta e indireta de todos os entes federativos,
Sistema 03/07/2025 3 10:27:51 pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
. NP Considerando o exposto, informamos que, apbs analise, esta Comissio de Contratacio de Obras
Sistema 03/07/2025 35 10:35:33 ¢ 4 idiu, INABILITAR a Empresa AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67.
Por motivo da Licitante PRIVADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ - 06.939.058/0001-81, nio estar
logada no sistema, informo que a mesma sera convocada para anexar a documentagio relativa a
Sistema 03/07/2025 as 11:08:34 PROPOSTA DE PRECOS, em conformidade com o item 16 do Edital, no prazo de 24h (vinte e
quatro horas) anexando na opg¢io “ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do sistema eletrénico,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios.
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. N Acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do prazo fixado
Sistema 03/07/2025 as 11:11:22 acima ensejara a INABILITACAO, com base no Edital.
Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagio de
. NP Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
Sistema 03/07/2025 4s 11:11:51 EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO.
. NP Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horéario da sessio. Esta
Sistema 03/07/2025 as 11:12:44 presidente agradece a participagio de todos.
. NP Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS dever estar ajustado conforme altimo valor
Sistema 03/07/2025 as 11:13:22 negociado proferido pela empresa
. N ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 07/07/2025,
Sistema 03/07/2025 as 11:16:58 as 11h (horario de Brasilia); 10h (horario local).
Sistema 03/07/2025 as 11:17:45 Esta Presidente de Comissdo agradece a participagio de todos e deseja um excelente dia!
Sistema 07/07/2025 as 11:02:19 Bom dia, senhores licitantes!
Sistema 07/07/2025 3s 11:10:50 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessio publica da
e licitagio.
Sistema 07/07/2025 3s 11:11:02 A administragdo ndo se responsabiliza pelo 6nus decorrente da perda de negbcios, diante da
o inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
Informamos que a empresa PRIVADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 06.939.058/0001-81, fo1
Sistema 07/07/2025 3s 11:15:45 convocada para anexar no prazo de 24h (vinte e quatro horas) sua DOCUMENTACAO referente a
o proposta de precos, no entanto a mesma nao demonstrou interesse em anexar a referida
documentacio.
Sistema 07/07/2025 as 11:19:38 Considerando o item 16.3. do edital onde: Ser4 concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro)
o horas tteis, sob pena de desclassificagdo do licitante.
Sistema 07/07/2025 as 11:21:17 A empresa PRIVADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 06.939.058/0001-81, sera desclassificada
Considerando ainda o item 14.9. do edital: Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a
Sistema 07/07/2025 as 11:23:50 Comissdo de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacio.
. NP Considerando que a proposta de precos da Empresa PRIVADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ
Sistema 07/07/2025 as 11:25:38 06.939.058/0001-81, foi DESCLASSIFICADA, iremos examinar a proposta subsequente.
Por motivo da Licitante JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO- CNPJ -
. NP 17.263.504/0001-05, nio esta logado no sistema, informo que o mesmo serd convocado para anexar
Sistema 07/07/2025 as 11:38:37 a documentagio relativa 8 PROPOSTA DE PRECOS, em conformidade com o Edital, no prazo de
24h (vinte e quatro horas) anexando na op¢io “ENVIAR ANEXO”, ...
. NP ...respeitando o limite do sistema eletrénico, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
Sistema 07/07/2025 as 11:38:53 Pecessarios.
Sistem 07/07/2025 as 11:39:31 acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do prazo fixado
2 as Ao acima ensejard a RECUSA da sua proposta, com base no Edital.
Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagio de
. NP Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
Sistema 07/07/2025 as 11:39:49 EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO.
. NP Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS dever estar ajustado conforme altimo valor
Sistema 07/07/2025 as 11:40:01 negociado proferido pela empresa
. N ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 08/07/2025,
Sistema 07/07/2025 as 11:46:08 as 13h30 (horario de Brasilia); 12h30 (horario local).
. N Incumbiri ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessio publica da
Sistema 07/07/2025 as 11:47:00 Jicitacio.

01/08/2025 11:26
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90060/2025

Mensagem

Sistema

07/07/2025 as 11:47:08

A administragdo nio se responsabiliza pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

Sistema

07/07/2025 as 11:53:28

Esta presidente da comissio de Contratacio de Obras agradece a participagio de todos.

Sistema

08/07/2025 as 13:30:36

Boa tarde senhores licitantes

Sistema

08/07/2025 as 13:33:03

Estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame licitatério em tela

Sistema

08/07/2025 as 13:50:15

Informamos que Apds analise criteriosa, esta Comissio de Contratagio de Obras decidiu,
juntamente com a sua equipe, desclassificar a Proposta de Precos apresentada pela Empresa JOSE
ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO - CNPJ - 17.263.504/0001-05 - com as seguintes

justificativas:

Sistema

08/07/2025 as 13:50:55

Por ter descumprido assim o item 16 do edital:

Sistema

08/07/2025 as 13:51:16

-Nio apresentou Planilha Orcamentaria

-Nio apresentou cronograma fisico-financeiro
-Nio apresentou Composi¢des Unitarias
-Nio apresentou Composi¢io BDI

Sistema

08/07/2025 as 13:52:35

16.2.1. Carta enderecada 3 Comissio de Contratacio de Obras, em papel timbrado da empresa,
contendo: nome, endereco, ntimero da Concorréncia, conforme modelo (ANEXO IV), devidamente
assinada pelo representante legal da licitante, relacionando ainda, os seguintes itens:

Sistema

08/07/2025 as 13:52:44

a) Preco global em valor numérico e por extenso;

b) Prazo de execugio dos servigos;

¢) Prazo de validade da Proposta, que devera ser de no minimo de 90 (noventa) dias.

d) A empresa deveré indicar, em sua Proposta de Precos, o Banco, Agéncia e nimero da Conta
Corrente, onde serdo creditados os respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora deste
certame.

Sistema

08/07/2025 as 13:53:12

Em sua carta proposta apresentou: Valor da Carta Proposta: R$ 13.460.381,91

Sistema

08/07/2025 as 13:53:23

Divergente do seu tltimo valor ofertado: Valor Ofertado: R$ 13.000.000,00

Sistema

08/07/2025 as 13:56:29

Salientamos ainda, que por se tratar de fase distintas, no memento nio foi solicitado da empresa a
documentagio de habilitagio. no entanto a mesma enviou juntamente com a sua proposta de
precos alguns documentos que fazem referencia a habilitagio

Sistema

08/07/2025 as 14:03:49

possibilitando assim a analise no BALANCO
PATRIMONIAL - observando que o valor de seu patriménio liquido ndo atenderia ao subitem
12.3.3. do edital

Sistema

08/07/2025 as 14:05:17

Com base no aqui exposto a empresa JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO -
CNPJ - 17.263.504/0001-05 encontra-se desclassificada

Sistema

08/07/2025 as 14:08:13

Considerando ainda o item 14.9. do edital: Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a
Comissio de Contratagio examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacio.

Sistema

08/07/2025 as 14:09:44

Considerando que a proposta de precos da Empresa JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA
TIMOTEO - CNPJ 17.263.504/0001-05, foi DESCLASSIFICADA, iremos examinar a proposta
subsequente.

Sistema

08/07/2025 as 14:18:24

Por motivo da Licitante DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - CNPJ -
07.608.975/0001-46, nio esti logado no sistema, informo que a mesma serd convocada para anexar
a documentagio relativa 8 PROPOSTA DE PRECOS, em conformidade com o Edital, no prazo de
24h (vinte e quatro horas) anexando na opgio “ENVIAR ANEXO”, respeitando o limite do sistema
eletronico, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessérios.

Sistema

08/07/2025 as 14:19:13

Acentuamos que o nido envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do prazo fixado
acima ensejard a DESCLASSIFICACAO, com base no Edital.

Sistema

08/07/2025 as 14:19:35

Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagio de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO

01/08/2025 11:26
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CONCORRENCIA 90060/2025

Responsavel Data/Hora Mensagem
. NP ATENCAO! A sessio esta SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 10/07/2025,
Sistema 08/07/2025 as 14:22:24 as 12h (horério de Brasilia); 11h (horério local).
Sistema 08/07/2025 as 14:24:07 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio
Sistema 08/07/2025 s 14:24:29 Ip§un1~b1ra ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessio publica da
licitacio.
Sistema 08/07/2025 as 14:24:39 A admln:str?gao nio se responsabiliza pelg Onus deco.rrente da perda de negocios, diante da
inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
Sistema 08/07/2025 as 14:25:19 A qualquer momento vossa empresa podera ser convocada para envio de suas propostas
Sistema 08/07/2025 as 14:25:37 Esta presidente da comissio de Contratagio de Obras agradece a participacio de todos.
Sistema 10/07/2025 as 12:06:10 Bom dia, senhores licitantes
Sistema 10/07/2025 as 12:06:41 Estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame em tela
. NP ATENCAO! A sessio esta SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 11/07/2025,
Sistema 10/07/2025 as 12:41:50 as 12h (horério de Brasilia); 11h(horério local).
Sistema 10/07/2025 as 12:44:01 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio
Sistema 11/07/2025 as 12:00:04 Srs. Licitantes, Bom Dia!
Sistema 11/07/2025 as 12:00:29 Estamos reabrindo a sessio para continuidade dos tramites
Sistema 11/07/2025 as 12:51:52 Ademais sugiro que permanecam conectados e atentos as solicita¢des e informacdes no chat
mensagem.
Nio sera recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissdao de Contratagdo de
. NPT Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
Sistema 11/07/2025 45 12:52:52 EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVAGAO.
. NP ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 16/07/2025,
Sistema 11/07/2025 3 12:5857 13 411 (hordrio de Brasilia); 10h(horario local),
Sistema 11/07/2025 as 12:55:32 Esta Presidente de Comissio agradece a atengdo de todos e deseja um excelente dia!
. NP ATENCAO! RETIFICANDO o horario, ficando marcada a REABERTURA para o dia
Sistema 11/07/2025 as 12:57:09 16/07/2025, s 12h (horario de Brasilia); 11h(horario local).
Sistema 16/07/2025 as 12:01:04 Bom dia, senhores licitantes
Sistema 16/07/2025 as 12:01:56 Estamos reabrindo a sessdo para prosseguimento do certime em tela
Informamos que a empresa DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA- CNPJ]
. NP 07.608.975/0001-46, foi convocada para anexar até as 19h (horario oficial de Brasilia) do dia
Sistema 16/07/2025 s 12:18:58 11/07/2025 DOCUMENTAGAO, complementar referente a sua Proposta de precos. no entanto a
mesma nio demonstrou interesse em anexar a referida documentagio
Sistema 16/07/2025 s 12:19:02 Com bgse non disposto e em atendimento ao item 10.8. do edital a referida empresa sera
desclassificada
Considerando ainda o item 14.9. do edital: Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a
Sistema 16/07/2025 as 12:21:35 Comissdo de Contratacdo examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagio.
. N ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 18/07/2025,
Sistema 16/07/2025 as 12:41:17 as 11h (horario de Brasilia); 10h (horario local).
Sistema 16/07/2025 as 12:41:46 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio.
Sistema 16/07/2025 as 12:41:50 Esta presidente agradece a participacdo de todos.
Sistema 18/07/2025 as 11:02:19 Bom dia, senhores licitantes

01/08/2025 11:26
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CONCORRENCIA 90060/2025

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistema 18/07/2025 as 11:04:09 estamos reabrindo a sessio para prosseguimento do certame em tela
Sistema 1g/07/2025 3 L1844 e e o proponts de presosdenteo o prazo sipulde
Sistema 18/07/2025 as 11:19:59 Informamos ainda que estaremos suspendendo a sessio para analise da referida documentagio.
Sistema 18/07/2025 as 11:26:26 iTlEZl;IC(Z}i(r)é!rﬁ)sgzsiB(:‘af;siﬁa)S;[ﬁI}’l](E}Il\(Iji,ig(lzircli; marcada a REABERTURA para o dia 22/07/2025,
Sistema 18/07/2025 as 11:28:07 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio
Sistema 18/07/2025 as 11:28:30 Esta presidente agradece a participacio de todos.
Sistema 21/07/2025 as 12:01:42 Bom dia, senhores licitantes
Sistema 21/07/2025 as 12:02:22 Estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame em tela
Sr. Licitante, acentuamos que o ndo envio da PROPOSTA DE PRECOS e DOCUMENTOS
Sistema 21/07/2025 as 12:28:23 POSTERIORMENTE MENCIONADOS ou o envio fora do prazo fixado acima, ensejara a
RECUSA da proposta de precos, com base no Edital.
Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagio de
0205w 22545 | Ol s st d ol g WINO <
MOTIVACAO.
Sistema 21/07/2025 as 12:29:19 iTﬁlgg(:}f;?;rﬁSgsesiiaiiiiailizi%}ifﬁ;fﬁzii marcada a REABERTURA para o dia 25/07/2025,
Sistema 21/07/2025 as 12:29:55 Esta Presidente de Comissdo agradece a atengio de todos e deseja um excelente dia!
Sistema 25/07/2025 as 11:00:42 Bom dia, senhores licitantes!
Sistema 25/07/2025 as 11:03:28 Estamos reabrindo a sessio para continuidade no certame em tela.
Sistema 25/07/2025 as 11:30:05 Srs. Licitantes, vamos dar inicio a etapa de Habilitacdo.
Sistema 251072005 s 14051 e o 19030 (hoio oA a0 i 29/07/202
Sistema 25/07/2025 as 11:41:47 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio.
Sistema 25/07/2025 as 11:42:02 Esta presidente agradece a participacio de todos.
Sistema 29/07/2025 as 13:31:41 Bom dia, senhores licitantes!
Sistema 29/07/2025 as 13:32:17 Estamos reabrindo a sessdo para continuidade no certame em tela
Apés analise detida dos vossos argumentos, informamos que sera possivel conceder a prorrogacio
Sistema 29/07/2025 as 13:42:18 do prazo de 2 horas, para que vossa empresa envie documenta¢io complementar para o item do
edital:
05 3423 | LI0sompult e o sl Gt ke RSl s
Senhores licitantes, nio foi possivel concluir em tempo habil a anélise dos documentos referente a
Sistema 29/07/2025 as 13:55:05 Habilitagio enviada pela empresa ENGERAL CONSTRUCOES LTDA- CNPJ - 34.719.674/0001-
62
Sistema 29/07/2025 as 13:57:13 Com base no exposto estaremos suspendendo a sessao.
s 57| ATENGAO) et otk SUSENSA Fanl urad s EABERTURA s i 109202
Sistema 29/07/2025 as 13:59:54 Recomendamos que todos os participantes estejam logados na data e horério da sessio
Sistema 29/07/2025 as 14:00:04 Esta presidente agradece a participacio de todos.

01/08/2025 11:26
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Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 01/08/2025 as 11:02:16 Bom dia, senhores licitantes!

Sistema 01/08/2025 as 11:02:43 Estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame em tela
Informamos que, apds analise por esta Comissio de Contratacio de Obras e ainda com apoio dos
técnicos do 6rgio demandante - SEOSP/RO, na documentacio referente a habilitagio apresentada

Sistema 01/08/2025 as 11:13:28 pela empresa ENGERAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ - 34.719.674/0001-62, esta comissao
decidiu habilitar a referida empresa, por ter atendido todas as exigéncias previstas para esta fase do
certame em tela

Eventos da compra

Data/Hora

Descri¢io

22/05/2025 as 11:00:02

Abertura da sessdo publica

22/05/2025 as 11:27:38

Inicio da etapa de julgamento de propostas

01/08/2025 11:26
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Item 1 - Obras Civis Pablicas ( Construgio )

Construcio do Novo Lar Do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 16.460.381,9100 (unitario)

Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 16.460.381,9100 (total)
Situagio: Aberto para recursos

Critério de julgamento: Menor Preco

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem beneficios ME/EPP (Art. 42, lei 14.133/2021)

Aceito e Habilitado por CPF ***.821.***4 - ERALDA ETRA MARIA LESSA para ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
34.719.674/0001-62, melhor lance: R$ 13.167.000,0000 (unitirio) / R$ 13.167.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n* 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n* 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situagio

17.263.504/0001-05 - 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA
SILVA TIMOTEO

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: SP

R$ 13.000.000,0000 (unitario) Proposta
R$ 13.000.000,0000 (total) desclassificada

Valor proposta: R$ 13.000.000,0000 (unitario) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 13.000.000,0000 (total)

34.306.375/0001-04 - 34.306.375 GLEVERSON NASCIMENTO
BDggﬁSﬁF;{?/S]g o, R$ 16.460.381,0000 (unitario) i

/PP . R$ 16.460.381,0000 (total)
Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

Valor proposta: R$ 16.460.381,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 16.460.381,0000 (total)

03.733.899/0001-40 - 3R CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 14.527.437,9900 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 14.527.437,9900 (total)
UF endereco: GO

Valor proposta: R$ 16.460.381,9100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 16.460.381,9100 (total)

04.723.376/0001-85 - A. C FAUSTINO LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 15.459.381,0000 (unitario)
Programa de integridade: Nio R$ 15.459.381,0000 (total)
UF endereco: RO

Valor proposta: R$ 16.460.381,9100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 16.460.381,9100 (total)
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 12.700.000,0000 (unitario) Fornecedor
Programa de integridade: Sim R$ 12.700.000,0000 (total) inabilitado
UF endereco: RO
Valor proposta: R$ 16.378.080,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.378.080,0000 (total)
12.628.444/0001-55 - ABR SERVICE LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 13.331.909,2000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 13.331.909,2000 (total)
UF endereco: SP
Valor proposta: R$ 16.455.381,5000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.455.381,5000 (total)
23.044.736/0001-67 - AC CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 12.855.558,0000 (unitario) Fornecedor
Programa de integridade: Sim R$ 12.855.558,0000 (total) inabilitado
UF endereco: AC
Valor proposta: R$ 14.814.343,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 14.814.343,7200 (total)
41.362.015/0001-87 - ALAVANKAR CONSTRUCOES E
EMPREENDINENTOS LTDA RS 164603710000 (il |
Programa de integridade: Sim RS 16.460.371,0000 (total)
UF endereco: MA
Valor proposta: R$ 16.460.371,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.371,0000 (total)
20.520.396/0001-05 - AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS
%Zrilgcio Me/Epp: Sim R$ 14.814.343,7000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 14.814.343,7000 (total)
UF endereco: PA
Valor proposta: R$ 14.814.343,7000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 14.814.343,7000 (total)
08.612.687/0001-28 - CASTROL LOCACAO DE MAQUINAS,
TRANSFORTES £ SERVICOS LTDA RS 164603815100 (il |
Programa de integridade: Sim RS 16.460.381,9100 (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: R$ 16.460.381,9100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.381,9100 (total)
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
]];:rigcio Me/Epp: Nio R$ 16.817.572,1974 (unitario) Proposta
PP . R$ 16.817.572,1974 (total) desclassificada
Programa de integridade: Sim
UF endereco: MG
Valor proposta: R$ 16.817.572,1974 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.817.572,1974 (total)
01/08/2025 11:26 12 de 37
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Fornecedor

CONCORRENCIA 90060/2025

Valor ofertado Situagio

01.535.369/0001-61 - CONATA ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: MG

R$ 14.529.718,0000 (unitario)
R$ 14.529.718,0000 (total)

R$ 16.460.381,9100 (unitario)
R$ 16.460.381,9100 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

50.433.781/0001-86 - CONSTRUTORA FREIRE LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

R$ 13.332.909,3400 (unitario)
R$ 13.332.909,3400 (total)

R$ 15.143.551,3500 (unitario)
R$ 15.143.551,3500 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nio

UF endereco: SC

R$ 16.460.381,0000 (unitario)
R$ 16.460.381,0000 (total)

R$ 16.460.381,0000 (unitario)
R$ 16.460.381,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

07.684.688/0001-15 - CONSTRUTORA MACIEL - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

R$ 16.460.380,0000 (unitario)
RS 16.460.380,0000 (total)

R$ 16.460.380,0000 (unitario)
R$ 16.460.380,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

11.887.323/0001-65 - DIAS CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

R$ 15.143.551,3500 (unitario)
R$ 15.143.551,3500 (total)

R$ 15.143.551,3500 (unitario)
R$ 15.143.551,3500 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

07.608.975/0001-46 - DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO
II;TD? o Me/Epp: Ni R$ 13.003.701,7100 (unitario) Proposta
ceneticlo Mie/Epp: TRa0 R$ 13.003.701,7100 (total) desclassificada
Programa de integridade: Sim
UF endereco: AM
Valor proposta: R$ 16.443.921,5300 (unitario) Valor negociado:  R$ 13.002.755,6500 (unitario) Quantidade ofertada: 1
RS 16.443.921,5300 (total) RS 13.002.755,6500 (total)
19.725.788/0001-21 - E M N COSTA ELETRICIDADE,
COMERCIO, CONSTRUCOES § TERRAPLENAGEH LTDA Lm0 )|
Programa de integridade: Sim RS 13.991.324,6200 (total)
UF endereco: AC
Valor proposta: R$ 15.637.362,8100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 15.637.362,8100 (total)
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CONCORRENCIA 90060/2025

Valor ofertado Situagio

04.062.730/0001-78 - EGN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

R$ 16.460.380,0000 (unitario)
R$ 16.460.380,0000 (total)

R$ 16.460.380,0000 (unitario)
R$ 16.460.380,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

32.817.519/0001-53 - ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN
LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: SP

R$ 16.410.000,0000 (unitario)
R$ 16.410.000,0000 (total)

R$ 16.410.000,0000 (unitario)
R$ 16.410.000,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

34.719.674/0001-62 - ENGERAL CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: RO

R$ 13.167.000,0000 (unitario)
R$ 13.167.000,0000 (total)

Fornecedor
habilitado

R$ 16.460.381,9100 (unitario)
RS 16.460.381,9100 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

05.695.639/0001-52 - ENGERO CONSTRUCOES E
TERRAPLANAGENS LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

R$ 16.460.000,0000 (unitario)
RS 16.460.000,0000 (total)

R$ 16.460.000,0000 (unitario)
R$ 16.460.000,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

34.471.789/0001-80 - ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

R$ 16.460.381,0000 (unitario)
RS 16.460.381,0000 (total)

R$ 16.460.381,0000 (unitario)
R$ 16.460.381,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

21.765.570/0001-42 - ] C F RIBEIRO ENGENHARIA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

R$ 15.458.562,0000 (unitario)
R$ 15.458.562,0000 (total)

R$ 15.966.570,4500 (unitario)
R$ 15.966.570,4500 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

43.507.071/0001-98 - ] R LAGE CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

R$ 13.332.909,3400 (unitario)
R$ 13.332.909,3400 (total)

R$ 15.143.551,3500 (unitario)
R$ 15.143.551,3500 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

01/08/2025 11:26
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Fornecedor

CONCORRENCIA 90060/2025

Valor ofertado Situagio

09.331.963/0001-42 - LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

R$ 16.460.381,0000 (unitario)
RS 16.460.381,0000 (total)

R$ 16.460.381,0000 (unitario)
R$ 16.460.381,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

19.347.759/0001-73 - M PONTES CONTRUCAO E SERVICOS
LTDA

Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: PA

R$ 16.460.381,9100 (unitario)
RS 16.460.381,9100 (total)

R$ 16.460.381,9100 (unitario)
R$ 16.460.381,9100 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: DF

R$ 16.000.000,0000 (unitario)
R$ 16.000.000,0000 (total)

R$ 16.000.000,0000 (unitario)
R$ 16.000.000,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

38.235.161/0001-37 - MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

R$ 13.501.000,0000 (unitario)
R$ 13.501.000,0000 (total)

R$ 15.000.000,0000 (unitario)
R$ 15.000.000,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

08.812.617/0001-13 - MEKA ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Nao

UF endereco: RO

R$ 16.046.641,0000 (unitario)
RS 16.046.641,0000 (total)

R$ 16.046.641,0000 (unitario)
R$ 16.046.641,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

51.651.437/0001-26 - MF ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

R$ 13.200.000,0000 (unitario)
R$ 13.200.000,0000 (total)

R$ 16.000.000,0000 (unitario)
R$ 16.000.000,0000 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

02.646.893/0001-72 - MMGR CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Nao

UF endereco: AM

R$ 14.814.343,7200 (unitario)
RS 14.814.343,7200 (total)

RS 15.143.551,3600 (unitario)
RS 15.143.551,3600 (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

01/08/2025 11:26
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CONCORRENCIA 90060/2025

Fornecedor Valor ofertado Situagio
38.080.350/0001-88 - OTIMIZZE SERVICOS DE ESCRITORIO E
gfig:ﬁﬁgﬁg?ﬁTwo LIMITADA R$ 16.460.381,9100 (unitario) i
Programa de integridade: Sim RS 16.460.381,9100 (total)
UF endereco: MG
Valor proposta: R$ 16.460.381,9100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 16.460.381,9100 (total)
22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 16.460.381,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Nao R$ 16.460.381,0000 (total)
UF endereco: AM
Valor proposta: R$ 16.460.381,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.381,0000 (total)
06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 12.870.000,0000 (unitario) Proposta
Programa de integridade: Sim R$ 12.870.000,0000 (total) desclassificada
UF endereco: AM
Valor proposta: R$ 16.460.381,9100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 16.460.381,9100 (total)
06.167.130/0001-08 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE
gei}:gcsi;{/[l)el/%]ipp' Nio R$ 13.168.305,5200 (unitario) )
Programa de integridade: Sim R$ 13.168.305,5200 (total)
UF endereco: AM
Valor proposta: R$ 13.991.324,6200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 13.991.324,6200 (total)
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 15.637.362,8140 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 15.637.362,8140 (total) i
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 16.460.381,9100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.381,9100 (total)
12.669.568/0001-89 - R K L CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 14.200.000,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 14.200.000,0000 (total) i
UF endereco: PA
Valor proposta: R$ 16.460.000,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.000,0000 (total)
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 16.764.898,9753 (unitario) Proposta
Programa de integridade: Sim RS 16.764.898,9753 (total) desclassificada
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 16.764.898,9753 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 16.764.898,9753 (total)
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO
o P RS 15.458.000,0000 (unitério) _
Programa de integridade: Sim RS 15.458.000,0000 (total)
UF endereco: AC
Valor proposta: R$ 16.460.380,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.380,0000 (total)
15.706.988/0001-86 - SAS ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 16.000.000,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 16.000.000,0000 (total)
UF endereco: AM
Valor proposta: R$ 16.000.000,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.000.000,0000 (total)
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA,
EOBETR[I\J/IC;%ES .ES.COMERCIO LTDA R$ 32.999.999,0000 (unitario) Proposta
eneticio B¢/ Epp: sum - R$ 32.999.999,0000 (total) desclassificada
Programa de integridade: Sim
UF endereco: RO
Valor proposta: R$ 32.999.999,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 32.999.999,0000 (total)
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 15.999.990,9900 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 15.999.990,9900 (total) i
UF endereco: MA
Valor proposta: R$ 15.999.990,9900 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 15.999.990,9900 (total)
39.324.220/0001-06 - VE CONSTRUTORA E SERVICO LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 16.460.381,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 16.460.381,0000 (total) i
UF endereco: RO
Valor proposta: R$ 16.460.381,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.381,0000 (total)
41.922.844/0001-77 - VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 15.460.381,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 15.460.381,0000 (total) i
UF endereco: MA
Valor proposta: R$ 15.460.381,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 15.460.381,0000 (total)
15.862.974/0001-51 - VRG CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 16.460.381,9100 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 16.460.381,9100 (total) i
UF endereco: GO
Valor proposta: R$ 16.460.381,9100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 16.460.381,9100 (total)
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Fornecedor

Valor

CONCORRENCIA 90060/2025

ofertado Situagio

IMP. E EXP. LTDA

UF endereco: AC

Beneficio Me/Epp: Nio
Programa de integridade: Nao

08.788.130/0001-42 - ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCOES

R$ 16.460.381,9100
R$ 16.460.381,9

(unitario)
100 (total)

Valor proposta:

R$ 16.460.381,9100 (unitario)
RS 16.460.381,9100 (total)

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora

Participante

Lance

22/05/2025 as 11:00:59

02.646.893/0001-72

RS 14.814.343,7200

22/05/2025 as 11:01:21

23.044.736/0001-67

R$ 13.989.678,0000

22/05/2025 as 11:01:51

51.651.437/0001-26

R$ 13.500.000,0000

22/05/2025 as 11:02:17

38.235.161/0001-37

R$ 13.501.000,0000

22/05/2025 as 11:02:18

19.725.788/0001-21

R$ 13.991.324,6200

22/05/2025 as 11:02:45

21.765.570/0001-42

R$ 15.636.897,0000

22/05/2025 as 11:02:46

06.939.058/0001-81

R$ 12.870.000,0000

22/05/2025 as 11:02:53

36.769.628/0001-01

R$ 15.637.362,8140

22/05/2025 as 11:04:26

07.608.975/0001-46

R$ 13.168.305,5300

22/05/2025 as 11:04:31

23.044.736/0001-67

R$ 13.662.116,0000

22/05/2025 as 11:04:45

12.628.444/0001-55

R$ 14.810.343,2100

22/05/2025 as 11:04:59

23.044.736/0001-67

R$ 13.497.513,0000

22/05/2025 as 11:05:46

50.433.781/0001-86

R$ 14.000.000,0000

22/05/2025 as 11:06:10

51.651.437/0001-26

R$ 13.200.000,0000

22/05/2025 as 11:06:31

23.044.736/0001-67

R$ 13.168.305,0000

22/05/2025 as 11:06:42

12.858.187/0001-48

R$ 14.800.000,0000

22/05/2025 as 11:07:01

04.723.376/0001-85

R$ 15.637.362,8200

22/05/2025 as 11:07:50

43.507.071/0001-98

R$ 13.860.000,0000

22/05/2025 as 11:07:56

04.723.376/0001-85

R$ 15.459.381,0000

22/05/2025 as 11:08:11

12.669.568/0001-89

R$ 14.200.000,0000

22/05/2025 as 11:08:19

01.535.369/0001-61

R$ 14.529.718,0000

22/05/2025 as 11:08:31

34.719.674/0001-62

R$ 13.990.000,0000

22/05/2025 as 11:09:33

12.628.444/0001-55

R$ 14.485.136,0800

22/05/2025 as 11:09:53

07.148.735/0001-06

R$ 16.295.000,0000

22/05/2025 as 11:10:14

43.507.071/0001-98

R$ 13.721.400,0000

22/05/2025 as 11:10:24

21.765.570/0001-42

R$ 15.458.562,0000

01/08/2025 11:26
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Data/hora

Participante

CONCORRENCIA 90060/2025

Lance

22/05/2025 as 11:10:30

12.858.187/0001-48

R$ 14.652.000,0000

22/05/2025 as 11:11:11

50.433.781/0001-86

R$ 13.832.000,0000

22/05/2025 as 11:11:22

12.858.187/0001-48

R$ 14.505.480,0000

22/05/2025 as 11:11:24

12.628.444/0001-55

R$ 13.990.324,6200

22/05/2025 as 11:11:46

03.733.899/0001-40

R$ 14.527.437,9900

22/05/2025 as 11:12:03

12.858.187/0001-48

R$ 14.360.425,0000

22/05/2025 as 11:12:24

12.858.187/0001-48

R$ 14.216.820,0000

22/05/2025 as 11:12:50

12.858.187/0001-48

R$ 13.932.484,0000

22/05/2025 as 11:12:51

50.433.781/0001-86

R$ 13.579.815,0700

22/05/2025 as 11:12:52

06.167.130/0001-08

R$ 13.168.305,5200

22/05/2025 as 11:13:17

12.858.187/0001-48

R$ 13.235.860,0000

22/05/2025 as 11:13:33

43.507.071/0001-98

R$ 13.579.815,0700

22/05/2025 as 11:13:57

12.628.444/0001-55

R$ 13.826.720,0700

22/05/2025 as 11:14:32

12.858.187/0001-48

R$ 13.103.501,0000

22/05/2025 as 11:15:43

34.719.674/0001-62

R$ 13.500.000,0000

22/05/2025 as 11:15:50

12.858.187/0001-48

R$ 12.950.000,0000

22/05/2025 as 11:16:29

43.507.071/0001-98

R$ 13.332.909,3400

22/05/2025 as 11:17:56

12.628.444/0001-55

R$ 13.497.513,1600

22/05/2025 as 11:18:00

50.433.781/0001-86

R$ 13.332.909,3400

22/05/2025 as 11:18:11

07.608.975/0001-46

R$ 13.003.701,7100

22/05/2025 as 11:18:27

34.719.674/0001-62

R$ 13.167.000,0000 *

22/05/2025 as 11:19:18

12.858.187/0001-48

R$ 12.700.000,0000

22/05/2025 as 11:19:52

23.044.736/0001-67

R$ 12.855.558,0000

22/05/2025 as 11:21:30

34.719.674/0001-62

R$ 13.167.000,0000

22/05/2025 as 11:23:14

12.628.444/0001-55

R$ 13.331.909,2000

22/05/2025 as 11:25:13

07.148.735/0001-06

R$ 15.458.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

(lances com * foram excluidos)

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 22/05/2025 as 11:00:03 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/05/2025 as 11:18:39 O lance no valor de R$ 13.167.000,0000 do item 1 foi excluido pelo fornecedor.
Sistema 22/05/2025 as 11:27:14 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:37:53

Sr. Licitante, encontra-se logado?

01/08/2025 11:26
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90060/2025

Mensagem

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:38:52

BOM DIA! ESTOU SIM.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:39:45

aguardando instrucdes

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:39:49

St. Licitante, com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administragio,
convido Vossa Senhoria para negociar o valor de seu tltimo preco ofertado.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:43:42

senhores, por gentileza!

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:44:09

Estou no aguardo de vossas decisdes

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:44:26

Senhor Pregoeiro, agradecemos a oportunidade de negocia¢io, contudo informamos que o valor
ofertado ja representa nossa melhor condi¢io comercial, considerando os custos operacionais e a
boa execu¢io do objeto. Permanecemos a disposi¢io para eventuais esclarecimentos.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:45:17

Sr. Licitante, esta presidente solicita que seja verificado realmente a viabilidade de oferecer ou nio
um melhor valor.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:50:39

Senhores...

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:51:04

estamos no aguardo

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:51:15

Prezada Sra. Presidente da Sessio,

Com os devidos cumprimentos, informamos que nossa proposta ja foi elaborada com base em
minuciosa analise de custos diretos e indiretos, observando integralmente as exigéncias do edital e
da legislacio vigente.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:51:35

Reafirmamos que o valor ofertado representa nossa melhor condigio para execugio do objeto com
qualidade, economicidade e seguranca juridica, conforme preconizado no art. 5* da Lei n*
14.133/2021, que assegura a selecio da proposta mais vantajosa para a Administragio, sem
comprometer a viabilidade e a execuc¢do contratual.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:51:51

Assim, considerando os principios da eficiéncia, do planejamento e da responsabilidade fiscal, e
visando assegurar o cumprimento integral das obrigacdes contratuais, mantemos nossa proposta
atual como sendo exequivel, vantajosa e justa.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:52:05

Permanecemos 4 disposi¢io para quaisquer esclarecimentos adicionais

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:55:55

Senhor licitante, diante da nio aceitacio por vossa empresa em oferecer um melhor valor..

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:56:48

e considerando que seu lance estd no limite da aceitabilidade, com base no Art. 59, § 4%, da Lei
14.133/21, a Comissdo ira convocé-lo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contados a partir da
solicitagdo, para enviar a documentagio relativa a ...

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:57:49

..PROPOSTA DE PRECOS, em conformidade com o item 16 e seus subitens do Instrumento
convocatério, anexando na op¢ao “ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do sistema eletronico,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:58:13

Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do
prazo fixado acima ensejard a RECUSA da proposta de precos, com base no Edital.

01/08/2025 11:26
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90060/2025

Mensagem

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:58:27

Nio sera recebida tais documentacio e anexos pelo e-mail desta Comissiao de Contrata¢do de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVAGAO.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 11:58:59

Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS deveri estar ajustado conforme ultimo valor
negociado proferido pela vossa empresa.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 12:00:10

St. Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia
23/05/2025. Justificativa: Documentagdo proposta de precos .

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 12:01:19

Sr. licitante, favor atentar-se ao horario estipulado pelo sistema

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 12:01:39

Alguma duvida sr.?

Pelo participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 12:02:41

ndo. iremos enviar dentro do prazo todos os documentos conforme edital.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

22/05/2025 as 12:05:22

Salientamos que por tratar-se de fases distintas, ndo serd necessario nesse momento o envio de
quaisquer documentagio referente a Habilitagio

Pelo participante
12.858.187/0001-48

23/05/2025 as 10:11:48

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 10:11:48 de 23/05/2025. 1 anexo foi

enviado pelo fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:31:47

bom dia!

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:43:59

Apos analise criteriosa, por esta presidente juntamente com a sua equipe de apoio e ainda com base
na anélise efetuada pela equipe técnica do 6rgio demandante SEOSP-RO, constatamos algumas
inconsisténcias que necessitam de ajustes:

Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:44:37

poderia por gentileza descrever?

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:49:36

Constatamos que a planilha foi elaborada de acordo com a Planilha Orcamentaria anterior e nio
conforme Or¢amento Lar do Idoso REVISTO, constante no Aviso Adendo Esclarecedor.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:51:02

s6 um minuto, j4 estou verificando aqui.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:51:36

Diante do exposto, pelas razdes de fato e de direito acima aduzidas na minuciosa analise realizada
pela SEOSP, sugere-se que vossa empresa realize a revisdo em sua proposta de pregos, conforme
disposto no Or¢amento Lar do Idoso REVISTO

Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:52:26

vc poderia me dar um prazo de 24h para envio dos documentos?

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:53:13

Informamos que a anélise aqui informada encontra-se na integrada disponibilizada no quadro de
aviso do compras.gov.br

Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:54:53

muito bom ira me ajudar, agradego.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 12:59:34

Diante de vossa solicitagdo estaremos reabrindo o prazo solicitado.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 13:01:03

St. Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia
30/05/2025. Justificativa: Solicitacdo de proposta complementar..
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Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 13:02:30

obrigado pela oportunidade.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 13:03:01

Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do
prazo fixado acima ensejard a RECUSA da proposta de precos, com base no Edital.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 13:03:13

Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissido de Contratagio de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 13:03:39

Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS dever estar ajustado conforme altimo valor
negociado proferido pela vossa empresa

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 13:05:57

Alguma dtvida sr. licitante?

Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 13:06:45

Pelo participante
12.858.187/0001-48

29/05/2025 as 21:36:13

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 21:36:13 de 29/05/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:01:43

Bom dia, senhor licitante

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:01:55

Encontra-se logado?

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:03:05

bom dia! sim

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:05:18

Sr. licitante, informamos que ap6s andlise criteriosa por esta comissio e ainda com base na analise
dos técnicos do 6rgio demandante - SEOSP, nio foi possivel identificar a margem de risco que se
refere a Contratagio integrada...

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:05:35

..onde a Lei prevé a responsabilidade integral do Contratado pelos dos riscos decorrentes de fatos
supervenientes a contratacio associados a escolha da solucdo de projeto executivo, dando mais
seguranca 8 CONTRATANTE, quanto a execu¢io do objeto.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:06:15

entio margem de risco estar incluso nos item diluidos.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:06:50

a proposta de preco fala com concordamos com edital e seus risco.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:07:24

e mas matrizes de riscos.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:07:33

Essa margem ajuda a garantir que o valor seja suficiente para cobrir eventuais problemas sem
comprometer a viabilidade do projeto. Se o valor ndo contempla esse risco, a proposta pode estar
subestimando os custos reais..

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:07:56

o que pode gerar dificuldades ou necessidade de ajustes futuros. Essa analise é importante para
avaliar a real viabilidade e seguranca da proposta apresentada por vossa empresa.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:09:44

mas estamos cientes dos risco da contratagdo integrada.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:09:59

e concordamos com riscos.
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Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:13:29

Quando for realizado os projetos e planilhas orcamentarias, todos os itens necessarios para
realizacio da obra dentro do escopo inicial

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:13:50

Senhor licitante diante de sua afirmag¢io que a margem de risco estar incluso nos itens diluidos.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:14:53

todos esses itens totalizado um valor de R$ 12.700.000,00 que e minha proposta de contrato de
valor global da obra.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:18:06

vale ressaltar que diante de tal afirmagdo por vossa empresa, sua proposta de pregos encontra-se
inexequivel.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:19:25

com base no Art. 59, § 4%, da Lei 14.133/21; Com base no subitem no 14.4.1. do Instrumento
convocatério onde: A Comissdo de Contratacio de Obras podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:19:50

eu fiz levantamento detalhado a obra e o valor por mim ofertado é exequivel
sim.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:21:06

posso demostrar que é exequivel sim.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:21:24

Vossa empresa devera enviar documentacdo complementar, sendo declaragio e documentos, onde
possa comprovar satisfatoriamente a exequibilidade de sua proposta

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:22:47

posso sim mas devo a complexidade o projeto solicito 72h para envio dos
documentos.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:24:25

Sr. licitante, a Comissio ird convoca-lo, no prazo de 06h (seis horas) contados a partir da
solicitagio, para enviar a documentacio complementar aqui solicitada, anexando na opgio
“ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do sistema eletronico, podendo ser incluidos quantos
arquivos forem necessarios

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:24:40

Para que posso elaborar um documento que comprove satisfatoriamente os valores ofertados

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:26:21

Sr. licitante, informamos que e somente documenta¢io complementar, diante da urgéncia do
objeto nao sera possivel a prorrogacio do prazo solicitado

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:27:03

Ressaltamos que o prazo original, estabelecido no edital da licitagdo, foi definido com base em
critérios técnicos rigorosos, levando em consideragdo a complexidade do objeto licitado e a
necessidade de garantir a isonomia, a competitividade, a razoabilidade e a proporcionalidade entre
os licitantes.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:28:10

Compreendemos que sio apenas documentac¢do complementar, porém gostariamos de justificar
plausivelmente os itens para ficar claro a exequibilidade.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:28:35

Sr. Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:40:00 do dia
04/06/2025. Justificativa: Documenta¢io complementar. .

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:30:34

Mais alguma davida sr. ?

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:32:27

vamos providenciar dentro do prazo,
mesmo nio cordoando com prazo tio curto.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 12:33:22

Certo, agradecemos sua compreensio

Pelo participante
12.858.187/0001-48

04/06/2025 as 18:35:50

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 18:35:50 de 04/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48.
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Pelo participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:04:52

bom dia a todos!

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:04:55

Bom dia, senhor licitante!

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:18:40

Informamos que apds analise criteriosa, esta Comissio de Contratagdo de Obras, com apoio
técnico do 6rgdo demandante/SEOSP-RO, decidiu aceitar a proposta apresentada por Vossa
Empresa

Sistema

10/06/2025 as 11:20:09

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de inten¢do de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2025 11:30:09.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:21:33

Agradecemos a aceitacio da proposta. Permanecemos & disposicdo para os proximos passos

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:29:45

CONSIDERANDO:
A supremacia do menor prego e a proposta mais vantajosa para a administragio;

Que o critério de julgamento no presente processo ¢ Menor Preco, referindo-se ao total da
proposta;

Que a proposta da licitante apresenta-se com 77,1550% do preco or¢ado pela administracio, ja
computada a margem de riscos, portanto acima da inexequibilidade descrita na legislacio como
sendo de 75%;

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:32:07

A obrigatoriedade de apresentacio do seguro garantia adicional visto que a proposta é inferior a
85% do valor or¢ado pela administracio. Essa garantia adicional é calculada como a diferenca
entre o valor or¢ado e o valor da proposta apresentada.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:32:25

Que o objeto em tela o risco do empreendimento cabe 4§ CONTRATADA em decorréncia da
Contratagio INTEGRADA e matriz de riscos.
Que o risco do empreendimento ja se encontra computado do valor total da proposta.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:32:44

Que conforme Acodrdao 2622/2015 - TCU- Plenério, na contratagdo integrada, o contratado
assume a responsabilidade pelo projeto, e eventuais alteracdes no escopo do contrato que decorram
de falhas no anteprojeto ou na concepgio inicial da Administra¢do ndo ensejam aditivos
automaticos

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:33:00

Diante do exposto SUGERIMOS a Classificacio da proposta da empresa AB Mourio Engenharia
LTDA., nio obstante que conste no contrato a obrigatoriedade do seguro adicional de 30%
previsto no §5% do Art. 59 da Lei Federal 14.133/2021.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:34:47

Prezada Pregoeira,
Agradecemos a clarificacio. Compreendemos a solicitacio da garantia adicional e
providenciaremos a documentag¢io conforme o calculo e a base legal indicados

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:35:26

Sr. licitante informamos que esta conclusio juntamente com a anélise na sua integra
disponibilizaremos no site oficial da SUPEL-RO e ainda no quadro de aviso do compras.gov.br

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:37:14

Prezada Pregoeira, Agradecemos a clarificacio...certo.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:40:47

Sr. licitante, a Comissio ird convoca-lo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contados a partir da
solicitagiio, para enviar a documentacio relativa 3 HABILITACAO, em conformidade com o item
12 e seus subitens do Edital, anexando na op¢ao “ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do
sistema eletrénico, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:41:41

St. Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia
11/06/2025. Justificativa: Habilitagdo .

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:42:30

Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do
prazo fixado acima ensejard a RECUSA da sua habilitagio, com base no Edital.
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Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:42:40

Nio sera recebida tais documentacio e anexos pelo e-mail desta Comissiao de Contrata¢do de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVAGAO.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 11:42:55

Alguma dtvida sr. licitante?

Pelo participante

12.858.187/0001-48

12.858.187/0001-48 10/06/2025 as 11:43:23 nio.
Sistema para o
participante 10/06/2025 as 11:44:05 certo

Pelo participante
12.858.187/0001-48

10/06/2025 as 20:44:04

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 20:44:04 de 10/06/2025. 2 anexos

foram enviados pelo fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:04:21

Bom dia a todos!

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:12:45

Apbs analise criteriosa, com apoio do corpo técnico do 6rgao demandante - SEOSP/RO, esta
Comissdo de Contratacdo de Obras, constatou que vossa empresa ndo atendeu em seus atestados de
capacidades quantidade minima para os seguintes itens:

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:12:53

EXECUCAO DE FUNDACAO EM EDIFICACAO
EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM EDIFICACAO

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:13:05

E facultada a Comissdo de Contratacio de Obras usar da prerrogativa da realizacio de diligéncia
prevista em lei:

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:14:00

Por se tratar de atestados extensos enviados por vossa empresa

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:15:03

mas esse item temos sobrando em nossos atestados.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:15:45

onde dificulta a analise, esta comissdo pode ter deixado passar despercebido.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:16:08

para que possamos realmente fazer uma analise mais detalhadas/assertiva, para que dessa forma
nio haja prejuizo para ambas a parte estaremos reabrindo o prazo para que vossa empresa reenvie
os atestados

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:16:20

Onde conste os servigos aqui informado devidamente DESTACADO.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:16:21

mas destacamento e fizemos um documento com resumos dos atestado.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:17:40

juntamente com suas respectivas CATs

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:18:10

jA enviamos corretamente s6 o Abobrio tem 10.238,92m2

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:19:40

enviamos inclusive o atestado selado pelo crea e a cat corresponde

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:19:40

Que seja destacado o item e ndo somente a metragem total das obras
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Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:21:19

acredito que estavam havendo equivocos nio existe um item fundacio com m2

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:22:18

mas quando se analisa uma obra com suas composi¢des dar para identificar que foi realizado
servigos de fundagdes

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:27:03

tenho inclusive relatério fotografico que encontrasse no portal CEI na obra do ABOBRAO que
pode se identificar tal servicos de fundagdes.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:27:33

obra essa que foi fiscalizada pelo prépria SEOSP

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:28:32

Senhor licitante o item trata-se de: EXECUCAO DE FUNDACAO EM EDIFICACAO,

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:29:24

correto

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:30:40

Conforme consta no item 12.4.2 do edital.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:31:49

Seria possivel o senhor esta reenviando, DESTACANDO os servi¢os aqui questionados?

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:32:08

posso sim.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:32:36

nio vejo problemas

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:34:48

Certo, agradecemos

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:36:42

s6 para desencargo de consciéncia: EXECUGCAO DE FUNDAGAO EM EDIFICACAO e
EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM
EDIFICACAO esse dois itens apenas?

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:38:27

Estaremos reabrindo o prazo até a 18h (dezoito horas), horario oficial de Brasilia, 17h (dezessete
horas) oficial de Rondénia do dia de hoje 13/06/2025

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:39:02

"s6 para desencargo de consciéncia: EXECUCAO DE FUNDAGCAO EM EDIFICACAO e
EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM EDIFICACAO esse dois itens apenas?" Sim
senhor!

licitante

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:39:28

ok enviaremos o documentos conforme solicitados.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:40:14

Sr. Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
13/06/2025. Justificativa: Complementar atestado de habilitacdo..

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:41:16

Alguma dtvida, senhor licitante?

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 13:41:34

nao.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

13/06/2025 as 17:19:18

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 17:19:18 de 13/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48.

Pelo participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:01:39

bom dia a todos
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Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:04:37

Sr. Licitante informamos que recebemos sua documentagio conforme solicitado

Pelo participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:05:18

que bom!

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:05:21

Dentro dos prazos legais, estipulado.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:18:04

Senhor licitante, pds analise criteriosa dos documentos enviados por vossa empresa onde
solicitamos que fosse destacado por vossa empresa os servigos solicitados no edital.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:21:03

Essa comissdo juntamente com apoio do corpo técnico do 6rgiao demandante - SEOSP/RO,
constatou ainda que vossa empresa ndo atendeu em seus Atestado de Capacidade Técnica (ACT)
quantidade minima para os seguintes itens: EXECUCAO DE FUNDACAO EM EDIFICACAO

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:21:08

Descumprindo assim parcialmente o subitem do edital: 12.4.4. Atestado de Capacidade Técnica

(ACT)

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:21:35

Com base na legislacio aplicavel e nos fatos apurados, a Comissio de Licitagio decide pela
INABILITACAO da vossa Empresa.

Sistema

23/06/2025 as 12:22:09

O item 1 est4 na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/06/2025 12:32:09.

Sistema

23/06/2025 as 12:22:31

O item 1 esta na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de inten¢io de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/06/2025 12:32:31.

Sistema para o
participante
12.858.187/0001-48

23/06/2025 as 12:34:27

Salientamos que a anélise em sua integra esta disponivel no quadro de aviso do Compras.gov.br

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:43:15

Bom dia, sr. licitante, encontra-se logado?

Pelo participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:43:33

Bom dia,sim!

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:47:51

Sr. Licitante, com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administracio,
convido Vossa Senhoria para negociar o valor de seu tltimo preco ofertado

Pelo participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:49:23

O nosso ultimo valor é ofertado é o nosso limite maximo de desconto!

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:49:52

Sr. Licitante, esta presidente solicita que seja verificado realmente a viabilidade de oferecer ou nio
um melhor valor..

Pelo participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:51:07

Jé estamos realmente no nosso limite maximo!

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:53:32

Sr. licitante reveja a possibilidade de oferecer um melhor valor..

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:55:33

Sr. licitante, considerando que seu lance estd no limite da aceitabilidade, com base no Art. 59, § 4%,
da Lei 14.133/21, a Comissio ird convoca-lo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contados a
partir da solicitagio, para enviar a documentagio relativa 3 PROPOSTA DE PRECOS, em
conformidade com o item 16 e seus subitens do Instrumento convocatério, anexando na opgio
“ENVIAR ANEXO?, respeitando o limite do sistema eletrdnico...
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Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:55:57

..o limite do sistema eletronico, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios.

Pelo participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:56:40

Ok, ciente

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:57:19

Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do
prazo fixado acima ensejard a RECUSA da sua proposta, com base no Edital.

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:57:41

Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissido de Contratagio de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO.

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 12:58:34

Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS dever estar ajustado conforme altimo valor
negociado proferido pela vossa empresa

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 13:00:18

St. Fornecedor AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 24/06/2025. Justificativa:
Documentagio referente proposta de precos..

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 13:00:58

Alguma dtvida, senhor?

Pelo participante
23.044.736/0001-67

23/06/2025 as 13:01:14

Nio!

Pelo participante
23.044.736/0001-67

24/06/2025 as 11:30:47

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 11:30:47 de 24/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67.

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

01/07/2025 as 13:01:26

Boa tarde, senhor licitante!

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

01/07/2025 as 13:01:54

Encontra-se logado no sistema?

Sistema

01/07/2025 as 13:04:31

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de inten¢do de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 13:14:31.

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

01/07/2025 as 13:15:51

Senhores, por gentileza encontram-se logados?

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

03/07/2025 as 10:04:15

Bom dia, senhores licitantes!

Sistema para o
participante
23.044.736/0001-67

03/07/2025 as 10:04:37

Encontram-se logados?

Sistema

03/07/2025 as 10:36:58

O item 1 esta na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de inten¢io de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2025 10:46:58.

Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

03/07/2025 as 10:56:23

Sr Licitante, Bom Dia!

Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

03/07/2025 as 10:56:31

Encontra-se logado?

01/08/2025 11:26
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Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

03/07/2025 as 11:10:32

Sr. Fornecedor PRIVADO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06.939.058/0001-81, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 04/07/2025.
Justificativa: Documentacio relativa 3 PROPOSTA DE PRECOS, em conformidade com o item 16
do Edital.

Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

04/07/2025 as 11:15:00

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 11:15:00 de 04/07/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor PRIVADO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06.939.058/0001-81.

Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

07/07/2025 as 11:03:19

Bom dia, senhores licitantes!

Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

07/07/2025 as 11:03:59

Encontram-se logados no sistema?

Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

07/07/2025 as 11:08:22

Senhores por gentileza

Sistema para o
participante
06.939.058/0001-81

07/07/2025 as 11:08:36

encontram-se logados?

Sistema para o
participante
17.263.504/0001-05

07/07/2025 as 11:26:13

Bom dia, senhor licitante

Sistema para o
participante
17.263.504/0001-05

07/07/2025 as 11:26:55

Encontra-se logado no sistema?

Sistema para o
participante
17.263.504/0001-05

07/07/2025 as 11:29:06

Senhores, encontram-se logados

Sistema para o
participante
17.263.504/0001-05

07/07/2025 as 11:41:54

St. Fornecedor 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO, CNPJ
17.263.504/0001-05, vocé foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o
envio: 11:50:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Proposta de precos..

Pelo participante
17.263.504/0001-05

08/07/2025 as 11:06:28

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 11:06:28 de 08/07/2025. 10 anexos
foram enviados pelo fornecedor 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO,
CNPJ 17.263.504/0001-05.

Sistema para o
participante
17.263.504/0001-05

08/07/2025 as 13:33:40

Boa tarde sr. licitante, encontra-se logado?

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

08/07/2025 as 14:10:15

Boa tarde!

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

08/07/2025 as 14:10:35

Sr. licitante encontra-se logado?

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

08/07/2025 as 14:20:36

St. Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46, vocé
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia
09/07/2025. Justificativa: proposta de precos.

Pelo participante
07.608.975/0001-46

09/07/2025 as 10:20:54

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 10:20:54 de 09/07/2025. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ
07.608.975/0001-46.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:07:49

Bom dia, senhor licitante

01/08/2025 11:26
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Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:07:59

Encontra-se logado?

Pelo participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:09:55

Sim encontramos logado

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:14:59

Senhor licitante, por se tratar de fase distintas, neste momento nio hi necessidade do envio da
documentacio referente a habilitacio.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:16:37

Sugerimos atentar-se somente a documentagio referente a proposta de precos, para que nio haja
equivocos

Pelo participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:17:55

Sim entendo, mais estava com dificuldades no meu sinal de internet por isso ja me precavendo
mandei os documentos de habilitagio também.

Pelo participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:18:37

Mais as documentacdes referente a Proposta de Preco encontra-se na pasta, conforme solicitado

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:19:42

ao analisar a sua documentacio referente a proposta de precos identificamos de inicio que o valor
apresentado na planilha bem como na carta proposta encontra-se divergente do seu ultimo valor
ofertado

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:21:17

Sim entendo, mais estava com dificuldades no meu sinal de internet por isso ji4 me precavendo
mandei os documentos de habilitacio também...Deverd encaminhar somente em momento
oportuno.

Pelo participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:22:55

Sim, ao utilizar o programa Orc¢aFacio foi necessdrio um pequeno ajuste na Proposta e
automaticamente no Planilhamento, ficando o valor um pouco menor do valor ganho, mais nio
trazendo perca para o erario da Contratante.

Pelo participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:24:44

Afirmo que o valor colocado na Proposta de Preco esta bem mais vantajoso para a contratante com
um pequeno desconto em Planilha.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:37:44

Senhor licitante, ndo seria o caso de mais vantajoso e sim de cumprimente ao disposto nas leis aqui
presente e em atendimento ao IC.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:38:29

Estaremos suspendendo a sessdo para anilise mais detalhada pela comissio

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

10/07/2025 as 12:39:28

em sua documentacdo referente a proposta de precos

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:00:58

Sr. Licitante, encontra-se logado?

Pelo participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:03:52

Sim estamos logado

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:08:41

Sr. Licitante, a Comissdo procedeu com a minuciosa analise da proposta, constatando algumas
inconsisténcias, conforme segue:

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:09:43

Informamos que os itens 3.2.1, 21.1, 12.2 e 15.1 encontram-se com as unidades inferiores aos que
constam n
a planilha da administracio;

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:10:53

Ja os itens 5.1, 10.1 e 10.2 encontram-se com as unidades superiores aos informados
na planilha da administracio;
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Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:11:21

O item 3.2.5 apresenta valor unitario S/BDI
superior ao da planilha da administracio;

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:15:46

Informamos ainda, que a carta proposta apresenta valor de R$13.002.755,65, divergente do valor
proposto no COMPRAGOV, cujo valor ofertado foi de R$ 13.003.701,71. Nesta caso em questio,
indagamos Vossa Empresa se possui interesse em estar negociando o valor ofertado para o valor
que se encontra apresentado na CARTA PROPOSTA.

Pelo participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:18:20

Sim, tendo em vista que o programa que utilizamos avezes precisa de adequag¢io no valor, informo
que a necessidade da devida negocia¢io neste valor proposto, ja ficando com o referido desconto.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:19:20

Certo, estarei negociando o valor no campo.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:20:32

St. Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46, vocé
foi convocado para negociagio de valor do item 1. Justificativa: Conforme CARTA PRO"POSTA
DE PRECOS apresentada pela Empresa..

Pelo participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:21:37

O item 1 teve a negociagdo de valor encerrada pelo fornecedor DSB CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46. A negociacio do item 1 foi aceita pelo
fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46, tendo
informado R$ 13.002.755,6500.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:23:53

Sr. Licitante, informamos que foram verificados ainda a utilizacdo de 2 BDI’s, 22,88% e 16,54%,
no entanto, na planilha da administracio ha apenas a composic¢io de 1 BDI, 22,88%

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:25:28

Estaremos abrindo o campo de anexo, e concedendo o prazo de 2Horas (duas horas) para que
Vossa Empresa realize os ajustes, conforme necessario.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:26:27

Alguma dtvida?

Pelo participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:27:31

Nio, nem uma duvida, e estaremos realizando o ajuste necessario.

Pelo participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:29:04

Solicito desde ja a prorrogacio do prazo previsto em edital para a realizacdo das alteracdes
necessaria no planilhamento.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:37:05

Apbs analise detida dos vossos argumentos, informamos que serd possivel conceder a prorrogagio
do prazo solicitado em respeito ao principio do formalismo moderado e da eficacia nas
contratagdes publicas sobre o entendimento da Lei de Licitagdes 14.133/2021.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:38:12

Concederemos aos senhores, o prazo de envio para até as 18h00m do dia de HOJE (11/07/2025),
para complementagio necessaria solicitada pelos senhores.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:39:53

Certo, Sr. Licitante?

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:46:55

Sr. licitante, a Comissio ird convoca-lo, no prazo de envio para até as 18h00m do dia de HOJE
(11/07/2025), para enviar a documenta¢io complementar relativa 8 PROPOSTA DE PRECOS,
anexando na op¢io “ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do sistema eletronico, podendo ser
incluidos quantos arquivos forem necessarios.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:48:17

St. Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46, vocé
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia
11/07/2025. Justificativa: Documentagio Complementar da PROPOSTA DE PRECOS.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 12:51:00

Sr. Licitante, acentuamos que o ndo envio da PROPOSTA DE PRECOS e DOCUMENTOS
POSTERIORMENTE MENCIONADOS ou o envio fora do prazo fixado acima, ensejara a
RECUSA da proposta de precos, com base no Edital.
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Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

11/07/2025 as 19:00:00

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 19:00:00 de 11/07/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ
07.608.975/0001-46.

Sistema para o
participante
07.608.975/0001-46

16/07/2025 as 12:02:51

Sr. licitante sr. encontra -se logado?

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:22:55

Bom dia, senhor licitante encontra-se logado no sistema?

Pelo participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:24:29

Bom dia sra pregoeira! Estamos sim!

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:25:40

Sr. Licitante, com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administragio,
convido Vossa Senhoria para negociar o valor de seu tltimo preco ofertado

Pelo participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:27:40

Sra pregoeira, ja estamos no limite maximo de desconto ofertado

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:31:01

Sr. Licitante, esta presidente solicita que seja verificado realmente a viabilidade de oferecer ou nio
um melhor valor

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:34:44

St. licitante, considerando que seu lance estd no limite da aceitabilidade, com base no Art. 59, § 42,
da Lei 14.133/21, a Comissio ira convoca-lo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contados a
partir da solicitacio, para enviar a documentacio relativa a8 PROPOSTA DE PRECOS, em
conformidade com o item 16 e seus subitens do Instrumento convocatoério, anexando na opgio
“ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do sistema eletr6nico...

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:34:59

...podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:36:15

Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do
prazo fixado acima ensejard a RECUSA da sua proposta de precos, com base no Edital.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:36:35

Nio sera recebida tais documentacdo e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagio de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVAGAO

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:37:15

Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS deveri estar ajustado conforme Gltimo valor
negociado proferido por vossa empresa

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:37:43

Alguma dtvida senhor licitante?

Pelo participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:38:09

Nenhuma Sra pregoeira

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

16/07/2025 as 12:39:03

Str. Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia
17/07/2025. Justificativa: Proposta de precos.

Pelo participante
34.719.674/0001-62

17/07/2025 as 11:25:55

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 11:25:55 de 17/07/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

18/07/2025 as 11:06:38

Sr. licitante encontra-se logado?

01/08/2025 11:26
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90060/2025

Mensagem

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:03:01

Bom dia sr. licitante

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:03:42

Encontra-se logado?

Pelo participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:05:00

Bom dia! Estamos sim!

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:06:40

Sr. licitante, ap6s analise criteriosa nos documentos apresentado por vossa empresa referente a
proposta de pregos

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:07:40

verificamos algumas inconsisténcia que devera ser ajustadas

Pelo participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:12:32

Sra pregoeira, 0 mesmo ocorreu com empresas ja desclassificadas aqui! A planilha constante no
edital do site da Supel nido estd com os quantitativos de acordo com a planilha aprovada da
empresa AB Mourao, tanto que solicitaram para eles também fazerem os ajustes nos quantitativos
em suas Planinhas!

Pelo participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:13:38

Acredito que essa diferenca esteja sendo desse problema entre as pegas técnicas disponibilizadas!
Mas nds colocamos & disposi¢io para efetuarmos os ajustes necessarios!

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:14:10

o valor da somatoria apresenta diferenca do ultimo valor ofertado por vossa empresa que devera
ser ajustado

Pelo participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:17:04

Tem algum parecer para termos acesso o que seriam as diferengas?

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:20:29

Nio senhor licitante somente a conferencia realizada pela comissio juntamente com em
comparagio com a planilha disponibilizada pela administragio

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:21:25

portanto sugerimos que seja analisada melhor a sua planilhar orcamentaria

Pelo participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:21:37

Vamos verificar aqui e ajustar conforme solicitado

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:24:03

a comissdo ird convoca-lo ate a 18h (horario oficial de Brasilia) do dia de hoje 21/07/25 para que
vossa empresa envie a documentagio coplementar

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:26:02

relativo a proposta de precos, anexando na opgio enviar anexo respeitando o limite do sistema
eletronico

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:26:27

Alguma dtvida sr. ?

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:27:23

Str. Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
21/07/2025. Justificativa: Documentacio complementar referente proposta de precos.

Pelo participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 12:32:16

Nenhuma davida! Estaremos encaminhando!

Pelo participante
34.719.674/0001-62

21/07/2025 as 17:33:10

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 17:33:10 de 21/07/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62.

01/08/2025 11:26
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90060/2025

Mensagem

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:04:13

Bom dia sr. licitante, encontra-se logado?

Pelo participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:05:06

Bom dia sra pregoeira. Estamos sim!

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:10:45

Informamos que apds anilise criteriosa por esta comissio, nio foi possivel identificar a margem
de risco que se refere a Contratagio integrada..

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:10:54

..onde a Lei prevé a responsabilidade integral do Contratado pelos dos riscos decorrentes de fatos
supervenientes a contratacio associados a escolha da solucdo de projeto executivo, dando mais
seguranca 8 CONTRATANTE, quanto a execucio do objeto

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:11:18

Essa margem ajuda a garantir que o valor seja suficiente para cobrir eventuais problemas sem
comprometer a viabilidade do projeto. Se o valor ndo contempla esse risco, a proposta pode estar
subestimando os custos reais, o que pode gerar dificuldades ou necessidade de ajustes futuros. Essa
analise é importante para avaliar a real viabilidade e seguranca da proposta apresentada por vossa
empresa.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:11:32

Neste caso em questdo, indagamos, houve a inclusdo e acréscimo dos referido valores como
margem de seguranga?

Pelo participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:13:55

Sra Pregoeira, incluimos sim essa margem! Inclusive estamso cientes do modelo de licitagio
proposto, tanto que em nosos preco ofertado ja definimos o tipo de sistema construtivo que
seguiremos para podermos atender todo o solicitado no edital e contrato e atender nossas
espectativas de custos e lucro previstos!

Entido j4 tivemos sim um levantamento previo quase que executivo, para podermos estimar nosso
custo!

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:17:52

Senhor licitante diante de sua afirmacio, estamos informando que vossa encontra-se classificada
por ter atendido todos os itens exigidos para esta fase do certame licitatorio

Sistema

25/07/2025 as 11:18:36

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de inten¢io de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2025 11:28:36.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:33:49

Sr. licitante, a Comissdo ird convocé-lo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contados a partir da
solicitagdo, para enviar a documentacio relativa a HABILITACAO, em conformidade com o item
12 e seus subitens do Edital, anexando na op¢io “ENVIAR ANEXO?,

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:34:00

respeitando o limite do sistema eletrénico, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
necessarios

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:35:19

St. Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia
26/07/2025. Justificativa: Documentacio de habilitagio.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:36:00

Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do
prazo fixado acima ensejard a RECUSA da sua habilitagio, com base no Edital.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:36:17

Nio sera recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissiao de Contratagdo de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVAGAO

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:37:12

Alguma dtvida sr. licitante?

Pelo participante
34.719.674/0001-62

25/07/2025 as 11:40:12

Nenhuma.
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90060/2025

Mensagem

Pelo participante
34.719.674/0001-62

26/07/2025 as 11:30:02

Bom dia, vimos atraves deste solciitar um prazo maior para envio da documentagio, pois
encaminahrmos a solcitiagio da declaragiao da Sejus na quianta feira e nao tivemos retorno ate o
momento, logo vamos anexar nossos arquivos que ja estao prontos, porém esta declaracio ficara
faltando e s6 vio resolver na segunda feira, pois falaram que estavam com problemas

no sistema!

Pelo participante
34.719.674/0001-62

26/07/2025 as 11:49:51

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 11:49:51 de 26/07/2025. 23 anexos
foram enviados pelo fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:34:20

Senhor licitante encontra-se logado ?

Pelo participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:35:34

Estamos sim!

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:43:59

no prazo de 02h (duas horas) contados a partir da solicitagdo, para enviar a documentagio
complementar aqui solicitada, anexando na opgio “ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do
sistema eletronico

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:46:41

St. Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia
29/07/2025. Justificativa: Documentagdo complementar.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:47:03

Alguma dtvida senhor?

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:48:27

Gentileza atentar-se ao prazo estipulado

Pelo participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:49:15

Nenhuma duvida!

Pelo participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:49:26

Acabamos de anexar ja, muito obrigado sra pregoeira!

Pelo participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:51:23

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 13:51:23 de 29/07/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62.

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

29/07/2025 as 13:59:00

Informamos que recebemos a documenta¢io complementar dentro do prazo legal

Sistema para o
participante
34.719.674/0001-62

01/08/2025 as 11:08:33

Senhor licitante, encontra-se logado?

Sistema

01/08/2025 as 11:14:47

O item 1 est4 na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 11:24:47.

Sistema

01/08/2025 as 11:26:17

A fase de recurso do item 1 estd aberta até 06/08/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descri¢io

22/05/2025 as 11:00:03

Item aberto para lances.

22/05/2025 as 11:27:14

Item com etapa aberta encerrada.

22/05/2025 as 11:27:14

Item encerrado para lances.

22/05/2025 as 11:35:49

Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve
a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 32.999.999,0000. Motivo: proposta acima do valor estimado.

01/08/2025 11:26
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Data/Hora
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Descrigio

22/05/2025 as 11:36:38

Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 16.817.572,1974. Motivo: proposta acima do valor estimado.

22/05/2025 as 11:37:01

Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
R$ 16.764.898,9753. Motivo: proposta acima do valor estimado.

22/05/2025 as 12:00:10

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Documentagio proposta de precos .

23/05/2025 as 10:11:48

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 finalizou o envio de anexo.

29/05/2025 as 13:01:03

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 13:10:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Solicitagdo de proposta complementar..

29/05/2025 as 21:36:13

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 finalizou o envio de anexo.

04/06/2025 as 12:28:35

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 18:40:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Documenta¢io complementar. .

04/06/2025 as 18:35:50

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 finalizou o envio de anexo.

10/06/2025 as 11:20:09

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
12.700.000,0000. Motivo: Por ter atendido as exigéncias para esta fase do certame. .

10/06/2025 as 11:41:41

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Habilitacio .

10/06/2025 as 20:44:04

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 finalizou o envio de anexo.

13/06/2025 as 13:40:14

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 18:00:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Complementar atestado de habilitacio..

13/06/2025 as 17:19:18

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 finalizou o envio de anexo.

23/06/2025 as 12:22:09

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 foi habilitado.

23/06/2025 as 12:22:31

Fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.858.187/0001-48 foi inabilitado. Motivo: Descumprindo assim
parcialmente o subitem do edital: 12.4.4. Atestado de Capacidade Técnica (ACT).

23/06/2025 as 13:00:18

Fornecedor AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 13:10:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Documentacio referente proposta de precos..

24/06/2025 as 11:30:47

Fornecedor AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67 finalizou o envio de anexo.

01/07/2025 as 13:04:31

Fornecedor AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
12.855.558,0000. Motivo: por ter atendido todas as exigéncias previstas para esta fase do certame licitatorio .

03/07/2025 as 10:36:58

Fornecedor AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67 foi inabilitado. Motivo: Em cumprimento ao item 6 e
subitens 6.3, alinea d) do Edital..

03/07/2025 as 11:10:32

Fornecedor PRIVADO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06.939.058/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 11:15:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Documentacio relativa & PROPOSTA DE PRECOS, em
conformidade com o item 16 do Edital.

07/07/2025 as 11:22:22

Fornecedor PRIVADO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06.939.058/0001-81 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
12.870.000,0000. Motivo: Nio teve interesse em enviar a sua proposta de precos.

07/07/2025 as 11:41:54

Fornecedor 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO, CNPJ 17.263.504/0001-05 convocado para o
envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Proposta de precos..

08/07/2025 as 11:06:28

Fornecedor 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO, CNPJ 17.263.504/0001-05 finalizou o envio de

anexo.

08/07/2025 as 14:06:36

Fornecedor 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO, CNPJ 17.263.504/0001-05 teve a proposta

desclassificada, melhor lance: R$ 13.000.000,0000. Motivo: Por nio ter atendido as exigéncias previstas no item 16 do edital.

08/07/2025 as 14:20:36

Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: proposta de precos.

01/08/2025 11:26
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09/07/2025 as 10:20:54

Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46 finalizou o envio de anexo.

11/07/2025 as 12:20:32

Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46 convocado para negociagio de

valor.

11/07/2025 as 12:21:37

Negociagio encerrada. Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46 informou
R$ 13.002.755,6500.

11/07/2025 as 12:48:17

Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Documentacio Complementar da PROPOSTA DE
PRECOS.

16/07/2025 as 12:20:33

Fornecedor DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 07.608.975/0001-46 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 13.003.701,7100, valor negociado: R$ 13.002.755,6500. Motivo: demonstrou interesse em anexar a
documentacio complementar solicitada referente a proposta de precos.

16/07/2025 as 12:39:03

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 12:40:00 do dia 17/07/2025. Justificativa: Proposta de precos.

17/07/2025 as 11:25:55

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 finalizou o envio de anexo.

21/07/2025 as 12:27:23

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 18:00:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: Documenta¢io complementar referente proposta de precos.

21/07/2025 as 17:33:10

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 finalizou o envio de anexo.

25/07/2025 as 11:18:36

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
13.167.000,0000. Motivo: Por ter atendido todos os itens exigidos para esta fase do certame licitatorio..

25/07/2025 as 11:35:19

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 11:50:00 do dia 26/07/2025. Justificativa: Documentacio de habilitacio.

26/07/2025 as 11:49:51

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 finalizou o envio de anexo.

29/07/2025 as 13:46:41

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 15:55:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Documentac¢io complementar.

29/07/2025 as 13:51:23

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 finalizou o envio de anexo.

01/08/2025 as 11:14:47

Fornecedor ENGERAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.719.674/0001-62 foi habilitado.

01/08/2025 as 11:16:00

Fornecedor PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 06.167.130/0001-08 registra a intencdo de
recurso na fase habilitacio.

01/08/2025 as 11:17:14

Fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.651.437/0001-26 registra a intencdo de recurso na fase habilitacio.

01/08/2025 as 11:26:17

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitagio.

01/08/2025 11:26
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