



Obra
CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO NOVO COMANDO GERAL 2025/2 - REV 04

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02
Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rondônia
SBC - 05/2025 - Rondônia
SICRO3 - 05/2025 - Rondônia

B.D.I.
25,95%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	111.804,53	0,61 %
2	ADMINISTRAÇÃO	1	627.136,80	3,41 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CORREÇÃO DE TERRENO E VIAS DE ACESSO	1	2.079.439,90	11,29 %
4	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E PLATIBANDA	1	1.136.822,02	6,17 %
5	ARQUITETURAS	1	5.369.990,00	29,16 %
6	MAQUINAS, LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÕES	1	2.174.104,97	11,81 %
7	Importado de: HIDRAULICO NOVO COMANDO GERAL	1	293.559,21	1,59 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	1	1.101.823,69	5,98 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 2º Pavimento	1	174.550,81	0,95 %
10	S.P.D.A	1	121.622,11	0,66 %
11	REDE LÓGICA - TÉRREO	1	185.684,69	1,01 %
12	REDE LÓGICA - 1º PAVIMENTO	1	234.651,80	1,27 %
13	REDE LÓGICA - 2º PAVIMENTO	1	263.721,14	1,43 %
14	ESTRUTURAL	1	3.975.280,91	21,59 %
15	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1	119.734,82	0,65 %
16	FINAL DE OBRA	1	300.533,73	1,63 %
17	SUBESTAÇÃO 225KVA - 13,8KV - 127/220V	1	144.557,71	0,78 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA
Abertura da Licitação
Número do Processo 0004.014091/2024-14

Total sem BDI 14.621.746,25
Total do BDI 3.793.272,59
Total Geral 18.415.018,84

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02



ISLÂNDIO DANTAS CHAVES - 1º TEN BM
Engenheiro Eletricista - CREA: 18.842-D/RO
Chefe da Seplantec
Portaria nº 726/2024 (0050173011)