SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

Governo do Estado de.

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Cas

rlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:

ENDEREC(
DATA BAS|

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palécio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

Item

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Und.  Comp.(M) Largura (M)

Descricdo
INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TECNICO

Altura (M)

Espessura

Quant. Pegas

Prof.(M) (u

ind)

Perimetro ¢
Area  (W?)
(™M) M)

Volume
(M?)

Peso
(Ke)

DTM

(Km)

Empol.

oty FOlB20M) Quant.

PLACAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022 PS M2

‘ 800 ‘

‘Quantitativo em conformidade com o que € apresentado no Manual de Sinalizagao do Governo do Estado de
Rondonia. Placa 4x2m

Caderno E 30 ¢ arruamento - Viaria - Pagina 09
obs; ~ €

[LICENCAS, TAXAS E PROGRAMAS

| TAXAS E EMOLUMENTOS UND

1,00

Composicio montada de acordo as leislacdes do municipio de PORTO VELHO/RO.

"ALVARA DE CONSTRUCAO: Considerando a Lei n°878, de 17 e dezembro de 2021, 0 idice para autorizagao de
construgao (Alvar de Construgdo) é de 0,055/m?, conforme item 1.2 de Tabela B~ Taxas de Licenga de Execucdo de
Obras. Logo, a drea construida conforme projeto é de 3562,62 m?, entdo, tem-se: 3562,62 x 0,055 x 0 valor da UPF
(95,98). 5.28 18810,63

VISTORIA PARA LIBERACAO DE HABITE-SE: Conforme o item 2.2 da Tabela B~ Taxas de Licenga de Execucao de
Obras, para a liberagso do habite-se o valor é 4 UPFs. Logo, tem-se: 4 x 95,98. 383,92

1.2.2

[PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) [_uno

1.00

Obs:| brio de acordo com a NR 18, |

[PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO) [_uno

1.00

Obs:| brio de acordo com a NR 18, |

[ PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (PGRCC) [_uno

1.00

Obs:| brio de acordo com a NR 18, |

INSTALACGES INICIAIS E CANTEIRO!

(REF. 89957 SINAPI) PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UND

Obs:[ Quantidades de B reforma

(REF. SINAPI 104897) COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAQ DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024 PE M2

25.00

25.00

obs:[ de canteiro de obras obrigatdrio para umaref d as NRs

25.00

(REF SINAPI 104896) COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE
OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE M2

40,00

40,00

obs:[ de canteiro de obras obrigatdrio para umaref d as NRs [ [ s

8]

40,00

(REF. 41598-1/2020 SINAPI) ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
EM POSTE MADEIRA

Obs:] Quantidades de pontos necessérios para esta reforma. | | |

14
13.1

[ISOLAMENTO DA OBRA

| TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 [ m2 | |

| 278,89

278,89

‘ inicial do autor do ideragdes d
|inicit: perimetro necessrio pra solamento da obra  altura das chapas: (131,17m-4,40m}x 2.2m

22

126,77

Obs: e Pl - Caderno técnico de servigos - Instalagdes para Canteiro de obras - Pagina 37 a 38.

(REF. 74238/2-11/2019 SINAPI) PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

inicial o autor do

Consideragbes d
Obs:|incial;_Area do portao - 2,20-(0,15+0,15)x4,40 ‘ ‘

1,9‘

Apenas atualizagio de pregos.

14
13.1

[ANDAIMES E PROTECAO

[ LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM

[ 252516

2.525,16

T inicial doautor do Consideragdes d
Obs: | incial: Area das Fachadas - erimetro xaltura: 153,04m x 16,50m.

15,5‘

153,on‘

Apenas atualizagio de pregos.

[ ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

|ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

2.1.1

| ADMINISTRACAO E CONTROLE (ENGENHEIRO E ENCARREGADO) MEs

12,00

12,00

d numero de lado para a reforma e recuperaao estrutural + a finalizagao

Obs: daobra

PREPARACAO PARA IMPLANTACAO DA EDIFICACAO E AREAS EXTERNAS

TERRAPLANAGEM

3.11

CORTE

3111

(REF. 83338,10/2020 SINAPI) ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 [VE]

125,29 ‘

I

0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:

Areado 626,43m"x 0,20m

3112

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

‘ ‘ ‘ 751,74

0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:

(125,29m°)x de 5,00km

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servios - Transporte, Carga e Descarga de Materiais - Pégina 2702 271.

3113

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3

150,35

150,35

0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:

(125,297

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMAGOES - Pégina 613 a 614.

PAVIMENTACAO

321

EXECUCAO DA BASE

3211

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2

‘ 626,43 ‘

‘ ‘ ‘ 626,43

0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.

'CONSIDERACOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:

Area do

626,43
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%
MEMORIAL DE CALCULO

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura uant. Pecas  Perimetro . Volume Peso Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) & profv) & = Area (M) . DTM  (km) J Folga (M) Quant.
Item Descricio (Und) (M) (M°) (Kg) (Fator)
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIVIAGOES - Pégina 617 3 619
(REF. 74151/1,8/2020 SINAPI) ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA
3212 CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 150.35 150.35
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
55 DA MEMORIA DE CALCI INAL:
(125,20m .
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
3213 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 751.74
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
(125,29m de 5,004
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - Pagina 270 a
>
(REF. 96387,11/2019 SINAPI) EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
3214 AF_09/2017 M3 125.29 125.29
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Areado 626,43m'x 0,20m
| ITO DO ESTACIONAMENTO (CIRCULACAO DE VEICULOS)
3221 (ADAP. 72943 SINAPI) PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 626.43 626.43
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
OES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area do
3222 (ADAP. 96401 SINAPI) EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 626.43 626.43
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
OES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area do
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
3223 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 M3 31.32 31.32
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area do
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ASFALTO - Pégina 12,3 14
33 [IARDINAGEM E PAISAGISMO
33.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 245,34 245,34
0BS_Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMGRIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
‘Ambiente| Area (m?) | [ Total(my |
Area 01] 52,48 1,00 52,48
Area 02| 53,6 1,00 53,60
Area 03| 32,83 1,00 32,83
Area 04| 57,79 1,00 57,79
Area 05| 48,64 1,00 48,64
Obs: Refere Caderno PLANTIO -Pigina 728
34 [ESTACIONAMENTO
341 BARRA DE ESTACIONAMENTO EM TUBO DE ACO CARBONO UND 10,00 10,00
0BS_Quantitativo do orgamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMGRIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
‘Ambiente| Quantidade [ Total (und) |
| Lateral] 10,00 10,00
(REF. 72947,4/2021 SINAPI) SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
342 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 24,01 24,01
0BS_Quantitativo do orgamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMGRIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Ambiente| Area (m2) | Quantidade | Total(m?) |
Faba 07 10,00 0,70
PNE 0L 2,89 1,00 2,89
e 02 3,00 1,00 3,24
PNE 03 3,14 2,00 3,14
100s0) 135 1,00 135
seta 0,39 2,00 039
Area demarcada 01 3,88 1,00 3,88
Area demarcada 02 34 1,00 3,40
Area demarcada 03 5,02 1,00 5,02
35 GRADIL METALICO
GRADIL METALON TIPO VERTICAL COM SEGAO 30X30¥ 1,50 MM, INCLUSIVE PORTAO DE CORRER (4.50M
351 X 2.20M) E PORTA DE ABIR PIVOTANTE DE (1,38M X 2,05M) - DIMENSOES: 10.80M X 2,60M unp 1,00 1,00
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERACO! MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
[ Quantidade de Portao |
36 [CALCADAS LATERAIS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
36.1 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 18,34 18,34
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagdo de preco.
(CONSIDERACO! MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Ambiente| Area (m?) | Altura(m) | Total(m) |
Colgads Lateral] 71,09 0,07 4,98
Calgada Lateral] 54,13 0,07 3,79
Rampa acesso e Calgada Frontal| 136,77 0,07 9,57
Obs: Referéncia SINAPI- Caderno técnico de servicos - PASSEIOS DE CONCRETO - Pagina 28 2 29
ALVENARTA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE T4XGXTS O
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
362 BETONEIRA. AF 12/2021 m2 41,70 41,70

2/53



SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PPRSRNPIN:  CRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO SEOSP
[ELEFONE: (69) 3212-8107
\VENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [Boi GEw
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%
DATABASE: fev/25
MEMORIAL DE CALCULO
NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) Prof.(M) Area  (W?) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Descricdo (™M) (und) (M) (™) (Kg) (Fator)
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.
0 MEMGRIA DE CALC INAL:
Perimetro
Parede Atura(m) | Total (m?)
H3a 218 096 2093
H3s5 156 096 14.98
v32 285 096 2.74
V33 1.52 1,00 152
34 16 096 154
Obs PICaderno técnico de servios - ALVENARIA DE VEDAGAO - Pégina 65 2 67.
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
363 ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024 M 42,00 42.00
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.
MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Compriemn
Ambiente| _to (m) Total (m)
Calcada Lateral 42 42,00
b, REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - VERGAS, CONTRAVERGAS £ FIXAGRO DE ALVENARIA - Pégina 623
&
(REF. 105033,10/2024 SINAPI) PILARETE DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
364 CONCRETO M 31.50 31.50
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
OES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Compriemn
Ambiente| to(m) | Quantidade | Total (m?)
[ Calcada Lateral 15 21.00 3150
365 ATERRO INTERNO COMPACTADO [ wms 154,28 154,28
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
0 MEMGRIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
[ Ambiente| Area(m?) | Altura(m) | Total (m’)
[ Calcada Lateral| 154,28 115 154.28
a1 FUNDACOE:
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
411 (INCLUINDO ESCAVACAQ PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 9.41 9.41
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
0 MEMGRIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
[ a dicionado 15cm de cadalado X T(1,20m +0,30m x 2] X 055m x 6]
+1(0,75m + 0,30m) x 0,45m x 4)]
b, REFErEncia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - FUNDAGOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME -
Pasina 95 2 96.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
4.12 AF 08/2020 M2 10,89 10,89
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.
CONSIDERACO! MEMGRIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Largura x comprimento das sapatas : [(1,20m x 1,20m x 6) + (0,75m x 0,75m x 4)]
b, REFerEncia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS -Pagina 106 a
t
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
4.13 ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 10,89 10,89
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.
CONSIDERAGO! MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Largura x comprimento das sapatas : [(1,20m x 1,20m x 6) + (0,75m x 0,75m x 4)]
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LASTRO - Pagina 25 a 26
4.14 [ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 68,58 68,58
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.
b REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - FUNDACOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAMIE) -
Pasina 85 2 86.
2.15 [ ARMACO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ «e 23,36 23,36
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
b, REferEncia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - FUNDACOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME) -
Pasina 87 8.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
4.16 25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 21,24 21,24
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Perimetro x altura das sapatas: [(1,20m x 0,55m x 4 x 6) + (0,75m x 0,45m x 4 x 4)]
b, REferEncia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - FUNDACOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME) -
Pasina 106 2 108
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
4.17 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 5,76 5,76
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Largura x compr x 1(1,20m x 1,20m x 0,55m x 6) + (0,75m x0,75m x 0,45m x 4)]
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - PRODUCAO DE CONCRETO - Pagina 106 a 108.
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
4.18 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,76 5,76
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Largura x compt x 1(1,20m x 1,20m x 0,55m x 6) + (0,75m x 0,75m x 0,45m x 4)]
b, REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO -
Pisina 163 17.
419 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 ‘ M3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3,65 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3,65
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Governo do Estado de.
[ELEFONE: (69) 3212-8107

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

Secretaria de Fstadn de

Obras e Servigos

TABELAS REFERENCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)

Piblicos

[BDI GERAL: 22,88:

BDI DIFERENCIAD

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E

PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Perimetro . Peso Empol.
Und.  Comp. (M) (v2) 5 Folga (M) Quant.
Item Descricdo (M) (Ke) (Fator)
OBS Quantitativo do orcamento inicial de responsabilidade do autor do orcamento atualizacso de preco.
CONSIDERAGGES DA MEMGRIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL: Volume de escavagao - volume de
conereto
Obs: PI_Caderno técnico de servios - ATERRO E REATERRO DE VALAS —Pégina 118 2 120.
4.2 [ESTRUTURA DE CONCRETO
4.2.1 ‘ LAJE COM PAINEL TIPO MASTERBOARD - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 199,92 199,92
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
c OES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area das Lajes: 90.0m' + 109.92m*
43 [ESTRUTURA METALICA (ACO USI CIVIL 350 OU SIMILAR)
431 [TuBOS
4.3.1.1 ‘ TUBO DE METALON 30x30# 1.50 MM KG 116.15 116.15
OBS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4312 TUBO DE METALON 20x50# 1.50 MM KG 367.65 367.65
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4.3.13 TUBO DE METALON 20x50# 3.00 MM KG 700.40 700.40
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4314 TUBO QUADRADO 323x323 #6.35 KG 6.273.02 6.273.02
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4.3.15 TUBO REDONDO D= 100 x 3.00 MM KG 4.509.83 4.509.83
OBS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4.3.16 TUBULAR 100X300 # 3.04 KG 529.20 529.20
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4317 TUBULAR 2ue 15x40x75 # 2,65 MM KG 649,38 649,38
08BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.
4318 [TUBO @ 11/4" X 2,25 MM M 20,60 20,60
08BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.
432 CHAPAS
4.3.2.1 ‘ CHAPA 150X200 # 6,35 KG 69,09 69,09
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4322 CHAPA - 723x723x10 MM KG 135,12 135,12
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4323 CHAPA - 250x250x10 MM KG 20,62 20,62
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4324 CHAPA - 200x300x10 MM KG 9,89 9,89
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4325 CHAPA - 200x380x10 MM KG 6,27 6,27
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4326 CHAPA - 200x500 6,35 KG 99,45 99,45
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4327 CHAPA - 200x600 # 6,35 KG 106,78 106,78
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagdo de preco.
4328 CHAPA - 300x300 #6,35 KG 18,84 18,84
OBS Quantitativo do orcamento inicial d do autor do or¢amento e atualizacso de preco.
(4329 CHAPA - 300x500x6,35 MM KG 78,54 78,54
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

: y ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
Governo do Estado de
[ELEFONE: (69) 3212-8107 sEo
L0110 :8uvenion FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
:SE: 12/2024

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [eD1 GERAL: 22,88: ]
ENDERECO:  Av. Farquar, s/n.’, Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIAD!
DATA BASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCUI

NOTAS IMPORTANTE:
0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura

Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) Prof.(M) Area (W) DTM  (Km) Folga (M) [

Descricdo (™M) (Und) (™M) (™) (Kg) (Fator)

0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.

4.3.2.10 CHAPA - 150x410 # 6.35 KG 238,21 238,21
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.

43.2.11 CHAPA EXPANDIDA Ref EXP 38C #4.75 mm KG 39.80 39.80
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.

433 [PERFIS

4.33.1 ‘ PERFIL UE 17x40x100 # 2,00 KG 1.298.80 1.298.80
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4332 PERFIL U 50x100x50 # 2.65 KG 4.082,52 4.082.52
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4333 PERFIL U 50x100x50 # 3.00 KG 2.828.07 2.828.07
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4334 PERFIL U 50x100x50 # 3.04 KG 559.70 559.70
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4335 PERFIL U 50x100x50 # 4.76 KG 609.12 609.12
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4336 PERFIL 2U 50x100x50 # 3,00 KG 616,84 616,84
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.

4337 PERFIL 2U 50x100x50 # 4,75 KG 1.756,90 1.756,90
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.

4338 PERFIL 2U 50x100x50 # 6,35 KG 761,04 761,04
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.

4339 PERFIL 2UE 15x25x50 # 3,04 KG 337,25 337,25
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.

4.3.3.10 PERFIL 2UE 17x50x100 # 3,04 KG 574,34 574,34
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.

43311 PERFIL 2UE 17x50x100 # 4,76 KG 315,85 315,85
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.

43312 PERFIL 2UE 17x50x100 # 2,65 KG 191,10 191,10
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.

43313 PERFIL LAMINADO W 150x22,5 (ACO A-36) KG 1.551,98 1.551,98
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.

|A 3.3.14 PERFIL LAMINADO W 150x18,0 (ACO A-36) KG 1.454,04 1.454,04
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.

43315 PERFIL LAMINADO |-W 610x155 (ACO A-36) KG 14.794,95 14.794,95
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagdo de preco.

43315 PERFIL LAMINADO W 200x31,3 (ACO A-36) KG 7.052,83 7.052,83
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento \p atualizacso de preco.

|43 3.15 PERFIL LAMINADO W 250x38,5 (ACO A-36) KG 105,12 105,12
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

TABELAS REFERENCIAS

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)

SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusio da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [BDI GER;
ENDERECO: Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%

DATA BAS|

fev/25

MEMORIAL DE CAL

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTACAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZACOES.

Volume Peso Empol.

Quant.Pecas  Perimetro <
(und) 2] ) ™ " feaon)

Espessura
P Quant.

Und.  Comp. (M)

Largura (M) Altura (M) Prof.(M) Folga (M)

Descricdo

0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
434 ‘ BARRA DE FERRO MECANICO
4.3.4.1 ‘FERRO MECANICO (BARRA REDONDA) DIAM. 12,5 MM KG 49.14 49.14
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
4.3.4.2 FERRO MECANICO (BARRA REDONDA) DIAM. 3/8" KG 171.43 171.43
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
4343 FERRO MECANICO (BARRA REDONDA) DIAM. 16.0 MM KG 87.93 87.93
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
435 [catnas
4351 | CALHA DE ALUMINIO D= 605MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG. 148,77 148,77
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
|A 3.5.2 CALHA DE ALUMINIO D= 770MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 222,09 222,09
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4356 [outros
4.3.6.1 ‘CHUMEADOR DE EXPANSAQ 5/8"X100 MM und 12.00 12,00
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
(2362 PARABOLT ¢ 1/2" x 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 194,00 194,00
0BS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4363 PARABOLT D= 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 40,00 40,00
0BS_Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
4364 PARAFUSO INOX 4,8x60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 720,00 720,00
0BS_Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
5 PAREDES E PAINEIS
5.1 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
5.1.1 AF 12/2021 M2 763,22 763,22
0BS lizado de acordo com projeto
Perimetro| Desconto de|
Parede Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Térreo
Parede entre Hall Principal e Vazio sob a escada de acesso 20,07 4,97 0 99,75
Parede ao lado do vazio sob a escada de acesso 112 2,1] 0 2,35
Parede vestuario feminino| 0,95 2,1] 0 2,00
Parede WC PCD] 0,85 2,1] 0 1,79
Parede vestudrio masculino| 0,95 2,1] 0 2,00
Paredes 22,99 4,97 13 101,26
Paredes ¢ 14,18 4,97 12,17 58,30
Paredes rampas - drea externa 19,36 1,34] 0 25,94
Paredes rampas - drea externa 12,73 1,27] 0 16,17
Paredes rampas - drea externa 18,88 1,34] 0 25,30
Parede - Area internal 23,77 12 0 28,52
Parede - Area internal 18,48 0,9] 0 16,63
Parede entre sala VIP e CIRC. 4,88 3,56 0 17,37
1° Pavimento|
Parede Bilheteria 4 3,52 1,47| 12,61
Parede WWC Fem. 6,18 3,52 1,68 20,07
Parede WWC PCD Fem. 4,22 3,52 1,89 12,96
Parede Foyer| 1,59 3,52 0 5,60
Parede Foyer| 0.7 2,52] 0 1,76
Parede contorno de escada / sala técnica 1328 3,52 1,68 45,07
Parede da entrada da circulacdo 1 245 3,52 3,36 5,26
Paredes WC PCD Masc. 912 3,52 1,89 30,21
Paredes WC Masc. 3,84 3,52 1,68 11,84
Paredes - servico| 3,94] 3,52 0] 13,87
Paredes copa 235 3,52 1,68 6,59
Parede para P9 - Patamares| 15 3,52 1,89 339
Paredes WC banho Adaptado| 2,59 3,52 0] 912
Paredes Camarin 01 Adaptado 6,72 3,52 1,89 21,76
Paredes WWC MASC. 9.75 3,52 1,68 32,64
Paredes WC PCD| 12,95 3,52 1,89 43,69
Parede WC FEM. 1115 3,52 1,68 37.57]
Paredes Cozinhal 152 3,52 1,68] 51,82
Obs: é PI - Caderno técnico de servicos - ALVENARIA DE VEDAGAO - Pégina 59 a 61.
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
513 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 34,17 34,17
o8 acordo com orofto Arqutetd I T I T I T T T T T
Perimetro| Desconto de|
Parede Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Térreo
Parede recepcdo / escada 395 23] -] 9,085
Parede recepcdo frente 4,18 2,3 - 9,614
Parede frente elevador| 841 27 - 22,707
Parede outro lado da recepcéo - Frente 417 21 - 8,757
Parede outro lado da recepcéo - Lateral 3.9] 21 - 8,19
Paredes da Area em uso da subestacio 13.9] 3,18 - 44,202
Parede Corredor dos vestiarios | 0.7] 37 - 2,59
Paredes para implantacdo das portas P13 1,68 21 - 3,528
Parede para abertura da janela J14| 3,25 14 - 4,55
Parede para abertura da porta P4, 2,44 2,2 - 5,368
Paredes da érea de circulacdo (ao lado da sala vip) 12 37 - 4,44]
Parede da entrada da circulacdo e elevador interno (na Porta P13) 0,83 2,1 - 1743
1° Pavimento
Parede bilheteria 1,65 37| -| 6,105
Parede WC Feminino| 2,42 37 -] 8,954]
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

Governo do Estado de.

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BAS|

fev/25

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Und.  Comp.(M) largura(M) Altura(v)  TPSSU3 progg) QuantPecas Perimetro -, Volume Peso o km) TPk rolga(m) Quant.
Item Descricio (und) (™M) (L) (Kg) (Fator)
Parede WC PDC Femin. 559 37 - 20,683
Parede Fover| 1.36 37 - 5.032
Parede WC Masculino) 5,65 37 - 20.905
Parede Fover (outro lado) 1.36 37 - 5.032
Parede érea de servico) 2.34] 37 - 8,658
Parede Copa 26 37 - 9,62
Parede WC/ Banho adaptado| 4.95 3,65 - 18,0675
TOTAL (m?) ipli por 0,15m| 34.17]
Obs: @ PI - Caderno técnico de servicos - DEMOLICOES E REMOCOES - Pagina 53 a 54.
52
Divisdria sanitaria em laminado melaminico estrutural T5-10 mm, inclusive portas com
acabamento texturizado dupla face. Ref: Alcoplac NEOCOM SYSTEM ou similar - Fornecimento e
521 Instalacdo M2 54,94 54,94
Perimetro
Divsérias, Quantidade de|
Ambiente| (m) Altura (m) Portas P-60 Total (m?)
Térreo
Vestiario Mas. 384 21 3 8,064
Vestiario Fem. 384 21 3 8,064
1° Pavimento
W.C/Masc. 212 2.1] 2 4452
W.C/Fem. 212 2.1] 2 4452
W.C/Masc. 3.34] 2.1] 2 7.014]
W.C/Fem. 3.66 2.1] 3 7.686
2° Pavimento
W.C/Masc. 3.16 2.1] 2 6.636)
W.C/Fem. 4.08] 2.1] 3 8,568
DivisGria sanitaria tapa vista mictérios em laminado melaminico estrutural T5-10 mm, com
acabamento texturizado dupla face. Ref: Alcoplac NEOCOM SYSTEM ou similar - Fornecimento e
522 Instalacdo UND 9.00 9.00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizaco de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente| Quantidad Total (und)
Térreo
Vestidrio Mas. Mictérios 2 2
1° Pavimento
W.C/Masc. Mictérios 2 2
W.C/Masc. Mictérios 3 3
2° Pavimento
W.C/Masc. Mictérios 2 2
DivisGria sanitria tapa vista de lavatério com aparador em laminado melaminico estrutural T5-10
mm, com acabamento texturizado dupla face. Ref: Alcoplac NEOCOM SYSTEM ou similar -
523 Instalacdo UND 1.00 1,00
Ambiente| Quantidad Total (und)
| 2° Pavimento|
| W.C/Masc. Mictérios| 1 1
524 Painel divisério corporativo modular industrial piso-teto simples - Fornecimento e Instalacio ‘ M2 ‘ ‘ ‘ 212,21 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 212,21
o8s lizado de acordo com 3o do projeto [ [ [ [ [ [
Perimetro
Parede (m)| _ Altura (m) Total (m?)
2° Pavimento
Sala 3 - parede 2 divisa com Coord. 6,08 3.5] 21,28
Sala ADM - parede 2 divisa com Coord. 6,07 3.5] 21,245
Sala 1 - parede 1| 10,97 3.5] 38,395
Sala 1 - parede 2| 8,37 3.5] 29,295
Sala 1 - parede 3| 4,22 3.5] 14,77
Sala 1 - parede 3 - Parte acima da porta 09| 14 1,26
Sala 2 - Parede 1| 115 35 40,25
Sala 2 - Parede 2| 87 35 3045
Sala 3 - Parede 2| 2,45 35 8,575
Sala 2 - parede 4 - Parte acima da porta 09| 14 1,26
Parede ao lado da sala 1 1,55 35 5,425
525 Painel divisério corporativo modular industrial piso-teto acustico - F elnstalacio M2 ‘ 67,20 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 67,20
o8s lizado de acordo com 3o do projeto [ [ [ [ [ [
Perimetro |
Parede Altura (m) Total (m?)
2° Pavimento
Parede entre 30/ sala ADM /sala 03 e auditorio 192 35 672
6 ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS
6.1 Esquadrias de vidro e aluminio
P1- Automatica com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
611 Dimensdes 4,70m x 2,20m UND 1,00 1,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 1,50m (m)<150m | (m)>1,50m
| P1- Automética com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm | 1 47 22 10,34] -
‘PZrAutoma'Uca com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
612 Dimensdes 3,00m x 2,10m UND 3,00 3,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 1,50m (m<150m | (m)>150m
| P2 - Automética com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm | 3 21 18,9 -
‘ P17 - PORTA AUTOMATICA COM 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA EM VIDRO TEMPERADO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
6.1.3 DE 10MM - DIMENSOES 3,00X2,10M UND 2,00 2,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 1,50m (m)<150m | (m)>150m
[ P17 - Automitica com 01 folha de correr e 01 folhas fixa em vidro temperado de 10mm | 2 3| 21 12,6
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
614 ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M2 30,20 30,20
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PPRSRNPIN:  CRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO SEOSP
[ELEFONE: (69) 3212-8107
L0110 :8uvenion FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [Boi GEw
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%
DATABASE: fev/25
MEMORIAL DE CALCULO
NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

pescricio Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) ™) Prof.(M) (Und) ™) Area  (M?) ) (Ke) DTM  (Km) (Fator) Folga (M)
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
- Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) Altura (m) Area Total (m?) 1,50m 1,50m (m) <1,50m (m) >1,50m
J1 - 06 folhas proietantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air | 7] 3 0.5 10.5 - 23.8] - 23.8]
J2 - 04 folhas proietantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air | 1 2 0.5 1 - 24 - 24
13 - 03 folhas proietantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air | 1 18 0.5 0.9 - 22 - 22
J5 - 02 folhas proietantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air | 2 1 0.5 1 28 - 28 -
J6 - 04 folhas proietantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air | 10 2 0.6 12 - 24 - 24
17 - 02 folhas proietantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air | 8| 1 0.6 4.8 112 - 112 -
Obs: PI_Caderno técnico de servios - ESQUADRIAS - JANELAS —Pdgina 15 a 16

18 - 01 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO LISO DE 5SMM FIXO COM ABERTURA INFERIOR E REQUADRO
6.L.5 EM ALUMINIO - DIMENSOES 0.80M x 0.40M UND 1.00 1.00

0BS Quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagdo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 1.50m 1,50m (m)<1,50m | (m)>150m
18 -01 folha em vidro temperado liso de Smm fixo com abertura inferior e reauadro em aluminio 1 08 04 032 12 | 12 |

19 - 03 FOLHAS FIXAS EM VIDRO LAMINADO 8MM COM PVB ACUSTICO COM REQUADROS EM
6.1.6 ALUMINIIO HERMETICMENTE VEDADOS - DIMENSGES 3.00M x 0.90M UND 1.00 1.00

085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizagdo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 1.50m 1,50m (m)<1,50m | (m)>150m
19-03 folhas fixas em vidro laminado 8mm com PVB acdstico com requadros em aluminio hermeticmente
vedados 1 3 09 27, - 34 - 34
6.2 | DEACO
6.2.1 110 - JANELA TIPO VENEZIANA EM ACO - DIMENSOES 4.85M x 1,40M [ unp | [ | 1,00 [ | | | | | 1,00
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizagdo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 1.50m 1,50m (m)<150m | (m)>150m
[ 110 - Janela veneziana em aco| 1 485 14 6.79 - 4.85 - 4.85
6.2.2 [J11 - JANELA TIPO VENIZIANA EM ACO - DIMENSOES 2.44M x 1.40M - 4 FOLHAS FIXAS [ unp | [ | 1,00 [ | | | | | 1,00
S uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
[ 11 - Janela veneziana em aco 1 2,4 14 3,416 - 244 - 244

112 - JANELA 1,55X1,20M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO
EM METALON 30X30MM - 1 FOLHA FIXA UND 2,00 2,00

6.2.3
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
112 - JANELA 1,55X1,20M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM
VETALON 30X30MM - 1 FOLHA FIXA 2 155 12 372 - - - -
113 - JANELA 3,44X1,31M EM TELA DE ACO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO
6.2.4 EM METALON 30X30MM - 4 FOLHAS FIXAS UND 2,00 2,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
113~ JANELA 3,44X1,31M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM
METALON 30X30MM - 4 FOLHAS FIXAS| 2 344 131 9,0128) - 3,44 - 344
114~ JANELA 4,30X1,31M EM TELA DE ACO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO
6.2.5 EM METALON 30X30MM - 5 FOLHAS FIXAS UND 2,00 2,00
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 150m (m)<150m | (m)>150m
714 - JANELA 4,30X1,31M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM|
METALON 30X30MM - 5 FOLHAS FIXAS| 2 43 131 11,266 - 43 - 43
6.3 [PELE DE VIDRO
6.3.1 | PAINEL DE VIDRO EM SISTEMA SPIDER GLASS M2 | | | | 622,10 | | | | | | 622,10
Comprimen Desconto de
Ambiente to(m) | Alura(m) | vaos(m?) Total (m’)
Fachada Lateral 1 1009 13.85| 0 139,746
Fachada Lateral 2 1009 13.85| 0 139,746
Fachada Frontal (Area CAD) 197 13,83 1034 2561641
Elevador 73 122) 2618 86,442
6.3.2 PAINEL DE TIPO PELE DE VIDRO TEMPERADO DE 10M EM SISTEMA STICK GRID M2 157,97 157,97
Comprimen
Ambiente to(m) | Ahwra(m) | Total (m3)
Hall de entrada 82 268 21,976
Hall de entrada 3 058 174
Fachada Fundol 1591 624 99,2784
café] 165 212 34,98]
6.4 [PORTAS DE MADEIRA
P3-02 FOLHAS DE ABRIR EM CHAPAS COM REVESTIMENTO TERMICO TIPO CORTA-FOGO -
64.1 DIMENSGES 2,00M x 2,10M UND 1,00 1,00

Verga(m)< | Verga(m]> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Attura(m) | AreaTotal(m’) |  1,50m 150m | (mi<150m | (m)>1,50m
| | P3 - 02 folhas de abrir em chapas com térmico tipo corta-fogo| 1 2| 21 22 - | - | /53




SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

Governo do Estado de.

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BAS|

fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura

Quant. Pegas

Perimetro

Empol.

Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura(M) Prof.(M) Area  (W?) Folga (M) Quant.
Item Descricio (Und) (M) (Fator)
P5-02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO - DIMENSOES
64.2 1,60M x2.10M UND 2,00 2,00
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quanti Largura (m) | Altura (m) | Area Total (m?) 150m 1.50m m)<150m | (m)>150m
| P5 - 02 folhas de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral acustico | 1, N
P7-01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO - DIMENSOES
643 0.90M x2.10M UND 2,00 2,00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Attura(m) | Area Total (m?) 50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P7 - 01 folha de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral acustico | 2 09 21 3.78] |
P8 - PORTA DE MADEIRA - 01 FOLHA DE ABRIR COM BARRA ANTIPANICO - DIMENSGES 0,90M x
644 2.10M UND 6.00 6.00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P8 - Porta de madeira - 01 folha de abrir com barra antipanico| 6 09| 21 1134 52 |
6.4.5 ] P09 - 01 FOLHA DE CORRER EM MADEIRA SEMI-OCA - DIMENSOES 0,90M x 2.10M [ unp 2,00 [ [ [ [ 2.00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P09 - 01 folha de correr em madeira semi-oca 2 09 21 3.78] 26 |
P10-01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO EM PAREDES
646 DRYWALL DE 10CM - 0.90X2.10M UND 4,00 4,00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P10 - 01 folha de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral actistico 4 09 21 7.56] 52 |
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
64.7 BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UND 14,00 14,00
085 Quantaivotoorament i J R — \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 150m 150m (m)<150m | (m)>150m
| P11-01 folha de abrir em madeira semi-oca| 08 21 23,52 144 |
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servigos - ESQUADRIAS - PORTAS —Pagina 186 2 187.
648 [P12-01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA MACICA - DIMENSOES 0,80M x 2,10M [ uno 1,00 [ [ [ [ 1,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 150m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
| P14 - 01 folha de abrir em madeira macica| 1 08| 21 1,68 B N
P16- 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM PAINEL DE REGUAS ACUSTICAS
COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NAO PERFURADO - DIMENSOES 0,80M
64.9 x2,10M UND 2,00 2,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 150m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
P16.- 01 folha de abrir em madeira semi-oca revestida com painél de réguas acusticas com acabamento em
melanina amadeirada frisado no perfuradol 2 08 21 336 -
P4-02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO - DIVIENSOES
6.4.10 1,80M x2,10M UND 2,00 2,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 150m 150m (m)<150m | (m)>150m
[ P4 - 02 folhas de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral acdstico| 2 18 21 7.56] ]
6.5 [PORTAS DE ALUMINIO E METALON
65.1 (REF. 91341 SINAPI) P18 - 1 FOLHA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA - 3,30 X 2,60M ‘ UND ‘ 2,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 150m 150m (m)<150m | (m)>150m
[ P18 - 1 FOLHA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA| 2 33 26 17,16] |
6.5.2 [P6 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM ACO COM VENEZIANAS - 1,60X2,30 M [ m 11,04 | | | | -
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 150m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
[ P6 - 2 FOLHAS DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA| 1,6 23 11,04] |
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servigos - ESQUADRIAS - PORTAS  Pagina 182 a 183,
6.5.3 [P14 -1 FOLHA DE ABRIR EM METALON REDONDO 3/4" TIPO GRADIL VERTICAL [ uno 2,74 [ [ [ -
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 150m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
[ P14 - 1 FOLHA DE ABRIR EM METALON REDONDO 3/4" TIPO GRADIL VERTICAL| 1 137 2 274 B
654 ‘PIS—UI FOLHA DE CORRER EM METALON SECEOdAUxADmmT\POGRADILVERTICALVA,BUXZ,ZOM‘ UND ‘ ‘ ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘ ‘ -
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 1,50m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
P15 - 01 FOLHA DE CORRER EM METALON SECAO # 40x40mm TIPO GRADIL VERTICAL - 4,80%2,20M 1 48 22 1056 -
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Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:

ENDEREC(
DATA BAS|

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palécio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E

PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Quant. Pegas

Perimetro ¢

Empol.

Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) Area  (W?) Folga (M) Quant.
Em Descricio a g ) ™) (Fator) &
66 [VERGAS E CONTRAVERGAS
6.6.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 ™M [ [ [ [ 92,64 | [ [ 92,64
055 Cusaivdo e i st otiacogepeo \ \ \ \ \ \ \
Esquadria Total(m)
Verga moldada in loco em concreto para ianelas com até 1.5 m de véo 1520
Verga moldada in loco em concreto para ianelas com mais 1.5 m de vio 5124
Verga moldada n loco em concreto para portas com até 1.5 m de vio 2220
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1.5 m de vo 4,00
ooy, Fefer® Caderno VERGRS, C EFIXACAO DE ALVENARIA - Pagina 24
2
6.6.2 ‘CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 ‘ v ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 66.44 ‘ ‘ ‘ 66.44
S st sl e, \ \ \ \ \ \ \
Esquadria [ Total(m)
[ Contraverga moldada in loco em concreto para véos de até 1.5 m| 15.20|
[ Contraverga moldada in loco em concreto para vdos de mais de 1.5 m 51.24
e, Referencia SIVAPI - Caderno tecnico Ge servicos - VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXACRO DE ALVENARIA - Pagin 463
a
6.7 [GuARDA corPO
6.7.1 | GUARDA CORPO EM ACO INOX COM VIDRO LAMINADO DE 8MM ™M [ [ [ [ 215,59 | [ [ 215.59
S st sl e, \ \ \ \ \ \ \
Comprimen
Ambiente to(m)
Hall de entrada| 5531
Lateral e escada interna|___160.28] [ [ [ [ [ [ [
GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DE 10MM COM BASE DE COLUNA TORREGUARDA 60CM E
6.7.2 PERFIL EM "U" DE FECHAMENTO SUPERIOR m
Obs: Q -
uantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
Comprimen
Ambiente to(m)
| Deck Cafeteria) 2074]
6.8 [BANCADA
BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, FIXADA COM MASSA
6.8.1 PLASTICA E CHUMBADA NA ALVENARIA M2 21.93 21.93
E T — T — \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area (m?) ‘ Testeira (m) ‘ Abertura (und) ‘
Terreo
Vestiario Fem| 072 1.2] 2,00
Vestiario Mas. 072 1.2] 2,00
Banho) 040 13] 1,00)
Copal 1,07 13 0,00
Copal 1,01 13 2,00
1° pavimento
W.C. /Masc. 084 ) 2,00
W.C/ Fem. 084 B 2,00
Coinha 503 94 1,00)
Bar| 378 1.2] 0,00
W.C/Banho) 034 123 1,00)
W.C Fem. 1,02 2,36 3,00
W.C Masc 1,08] 24 3,00
Copa/Servico| 349 7,59 1,00)
2 pavimento|
wcrem | iod] o So0]
W 152 Sacd] 00l
TESTEIRA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 10CM DE ALTURA, FIXADA COM MASSA
6.2 PLASTICA NA ALVENARIA m2 38,94 38,94
00yt e ncal T —— \ \ \ \ \ \ \ \
'ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATGRIO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE OU
683 OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL uND 24,00 24,00
L sutrdo rmentoindl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \ \ \
69 DIVERSOS
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
69.1 INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UND 17,00 17,00
L sutrdo rmentoinl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \ \ \
c a inicial: Qu 17
Obs: PI- Caderno técnico de servigos - ESQUADRIAS - PORTAS - Pagina 160 161
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
69.2 COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 UND 22,00 22,00
08yt e ncal sutrdo rmentoindl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \ \ \
C a inicial: Qu d 22|
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos -ESQUADRIAS - PORTAS Pagina 215 2 216,
7 REVESTIMENTOS
7.1 REVESTIMENTOS GERAIS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
711 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 2.069,73 2.069.73
Obs: acordo com 40 do projeto
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vos(m?) Total (m?)
Térreo
Parede entre Hall Principal e Vazio sob a escada de acesso 2007 497 0 99,75
Parede a0 lado do vazio sob a escada de acesso 112 21 0 235
Parede vestusrio femininol 095 21 0 2,00
Parede WC PCD 085 21 0 1,79)
Parede vestuério masculino] 095 21 0 2,00
Paredes 22,99| 497 3 101,26
Paredes 3 14,18] 497 12,17] 58,30
Paredes rampas - drea externa| 19,36) 134 0 25,94
Paredes rampas - drea external 12,73 1.27] 0 16,17]
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Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:

ENDEREC(
DATA BAS|

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palécio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E

PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Empol.

Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) Area  (W?) Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Fator)
Paredes rampas - drea externa 1888 1,34 0 2530
Parede - Area interna 2377 12 0 2852
Parede - Area interna 1848 0.9 0 16,63
Parede entre sala VIP e CIRC. 4.88] 3,56 0 17.37
1° Pavimento
Parede Bilheteria 4 3,52 147 1261
Parede WWC Fem. 6.18] 3,52 1,68 20,07
Parede WWC PCD Fem. 4.22 3,52 1.89 12,96
Parede Fover| 159 3,52 0 5.60]
Parede Fover| 0.7] 2,52 0 176
Parede contorno de escada / sala técnica 1328 3,52 1,68 45,07
Parede da entrada da circulacdo 1| 245 3,52 3.36 5.26
Paredes WC PCD Masc. 9.12 3,52 1.89 3021
Paredes WC Masc. 3.84] 3,52 1,68 1184
Paredes - servico] 3.94] 3,52 0 1387
Paredes copa| 235 3,52 1,68 6,59
Parede para P9 - Patamares| 15 3,52 1.89 339
Paredes WC banho Adaptado| 2,59 3,52 0 9.12
Paredes Camarin 01 Adaptad) 672 352 189 2176
Paredes WWC MASC. 9.75 3,52 1,68 3264
Paredes WC PCD| 1295 3,52 1,89 43,69
Parede WC FEM. 1115 3,52 1,68 3757
Paredes Cozinha 15.2 3.52] 1,68 51.82
2° Pavimento
W.C.FEM 129 35 288 42.27]
W.C.PCD FEM 7.46 35 2.49 2362
Sala 03] 1357 35 4.89] 42,61
Sala 01] 83 3.5] 3 26.05
Sala 02| 8.6 3.5] 3 27.10]
Sala ADM 1357 35 3.18 44.32
W.C. MASC. 127 35 288 41.57)
W.C. PDC MASC 7] 35 2.49 2411
TOTAL 1034.86
TOTAL (Dois lados da parede) 2069.7258
Obs: @ PI - Caderno técnico de servicos - CHAPISCO - Pagina 11a 12.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
712 400L. AF_10/2022 M2 303.36 303.36
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Fundo| 20,00] 8.29] 0.00| 165.8]
afeteria
Cobertura| 60.60] 227 0.00] 137562
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servicos - CHAPISCO - Pégina 312 32.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
713 AF_10/2022 M2 1.535,56 1.535,56
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizado de prego. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Area via CAD] 634,38] 1] 11,05 623,8275
Fachada Lateral - Area via CAD] 782,63 1] 53,53 729,105
Fachada Cafeteria|
Fachadas Cafeteria 41,80 5,6] 51,45 182,63
Obs: PI - Caderno técnico de servicos - CHAPISCO - Pagina 45 a 46.
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE SM?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
7.14 AF_03/2024 M2 113,01 113,01
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizado de prego. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Térreo|
wc pe) 7,.40] 28] 237 1835
Banho| 5,85 3,55] 2,16] 18,6075
1° pavimento
W.C. PCD) 7,60] 3] 249 2031
W.C PCD Fem. 675 3| 1,89 18,36
W.C PCD Masc. 6.75] 3 1,89 18,36
2° pavimento
W.C PCD Fem. 380] 3] 1,89 951
W.C PCD Masc 3.00] B 189) 951
Obs: Pl - Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA INTERNA - Pagina 37 a 38.
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
7.15 AF_03/2024 M2 82,11 82,11
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) | vaos(m?) Total (m?)
Térreo|
Copal 9,51] 3,55] 0,00) 33,7605
1° Pavimento
W.C/Banho Adaptado 2,60 25 0,00] 65
Copa/Servico| 14,91] 3| 288 41,85
Obs: PI- Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA INTERNA - Pagina 45 a 46.
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
716 AF_03/2024 m2 317,65 317,65
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) | vaos(m?) Total (m?)
Térreo|
Vestidrio Fem| 13,70] 2] 276 356
Vestiario Mas 13,70] 28 2,38] 3548
Térreo|
W.C/Masc. 17.90) 3 238 5082
W.C/Fem. 16,30 3] 2,88 46,02
Cozinha 1690) 3 288 47,8
W.C Fem. 771 3 1,68 2145
W.C Masc 830 3 1.89) 2301
2° pavimento
W.CFem. 9,63] 3] 1,68 2721
W.C Masc 10,64] 3 1,68 3024
Obs: PI- Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA INTERNA  Pagina 49 50.
7.1.7 [REVESTIMENTO EM PORCELANATO CINZA 60x60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™2 | [ 84,48 | [ [ [ 84,48
Obs: acordo coma 30 do projeto [ [ [ [ [ [
‘ ‘ Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) | vaos(m?) Total (m?)
| Térreo|
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Governo do Estado de.

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:
ENDEREC(
DATA BAS|

fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Polit
Av. Farquar, s/n.", Palécio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

0 Administrativo

MEMORIAL DE CAL

L0

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Und.

Comp. (M)

Largura (M)

Altura (M)

Espessura Quant. Pegas  Perimetro

(und) w

Prof.(M) (M)

Peso L (kmy PO

) (Fator)  "o82M)

Quant.

Vestirio Fem) 1320 28 258
Vestiario Mas.| 13.70] 28] 2.68]
wec pco| 5.83] 28 1.89] 14.42]
7.18 REVESTIMENTO CERAMICO EM AZULEJO 30 x 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 | | | | [ [ 549,71 | [ [ [ [ 549,71
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizaco do proieto | | [ [ [ [ [ [ [ [ [
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaosm?) Total (m)
Térreo
Banho| 8.20] 3.55] 2.16] 26.95
Copal 051 3,55 0.00| 33,7605
1° pavimento
W.C/Masc. 1510 3 288 4242
W.C.PeD) 7,60 3 249 2031
W.C/fem, 1350 3 288 3762
Cozinhal 1690 3 288 47.8
W.C/Banho Adaptado) 1048 25 2.49 2371
W.C./ banho] 842 25 228 1877
W.C Fem. 1813 3 348 5091
W.CPCD Fem. 832 3 189 23.07)
W.C Masc. 1610 3 288 45.42
W.CPCD Masc 831 3 189 23,04
CopalServico| 1453 3 288 4071
2 pavimento|
wCFem| 1286 3 288 357
W.CPCD Fem. 7,60 3 2.49 2031
W.C Masc. 1392 3 288 38,38
W.C PCD Masc 7,60 3 2.49 2031
PAINEL DE MDF ACUSTICO COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NAO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
719 PERFURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 584,13 584,13
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaosim?) Total (m)
Parede lateral Platéia| 23130 1] 189 22941
Parede lateral Platéia| 23130 1] 420 274
Parede Fundo Platéia| 3523 31 1110 98.113
Backstage] 1135 26 0,00 2951
7.1.10 [MANTA DE ESPUMA ACUSTICA DE 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 [ | [ | 56.07 | | | | | 56,07
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Alturaim | Viosim?) Total (m?)
Sala Técnica Paredes 01] 1455 36,585
Sala Técnica Paredes 02| 572 37 1,68 19,484
7111 REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 [ [ [ [ 93,27 | [ [ [ [ 93,27
C J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Rampas Frontal (Area CAD) 11,99 1] 0,00 11,99
Rampas Lateral (Area CAD) 69,03 1] 0,00 69,03
Rampas Lateral (Area CAD)| 12,25 1] 0,00 12,25
ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA EM MATALON #20X50MM DISPOSTOS HORIZONTALMENTE
7112 FIXADOS A PAREDE COM PERFIL U, PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR MADEIRA M2 145,86 145,86
C J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Deck - Fachada Lateral 1097 235 0,00 25,7795
Deck - Fachada Lateral 72,48] 1] 0,00 72,48]
Deck - Fachada Frontal 20,00 233 0,00 476
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M? E = 17,5MM, COM
7113 TALISCAS. AF_03/2024 1.254,25 1.254,25
Obs: lizado de acordo com brojeto
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Térreo|
Parede entre Hall Principal e Vazio sob a escada de acesso 2007 497 0 99,75
Parede ao lado do vazio sob a escada de acesso 112 21 0 235
Paredes 22,99 497 3 101,26
Paredes a 1418 497 1217 58.30)
Paredes rampas - rea external 1936 134 0 25,94
Paredes rampas - rea external 1273 127 0 16,17
Paredes rampas - rea external 18,38 134 0 25,30
Parede - Area interna| 23,77 12 0| 2852
Parede - Area interna| 18,48 0.9] 0| 16,63
Parede entre sala VIP e CIRC. 488 356 0 1737
1° Pavimentol
Parede Bilheteria| 4 352 1,47 1261
Parede Fover 1.59) 352 0 560
Parede Fover 07| 252 0 1,76
Parede contorno de escada / sala técnica 1328 352 168 45,07]
Parede da entrada da circulagao 1 245 352 336 526
Parede para P9 - Patamares 15 352 189 339
Paredes Camarin 01 Adaptado 672 352 1,89 21,76
2 Pavimentol
sala 03 13,57 35 4,89 4261
Sala 01 83 35 3 2605
Sala 02 85| 35 3 27,10
Sala ADM 1357 35 318 4432
Somatéria das areas| 627,13
TOTAL (X2 devido ser dos dois lados|| 1254,25
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técico de servigos - MASSA UNICA INTERNA - Pagina 412 42.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1238, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 1,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
7.1.14 MM AF_08/2022 M2 303,36 303,36
L stutrdo rmentoindl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) | vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Fundo| 20,00 8,20 0,00] 165,8]
afeteria
Cobertural 60.60] 2.27] 0,00 137562
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA EXTERNA - Pagina 43 a 44,
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Und.  Comp.(M) largura(M) Altura(v)  TPSSU3 progg) QuantPecas Perimetro -, Volume Peso o km) TPk rolga(m) Quant.
Item Descricio (und) (M) (™) (Kg) (Fator)
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
7.1.15 DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1.535.56 1.535.56
F st sotiacogepeo \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) Viosim?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Area via CAD] 634.88] 1] 1105 623.8275
Fachada Lateral - Area via CAD] 782,63 1 5353 729,105
Fachada Cafeteria
Fachadas Cafeteria a1.80] 5.6] 5145 18263
Obs: @ Pl - Caderno técnico de servicos - MASSA UNICA EXTERNA - Pégina 17 a 18,
7.1.16 [REVESTIMENTO EM PAINEL DE ALUMINIO COMPOSTO NA COR PRATA OCEANO M2 | [ [ [ [ [ 654,40 | [ [ [ [ [ 654.40
0bS: quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral 1 12,67 2.75) 0.00 34,8425
Fachada Lateral 1 4.76 13.84] 0.00 65,8784
Fachada Lateral 1 40.91 2 0.00] 81.82
Fachada Lateral 2 12,67 2.75) 0.00 34,8425
Fachada Lateral 2 4.76 13.84] 0.00 65,8784
Fachada Lateral 2 40.91 2 0.00] 81.82
Fachada Frontal 2372 2 0.00] 47.44)
Fachada Frontal 12,52 13.84] 0.00 173.2768
Fachada Fundol 2160 2 0,00 432
Fachada Fundo 4.07 6.24] 0.00] 25.3968|
7117 | TO EM_ACM "MODULADO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 | | [ | [ | 836,46 | | | | | | 836,46
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral 1] 327.13 1 0.00] 32713
Fachada Lateral 2| 509.33 1 0.00] 50933
B PISO
8.1 PISO GERAL
(REF. 83534 SINAPI) LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
811 IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 8.87 8.87
C R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente [ Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
| 1 Pavimento|
| Hall Principal| __ 126,67] 0,07] 8,8669)
8.12 [ ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 2215 [ wms | [ [ [ [ [ [ 97,62 | [ [ [ [ 97,62
C R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
1° Pavimento
Platéia| 317,97] 0,14] 44,5158
Circulacdo 1| 56,54] 0,15 8,481
Circulacdo 2| 44,91 0,19 8,5329
Cafeteria 135,84 0175 23,772
Bar| 1512 0,175 2,646,
Circ. 11,96 0,175 2,093
W.C/Masc 11,98 0,175 2,095
wc.rco] 360 e 08 I i I i I i i i i i
W.C/Fem. 10,00 0,175 175
Coriohal 1775 e S06s I i I i I i i i i i
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
813 REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 M2 768,43 768,43
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagdo de prego. ‘ ‘
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m?)
1° Pavimento
Cafeteria 135,84 135,84
Bar| 1512 1512
Circ. 11,96 11,96
Platéia] _ 317,97] 317,97
Circulacao 1 56,54 56,54
Circulacao 2 44,91 4491
Hall de Acesso/ Escadas| 59,42 59,42
Hall Principal 126,67 126,67
Obs: é P!l - Caderno técnico de servigos - CONTRAPISO - Pagina 74 a 75.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
8.14 REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 M2 4333 43,33
L outordo rmentoindl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m?)
1° Pavimento
W.C/Masc. 11,98 6] 11,98
W.C. PCD| 3,60 6 3.6]
W.C/Fem. 10,00 6] 10
Cozinha 17,75 3 17,75
Obs:_Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - CONTRAPISO - Pagina 1142 115
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
8.15 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF 02/2023 PE M2 7.10 7.10
L stutrdo rmentoinil Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m?)
Térreo|
WCPCD 3,41 8] 341
1° Pavimento
W.C. / banho 3,69 8] 3,69)
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERNOS - Pagina 112 13.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
8.16 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF 02/2023 PE m2 6.84 6.84
L —— e —— \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente [ Area(ma) | Attura(m) | [ total(my |
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Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTE:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)

[ [BDI GERAL: 22,88:

BDI DIFERENCIAD

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E

PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Descricdo
1° Pavimento|

Und.  Comp. (M)

Altura (M)

(m2)

Empol.

oty FOlB20M) Quant.

W.C/Banho Adaptado| 6.84] Al [ 684
Obs: Referé Caderno ERAMICOS INTERNOS - Pégina 14 16.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES 60X60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
817 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE M2 55.94 55.94
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacio do projeto [ [ [ [ [
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo
Vestiario Fem| 11.52] 8| 11,52
Vestiario Mas. 11.55] 8| 11,55
1° Pavimento
Bar] 15.12] 8| 1512
Cozinha 17.75] 8| 17.75
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERNOS - P3gina 17 2 19
818 PISO DE GRANITO CORUMBA POLIDO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.089,99 1.089,99
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacéo do proiets | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo
& 47.41] 2 4741
111.15] 2 11115
Circulacao| 328,94 - 328,94
1° Pavimento
Camarim 01 Adaptado| 18.24] 2 18.24]
Camarim 2 855 2 855
Depésito) 19.38] 2 19.38]
Depésito) 25.47] 2 25.47]
Acesso lateral 37.89] 2 37.89]
circ 1335 2 1335
Escadal 832 2 832
circ 26.98] 2 26.98]
Fover 84,40 2 84.4)
W.C Fem 14.79) 2 14.79)
W.CPCD Fem. 4.00 2 4
Bilheteria| 3.38 2 3.38
W.CPCD Masc 4.00 3 4
W.C Masc. 12.74] 2 12.74]
Copa/Servico) 7.94) 2 7.9
2 Pavimento|
Sala 1 7113 2 7113
Sala3 28.36] 2 28.36]
Coord. 20.40) 2 204
Sala ADM 28.36] 2 28.36]
Sala 2 39,07] 2 39,07]
Circulacaol 97.63 2 97.63
wcrem| 1036 2 1036]
W.C PCD Fem. 357 2 357
W.eMase| 1061 2 10561
W.CPCD Masc 357 2 3,57)
819 PISO DE GRANITO CORUMBA FLAMEADO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 131,63 131,63
Obs: lizado de acordo com 3o do projeto I I
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo)
Patamares| 4288 42,88
“Patamares 71,09 71,09
1° Pavimento
Hall 612 | 612
Rampa Hall de Entradal 11,54 | 11,54
8110 PISO DE GRANITO BRANCO FORTALEZA - PLACAS DE 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 118,40 118,40
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagdo de prego. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo)
Recepgaol 17,60] 4 176
Sala VIP| 4262 4 4262
Banhol 3,90) 4 39]
Copa 832 4 832
Circ 28,48 4 28,48
Ante-sala 17,48] 4 17,48]
8.1.11 Granito Vermelho Brasilia Polido placas 60x60cm - fornecimento e instalacdo M2 387,09 387,09
Obs: acordo com 30 do projeto | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo)
Hall Principal] 12667 5 12667
1° Pavimento
Cafeteria 135,84 s| 135,84]
Hall de Acesso Fover/ Escadas 114,53} 5} 124,58
8112 PISO DE MARMORE TRAVERTINO ROMANO CLASSICO POLIDO - PLACAS DE 90X90CM - w2 621 w21
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Obs: acordo com 30 do projeto | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Terreo)
Entrada principal no térreo (Entrada da P1) 8,67] | 867
1° Pavimento
circ 11,96 3 11,96
W.C/Masc. 11,9| 6 11,98
w.c.peo) 3,60 6 36
W.C/Fem. 10,00 6 10)
8113 PISO EM TACO DE MADEIRA NOBRE 7CM x 21CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO w2 58,04 58,04
Obs: acordo com 30 do projeto | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m?)
1° Pavimento
Backstage 14,63] 6] 14,63
Palco) 23,1 6| 43,41
8114 MANTA ACUSTICA PARA PISO, 8CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 58,04 58,04
Obs: acordo coma 3o do projeto [ [ [ [
T Ambiente [ Area(m2) | Altura(m) | | Total(my) |
[ 1° Pavimento| [ [
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25
NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

MEMORIAL DE CAL

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E

PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Perimetro

mpol.

A )
. Comp. (M)  Largura (M) Altura (M) ™) Area  (M?) (Fator) Folga (M) Quant.
Backstage 14,63 14,63
Palcol 2341 | 2341
8115 (REF. 170173 SBC) PISO ELEVADO METALICO 600X600X30MM CONSTITUIDA POR 2 CHAPAS DE w2 11196 111,96
ACO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ObS: o anitativo do orcamento incial do autor do atualizaco de preco. ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente Area(m2) | Altura (m) Total (m*)
Backstage 14,63 14,63
Palco 4341 4341
Camarim Adaptado 18.24] 18.24]
W.C Banho Adaptado) 6.84) 6.84)
Sala de Som e técnica 10.8] 10.8]
Escadas e outros 1836 1836
8.1.16 CARPETE DE NYLON DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 428,64 428,64
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacio do proiets | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
1° Pavimento
Parede palco) 9.22 9.22
Platéia 317,97 317.97)
Circulacao 1 56.54) 56.54)
Circulacao 2 44,91 44,91
8117 PISO EM PORCELANATO 20x120CM NA COR PAU BRASIL, COM REJUNTE MARROM - w2 170,42 170,02
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente [“Area(ma) | Attura(m) | Total (m*)
| Deck|
| Deck drea externa| 170,42 | 17042
8.1.18 RODAPE ALTURA 10CM CORUMBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 488.17 488,17
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacéo do proiets | |
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
Térreo
& 28.6] 18] 2,00 26.66]
40,70 36 2,00 37.1
Circulacso| 116,05 87 2,00 10735
1° Pavimento
Camarim 01 Adaptado) 18.84] 18 2,00 17.04]
Camarim 2 1183 16 2,00 1023
Depdsito) 27,40) 0] 2,00 266
Depésito) 2525 0] 2,00 24,05
Acesso 19,67] 225 2,00 17,42
Circ 33,15 66) 2,00 2755
Circ 34,70 66) 2,00 28,1
Fover 24,05 16 2,00 2245
W.C Fem. 16,70 0] 2,00 159
W.C PCD Fem. 835 09) 2,00 7,45
Bilheteria| 7,50 0] 2,00 67
W.C PCD Masc 832 09) 2,00 7,42
W.C Masc. 1352 0] 2,00 12,72
Copa/Servico) 12,93 0] 2,00 12,13
2 Pavimento|
Sala 1 1165 0 2,00 1165
Sala3 13,56] 09) 2,00 12,66]
Sala ADM 13,56] 0] 2,00 12,76]
Sala 2 1221 0 2,00 12,21
Circulagaol 23,76| 42| 2,00 19,56]
W.C Fem) 12,86] 0] 2,00 12,06]
W.C PCD Fem. 7,60 09) 2,00 67
W.CMasc. 12,72 0] 2,00 11,92
W.CPCD Masc 7,60 09) 2,00 6]
8118 RODAPE ALTURA 10CM GRANITO CORUMBA FLAMEADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™ 582 5,82
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizado de prego. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
1° Pavimento
Hall 7,82 3,00 582
8119 RODAPE ALTURA 10CM GRANITO BRANCO FORTALEZA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 108,89 108,89
Obs: acordo com 30 do projeto | |
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
Térreo)
Recepciol 16,84] 13 4,00 15,04]
Sala viP| 27,09) 16 4,00 25,89
Banhol 8.20 03| 4,00 7.4)
Copal 6.70 0 4,00 67
circ 40,46 24 4,00 38,06
Ante-sala 17,40) 16 4,00 158
8120 RODAPE ALTURA 10CM Granito Vermelho Brasilia Polido placas 60x60cm - FORNECIMENTO € " 2500 2592
INSTALACAO
Obs: acordo com 30 do projeto | |
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
Térreo)
Hall Principal 23,30] of 5,00 233
1° Pavimento
Cafeteria 16,50 of 5,00] 165
Hall de Acesso 20,82| 114] 5,00] 9,42
8121 RODAPE ALTURA 10CM MARMORE TRAVERTINO ROMANO CLASSICO POLIDO - FORNECIMENTO £ w 49,70 9,70
INSTALACAO
L R \ \ \ \ \ \
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
1° Pavimento
circ 15.70] 25 6,00 132
W.C/Masc. 17.90 0] 6,00 171
w.c.peo) 7.60 09) 6,00 67
W.C/Fem. 13,50 0] 6,00 127
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

: y FECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ~ SEOSP/RO
Governo do Estado de
[ELEFONE: (69) 3212-8107 sEo
\VENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (o desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [eD1 GERAL: 22,88: ]
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIAD

DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Und.  Comp.(M) largura(M) Altura(v)  TPSSU3 progg) QuantPecas Perimetro -, Volume Peso o km) TPk rolga(m) Quant.
Item Descricio (Und) (M) () (Ke) (Fator)
8122 RODAPE ALTURA 10CM DE PORCELANATO G0X60CM NA COR CINZA - FORNECIMENTO € v 68,30 68,30
INSTALACAQ
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizaco do proieto 6 I [
Perimetro ‘
Ambiente (m)__| esconto (m) Total (m)
Térreo
WC PCD| 7.40] 0.9] 65
Vestiario FEM. 13.70] 08| 129]
Vestiario MASC. 13.70] 0] 129]
1° Pavimento
Bar] 11.10] 0] 103
Cozinhal 1690 08 16.1
W.C./ banhol 1050 09 96|
8120 RODAPE ALTURA 10CM DE PORCELANATO 20X120CM NA COR PAU BRASIL - FORNECIMENTO £ v 50 8,50
INSTALACAQ
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘
Ambiente (m)__| Desconto (m) Total (m)
Deck|
Deck] 31.00] 223 9.00 85
8125 SOLEIRA DE MARMORE TRAVERTINO ROMANO CLASSICO POLIDO - FORNECIMENTO € " 55,38 55,38
INSTALACAQ
; [ [ [ [ [
Quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
Ambiente Total (m’)
[ 53| 55.38]
8.1.26 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL, LARGURA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ™M 225 2,25
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Comprimen
Ambiente tolm) | Quantidade Total (m)
[ saf 225 1] 225
8127 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL, LARGURA 15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ™M 29,95 29,95
ObS: quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Comprimen
Ambiente tofm) | Quantidade Total (m)
Térreo
55| 2,00 1] 2
s6| 185 B 37
57, 1,65 B 33
sg| 095 5 475
59| 085 1] 102
s10 075 3 3
8.1.28 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL, LARGURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1,90 1,90
C T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Comprimen
Ambiente tofm) | Quantidade Total (m)
[ s10] 095 2 19
8129 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM s 096 0,96
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 i
Comprimen
Ambiente to(m) Largura Altura Total (m3)
1° degrau da escada (lado recepcio) 334 03 025 0,2505
1° degrau da escada (outro lado) 333 03 025 0,24975
Remogio do piso de parte do WC PCD (Térreo) 175 175 0,15 0459375
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servigos - DEMOLICOES E REMOGOES - Pégina 912 92
9 [COBERTURA
9.1 [FORROS
FORRO METALICO TIPO COLMEIA COM DETALHES EM PLACAS DE MADEIRA 20MM - w2 42145 421,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO
C S \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Area da ‘ ‘
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
1° Pavimento
Cafeteria| 135,84 135,84
Bar| 15,12 1512
Foyer] 84,4 84,40
Hall Principal] 126,67 126,67
Hallde Acesso Fover| 50,42 59.42
912 FORRO MODULAR ACUSTICO EM FIBRA MINERAL DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 716,79 716,79
] T [ T T T T T T T T T T ]
Area da ‘ ‘
Ambiente prolec(m’) Total (m?)
Térreo
Vestiario Fem| 11,52 1152
Vestiario Mas 11,55 11,55
W pco 341 341
Recepcio 17.6 17.60
5 47.41 47.41
saavie| 4262 4262
Banho) 39 3.90
Copal 832 832
circ 28.48 28.48
Ante-sala|  17.48 17.48
1° Pavimento
circ 11.96 11.96
W.C/Masc 11,98 11,98
w.c.peo) 36 3,60
w.c/Fem 10 10,00
Camarim 01 Adaptado| 18,24 18.24
W./Banho Adaptad 684 6.84
Deposito] __25.47 25.47
Deposito] _ 19.38 1938
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PPRSRNPIN:  CRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO SEOSP
[ELEFONE: (69) 3212-8107
L0110 :8uvenion FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretaria de Excado de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicas
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [eD1 GERAL: 22,88: ]
ENDERECO: Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADY

DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALACOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pecas  Perimetro 2 Volume Peso Empol.

. Und. Comp. (M) Largura (M) Altura (M) ) Prof.(M) (Und) ™) Area (MW7) ) (Ke) DTM  (Km) (Fator) Folga (M) Quant.
W.C. / banhol 3.69 3.69
Camarim 2 855 8.55
Sala Técnica e Som 10.48 10.48
circ. 26.98 26.98
Bilheteria 3.38 338
W.C Fem. 14.79 14.79
W.C PCD Fem| 4 4,00
W.C Masc. 12.74 12.74
W.CPCD Masc. 4 4,00
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

E: 1t. Pe Perimets " Vol Py Ei .
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) spessura p, ¢ ) Quant.Peas Perimetro o, ) Volume 0 ptM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (Und) (M) (M°) (Kg) (Fator)
Copa/Servico)| 7.94 7.94
2° Pavimento
Sala 01 / Sala 02/ Sala 03/ Sala ADM / Coord. / Circulacdo 284,95 284,95
W.C Fem. 14,79 14,79
W.C PCD Fem. 4 4,00
W.C Masc. 12,74 12,74
W.C PCD Masc 4 4.00
913 PAINEL COM SUPERFICIE FRISADA EM'REGUAS DE 2430 x 160MM, BORDA MACHO/FEMEA, M2 640,62 640,62
INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METALICOS
[ —— dtrdoarsmans \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente projec(m?) Total (m)
1° Pavimento
Platéia 01]_122,1202 122.12
Platéia 02| 152,7246 152.72
Platéia 03 110,653 110,65
Platéia 04 93,8742 93,87
Plateia 05| 121,24 121,24
Plateia 06| 40,01 40,01
9.14 FORRO MINERAL MODULAR UMIDO ANTIMOFO E ANTIBOLOR LAVAVEL M2 17.75 17,75
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Area da
Ambiente projec(m?) Total (m?)
1° Pavimento |
Cozinha) 17.75 17.75
9.2 [TELHAS
921 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO o 19067 067
ICAMENTO. AF 07/2019
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Area da
Ambiente projec(m?) Total (m?)
Cafeterial 205.8 205.80
Hall Principal| 288.87 288.87
Obs: Referé I~ Caderno PARA COBERTURA - Pigina 98 a 100.
9.2.2 TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO COMPACTADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 161,61 161,61
F T —— S — \ \ \ \ \ \ \ \ \
Area da
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Acesso Lateral e deck| 153,36 153,36
Acesso Frontal| 825 825
9.3 [DIvERSOS
(REF. 71623,1/2020 SINAPI) - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO
93.1 NO LOCAL. M 114,10 114,10
F— J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Cafeteria| 61,8 61,80
Hall Principal| 52,3 52,30
932 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE “ 8576 5,76
VERTICAL. AF_07/2019
L — J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \
Area da
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Cafeteria| 39.8 39,80
Hall Principal| 45,96 45,96
Obs: é P! - Caderno técnico de servigos - PPARA COBERTURA - Pagina 41 a 42,
933 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. o
AF_04/2023
L — J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \
Area da
Ambiente projec(m?) Total (m)
Térreo|
Amorarifado| 492,76 492,76
Obs: é P! - Caderno técnico de servicos - PINTURA INTERNA - Pagina 45 a 46.
934 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 492,76 492,76
L —— sutrdo rmentoindl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \
reada
Ambiente projec(m?) ‘ ‘ Total (m) ‘
Térreo|
Amorarifado| 492,76 492,76
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos  PINTURA INTERNA - Pagina 41.2 42
935 (REF. 100015 SBC) ESTRUTURA DE ACO ESPACIAL TRELICADO COM COBERTURA DE VIDRO o 02 002
LAMINADO 10MM
Ob: Quantitativo referente a cobertura trelicada com vidro 10mm, na entreda do prédio, no térreo, conforme projeto
S arquitetonico
10 [PINTURA
101 [PINTURAS GERAIS
10.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 2.820,48 2.820,48
F P — stutrdo rmentoinidl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) | Vaos(m?) Total (m?)
Térreo|
Recepcio| 16,84 2,80 558 41,572
Manutencio - Mureta] 90,28 0,50 - 45,14
Sala manutencio| 28,44 3,55 1217 58,792
Almoraritado) 407 533 28,24 188,691
Saavie] 27,49 3,55 3,36 94,2295|
Circ. Ao lado da sala VIP para acesso a escada] 39,66 3,55 8,60 132193
Ante-sala 17.4 3,55 3,36 58,41

18/53



SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E

PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Quant. Pegas  Perimetro ¢

Volume Peso

Empol.

-
tem . Und. Comp. (M) Largura (M) Altura (M) Prof.(M) (Und) ™) Area (MW7) ) (Ke) DTM  (Km) (Fator) Folga (M) Quant.
Escadal 10,53 285 - 300105
Circulagéo geral entre manutencio a acesso asala ViP| 108,35 355 3243 352,212
1° pavimento
c irc 6283 3.00 5418 13031
Camarim 01 Adaptado| 18,85 250 6.73 40393
Depdsito 27.1 250 168 66.07]
Depdsito| 24,26 250 1.68 58,97
Hall 631 250 420 11575
Comarim2| 12,14 250 456 25,79
Parede lateral latéia 202 9.70 1.89 194,05|
Parede lateral latéia 202 7.40 1.89 147.59)
Parede Fundo Platéia| __35.23 310 1110 98113
Backstage|  11.35 260 - 2951
Parede Guarda Corpol 711 1.85 13,1535
Parede Palco| 23,04 250 - 576
Escada| 12,32 4.00 1.89 47.39)
Fover/cic| _ 57.46 3.00 52.18 1202
Fover Parede| 14,11 3.00 - 4233
Biheteria 7.59 3.00 1.95 2082
Fachada Acesso| 296,13 1.00 3565 26048
2 pavimento|
Sala 1] 825 3.00 2,00 2275
Sala3| 13,57 3.00 2,68 38,03
SalaaoM| 1357 3.00 2,68 38,03
Sala 2] 86 3.00 2,00 238
Soto/Laje Técnica
Soto/Lae Técnica| 109,84 2.90 20.26 298.276|
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servicos - PINTURA INTERNA - Pégina 23 a 24,
012 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO e 282048 282008
MANUAL. AF 04/2023
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaosim?) Total (m?)
Térreo
Recepcio| 16,84 2.80 5.58 41572
Manutencdo - Mureta| _ 90.28 050 - 45.14]
Salamanutencio| __ 28.44 355 1217 88792
407 533 2824 188,691
Saavip| 2749 355 3.36 942295
Girc. Ao lado da sala VIP para acesso a escada| 39,66 355 860 132,193
Ante-sala 174 355 3.36 s8.41
Escada| 1053 285 - 30,0105
Circulacéo geral entre manutenc3o a acesso asala VIP| 108,35 355 3243 352,2125
1° pavimento
c irc 6283 3.00 5418 13431
Camarim 01 Adaptad 1885 250 6.73 40393
Depdsito 27.1 250 1.68 66.07]
Depdsito| 24,26 250 1.68 58,97
Hall 631 250 420 11575
Comarim2| 12,14 250 456 25,79
Parede lateral Platéia 202 9,70 1,89 194,05
Parede lateral latéia 202 7,40 1,89 147,59
Parede Fundo Platéia| 35,23 310 11,10 98,113
Backstage| 11,35 2,60 - 2951
Parede Guarda Corpol 711 1,85 - 13,1535
Parede Palco| 23,04 2,50 - 576)
Escada| 12,32 4,00 1,89 47,39)
Foyer/Cic| 57,46 3,00 52,18 1202
Foyer Parede| 14,11 3,00 - 23
Bineteria 7,59 3,00 1,95 2082
Fachada Acesso| 296,13 1,00 35,65 260,43
2" pavimento|
Sala 1] 825 3,00 2,00 275
Saa3| 13,57 3,00 2,68 38,03
SalaAOM| 13,57 3,00 2,68 38,03
Sala 2] 86 3,00 2,00 238
Soto/Laje Técnica
Soto/Laje Técnica| _ 109,84 2,90 2026 298,276]
Obs: Referé PI_Caderno técnico de servigos  PINTURA INTERNA - Pégina 27 a 25,
1013 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. e 262048 282008
AF_04/2023
C uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m)
Térreo
Recepcio| 16,84 2,80 558 41572
Manutengdo - Mureta| 90,28 0,50 - 45,14
Salamanutencso| 28,44 355 12,17 85,792
Amoxarifadol 407 533 28,24 188,691
Saavip| 27,49 355 336 94,2295
Girc. Ao lado dasala VIP para acesso a escada| 39,66 355 8,60 132,193
Ante-sala 174 355 336 s8.41
Escada| 10,53 2,85 - 300105
Circulagao geral entre manutencao a acesso asala VIP| 108,35 355 3243 352,2125
1° pavimento
irc 62,83 3,00 54,18 134,31]
Camarim 01 Adaptado| 18,85 2,50 6.73 40,393
Depésito 27,1 2,50 1,68 66,07
Deposito| 24,26 2,50 1,68 58,97
Hall 631 2,50 420 11,575
Camarim2| 12,14 2,50 4556 25,79)
Parede lateral Platéia| 202 9,70 1,89 194,05
Parede lateral Platéia| 202 7,40 1,89 147,59)
Parede Fundo Platéia| 35,23 310 11,10 98,113
Backstage| 11,35 2,60 - 2951
Parede Guarda Corpol 711 1,85 - 13,1535
Parede Palco| 23,04 2,50 - 57,6]
Escada| 12,32 4,00 1,89 47,39
Fover/Cic| 57,46 3,00 52,18 1202
Foyer Parede| 14,11 3,00 - 42,33
Biheteria 7,59 3,00 1,95 208
Fachada Acesso| 296,13 1,00 35,65 260,48
2" pavimento|
Sala 1] 825 3,00 2,00 2,75
Saa3| 13,57 3,00 2,68 3503
SaapoM| 13,57 3,00 2,68 3503
Sala2 86 3,00 2,00 234
Sotdo/Laje Técnica
Soto/Laje Técnica| 109,84 2,90 2026 298,276
Obs: Referé PI_Caderno técnico de servigos - PINTURA INTERNA _Pagina 43 2 44.
1014 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE e 153556 153556
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
L e \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Areavia CAD| 634,88 1,00 11,05 623,8275]
Fachada Lateral - Areavia CAD| 782,63 1,00 53,53 729,105
Fachada Cafeteria
Fachadas Cafeteria 418 560 51,45 18263
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%
MEMORIAL DE CALCULO

E: 1 Perimet " Vols E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m) ~ SPSSU@ prop(wy) QuantPecas Perimetro g,y o Volume oTM  (Km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (Und) (M) (M%) (Fator)
Obs: P Caderno técnico de servigos - PINTURA INTERNA - Pégina 42 2 43
1015 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM a 28813 288,13
PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
Obs: .
uantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Fundol 20 829 1653
afeteria
Cobertura 606 227 137,562
Obs: @ P! - Caderno técnico de servicos - PINTURA INTERNA - Pagina 50 a 51.
1016 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE 2 153556 153556
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_03/2024
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente (m | Atura(m) | Vaos(m) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Areavia CAD| 634,88 1,00 11,05 623,8275
Fachada Lateral - Area via CAD 782,63 1.00 53.53 729,105
Fachada Cafeteria|
Fachadas Cafeteria 41.8 5.60 51.45 182,63
Obs: Referé I Caderno técnico de servicos - PINTURA EXTERNA - Pdgina 22.2 23
1017 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAN?S DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE M2 288,13 288,13
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF 03/2024
L —— P \ \ \ \ \ \
Perfmetro Desconto de
Ambiente (m) Attura (m) | Vaos(m?) Total (m?)
Fachada predio|
Fachada Fundo 20 829 - 1658,
ateteria
Cobertura 60.6 227 - 137,562
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - PINTURA EXTERNA - Pagina 24 a 25.
o018 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS o 1.535,56 153556
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMAOS. AF_03/2024
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Area via CAD 634,88 1.00 11,05 623,8275
Fachada Lateral - Area via CAD 782,63 1.00 53.53 729,105
Fachada Cafeteria
Fachadas Cafeteria 41,8 5,60 51,45 182,63
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servisos - PINTURA EXTERNA - Pagina 34.3 35
1010 'APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS o 28813 28813
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagdo de prego. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro. Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Fundo 20 829 - 165,8,
Platibanda Interna Cafeteria
Cobertura| 60,6 2,27 - 137,562
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - PINTURA EXTERNA - Pagina 36.3 37
11 [IMPERMEABILIZACAO
111 [IMPERMEABILIZACGES GERALS
1111 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE o 2000 20,00
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
08 it e ncal J R — \ \ \ \ \ \ \ \
Cobertura Area (m2) | [ Total(my | [
| Laje Técnica| 20 20,00
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - AO, PROTEGCAO MECANICA E TRATAMENTO DE
JUNTA- Pésina 22 223
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
1112 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 20,00 20,00
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021
08 it o nca J T — \ \ \ \ \ \ \ \
Cobertura Area (m2) | [ Total(my | [
[ Laje Técnica| 20 20,00
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - CONTRAPISO - Pagina 742 75
1113 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, o 2000 20,00
TRACO 1:3, E=4CM. AF 09/2023
L stutrdo rmentoinl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \
Cobertura Area (m2) | [ Total(my | [
[ Laje Técnica| 20 20,00
e, Referincia SIVAPI - Caderno técnico Ge servicos - IMPERMEABILIZAGAO, PROTEGAO MECANICA E TRATAMENTO DE
JUNTA- Pésina 602 61
1114 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO o 317,08 317,08
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
Ob ds = e com indicagdo no projeto de impermeabilizag3o.
st A lhadas apenas.
T Ambiente| Area (m2) | [ [ [
| Vestiario FEM. (Térreo)| 11,52
W.C. PDC (Térreo) 3.41
I Vestiario Masc. (Térreo)] 11,55
Banho (Térro) 39
Copa (Térreo) 8,32
W.C Femin. (1°piso) 14,79
W.C. PCD Fem. (1" piso) 4
W.C.PCD Masc. (1 piso) 4
W.C Masc. (1° piso) 12,74
Servico (1° piso) 347
Copa (1" piso) 4.47
W.C/Banho (1" piso) 3,69
W.C. / Banho Adaptado (1° piso) 6,84
W.C/Masc (Ipiso) 11,98
W.C_PCD (1" piso) 36
W.C/ Fem. (1 piso) 10
W.C Femin.(2°piso) 10,37
W.C. PCD Fem. (2" piso) 36
W.C.Masc. (2 piso) 10,81
W.C.PCD Masc. 2° piso) 36
Deck rea Externa (1°piso) 170,42
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;SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

[ELEFONE: (69) 3212-8107 sEosP

\VENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)

Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Conclusio da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [BDI GER;
ENDERECO: Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%

DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

E t. P Perimetro . Vol P Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m) ~ SPSSU@ prop(wy) QuantPecas Perimetro g,y o Volume *®  bM (km) P0 Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (M) (M%) (Kg) (Fator)
Ob: & Caderno - AO, PROTECAO MECANICA E TRATAMENTO DE
5 JUNTA - Pigina 502 51
1115 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 73,60 73,60
obs: acordo A & com indicagao no projeto de impermeabilizaao.
s 5 des em contato com solo.
I Ambiente| Compr(M) | targ(M) | AlturaM) | Totalm2) |
Parede do fosso do elevador (Externo) 235 - 1.35 317
Parede de divisa de Jardins na subida da escada (externa) - Lado esquerdo (das ixeiras) 425 - 1.20 5.10
Parede da L (das lxeiras) 22,92 - 095 2177
Parede apos a subida das escadas (externa) - Lado direito 5.10 - 1.20 612
rampa que tem 3743 - 1.00 3743
Ob: & Caderno - AO, PROTECAO MECANICA E TRATAMENTO DE
5" JUNTA - Picina a4 2 4
16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 w2 15113 11,13
DEMAOS. AF_09/2023
obe: a A Bnico, e com Indicagao no projeto de impermeabilizaao.
s 5 des - lado interno.
I Ambiente| Compr(M) | _targ(M) | AlturaM) | Totalm2) |
TERREQ
Parede do fosso do elevador (Lado 1 - Interna) 235 - 1.35 317
Parede do fosso do elevador (Lado 2 - Interna) 235 - 1.35 317
Parede de divisa de Jardins na subida da escada, 425 - 1.20 5.10
Parede apos a subida das escadas (interna) - Lado direito 5.10 - 1.20 612
Parede apos a subida das escadas divisa com jardim (interna) - Lado direito 32 - 1.20 384
Parede apos a subida das escadas divisa com jardim (interna) - Lado Esquerdo 336 - 1.20 403
Parede sala Manutencio (interna) 874 - 1.20 10.49
Circulagio Geral (interna) __ 29,05 - 1.20 34.86
Circulagao dentro do espaco de sala vip e ante-sala (interna)____10.45 - 1.20 1254
Parede lxeira (interna) ___15.08 - 1.00 15.08
Parede da L (das lxeiras) 34.45 - 095 3273
b REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - IMPERMEABILIZACAO, PROTEGAO MECANICA E TRATAMENTO DE
' JUNTA - Pigina 82
12 [INSTALACGES HIDRAULICA:
121 | APARELHOS E ACESSGRIO:
12.11 INSTALACGES DE VASO: ARIOS E ACESSORIOS
12111  VASOSANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE uNo 27,00 27,00
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
Obs e PICaderno técnico de servios - LOUCAS E METAIS - Pégina 1512 152
12112 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 27.00 27,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pagina 1712 172,
12113 PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 27,00 27,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
12.1.14 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 9,00 9,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
12115  BARRADEAPOIORETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UND. 10,00 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pagina 207 a 208,
12.1.2 INSTALACGES DE LAVATORIOS E ACESSORIOS
12121  AVATGRIOLOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UND. 100 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pagina 692 70.
12122  (REF.86904 SINAPI) LAVATGRIO DE CANTO LOUGA SUSPENSA, COR BRANCA, INCLUSO SIFAO TIPO UND. 00 600
GARRAFA E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
12123 UND 22,00 22,00
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 1292 130,
12124  TORNEIRA AUTOMATICAMESA, PARA LAVATGRIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO £ uND 2000 20,00
INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
12125 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 29,00 29,00
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 43 2 44
12126  TOALHEIRO PLATICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 8,00 8,00
b5 quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
12127  SABONETEIRAPLASTICATIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A uND 800 800
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
0bS: quantitativo do oramento inicial do autor do orcamento penas atualizagio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 167 a 168, 21/53




SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Item Descricdo

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

Altura (M)

Espessura

Quant. Pegas

Prof.(M) (u

ind)

Perimetro
(M)

(m2)

Volume
(M%)

Peso o (m)  EMPOL

) (Fator)  "o82M)

Quant.

12.1.3 INSTALACGES DE CHUVEIROS E ACESSORIO!

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

12131
AF_01/2020

ObS: quantitativo do orcamento niial do autor do atualizagdo de preco.

Obs: Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 191 a 192.

12132 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

ObS: quantitativo do orcamento niial do autor do atualizacdo de preco.

Obs: Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 163 a 164.

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

12133 -
INSTALACAO. AF_01/2020

ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.

Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 221 2 222.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

12134 .
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.

Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 207 a 208,

12.1.4 INSTALACGES DE MICTORIOS E ACESSORIO

MICTGRIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

12141
AF_01/2020

11,00

11,00

Obs:

Quantitativo do orcamento inicial

do autor do

atualizacio de preco.

& Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 187 a 188,

12.1.5

INSTALACGES DE PIAS E ACESSORIO:

12151

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Obs:

Quantitativo do orcamento inicial

do autor do

atualizacio de preco.

& Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 125 a 126.

12152

TTORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF

01/2020

UND

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizagdo de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 79 2 80,

12.1.6

DIVERSOS

12.16.1

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

11,00

11,00

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizago de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 85 2 86,

122

[RAMAIS E SUB-RAMAIS

1221

METAIS

12211

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

27,00

27,00

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizago de prego.

Obs:

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS - Pagina 180
1

12212

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS|
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizagdo de preo.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 182 a 183.

12213

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizago de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 176 2 177.

1222

PVC MISTO SOLDAVEL

12221

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizago de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servios - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 398 2 399.

1223

PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATAO

12231

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

12,00

12,00

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizago de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 158 2 159.

12232

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

60,00

60,00

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento inicial. Apenas atualizago de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pdgina 78279,

12233

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

24,00

24,00

Obs:

Quantitativo do orgamento inicial

do autor do

camento ipenas atualizaio de preo.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 296 a 297.
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

Governo do Estado de.

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BAS|

fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

Item

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Descricdo

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

Altura (M)

Espessura

Quant. Pegas

Prof.(M) (u

ind)

Perimetro
(M)

(m2)

Volume
(M%)

Peso o (m)  EMPOL

) (Fator)  "o82M)

Quant.

1224

PVC RIGIDO SOLDAVEL

12241

AADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UND

59,00

59,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 394 a 395.

12242

AADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UND

* Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 292 a 293,

12243

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

57,00

57,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 418 a 419.

12244

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 154 a 155.

12245

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

171,38

171,38

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 148 a 149.

122456

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 1502 151.

12247

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 306 2 307.

122438

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

35,00

35,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 4122 413,

123

DISTRIBUICAO

1231

PVCRIGIDO SOLDAVEL

12311

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 244 a 245.

12312

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 662 a 663.

12313

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - P4gina 6502 651.

12314

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 484 2 485.

12315

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

29,00

29,00

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 3262 327.

12316

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 3382339,

12317

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUE - Pésina 202 2 203,
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Governo do Estado de.
[ELEFONE: (69) 3212-8107

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

Item

123.1.8

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Descricio
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Und.  Comp. (M)

™M

Espessura Quant. Pegas

Prof.(M) (Und)

35,54

Largura (M) Altura (M)

Perimetro
(M)

(m2)

Volume
(M%)

Peso o (m)  EMPOL

) (Fator)  "o82M)

Quant.

35,54

*_ Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 2222 223.

123.19

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

47,65

47,65

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

2

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVACAO E BOMBAS DE
RECALOUE - Pigina 1422 143

123.1.10

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

81,68

81,68

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUF - Pégina 1462 147.

123.111

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

100,00

100,00

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUF - Pigina 1502 151

123.1.12

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUF - Pdgina 2202 221

123.1.13

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUF - Pisina 2242 225

123.1.14

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALQUE - Pégina 2323 233,

123115

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 342 35.

123.1.16

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

11,00

11,00

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 134 2 135.

123117

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 1402 141.

124
124.1

SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE EXTERNA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

11,75

11,75

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - ESCAVAGAO DE VALAS - Pagina 140 a 141,

1242

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

39,90

39,90

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

. Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 108
1

1243

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

11,75

11,75

* Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ATERRO E REATERRO DE VALAS - Pagina 118 2 120.

13.1.1

INSTALACGES SANITARIAS

CAIXAS DE PASSAGEM, INSPECAO E GORDURA

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO E CONFECGAO

UND

* Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

13.1.2

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

* Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Caderno CAIXAS ENTERRAD/

Pagina 822 83

132

TUBOS PVC BRANCO

1321

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45,43

45,43
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATABASE: fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

*_ Quantitativo do orcamento inicial

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Descricdo

do autor do atualizacio de preco.

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

Altura (M)

Espessura

Quant. Pegas

ProtM) - yng) ™)

Perimetro ¢
Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso o (m)  EMPOL

) (Fator)  "o82M)

Quant.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
1302131

1322

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

111,24

111,24

* Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
1322133

1323

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

25,81

25,81

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1342135

1324

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

254,91

254,91

lterado de de Estacso Elevatoria.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1362137

1325

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

28,00

28,00

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
&

1326

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

31,88

31,88

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina

1327

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

19,92

19,92

" Quantitativo do orcamento inicial

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina

133
133.1

(CONEXGES E ACESSORIOS PVC

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 x 150 x 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

24,00

24,00

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

1332

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

. Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - CAIXAS E RALOS - Pagina 10
a

1333

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA 50 x 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11,00

11,00

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

1334

(REF. 72293 SINAPI) CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

1335

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1582159

1336

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

42,00

42,00

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1242125

1337

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

2

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina

13338

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

* Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

. Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina

1339

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

10,00

10,00

" Quantitativo do orgamento inicial

do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
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Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:

ENDEREC(
DATA BAS|

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farauar, s/n.", Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

Item

133.10

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Descricdo
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

Altura (M)

Espessura

Quant. Pegas

Prof.(M) (u

ind)

25,00

Perimetro ¢

(™M)

Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso o (m)  EMPOL

(Ke) (Fator) Folga (M) Quant.

25,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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133.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

18,00

18,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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133.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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133.13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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133.14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

26,00

26,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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133.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

42,00

42,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

2
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133.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

10,00

10,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.
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133.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

11,00

11,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.
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13318

JOELHO 902, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 x 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

29,00

29,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

13.3.19

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100x50 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15,00

15,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

13.3.20

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 75x50 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UND

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

13321

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100x75 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

133.22

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

35,00

35,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.
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133.23

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.
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13324

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

21,00

21,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.

2
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATABASE: fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Und.  Comp. (M)

Item Descricdo

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

133.25 "
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Largura (M)

Altura (M)

Espessura

Quant. Pecas
Prof.(M) (u

Ind) (™M) (L) (Kg)

Perimetro ¢ Volume Peso

Area  (M?) o™ (km) EMPOh

(Fator) Folga (M)

6,00 6,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

133.26 .
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89,00 89,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
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REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100MM -50MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE

13327 A -
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 75MM -50MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE

13328 . "
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,

133.29 . .
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,

13330 . .
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13331 h
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13332 h
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13333 .
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

32,00 32,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

. Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pégina

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13334 .
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.
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TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

13335 =
DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

134 IMPLANTACAO DA ESTACAO ELEVATORIA - ATUALIZACAO DE PROJETO

134.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3

20,67 20,67

de Estagio Elevatoria.

DN-100

PROF. INICIO 0.30

PROF. INICIO

1,00

PROF. FIM 0.30

PROF. FIM

1,20

PROF. MEDIA 0,30

PROF. MEDIA

1,10

ESCAVACAO (m?)

ESCAVAC (m?)

COMPRIMENTO 84,00

COMPRIM

6,00

LARGURA 0,65

LARGURA

PROFUNDIDADE 0.30

PROFUNDID

1,10

TOTAL 16,38

TOTAL

4,29

* LARGURA DA VALA - TABELA B.1 DA NBR 17015:2023
Escavacdo Geral (M3)

DN-50

16,38

DN-100

4,29

Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ESCAVAGAO DE VALAS - Pagina 140a 141

1342 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M V2
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

58,50 58,50

d e Estagao Elevatoria. Para calculo o preparo de fundo de

ObS: yala, fo utilizado o comprimento x largura de cada tubulagdo.

DN-50

54,60

DN-100

3.90

aderno

E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 1082
109,
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura uant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) c profv) & & ) " DTM  (Km) 5 Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (™M) (M%) (Kg) (Fator)
1343 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 20,27 20,27
Obs: Quanti iterado de de Estacio Elevatoria
DN-50 84,00 0,064 0,064 034
DN-100 6.00 0.100 010 0.06
Reaterro = Volume de escavacdo - Volume dos tubos 2027
b REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 116 a
1
1344 (REF. 22747 SBC) RETIRADA CUIDADOSA DE PISOS DE GRANITO PARA REUTILIZACAO M2 371 3,71
Obs: Quanti iterado de de Estacio Elevatoria
2 0 do tubo em espaco do piso de granito 6.19
| 060
1345 RECOLOCACAO DE PISO DE GRANITO w2 371 3,71
Obs: Iterado de de Estaco Elevatoria
2 0 do tubo em espaco do piso de granito 6.19
| 060
1346 (REF. 13334 ORSE) RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO M2 23.56 43,56
Obs: Iterado de de Estacio Elevatoria
c 67.02
Largura d 065
1347 (REF. 18070007 SIURB) RECOLOCACAO DE GRAMA M2 23.56 43,56
Obs: Iterado de de Estacio Elevatoria
< 67.02
Largura d 065
348 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " 107,27 107,27
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 - 4
obe: fterado de, e Estagao Elevatoria
S*_materiais do projeto. Segundo o proetista, o barrilete i estd contabilizado neste quantit.
b REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
S 1322133
1349 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " 525 525
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 ' ”
Tterad e Estagao Elevatria
ObS: materiais do projeto.
b, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1362137
(REF. 102111,12/24 SINAPI) BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, DS-9 1/2CV COM AUTOMATICO - 220V -
13.4.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 UNe 200 200
fterad e Estagao Elevatria
ObS: materiais do projeto.
13411 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF 07/2021 [YE) 013 0,13
oo fterad e Estagao Elevatria
S*_materiais do projeto. Segundo o projetista, o barrilete j4 estd contabilizado neste quantit.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - DRENOS  Pagina 503 51
134.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UNe 200 200
oo fterad e Estagao Elevatoria
S*_materiais do projeto. Segundo o projetista, o barrilete j4 estd contabilizado neste quantit.
b, REFerEncia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTENIAS PREDIATS - Pagina 1523
e
a3 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2* - FORNECIMENTO E INSTALACAO. D 200 200
AF_08/2021 '
oo fterad e Estagao Elevatria
S*_materiais do projeto. Segundo o projetista, o barrilete j4 estd contabilizado neste quantit.
b, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTENIAS PREDIATS - Pagina 1403
1
13.4.14 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 46,00 4600
a e Estagao Elevatria a
ObS: materiais do projeto.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13415 ; A UND 13,00 13,00
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
a e Estagao Elevatria a
ObS: materiais do projeto.
b, REferencia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
13416 [UVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o 2600 26.00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 4 4
a e Estagao Elevatria a
ObS: materiais do projeto.
b, REferencia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
TE, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
13417 . UND 1,00 1,00
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
a e Estagao Elevatria a
ObS: materiais do projeto.
b, REferencia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
13418 (REF. 94664,12/24 SINAPI) ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, o 800 5,00
DN 60 MM X 2", PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 ' 4
a e Estagao Elevatdria a
ObS: materiais do projeto.
134.19 (REF. 52481 SBC) UNIAO PVC SOLDAVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 6,00
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PPRSRNPIN:  CRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO SEOSP
[ELEFONE: (69) 3212-8107
\VENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [Boi GEw
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%

DATA BAS|

fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Espessura
Und.  Comp.(M) L M) Altura (M) Prof.(M A M2 DTM (K Folga (M] t.
tem o n omp. (M) Largura (M) ura (M) ™) rof.(M) (Und) ™) rea (M%) ™) (Ke) (Km) (Fator) olga (M) Quant
" Quant lterado de de Estagao Elevatoria
ObS: materiais do proieto.
13.4.20 ABRACADEIRA TIPO U DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 12,00 12,00
~Quant terado de e Estagao Elevatoria
ObS: materiais do proieto.
13421 ‘CAIXA RETENTORA DE SOLIDOS COM GRADE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 1,00
~Quant terado de e Estagao Elevatoria
ObS: materiais do proieto.
‘CAIXA COLETORA - POGO DE SUCCAO DE DN 800MM, COM ALGA DE FERRO, FUNDO DE CONCRETO €
134.22 TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 100 1,00
N fterado de, e Estagao Elevatoria
ObS: materiais do proieto.
14
14.1 CAIXAS DE PASSAGEM E INSPECAO
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
1411 COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE UND 3,00 3,00
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO E CONFECGAO
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
142 TUBOS PVC BRANCO
1421 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL V 2050 20,50
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4 4
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
b REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1362137
1422 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM V 15547 155,47
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
b, REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1423 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA V 17,60 77,64
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
b, REFerEncia SINAPI- Cadermo técnico de servigos - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD - Pagina
4
14.3 CONEXOES E ACESSORIOS
143.1 RALO SEMI-ESFERICO DE FERRO FUNDIDO, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2,00 2,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
1432 RALO SEMI-ESFERICO DE FERRO FUNDIDO, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 8,00 8,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
1433 RALO SEMI-ESFERICO DE FERRO FUNDIDO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2,00 2,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1434 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 2,00 2,00
AF 08/2022
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
I
1435 CURVA 90, PVC, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 7,00 7,00
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
1436 CURVA 90°, PVC, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2,00 2,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
1437 JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO € uND 500 500
INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
1438 JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO € uND 400 400
INSTALACAO
b5 quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
1439 JUNGRO, PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO € uND a0 400
INSTALACAO
b5 quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
143.10 JUNGRO, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO € uND 200 200
INSTALACA
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento penas atualizagio de preco.
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Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:

ENDEREC(
DATA BAS|

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palécio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

Item

14.3.11

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Descricdo

REDUCAO EXCENTRICA, PVC SERIE NORMAL 150x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Und.  Comp. (M)

UND

Largura (M)

Altura (M)

Espessura

Quant. Pegas

Prof.(M) (u

ind)

2,00

Perimetro
(M)

Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso o (m)  EMPOL

(Ke) (Fator) Folga (M) Quant.

*_ Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.3.12

REDUCAO EXCENTRICA, PVC SERIE NORMAL 200x150mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.4

SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE EXTERNA

14.4.1

CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM - ESCAVAGAO,
ALVENARIA, REATERRO E ETC

68,45

68,45

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.4.2

(REF. 83623,1/2020 SINAPI) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

68,45

68,45

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

1443

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

& Pl - Caderno técnico de servicos - ESCAVACAO DE VALAS - Pégina 140 a 141.

14.4.4

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

27,56

27,56

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 1062
1

14.45

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

10,47

10,47

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

& Pl - Caderno técnico de servicos - ATERRO E REATERRO DE VALAS - Pégina 1183 120.

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

15.1

RESUMO DE EQUIPAMENTOS GERAIS

1511

(REF. 101909,10/2024 SINAPI) EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, TIPO ABC, CAPACIDADE
EXTINTORA DE 2A:20BC, COM CARGA DE 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

12,00

12,00

" Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.2

LUMINARIA DE EMERGENCIA 36 LEDS BIVOLT 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11,00

11,00

" Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

1513

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13,00

13,00

" Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

1514

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

" Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

1515

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

* Quantitativo de acordo com tabelk

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.6

SIRENE AUDIVISUAL ENDERECAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

1517

HIDRANTE COMPLETO (ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90x60x17CM COM 02 LANCES DE
MANGUEIRA DN 40MM, COMPRIMENTO DE 15 METROS, ESGUICHO REGULAVEL, CHAVE STORZ,
TAMPAQ STORZ E REGISTRO ANGULAR)

UND

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.8

REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA (01 REGISTRO DE GLOBO ANGULAR DE 4572 1/2" +01
VALVULA DE RETENCAO DE 2 1/2")

UND

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.9

BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 HP PARA RECALQUE D'AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.10

CENTRAL DE ALARME DE 16 LAGOS, TIPO ENDERECAVEL, COM 02 BATERIAS 12V - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UND

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.11

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

215,54

215,54

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES DE GAS € INCENDIO EM AGO E FERRO
0 - Pieina 6232624,

15.1.12

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 20MM (1/2") ENTERRADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

259,97

259,97
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BAS|

Item

" Quantitativo de acordo com

fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%
MEMORIAL DE CALCULO

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Descricdo

do proieto de combate a incéndio atualizado.

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

Altura (M)

Espessura

Quant. Pegas

Prof.(M) (u

ind)

Perimetro
(M)

Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso
(Kg)

Empol.

o™ (Fator)

(Km) Folga (M) Quant.

15.1.13

CABO BLINDADO COM FITA DE POLIESTER ALUMIZADA PARA ALARME DE INCENDIO COM
ISOLAMENTO 600V # 1,5 MM?2, COM PROTECAO EXTERNA EM PVC ST1 702 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

519,94

519,94

" Quantitativo de acordo com

do proieto de combate a incéndio atualizado.

152

COMPONENTES DO SISTEMA DE BOMBAS

1521

QUADRO DE COMANDO BOMBA INCENDIO 7,5CV TRIFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

" Quantitativo de acordo com

do proieto de combate a incéndio atualizado.

1522

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/:
AF_08/2021

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

" Quantitativo de acordo com

do proieto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS - Pagina 144 a
1

1523

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

" Quantitativo de acordo com

do proieto de combate a incéndio atualizado.

15.2.4

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

" Quantitativo de acordo com

do proieto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS - Pagina 1882
1

1525

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2""), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UND

23,00

23,00

" Quantitativo de acordo com

do proieto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES DE GAS E INCENDIO EM ACO E FERRO
GALVANIZADO - Pigina 71272

15256

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

* Quantitativo de acordo com tabelk

do projeto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES DE GAS E INCENDIO EM AGO E FERRO
O - Pégina 2112212,

153

PLACAS DE SINALIZACAO

153.1

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME DIMENSOES DE 20x20CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

36,00

36,00

* Quantitativo de acordo com tabelk

do projeto de combate a incéndio atualizado.

Sinalizagéo - Sirene

6,00

Sinalizago - Comando manual de alarme de incéndio

6,00

Sinalizagéo - Comando manual de bomba de incéndio

6,00

Sinalizagso - Extintor de incéndio

12,00

Sinalizagéo - Hidrante de incéndio

6,00

1532

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
20 X 40 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

UND

27,00

27,00

* Quantitativo de acordo com tabelk

do projeto de combate a incéndio atualizado.

Sinalizagéo - saidas de emergéncia

27,00

16
16.1

INSTALACOES ELETRICAS
Seaundo Pavimento

1611

Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacdo

und

197,00

DESCRICAQ

orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 199 2 200.

16.1.2

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalagdo

und

DESCRICAQ

orcamento inicial do autor do atualizacio de oreco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 201 2 202.

16.13

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e
instalacéio

und

33,00

DESCRICAQ

orcamento inicial do autor do atualizacio de oreco.

2

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 203 a 204,

16.14

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e
instalacéio

112,00

DESCRICAQ

do autor do atualizacio de oreco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Péeina 205 a 206.

[16.15

Caixa retangular 4" x 4" no piso), PVC, instalada em parede - instalacdo

32,00

DESCRICAO

] suss




SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Governo do Estado de.
[ELEFONE: (69) 3212-8107

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)

[ [BDI GERAL: 22,88:

BDI DIFERENCIAD

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTE:
0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m) ~ SPSSU@ prop(wy) QuantPecas Perimetro g,y o Volume *®  bM (km) P0 Folga (M) Quant.
Descricio ™M) (Und) (M) (%) (Kg) (Fator)
Obs do autor do atualizacio de oreco.
1616 Caixa de passagem metalica sobrepor 15x15x10cm und 4.00 |
DESCRICAO |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
1617 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 2,9x25mm (54) und 731.00 |
DESCRICAO |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
1618 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 4.2x32mm (56) und 171.00 |
DESCRICAQ |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
1619 Parafuso rosca total. cabeca sextavada, 3/8"2.1/2" und 97.00 |
DESCRICAO l
Obs: do autor do Ac
16110 Parafuso maquina rosca total. cabeca lentilha, 1/4"5/8" und 264,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16111 suporte para cabo de aco 38x90mm und 97.00 ]
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16112 Vergalhdo rosca total 1/4"x 3m und 97.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16113 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U', 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e o 0,00
instalacéio
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16114  Tampaaparafusada para eletrocalha, ipo "U", 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e o 0,00
instalacéio
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.1.15 Suporte angular para eletrocalha, 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagdo und 47,00 |
DESCRICAQ |
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16116 "T" vertical com descida lateral com tampa 200x100mm (Mopa ou similar) und 1,00 ]
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16117 Eetrocalha perfurada, ago gaivanizado, tipo "U", 100x50mm (IEA ou similar) - fornecimento e o 2,00
instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
lo11s  1ampaaparafusada para eletrocalha, tipo "U, 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento o 2,00
instalacio
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.1.19 Suporte angular para eletrocalha, 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagdo und 50,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16120 Té horizontal 90", 100x50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagdo und 3,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16121 Curva horizontal 90°, 100X50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalacéo und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.22 Reducdo de eletrocalha 200x100mm para 100x50mm und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.23 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 3/4" und 35,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16124 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 1" und 21,00
DESCRICAQ
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
16125 Tomadaaitadeembutir (1 mGdulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e paca - fornecimento e nd 600 |
instalacéio
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Referéncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 305 a 306.
16126  Tomadamédia de embutir (1 mGdulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e nd 600
instalacéio
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacso de preco.
| Ops; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Péeina 313 a 314.
|16 17  Tomadamédia de embutir (2 médulo), 2+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e nd 100

instalacdo




Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:
ENDEREC(
DATA BAS|

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palécio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

MEMORIAL DE CAL

L0

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pegas

Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Und. Comp. (M) Largura(M)  Altura (M) Prof.(M) Area (MW7) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Descricio (Und) (M) (M%) (Kg) (Fator)
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
by Referéncia SINAP - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES A
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.128 K o ( ) porte e und 69,00
instalacéio
DESCRICAO |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
by Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pigina 3212 322
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.129 K o ( ) porte e und 7,00
instalacéio
DESCRICAQ |
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico e servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 327 a 328,
Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.1.30 » ( ) P P und 36,00
instalacéio
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico e servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 337 2 338,
16131 Tomada de piso 10A com 1 modulo 4xd" und 32,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac |
16132 Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao und 17,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico e servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 227 2 228,
16133 Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo und 2,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 239 2 240,
16134 Interruptor simples (3 médulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalago und 5,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 255 a 256.
16135 Interruptor paralelo (2 médulo), 104/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagio und 2,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 243 a 244.
16136 interruptor de presenca 127V 1000VA und 2,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -
16137 8 e /4. p 0 m 43329
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 87 a 8.
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede
16.1.38 cormug: /4. p P m 233,31
- fornec. e instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 61 a 62.
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em laje -
16.1.39 € e ), g m 102,96
fornecimento e instalacéio
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Piina 89 2 90.
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para circuitos terminais, instalado em parede -
16140 o corrug )P P m 55,44
fornec. e instalacéo
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
bs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 65 a 66.
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para circuitos terminais, instalado em PISO -
16.1.41 ®] corrug )P m 21,00
fornec. e instalacéo
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. |
16142 Disiuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacio und 12,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
obs aderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
CONTATORES E INDADOS - Péina 26 2 27
16143 Disiuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25 - fornecimento e instalacio und 19,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
-~ 2dermo tenico de servicos -INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
CONTATORES E INDADOS - Pégina 28 2 29
16144 Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - instalacéio und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs:

do autor do atualizacio de oreco.
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Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107 sEosP

L0110 :8uvenion FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [Boi GEw
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%

DATA BAS|

fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Und. Comp. (M) Largura(M)  Altura (M) Prof.(M) Area (MW7) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Item Descricio (und) (M) (™) (Kg) (Fator)
| Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGGES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISIUNTORES, |
' CONTATORES E BARRAME! BLINDADOS - Pégina40a 41
16.1.45 Disiuntor tripolar tino DIN, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalacao und 200 |
DESCRICAO |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16146 Disiuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - instalacio und 200 |
DESCRICAO |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.1.47 Disiuntor DDR Monopolar 25A und 2,00 |
DESCRICAQ |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
(REF. 74131/6,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
16.1.48 METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO und 1,00
TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAQ
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
16.1.49 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. und 1,00
AF_10/2020
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
bs; Referéncia SINAPI - Caderno técico de servigos - INSTALAGGES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISIUNTORES, |
' CONTATORES F BARRAMENTOS BLINDADOS - Picina 1702 171
16.1.50 Terminal ou conector de press3o - para cabo 2.5mm? - einstalacio und 48,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16151 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 4mm - fornecimento e instalacao und 57.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.1.52 Terminal ou conector de press3o - para cabo 25mm? - einstalacio und 2.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.1.53 Terminal ou conector de press3o - para cabo 50mm? - einstalacio und 10.00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16154 Terminal ou conector de pressao - para cabo 95mm’ - einstalacio und 8,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.1.55 Dispositivo DPS classe Il, 1 pdlo, tensio maxima de 175 V, corrente maxima de 40 kA und 8,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16156 Cabode cobre flexvel solado, 2.5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 327360
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 177 a 178.
16157 Cabode cobre flexvel solado PP3X 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - o 415,00
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1615g  Cabode cobre flexivelisolado, 4 mmr, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - 411510
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Rereréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 181 a 182.
16.1.59 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 7W 26° 2700K, codigo 8010036, tenséo 127/220V und 59,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16160 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 7W 43" sem filtro, codigo 8010038, tensio 127/220V und 57,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.61 Luminéria tipo JOBI REDONDO, 1 x 17W difuso, sem filtro, cédigo 8010121, tensdo 127/220V und 7,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.62 Luminéria tipo JOBI REDONDO, 1 x 26W difuso, sem filtro, cédigo 8010272, tensdo 127/220V und 10,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.63 Luminéria tipo JOBI REDONDO, 1 x 21W difuso, sem filtro, cédigo 8010074, tensdo 127/220V und 65,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2 Primeiro Pavimento
1621 Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacéo und 388,00 |
DESCRICAO |
Obs: do autor do atualizacso de preco.
Ops; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |

CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pieina 199 2 200.

34/53



Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

RUNDﬁNIA AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

OBJETO:
ENDERECO:
DATA BASE:

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS
Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

Av. Farauar, s/n.", Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

NOTAS IMPORTANTE:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)

[BDI GERAL: 22,88:

BDI DIFERENCIAD

Espessura uant. Pecas Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) ARura(M) P prof ) & g P Folga(M)  Quant.
Descricéio (Und) (Fator)
1622 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalagso und 23,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s REFeréncia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
' CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pigina 201 2 202
1623 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e und 94,00
instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 203 2 204.
1624 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e und 83,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 205 2 206,
16.2.5 Caixa retangular 4" x 4" no piso). PVC, instalada em parede - instalacdo und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.6 Caixa de passagem metalica sobrepor 15x15x10cm und 4.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.7 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 2.9x25mm (54) und 1.349.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.8 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 4.2x32mm (56) und 138,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.9 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 6.3x50mm (58) und 321,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.10 Parafuso rosca total. cabeca sextavada, 3/8"x2.1/2" und 1.349.00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.11 Parafuso maquina rosca total, cabeca lentilha, 1/4"5/8" und 891,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16212 Suporte para cabo de aco 38x90mm und 158,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16213 Vergalhao rosca total 1/4"x 3m und 1.049,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16210 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 600
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16215 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo *U", 200x100mm (JEA ou similar) -fornecimento e . 600
instalacdo
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.16 Suporte angular para eletrocalha, 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalaggo und 3,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.2.17 Curva Vertical 90°, 200x100mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagio und 4,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
162.18 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 10050mm (JEA ou similar) - fornecimento e m 183,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
162.19 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo "U", 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e m 183,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.2.20 Suporte angular para eletrocalha, 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalag&o und 157,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16221 Té horizontal 90°*, 100x50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalacio und 27,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.2.22 Curva Vertical 90°, 100X50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagio und 4,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PPRSRNPIN:  CRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO SEOSP
[ELEFONE: (69) 3212-8107
L0110 :8uvenion FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [Boi GEw
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%
DATABASE: fev/25
MEMORIAL DE CALCULO
NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

. Comp.(M) Largura(M)  Altura(M) Prof.(M) Area  (W?) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Descricio ™M) (Und) (M) (v2) (Kg) (Fator)
16223 Curva horizontal 90°, 100X50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalago und 13,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16224 Redugdo de eletrocalha 100x50mm para 38x38mm und 25,00 |
DESCRICAO |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16225 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 3/4" und 45,00 |
DESCRICAO |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16226 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 1" und 35,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
Tomada alta de embutir (1 modulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.2.27 » ( ) P P und 21,00
instalacéio
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico e servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 305 2 306,
Tomada média de embutir (1 mdulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.2.28 ! ( ) P P und 26,00
instalacéio
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 3132314,
Tomada média de embutir (2 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.2.29 ! ( ) P P und 9,00
instalacéio
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico e servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 325 2 326,
Tomada média de embutir (Imddulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.2.30 ! ( ) P P und 9,00
instalacéio
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 319 a 320.
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.2.31 ! ( ) porte e und 64,00
instalacio
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: ReVeréncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 321 a 322.
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.2.32 ! ( ) porteep und 12,00
instalacio
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 327 a 328.
Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16.2.33 ! ( ) porte e p! und 7,00
instalacio
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 337 a 338.
16234 Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao und 16,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: ReVeréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 227 a 228.
16.2.35 Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéio und 13,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
bs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 239 a 240.
16.2.36 Interruptor simples (3 médulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
bs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de sérvigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 255 a 256.
16.2.37 Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo und 18,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
bs: Rereréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 231 a 232.
16.2.38 Interruptor paralelo (2 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo und 10,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Referéncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 243 a 244.
16239 Interruptor de presenca 127V 1000VA und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -
16.2.40 8 v /47, g m 645,34
fornecimento e instalacéo
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco. 36/53




Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107

SEOSP

\VENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [Boi GEw
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%

DATA BAS|

fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Und. Comp. (M) Largura(M)  Altura (M) Prof.(M) Area (MW7) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Item Descricio (und) (M) (™) (Kg) (Fator)
| Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pigina 87 2 88.
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede
16.2.41 corrug: (3/4"),p: P m 442,56
- fornec. e instalacéio
DESCRICAQ |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
by; Referéncia SINAP - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
' CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 61 62.
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado piso -
16.2.42 < °| CorTugs (/4. p P m 121,00
fornec. e instalacéio
DESCRICAQ |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16243 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em laje - o 1.0
fornecimento e instalacio
DESCRICAO |
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico e servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pigina 89 2 90.
16244 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para crcuitos terminais, instalado em parede - o 47,96
fornec. e instalacio
DESCRICAO |
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico e servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Picina 65 2 6.
16245 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para circuitos terminais, instalado em PISO - o 3100
fornec. e instalacio
DESCRICAO |
Obs: do autor do Ac
16246 Eletroduto rigido roscavel. PVC. DN 60 mm (2" - fornecimento e instalacao m 12,00 |
DESCRICAO |
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 31a 32. |
16247 Disiuntor monopolar tipo DIN. corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao und 20,00 |
DESCRICAO |
Obs: do autor do Ac
bs; Referéncia SINAPI - Caderno técico de servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISIUNTORES, |
INDADOS - Pieina 26.327.
16248 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao und 8,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
CONTATORES E INDADOS - Péeina 28329,
16.2.49 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao und 5,00 |
DESCRICAO ]
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
INDADOS - Péeina 3031,
16250 Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - einstalacio und 1,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
INDADOS - Péeina 40 41.
16251 Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - e instalacio und 1,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
CONTATORES E INDADOS - Péeing 42343,
16252 Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32 - einstalacio und 4,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
INDADOS - Pigina 4.3 45.
16253 Disiuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de S0A - fornecimento e instalacao und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3 |
INDADOS - Paeina 623 63
16254 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalacao und 4,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16255 Disiuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - cinstalacio und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
162,56 Disiuntor DDR Monopolar 20A und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16257 Disjuntor DDR Monopolar 25A und 3,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16258 Disiuntor DDR binopolar 20A und 1,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.59 Disiuntor DDR binopolar 30A und 2,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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Governo do Estado de.

SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107 sEosP

L0110 :8uvenion FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS Secretara de Estac de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [Boi GEw
ENDERECO: ~Av. Farauar, s/n.", Palicio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 BDI DIFERENCIADO: 15,28%

DATA BAS|

fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA
FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E
PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Espessura Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Und. Comp. (M) Largura(M)  Altura (M) Prof.(M) Area (MW7) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (™M) (L) (Kg) (Fator)
16260  Quadrode distribuigio de energia de embutir, em chapa metlica, para 24 disjuntores nd 200
i termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico  neutro - fornecimento e instalagéo ’
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16261 Quadro de distribuigdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores nd 200
: termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalagéo ’
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16262 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 2.5mm? - instalacéio und 69.00 |
DESCRICAQ |
Obs do autor do Ac
16263 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 4mm - fornecimento e instalacao und 69.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16264 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 6mme - fornecimento e instalacao und 6.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.2.65 Terminal ou conector de press3o - para cabo 16mm? - einstalacio und 2.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.2.66 Terminal ou conector de press3o - para cabo 25mm? - einstalacio und 2.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.2.67 Terminal ou conector de press3o - para cabo 35mm? - einstalacio und 8.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.2.68 Terminal ou conector de press3o - para cabo 50mm? - einstalacio und 10.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16269 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 95mm’ - einstalacio und 8,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16270 Dispositivo DPS classe Il, 1 pélo, tensio maxima de 175 V, corrente maxima de 40 kA und 16,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16271 Cabo de cobre flexivelisolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para rcuitos terminais - 1075795
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 177 a 178.
16272 Cabo de cobre flexivelisolado PP3X 2,5 mm, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - o 0,00
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16273 Cabo de cobre flexivelisolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 349360
fornecimento e instalacio
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
bs: Releréncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 181a 182.
16274 Cabode cobre flexvel solado, 6 mm”, anti-chama KV, para circuitos terminais - fornecimento e o 16390
instalacio
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
bs: Rereréncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, |
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 187 a 188.
16275 Perfiladoliso 3838mm m__ 1430,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16276 Tampa Perfilado liso 3838mm m__ 1430,00 ]
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
162.77 _ Gancho Curto para Perfilado 38x38mm und 861,00 ]
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16278 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 7W 26° 2700K, codigo 8010036, tenséio 127/220V und 14,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.79 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 7W 43" sem filtro, cédigo 8010038, tensao 127/220V und 40,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16280 Lumindria tipo JOBI REDONDO, 1 x 17W difuso, sem filtro, codigo 8010121, tenséo 127/220V und 26,00 |
DESCRICAO ]
Obs: do autor do atualizacso de preco.
16.2.81 Luminéria tipo JOBI REDONDO, 1 x 26W difuso, sem filtro, cédigo 8010272, tensdo 127/220V und 38,00
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SOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
ECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
[ELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR — ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25
NOTAS IMPORTANTES:

SEOSP

Secretaria de Fstadn de
Obras e Servicos Piiblicos.

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2 - QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA

FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS 0OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS ATUALIZAGOES NO PROJETO ARQUITETONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS DE: ALVENARIA, REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E

PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM ALTERACAO). PINTURA. PAINEIS DIVISORIOS DO 2° PISO. ESQUADRIAS. IMPERMEABILIZAGOES.

Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.

Und.  Comp. (M) Area  (W?) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Descricio (Und) (M) (M%) (Kg) (Fator)
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16282 Luminaria tipo JOTA, 1 x 2W 2700K, tensdo 127/220V und 5.00 |
DESCRICAQ |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16283 Link LED no teto, 42 x 2W 2700K, tensdo 127/220V m 5.00 |
DESCRICAQ |
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16284 Luminaria tipo DISCOCG GRANDE PRETO. 6 x 42W. modelo classic Eco £27 und 1.00 |
DESCRICAO |
Obs: do autor do Ac
16.2.85 Lumindria tipo JOBI REDONDO. 1 x 7W 15° sem filtro. cédigo 8010034, tensdo 127/220V und 14.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.2.86 Lumindria tipo arandela BOX G. 1 x 20W. c6digo 003941, tensao 127/220V. und 16.00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16.2.87 Lumindria tipo PISO MINL. 1 x 4W 45°, cédigo 002219, tensdo 127/220V. und 28,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16288 Luminéria tipo JOBI REDONDO, 1 x 32W 18° sem filtro, cédigo 8010084, tensdo 127/220V und 15,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16289 Lumindria tipo JOBI REDONDO DEST., 1 x 32W 18° sem filtro, cédigo 8010070, tensdo 127/220V und 29,00 |
DESCRICAQ l
Obs: do autor do Ac
16290 Lumindria tipo JOBI REDONDO DEST,, 1 x 21W difuso, sem filtro, cédigo 8010074, tensio 127/220V und 248,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.91 Lumindria tipo PISO MINI, 1 x 8,5W 12°, cédigo 002221, tensdo 127/220V und 20,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.92 Lumindria tipo SAMBA BOX, 1 x 17W 4000K, cédigo 8030344, tensao 127/220V. und 2,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.93 Ledex balizador, 1 x 0,5W 10° 2700K, cédigo 00790L und 94,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.96 Ledex, 1 x 2W 112 2700K, cédigo 000517 und 11,00 |
DESCRICAQ l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.97 Lumindria tipo JOBI REDONDO, 1 x 3W 18° sem filtro, cédigo 8010014, tensdo 127/220V und 6,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.98 Luminaria conecta DARK LIGHT, 2 x 4W 28°, difusa indireta 3 x SW und 10,00 |
DESCRICAO l
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16299 Luminaria conecta DARK LIGHT, 9 x 4W 28", difusa indireta 8 x SW und 1,00 |
DESCRICAO ]
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.3 Pavimento Tér