

RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO  
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO  
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)  
SBC: PVH 02/2025  
SICRO:RO: 10/2024  
ORSE:SE: 12/2024

ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 3.562,62

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:	Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo	BDI GERAL: 22,88%
ENDEREÇO:	Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470	BDI DIFERENCIADO: 15,28%
DATA BASE:	fev/25	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

Item	Descrição	Total	Percentual
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	R\$ 338.066,70	1,64%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 700.559,40	3,39%
3	PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS EXTERNAS	R\$ 181.218,83	0,88%
4	ESTRUTURAS	R\$ 1.300.334,49	6,30%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 638.589,47	3,09%
6	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	R\$ 3.349.564,40	16,23%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 2.591.860,12	12,56%
8	PISO	R\$ 2.025.402,62	9,81%
9	COBERTURA	R\$ 1.613.376,36	7,82%
10	PINTURA	R\$ 212.492,57	1,03%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 44.325,22	0,21%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 96.967,06	0,47%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 64.513,71	0,31%
14	DRENAGEM	R\$ 74.325,47	0,36%
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 101.560,44	0,49%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.736.536,83	13,26%
17	SPDA	R\$ 95.532,74	0,46%
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 245.731,99	1,19%
19	ELEVADOR	R\$ 362.975,47	1,76%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.377.051,82	11,52%
21	PROJETOS E ORÇAMENTO EXECUTIVOS	R\$ 271.439,88	1,32%
22	ACESSIBILIDADE	R\$ 73.610,47	0,36%
23	DIVERSOS	R\$ 1.142.869,28	5,54%
TOTAL FINAL SEM BDI		R\$ 17.004.031,20	
TOTAL DO BDI		R\$ 3.634.874,14	
TOTAL FINAL COM BDI		R\$ 20.638.905,34	

RESUMO GERAL

