Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITACOES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITACOES-RO

Lei 14.133/2021

Menor Preco / Maior Desconto

Nio

PREGAO 90500/2024

Caracteristica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: RO

Registro de preco para eventual contratagio de servigos comuns de engenharia e insumos para manuteng¢io
predial das unidades de satide e prédios sob a tutela da Secretaria de Estado da Saude de Rondénia (SESAU-RO),
conforme especificagdes técnicas estabelecidas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgio Civil(sinapi).

De 08/07/2025 as 08:00 até 29/07/2025 s 10:00

Abertura da sessio publica: Dia 29/07/2025 as 10:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel

Data/Hora

Mensagem

Sistema

29/07/2025 as 10:00:05

A sessdo ptblica esta aberta. Até 2 itens poderio estar em disputa simultaneamente e o periodo de
abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema

29/07/2025 as 10:00:43

Bom dia Senhores licitantes! Encontra-se aberto 0 PE n* 90500/2024/SUPEL/RO, do tipo MAIOR
DESCONTO POR ITEM empreitada por PREGO UNITARIO, com o Método de Disputa
ABERTO, em conformidade com a Lei Federal n2. 14.133, de 2021 e Decreto Estadual n?
28.874/2024, e suas alteracdes, e demais legislacdes vigentes, tendo como interessado: a Secretaria

de Estado da Satude - SESAU/RO.

Sistema

29/07/2025 as 10:01:15

Informo que o presente certame se encontra sob conducio da Pregoeira/SUPEL/RO, Eralda Etra
Maria Lessa, sugiro que permanecam conectados e atentos as solicitacdes e informagdes no chat
mensagem.

Sistema

29/07/2025 as 10:01:26

Para melhor desempenho do certame, peco por gentileza que leiam todas as mensagens postadas
com atengio, evitando assim transtornos e prejuizos futuros para ambas as partes (licitante e
administra¢do).

Sistema

29/07/2025 as 10:01:51

Visando ordem DURANTE TODA sessio, solicito que enviem mensagens SOMENTE quando
convocados por esta Pregoeira. Caso exista alguma solicitacdo urgente e que necessite de registros
no chat mensagem por parte de Vossas Senhorias, ligar primeiramente no NA dessa SUPEL, n*:
(69) 3212-9243, para que ocorra a comunica¢do previa com esta presidente, e tio somente apos
realizadas as devidas tratativas, proceder os registros

Sistema

29/07/2025 as 10:02:02

Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida
mensagem de suspensio e que respondam ao chat quando forem convocadas.

Sistema

29/07/2025 as 10:02:17

ATENCAO! Informamos que apds o encerramento da sessdo até a reabertura, neste intervalo esta
pregoeira nio tem conhecimento das mensagens enviadas por vossas empresas, portanto atentem-se
as mensagens enviadas no chat nos horarios das sessdes.

Sistema

29/07/2025 as 10:02:29

O expediente dessa Superintendéncia Estadual de Licitacdes € até as 13:30 (horario de Rondénia) e
14:30 (horério de Brasilia), portanto, O CERTAME NAO TERA PAUSAS, salvo, esta Pregoeira
realizar registros no chat mensagem. A PERDA DE NEGOCIOS POR AUSENCIAS E DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES

Sistema

29/07/2025 as 10:02:40

Nio ser aceita nenhuma proposta acima do valor estimado, sendo assim, fiquem atentos aos
valores ofertados.
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Responsavel Data/Hora Mensagem
. N 1O, Nio sera aceita também nenhuma proposta com pregos manifestamente inexequiveis, onde o
Sistema 29/07/2025 as 10:02:51 licitante ndo comprove satisfatoriamente a exequibilidade de sua proposta.
. NP Senhores licitantes, gentileza atentar-se a inexigibilidade de suas propostas, para que nio haja
Sistema 29/07/2025 4 10:03:13 descumprimento ao executar o contrato.
Sistema 29/07/2025 as 10:04:05 E consequentemente san¢des previstas em lei
Sistema 29/07/2025 as 10:04:20 Em nome do Governo do Estado de Rondénia, gostaria desde ja, agradeco pela participagio
Sistema 29/07/2025 as 10:04:28 Bom trabalho a todos!
. NP A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanha-la acesse a opg¢do "Selegdo de
Sistema 29/07/2025 s 10:23:17 fornecedores" na linha do tempo.
Por motivo do Licitante JURUA CONSTRUTORA LTDA, nio estar logado no sistema, informo
. o 10aa. que esta Pregoeira ird convocar Vossa Empresa para anexar sua documentago referente a
Sistema 29/07/2025 s 10:33:35 PROPOSTA DE PRECOS, em conformidade com o item 16 e subitens do Edital para os LOTES
01 e 02.
Considerando o item 14.4.1. do Edital, onde informa que a Pregoeira podera realizar diligéncias
. NP para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos )
Sistema 29/07/2025 45 10:35:38 licitantes que ela seja demonstrada. Solicitamos que sejam juntados ainda, a DOCUMENTACAO
COMPROBATORIA DE EXEQUIBILIDADE.
Desta forma, esta Pregoeira ir convocar a Empresa JURUA CONSTRUTORA LTDA, para anexar
sua documentagdo referente a PROPOSTA DE PRECOS, assim como a DOCUMENTACAO
Sistema 29/07/2025 as 10:38:27 COMPROBATORIA DE EXEQUIBILIDADE, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir da solicitagio, anexando na op¢io “ENVIAR ANEXO”, respeitando o limite do
sistema eletrénico, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios.
Sistema 29/07/2025 is 10:41:48 Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionados ou o envio fora do
o prazo fixado acima ensejard a RECUSA da proposta de precos, com base no Edital.
Nio sera recebida tais documentacio e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagdo de
. NP Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
Sistema 29/07/2025 25 10:42:02 EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta pregoeira, respaldada em necessaria
MOTIVACAO.
Sistema 29/07/2025 s 10:43:02 Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS, referente ao LOTE 1 e 2, deverio estar
o ajustados conforme altimo valor ofertado pela Empresa.
Sistema 29/07/2025 s 10:44:21 Senhores licitantes, recomendamos estarem logados em todas as sessdes, pois a qualquer momento
o podemos convoca-los para entrega de suas propostas.
ATENGAO! A sessio estd SUSPENSA para o recebimento da PROPOSTA DE PRECOS e
Sistema 29/07/2025 as 10:48:57 documentagio comprobatéria de EXEQUIBILIDADE, ficando marcada a REABERTURA para o
dia 04/08/2025, as 11h30min (horario oficial de Brasilia); 10h30min (horario local).
Sistema 29/07/2025 as 10:49:52 Esta Pregoeira agradece a atengdo de todos e deseja um excelente dia!
Sistema 04/08/2025 as 11:32:23 Bom dia, senhores licitantes
Sistema 04/08/2025 as 11:34:53 Estamos reabrindo a sessdo para prosseguimento do certame em tela
Na sessio anterior a empresa JURUA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ N? 08.910.286/0001-54, foi
Sistema 04/08/2025 as 11:49:00 convocada para anexar no prazo de 24h (vinte e quatro horas) sua DOCUMENTACAO referente a
Proposta de precos, para os itens 1 e 2
Sistema 04/08/2025 as 11:49:19 ..NOo entanto a mesma nio demonstrou interesse em anexar a referida documentagio
. e 11.0. Portanto com base no item 16.3. do edital onde: Sera concedido um prazo de até 24 (vinte e
Sistema 04/08/2025 as 11:49:48 quatro) horas uteis, sob pena de desclassificagio do licitante.
.  10E. Com base no exposto a empresa JURUA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ N2 08.910.286/0001-54,
Sistema 04/08/2025 45 12:05:03 sera desclassificada para os itens 1 e 2 do certame em tela.
Sistema 04/08/2025 as 12:08:21 Recomendamos que, caso o licitante ndo tenha interesse no objeto licitado, que revejam seus atos
A para que nio haja prejuizo para ambas as partes
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Responsavel Data/Hora Mensagem
Recomendamos também que fiquem atentos o que esta disposto na lei 14.133/2021- Art. 155. O
Sistema 04/08/2025 s 12:08:36 licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
IV - deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
Sistema 04/08/2025 as 12:15:16 Isso causa prejuizo ao certame, atingindo diretamente a populacio
Em cumprimento ao item 14.9. do edital: Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a
Sistema 04/08/2025 as 12:17:33 Pregoeira examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao
Considerando que a Empresa JURUA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ N2 08.910.286/0001-54
Sistema 04/08/2025 as 12:18:02 foi desclassificada para os itens 01 e 02, iremos examinar as propostas subsequentes para os
referidos lotes.
Sistema 04/08/2025 & 12:37:44 Senhores 11c1tantfis, recomendamos estarem logados em todas as sessdes, pois a qualquer momento
podemos convocé-los para entrega de suas propostas.
Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sessio publica da
Sistema 04/08/2025 as 12:38:46 licitagdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negodcios, diante da inobservincia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexio.
. NP ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 07/08/2025,
Sistema 04/08/2025 as 12:39:19 as 12h (horario de Brasilia); 11h (horario local)
Sistema 04/08/2025 as 12:40:48 Esta pregoeira agradece a participagio de todos.
Sistema 04/08/2025 as 12:41:01 Tenham todos um excelente dia
Sistema 07/08/2025 as 12:00:31 Bom dia senhores licitantes
Sistema 07/08/2025 as 12:01:15 Estamos reabrindo a sessio pra prosseguimento do certame
Informamos que, apds analise, esta Comissdo de Contratagao de Obras decidiu, por unanimidade
Sistema 07/08/2025 as 12:09:13 de seus membros, aceitar a proposta apresentada pela Empresa MMGR CONSTRUCOES LTDA,
para os LOTES 01 e 02.
Esta pregoeira ird convocar a Empresa MMGR CONSTRUCOES LTDA para anexar sua
documentacio referente a HABILITACAO, em conformidade com o item 12 e subitens do Edital,
Sistema 07/08/2025 as 12:24:21 para os LOTES 01 e 02, no prazo de 24h (vinte e quatro horas uteis) contados a partir da
solicitagdo, anexando na op¢io “ENVIAR ANEXO”, respeitando o limite do sistema eletronico,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios.
Sr. Licitante, acentuamos que o nio envio dos documentos aqui mencionado ou o envio fora do
Sistema 07/08/2025 as 12:28:04 prazo fixado acima ensejara a RECUSA da sua habilitagio para os lotes 01 e 02, com base no
Edital.
Nio sera recebida tais documentacdes e anexos pelo e-mail desta Comissdo de Contratagio de
. N Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
Sistema 07/08/2025 &s 12:28:50 EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO.
ATENGCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 13/08/2025,
Sistema 07/08/2025 as 12:32:04 as 13h30min (horario oficial de Brasilia); 12h30Mmin (horério local). Para continuidade do
certame em tela.
Sistema 07/08/2025 as 12:32:33 Esta Pregoeira agradece a atencdo de todos e deseja um excelente dia.
Sistema 13/08/2025 as 13:29:40 Srs. Licitantes, Boa Tarde!
Sistema 13/08/2025 as 13:30:02 Estamos reabrindo a sessdo para continuidade do certame.
Senhores licitantes, apos analise criteriosa por esta Pregoeira, juntamente com a sua equipe de
. 124, apoio, verificamos que a documentac¢do da Empresa MMGR CONSTRUCOES LTDA, referente a
Sistema 13/08/2025 as 13:42:08 habilitag¢do para o LOTE 1, em relagio ao item 12.1.11 do edital, vossa empresa descumpriu
parcialmente...
. 124, ...deixando de apresentar a declaragio emitida pela Geréncia de Reinsercdo Social da Secretaria de
Sistema 13/08/2025 as 13:42:40 Estado da Justica - SEJUS, que dispde acerca de pessoas aptas & execu¢io de trabalho.

15/08/2025 12:28

3de 14



UASG 925373

PREGAO 90500/2024

Responsavel Data/Hora Mensagem
Considerando que se trata de um documento complementar a Declaragio dos ANEXOS XI e XII
Sistema 13/08/2025 as 13:49:15 encaminhados, esta Pregoeira ira diligenciar com Vossa Empresa, para que seja juntado ao processo,
visando a continuidade dos tramites.
Desta forma, sera aberto o campo de anexo para envio do documento, em conformidade com o
Sistema 13/08/2025 as 13:50:46 item 12.1.11. do Edital = Declaracio emitida pela Geréncia de Reinser¢io Social da Secretaria de
Estado da Justica - SEJUS, que dispde acerca de pessoas aptas 4 execucdo de trabalho.
Para o LOTE 02, informamos que, ap6s analise dos documentos de habilitacio, esta Pregoeira
Sistema 13/08/2025 as 13:53:21 decidiu, por unanimidade de seus membros, HABILITAR a Empresa, MMGR CONSTRUCOES
LTDA - CNPJ 02.646.893/0001-72 por cumprir todas as exigéncias contidas no Edital.

. NP Segue os enderecos para solicitagio da Declaracio SEJUS: Geréncia de Reinser¢io Social - GERES -
Sistema 13/08/2025 as 13:57:00 geres@sejus.ro.gov.br / (69)99911-9362
Sistema 13/08/2025 as 14:12:53 Esta Pregoeira agradece a aten¢io de todos e deseja um excelente dia!

. NP ATENCAO! A sessio esti SUSPENSA, ficando marcada a REABERTURA para o dia 15/08/2025,
Sistema 13/08/2025 as 14:13:48 as 12h (horério oficial de Brasilia); 11h (horario local), para continuidade do certame em tela.
Sistema 15/08/2025 as 11:59:10 Srs. Licitantes, Bom Dia!

Sistema 15/08,/2025 as 12:00:07 Estamos reabrindo a sessio para continuidade do certame.

Eventos da compra

Data/Hora

Descri¢io

29/07/2025 as 10:00:05

Abertura da sessdo ptblica

29/07/2025 as 10:23:16

Inicio da etapa de julgamento de propostas

15/08/2025 12:28
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Item 1 - Servigo Engenharia

Servicos comuns de engenharia com fornecimento de insumos

Contratagio de empresa especializada para a execu¢io de servicos comuns de engenharia, sob demanda, inerentes 4 manutencio dos prédios
publicos, com fornecimento de pegas, materiais, ferramentas, equipamentos e mio de obra, sem regime de dedicagio exclusiva, na forma
estabelecida no Termo de Referéncia e nas planilhas de servicos e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
fndices da Construcio Civil(SINAPI), conforme condi¢es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 14.187.493,0800 (unitario)

Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 14.187.493,0800 (total)
Situagio: Aberto para recursos

Critério de julgamento: Maior Desconto

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem beneficios ME/EPP (Art. 4%, lei 14.133/2021)

Aceito por CPF ***.173.***4 - ROBERTA ARROIO e Habilitado por CPF ***.821.****4 - ERALDA ETRA MARIA LESSA para MMGR
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72, melhor lance: 26,00% (R$ 10.498.744,8792) (unitario) / 26,00% (R$ 10.498.744,8792)
(total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n* 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n* 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situagio

23.044.736/0001-67 - AC CONSTRUTORA LTDA

Beneficio Me/Epp: Nio 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (unitario)
Programa de integridade: Sim 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (total) i
UF endereco: AC
Valor proposta: 25,00% (R$ 10.640.619,8100) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
25,00% (R$ 10.640.619,8100)
(total)

32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA

Beneficio Me/Epp: Nio 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (unitario) i

Programa de integridade: Sim 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (total)

UF endereco: CE

Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)

0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)

36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA .
N .
Beneficio Me/Epp: Nio 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (unitario) i

0
Programa de intesridade: Sim 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
UF endereco: MG

Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
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Valor ofertado

Situagio

34.452.706/0001-06 - COENG ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Nio

UF endereco: RO

10,00% (R$ 12.768.743,7720) (unitario)
10,00% (R$ 12.768.743,7720) (total)

10,00% (R$ 12.768.743,7720)
(unitario)

10,00% (R$ 12.768.743,7720)
(total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado Quantidade ofertada:

35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Nio

UF endereco: PR

5,02% (R$ 13.475.280,9274) (unitrio)
5,029% (R$ 13.475.280,9274) (total)

1,00% (RS 14.045.618,1492)
(unitario)
1,000 (R$ 14.045.618,1492) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

50.433.781/0001-86 - CONSTRUTORA FREIRE LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

25,00% (R$ 10.640.619,8100) (unitario)
25,00% (R$ 10.640.619,8100) (total)

13,00% (R$ 12.343.118,9796)
(unitario)

13,00% (R$ 12.343.118,9796)
(total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

07.684.688/0001-15 - CONSTRUTORA MACIEL - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF enderego: AC

5,00% (R$ 13.478.118,4260) (unitario)
5,00% (R$ 13.478.118,4260) (total)

5,000 (RS 13.478.118,4260)
(unitario)
5,00% (R$ 13.478.118,4260) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

11.887.323/0001-65 - DIAS CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

15,00% (R$ 12.059.369,1180) (unitario)
15,00% (R$ 12.059.369,1180) (total)

15,00% (R$ 12.059.369,1180)
(unitario)

15,00% (R$ 12.059.369,1180)
(total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:

07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

25,00% (R$ 10.640.619,8100) (unitario)
25,00% (RS 10.640.619,8100) (total)

8,00% (R$ 13.052.493,6336)
(unitario)
8,00% (R$ 13.052.493,6336) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada:
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
12.917.155/0001-76 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio 14,99% (R$ 12.060.787,8674) (unitario) i
Programa de integridade: Sim 14,99% (R$ 12.060.787,8674) (total)
UF endereco: GO
Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
34.719.674/0001-62 - ENGERAL CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (unitario) i
Programa de integridade: Sim 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: 5,01% (R$ 13.476.699,6767) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
5,01% (R$ 13.476.699,6767) (total)
05.695.639/0001-52 - ENGERO CONSTRUCOES E
gfi%ﬁ?ﬁg’;g?\;isrfm 11,00% (RS 12.626.868,8412) (unitério)
. 0, -
Prosrama de intotridade: Sim 11,00% (R$ 12.626.868,8412) (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: 1,00% (R$ 14.045.618,1492) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
1,00% (RS 14.045.618,1492) (total)
08.304.243/0001-25 - FOCUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim 15,45% (R$ 11.995.525,3992) (unitario) i
Programa de integridade: Sim 15,45% (R$ 11.995.525,3992) (total)
UF enderego: AC
Valor proposta: 15,45% (R$ 11.995.525,3992) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
15,45% (RS 11.995.525,3992)
(total)
33.608.025/0001-21 - FTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (unitario) i
Programa de integridade: Nio 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
41.335.483/0001-62 - GUALBERTO & LAZAROTTO
CONSTRUCOES LTDA L0 (S 16.045.618,492) (i)
. 0, -
Programa de intogridade: Sim 1,00% (R$ 14.045.618,1492) (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: 1,00% (RS 14.045.618,1492) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
1,000 (R$ 14.045.618,1492) (total)
15/08/2025 12:28 7 de 14
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Fornecedor

Valor ofertado

PREGAO 90500/2024

Situagio

11.322.001/0001-79 - INOVE CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Nio

UF endereco: PA

1,000 (R$ 14.045.618,1492) (unitario)
1,00% (RS 14.045.618,1492) (total)

1,00% (R$ 14.045.618,1492)
(unitario)
1,00% (R$ 14.045.618,1492) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

34.471.789/0001-80 - ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

0,01% (R$ 14.186.074,3307) (unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)

0,01% (R$ 14.186.074,3307)
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

43.507.071/0001-98 - ] R LAGE CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

25,00% (R$ 10.640.619,8100) (unitario)
25,00% (R$ 10.640.619,8100) (total)

15,00% (R$ 12.059.369,1180)
(unitario)

15,00% (R$ 12.059.369,1180)
(total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

08.910.286/0001-54 - JURUA CONSTRUTORA LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim 30,00% (R$ 9.931.245,1560) (unitario) Proposta
Programa de integridade: Sim 30,00% (R$ 9.931.245,1560) (total) desclassificada
UF endereco: AC
Valor proposta: 30,00% (R$ 9.931.245,1560) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
30,00% (RS 9.931.245,1560) (total)
09.331.963/0001-42 - LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES
e JEpp: Sim 1,00% (R$ 14.045.618,1492) (unitario)
. 0, -
Programa de imegridade: Sim 1,00% (R$ 14.045.618,1492) (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: 1,00% (R$ 14.045.618,1492) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
1,00% (RS 14.045.618,1492) (total)
48.287.009/0001-51 - MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS
E:r?e?;cio Me/Epp: Nio 24,98% (R$ 10.643.457,3087) (unitario)
. 0, -
Programa de intaridade: Sim 24,98% (R$ 10.643.457,3087) (total)
UF enderego: R]
Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
15/08/2025 12:28 8 de 14
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Fornecedor

Valor ofertado

PREGAO 90500/2024

Situagio

21.603.075/0001-37 - MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVICOS
LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: RO

15,00% (R$ 12.059.369,1180) (unitario)
15,00% (R$ 12.059.369,1180) (total)

15,00% (R$ 12.059.369,1180)
(unitario)

15,00% (R$ 12.059.369,1180)
(total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

02.646.893/0001-72 - MMGR CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio
Programa de integridade: Sim

UF endereco: AM

26,00% (R$ 10.498.744,8792) (unitario)
26,00% (R$ 10.498.744,8792) (total)

Fornecedor

habilitado

0,01% (R$ 14.186.074,3307)
(unitario)

0,01% (RS 14.186.074,3307) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

14.504.696/0001-06 - NATIVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: RO

0,01% (R$ 14.186.074,3307) (unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)

0,01% (R$ 14.186.074,3307)
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

04.710.867/0001-91 - NEWEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AM

5,0200 (R$ 13.475.280,9274) (unitario)
5,0200 (R$ 13.475.280,9274) (total)

0,01% (R$ 14.186.074,3307)
(unitario)

0,01% (RS 14.186.074,3307) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

38.080.350/0001-88 - OTIMIZZE SERVICOS DE ESCRITORIO E
APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: MG

0,01% (R$ 14.186.074,3307) (unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)

0,01% (R$ 14.186.074,3307)
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

08.693.601/0001-39 - P C MAIA OLIVEIRA CONSTRUCOES
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

5,00% (R$ 13.478.118,4260) (unitario)
5,00% (R$ 13.478.118,4260) (total)

5,00% (R$ 13.478.118,4260)
(unitario)

5,00% (RS 13.478.118,4260) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

15/08/2025 12:28
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PREGAO 90500/2024

Fornecedor Valor ofertado Situagio
06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (unitario) i
Programa de integridade: Sim 25,00% (R$ 10.640.619,8100) (total)
UF endereco: AM
Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES
Il%zrll)e?lcio Me/Epp: Nio 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (unitario) i
: 0
Programa de integridade: Sim 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
UF enderego: SP
Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO
Iézl?egcio Me/Epp: Nio 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (unitario) i
: 9
Programa de intotridade: Sim 0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
UF endereco: AC
Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
02.989.079/0001-50 - TOMAZELLI SERVICOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio 10,00% (R$ 12.768.743,7720) (unitario) i
Programa de integridade: Nio 10,00% (R$ 12.768.743,7720) (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: 0,01% (R$ 14.186.074,3307) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,01% (R$ 14.186.074,3307) (total)
17.732.735/0001-02 - VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS
Iézri‘gdo Me/Epp: Sim 15,00% (R$ 12.059.369,1180) (unitario)
. 0, -
Programa de integridade: Sim 15,00% (R$ 12.059.369,1180) (total)
UF endereco: RO
Valor proposta: 0,65% (R$ 14.095.274,3750) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
0,65% (R$ 14.095.274,3750) (total)
08.788.130/0001-42 - ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCOES
%ﬂﬁiiﬁxﬁé}g}?mo 10,009 (RS 12.768.743,7720) (unitario)
. 0, =
Programa de integridade: Sim 10,00% (R$ 12.768.743,7720) (total)
UF endereco: AC
Valor proposta: 10,00% (R$ 12.768.743,7720) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
(unitario)
10,00% (R$ 12.768.743,7720)
(total)
Lances do Item 1
Data/hora Participante Lance
29/07/2025 as 10:00:43 12.917.155/0001-76 14,99% (R$ 12.060.787,8674)
15/08/2025 12:28 10 de 14
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Data/hora

Participante

PREGAO 90500/2024

Lance

29/07/2025 as 10:01:14

32.227.070/0001-73

25,00% (R$ 10.640.619,8100)

29/07/2025 as 10:01:49

06.939.058/0001-81

25,00% (R$ 10.640.619,8100)

29/07/2025 as 10:01:59

02.646.893/0001-72

24,99% (R$ 10.642.038,5594)

29/07/2025 as 10:05:04

50.433.781/0001-86

25,00% (R$ 10.640.619,8100)

29/07/2025 as 10:05:55

48.287.009/0001-51

24,98% (R$ 10.643.457,3087)

29/07/2025 as 10:06:10

02.989.079/0001-50

%

14,50% (R$ 12.130.306,5834) *

29/07/2025 as 10:06:16

43.507.071/0001-98

25,00% (R$ 10.640.619,8100)

29/07/2025 as 10:07:49

02.989.079/0001-50

10,00% (R$ 12.768.743,7720)

29/07/2025 as 10:08:13

05.695.639/0001-52

11,00% (R$ 12.626.868,8412)

29/07/2025 as 10:08:59

35.230.250/0001-00

5,02% (R$ 13.475.280,9274)

29/07/2025 as 10:09:18

04.710.867/0001-91

5,02% (R$ 13.475.280,9274)

29/07/2025 as 10:10:02

17.732.735/0001-02

15,00% (R$ 12.059.369,1180)

29/07/2025 as 10:11:45

02.646.893/0001-72

26,00% (R$ 10.498.744,8792)

29/07/2025 as 10:13:32

07.325.604/0001-57

15,00% (R$ 12.059.369,1180)

29/07/2025 as 10:15:21

34.719.674/0001-62

15,50% (R$ 11.988.431,6526)

29/07/2025 as 10:16:50

07.325.604/0001-57

25,00% (R$ 10.640.619,8100)

29/07/2025 as 10:18:50

34.719.674/0001-62

20,00% (R$ 11.349.994,4640)

29/07/2025 as 10:20:49

34.719.674/0001-62

25,00% (R$ 10.640.619,8100)

Mensagens do chat do Item 1

(lances com * foram excluidos)

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 29/07/2025 as 10:00:06 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 29/07/2025 as 10:06:14 O lance com percentual de 14,50% do item 1 foi excluido pelo fornecedor.

Sistema 29/07/2025 as 10:22:50 O item 1 estd aguardando decisio de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema 29/07/2025 as 10:23:10 O item 1 estd encerrado.

Sistema para o
participante
08.910.286/0001-54

29/07/2025 as 10:25:08

Sr. Licitante, encontra-se logado?

Sistema para o
participante
08.910.286/0001-54

29/07/2025 as 10:40:25

St. Fornecedor JURUA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.910.286/0001-54, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 30/07/2025.
Justificativa: Documentos relativos a PROPOSTA DE PRECOS e DOCUMENTAGAO
COMPROBATORIA DE EXEQUIBILIDADE, em conformidade com os itens 16 e subitens do
Edital..

Sistema para o
participante
08.910.286/0001-54

30/07/2025 as 10:45:00

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 10:45:00 de 30/07/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor JURUA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.910.286/0001-54.

Sistema para o
participante
08.910.286/0001-54

04/08/2025 as 11:40:23

Sr. licitante encontra-se logado?

15/08/2025 12:28
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Responsavel

Data/Hora

PREGAO 90500/2024

Mensagem

Sistema para o
participante
08.910.286/0001-54

04/08/2025 as 11:57:09

Senhor, por gentileza
encontra-se logado?

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

04/08/2025 as 12:26:43

Esta pregoeira informa que a vossa Empresa serd convocada para anexar a PROPOSTA DE
PRECOS ¢ , DOCUMENTAGAO COMPROBATORIA DE EXEQUIBILIDADE, em
conformidade com o item 16 no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contados a partir da
solicitagdo, anexando na op¢io “ENVIAR ANEXO?”, respeitando o limite do sistema eletrdnico,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios para os itens 1 e 2.

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

04/08/2025 as 12:27:20

Nio seré recebida tais documentagio e anexos pelo e-mail desta Comissido de Contratagio de
Obras, em homenagem aos principios administrativos da publicidade e transparéncia, SALVO se
EXPRESSAMENTE autorizado neste chat por esta Presidente, respaldada em necessaria
MOTIVACAO

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

04/08/2025 as 12:27:38

Salientamos, que o valor da PROPOSTA DE PRECOS dever estar ajustado conforme altimo valor
negociado proferido pelo Senhor.

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

04/08/2025 as 12:31:20

Salientamos ainda que vossa empresa deverd enviar documentacio separada para cada item
devidamente identificados

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

04/08/2025 as 12:31:49

Abriremos os dois campos tanto para o item 1 quanto para o item 2

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

04/08/2025 as 12:32:08

Alguma dtvida senhor licitante?

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

04/08/2025 as 12:33:52

Sr. Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 05/08/2025.
Justificativa: Proposta item 1.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

05/08/2025 as 10:47:49

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 10:47:49 de 05/08/2025. 7 anexos
foram enviados pelo fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72.

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

07/08/2025 as 12:03:59

Sr. Licitante, encontra-se logado?

Sistema

07/08/2025 as 12:11:49

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de inten¢do de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 12:21:49.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

07/08/2025 as 12:20:39

Sim, estamos logados.

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

07/08/2025 as 12:27:02

St. Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/08/2025.
Justificativa: Documentagio referente a HABILITACAO, em conformidade com o item 12 e
subitens do Edital..

Pelo participante
02.646.893/0001-72

07/08/2025 as 12:29:37

Estaremos providenciando o envio.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

08/08/2025 as 11:12:25

Prezada Pregoeira, solicito aumento de prazo até as 14 horas de Brasilia.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

08/08/2025 as 11:12:38

Para ambos os lotes.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

08/08/2025 as 12:00:34

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 12:00:34 de 08/08/2025. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

11/08/2025 as 15:27:50

Prezados, caso haja auséncia de alguma informacio ou surja qualquer davida quanto a
documentacio apresentada, solicitamos que seja realizada diligéncia, nos termos do art. 64, §3%, da
Lei n* 14.133/2021, medida que é plenamente possivel para esclarecimentos ou complementacdes
sem substitui¢io de documentos.

15/08/2025 12:28
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Responsavel

Data/Hora

PREGAO 90500/2024

Mensagem

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

13/08/2025 as 13:30:25

Sr. Licitante, encontra-se logado?

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

13/08/2025 as 13:55:48

Sr. Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 14/08/2025.
Justificativa: Item 12.1.11. do Edital = Declara¢io emitida pela Geréncia de Reinser¢io Social da
Secretaria de Estado da Justica - SEJUS, que dispde acerca de pessoas aptas a execugio de trabalho..

Pelo participante
02.646.893/0001-72

13/08/2025 as 14:00:03

Prezada, boa tarde! Vi as comunicag¢des, mas pelo app nio consegui responder.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

13/08/2025 as 14:00:10

Estou ciente e vou providenciar.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

14/08/2025 as 09:29:07

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 09:29:07 de 14/08/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

14/08/2025 as 09:29:11

Prezada Pregoeira, informamos que a SEJUS comunicou que a declara¢io solicitada serd
disponibilizada em 3 (trés) dias. Como o prazo nio depende desta empresa, solicitamos a gentileza
de conceder dilatacio para o envio do documento, conforme prazo informado pela SEJUS. Anexei
o documento informando o prazo.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

14/08/2025 as 13:52:56

Prezada Pregoeira, acabamos de receber a declaragio da SEJUS, peco a gentileza de abrir o anexo
quando iniciar a sessao.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:01:20

Bom dia!

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:02:13

Bom Dia Sr. Licitante!

Pelo participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:04:37

Recebemos a declaracio da SEJUS, pode reabrir para enviarmos?

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:05:25

Apbs analise detida dos Vossos argumentos e o documento comprovando os fatos, informamos
que esta Pregoeira, juntamente com sua Equipe de Apoio, decidiu, que serd possivel conceder a
prorrogacio do prazo solicitado em respeito ao principio do formalismo moderado e da eficicia
nas contratagdes publicas sobre o entendimento da Lei de Licitagdes 14.133/2021.

Pelo participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:06:17

Preciso apenas de 5 minutos.

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:06:46

Desta forma, serd concedido aos senhores o prazo de 2 (duas) horas, a partir da convocacio, para
complementacio necessaria conforme solicitada pelos Senhores, em atendimento aos prazos
minimos estabelecidos por lei.

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:07:58

Sr. Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 15/08/2025.
Justificativa: Documentos Complementares Conforme o item 12.1.11. do Edital .

Pelo participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:09:14

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 12:09:14 de 15/08/2025. 1 anexo foi

enviado pelo fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72.

Sistema para o
participante
02.646.893/0001-72

15/08/2025 as 12:16:48

Informamos que, apds a analise dos documentos de habilitagio, esta Pregoeira, junto de sua Equipe
de Apoio, decidiu HABILITAR a Vossa Empresa MMGR CONSTRUCOES LTDA - CNPJ n2
02.646.893/0001-72, por cumprir todas as exigéncias contidas no Edital.

Sistema

15/08/2025 as 12:17:41

O item 1 esta na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/08/2025 12:27:41.

Sistema

15/08/2025 as 12:28:41

A fase de recurso do item 1 est4 aberta até 20/08/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora
15/08/2025 12:28

Descrigio
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Data/Hora

PREGAO 90500/2024

Descrigio

29/07/2025 as 10:00:06

Item aberto para lances.

29/07/2025 as 10:22:50

Item aguardando decisio sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

29/07/2025 as 10:23:10

Item com etapa aberta encerrada.

29/07/2025 as 10:23:10

Item encerrado para lances.

29/07/2025 as 10:40:25

Fornecedor JURUA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.910.286/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 10:45:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Documentos relativos a PROPOSTA DE PRECOS e
DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DE EXEQUIBILIDADE, em conformidade com os itens 16 e subitens do
Edital..

04/08/2025 as 12:06:19

Fornecedor JURUA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.910.286/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
30,00% (R$ 9.931.245,1560). Motivo: Nio teve interesse em enviar a documentagio para o item 1 do certame em tela..

04/08/2025 as 12:33:52

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 12:45:00 do dia 05/08/2025. Justificativa: Proposta item 1.

05/08/2025 as 10:47:49

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 finalizou o envio de anexo.

07/08/2025 as 12:11:49

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: 26,00% (R$
10.498.744,8792). Motivo: Por cumprir todas as exigéncias contidas no Edital, para esta fase do certame..

07/08/2025 as 12:27:02

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/08/2025. Justificativa: Documentacio referente a HABILITAGCAO, em conformidade
com o item 12 e subitens do Edital..

08/08/2025 as 12:00:34

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 finalizou o envio de anexo.

13/08/2025 as 13:55:48

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 11:00:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Item 12.1.11. do Edital = Declara¢io emitida pela Geréncia de
Reinser¢io Social da Secretaria de Estado da Justica - SEJUS, que dispde acerca de pessoas aptas a execugdo de trabalho..

14/08/2025 as 09:29:07

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 finalizou o envio de anexo.

15/08/2025 as 12:07:58

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 14:10:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: Documentos Complementares Conforme o item 12.1.11. do

Edital .

15/08/2025 as 12:09:14

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 finalizou o envio de anexo.

15/08/2025 as 12:17:41

Fornecedor MMGR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72 foi habilitado.

15/08/2025 s 12:18:42

Fornecedor AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.044.736/0001-67 registra a inteng¢do de recurso na fase habilitagio.

15/08/2025 as 12:28:41

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitagio.

15/08/2025 12:28
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