

LEPAC								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PRODUTIVIDADE	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO (M²)	VALOR TOTAL (Mensal)	VALOR TOTAL (12 meses)	
1	Áreas Internas							
1.1	Áreas administrativas							
1.1.1.	Áreas operacionais administrativas - Administração	800	M²	31,75	R\$ 10,18	R\$ 323,22	R\$ 3.878,64	
1.2.	Áreas Hospitalares e assemelhadas							
1.2.1	Áreas Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares.	350	M²	235,34	R\$ 25,39	R\$ 5.975,28	R\$ 71.703,36	
1.2.2	Áreas Críticas - noturno - Áreas operacionais hospitalares.	700	M²	235,34	R\$ 12,69	R\$ 2.986,46	R\$ 35.837,52	
1.2.3	Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares	450	M²	70,62	R\$ 18,10	R\$ 1.278,22	R\$ 15.338,64	
1.2.4	Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas operacionais hospitalares	900	M²	70,62	R\$ 9,87	R\$ 697,02	R\$ 8.364,24	
1.2.5	Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas de circulação	650	M²	78,40	R\$ 12,53	R\$ 982,35	R\$ 11.788,20	
1.2.6	Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas de circulação	1300	M²	78,40	R\$ 6,84	R\$ 536,26	R\$ 6.435,12	
1.2.7	Áreas Não Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares	550	M²	41,89	R\$ 14,81	R\$ 620,39	R\$ 7.444,68	
1.2.8	Áreas Não Críticas - diurno - Áreas de circulação	800	M²	21,42	R\$ 10,18	R\$ 218,06	R\$ 2.616,72	
2	Área Externa							
2.1	Pisos pavimentados adjacentes às edificações (depósito de gás, bomba e compressor)	2700	M²	8,58	R\$ 3,02	R\$ 25,91	R\$ 310,92	
2.2	Caixa D'água (nível 7,95m)	2700	M²	24,24	R\$ 3,02	R\$ 73,20	R\$ 878,40	
3	Esquadrias Face Interna e Externa							
3.1	Face externa sem exposição a situação de risco	380	M²	43,70	R\$ 1,82	R\$ 79,53	R\$ 954,36	
3.2	Face externa com exposição a situação de risco	160	M²	4,00	R\$ 4,32	R\$ 17,28	R\$ 207,36	
3.3	Face interna sem exposição a situação de risco	380	M²	47,70	R\$ 1,82	R\$ 86,81	R\$ 1.041,72	
VALOR TOTAL:							R\$ 166.799,88	
POC								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PRODUTIVIDADE	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (M²)	VALOR TOTAL (Mensal)	VALOR TOTAL (12 Meses)	
1	Áreas Internas							
1.1	Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
1.1.2	Áreas Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares.	350	M²	48,80	R\$ 23,75	R\$ 1.159,00	R\$ 13.908,00	
1.1.3	Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares	450	M²	2488,69	R\$ 18,48	R\$ 45.990,99	R\$ 551.891,88	
1.1.4	Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas de circulação	650	M²	760,38	R\$ 12,79	R\$ 9.725,26	R\$ 116.703,12	
1.1.5	Áreas Não Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares	550	M²	755,18	R\$ 15,12	R\$ 11.418,32	R\$ 137.019,84	
1.1.6	Áreas Não Críticas - diurno - Áreas de circulação.	800	M²	426,01	R\$ 10,39	R\$ 4.426,24	R\$ 53.114,88	
2	Área Externa							
2.1	Pisos pavimentados adjacentes às edificações	2700	M²	347,77	R\$ 3,08	R\$ 1.071,13	R\$ 12.853,56	
2.2	Pátios e áreas verdes com alta frequência	2700	M²	866,08	R\$ 3,08	R\$ 2.667,53	R\$ 32.010,36	
2.3	Pátios e áreas verdes com baixa frequência	2700	M²	6950,00	R\$ 3,08	R\$ 21.406,00	R\$ 256.872,00	
3	Esquadrias Face Interna e Externa							
3.1	Face interna sem exposição a situação de risco	380	M²	368,24	R\$ 1,85	R\$ 681,24	R\$ 8.174,88	
3.2	Face externa sem exposição a situação de risco	380	M²	304,49	R\$ 1,85	R\$ 563,31	R\$ 6.759,72	
3.3	Face externa com exposição a situação de risco	160	M²	63,75	R\$ 4,40	R\$ 280,50	R\$ 3.366,00	
VALOR TOTAL:							R\$ 1.192.674,24	
HRE								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PRODUTIVIDADE	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (M²)	VALOR TOTAL (Mensal)	VALOR TOTAL (12 meses)	
1	Áreas Internas							
1.1	Áreas administrativas (M²)							
1.1.1	Áreas operacionais administrativas	800	M²	113,64	R\$ 9,18	R\$ 1.043,22	R\$ 12.518,64	
1.2	Áreas Hospitalares e Assemelhadas (M²)							
1.2.1	Áreas Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares.	350	M²	207,53	R\$ 20,99	R\$ 4.356,05	R\$ 52.272,60	
1.2.2	Áreas Críticas - noturno - Áreas operacionais hospitalares.	700	M²	207,53	R\$ 11,55	R\$ 2.396,97	R\$ 28.763,64	
1.2.3	Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares	450	M²	582,53	R\$ 16,32	R\$ 9.506,89	R\$ 114.082,68	
1.2.4	Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas operacionais hospitalares	900	M²	582,53	R\$ 8,98	R\$ 5.231,12	R\$ 62.773,44	
1.2.5	Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas de circulação	650	M²	264,56	R\$ 11,30	R\$ 2.989,53	R\$ 35.874,36	
1.2.6	Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas de circulação	1300	M²	264,56	R\$ 6,22	R\$ 1.645,56	R\$ 19.746,72	
1.2.7	Áreas Não Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares	550	M²	117,57	R\$ 13,36	R\$ 1.570,74	R\$ 18.848,88	
2	Área Externa (M²)							
2.1	Pisos pavimentados adjacentes às edificações	2700	M²	128,49	R\$ 2,72	R\$ 349,49	R\$ 4.193,88	
2.2	Varrição de passeios e arruamentos	9000	M²	505,22	R\$ 0,82	R\$ 414,28	R\$ 4.971,36	
2.3	Pátios e áreas verdes com alta frequência	2700	M²	598,90	R\$ 2,72	R\$ 1.629,01	R\$ 19.548,12	
2.4	Pátios e áreas verdes com média frequência	2700	M²	106,99	R\$ 2,72	R\$ 291,01	R\$ 3.492,12	
2.5	Pátios e áreas verdes com baixa frequência	2700	M²	54,74	R\$ 2,72	R\$ 148,89	R\$ 1.786,68	
3	Esquadrias Face Interna e Externa (M²)							
3.1	Face interna sem exposição a situação de risco	380	M²	101,30	R\$ 1,64	R\$ 166,13	R\$ 1.993,56	
3.2	Face externa sem exposição a situação de risco	380	M²	101,30	R\$ 1,64	R\$ 166,13	R\$ 1.993,56	
4	Setor Fechado (M²)							
4.1	Setor Fechado Centro Cirúrgico 1 (diurno) - 12 (doze) horas <b>diurnas</b> , de segunda-feira a domingo, envolvendo 01 (um) profissional de limpeza em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas		M²	1,00	R\$ 7.345,61	R\$ 14.691,22	R\$ 176.294,64	
4.2	Setor Fechado Centro Cirúrgico 1 (diurno) - 12 (doze) horas <b>noturnas</b> , de segunda-feira a domingo, envolvendo 01 (um) profissional de limpeza em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas		M²	1,00	R\$ 8.085,84	R\$ 16.171,68	R\$ 194.060,16	
4.3	Setor Fechado Centro Cirúrgico 2 (diurno) - 12 (doze) horas <b>diurnas</b> , de segunda-feira a domingo, envolvendo 01 (um) profissional de limpeza em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas		M²	1,00	R\$ 7.345,61	R\$ 14.691,22	R\$ 176.294,64	
4.4	Setor Fechado Centro Cirúrgico 2 (diurno) - 12 (doze) horas <b>noturnas</b> , de segunda-feira a domingo, envolvendo 01 (um) profissional de limpeza em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas		M²	1,00	R\$ 8.085,84	R\$ 16.171,68	R\$ 194.060,16	
VALOR TOTAL:							R\$ 1.123.569,84	
VALOR LEPAC, POC e HRE:								R\$ 2.483.043,96