GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

Governo do Estado de.

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Cas

rlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Rob

OBJETO:

erto de Aratiio Campos - CREA 9240 D/AC
DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.
1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4- HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura Quant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Peso Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) Prof.(M) Area (M) o™ (km) Folga(M)  Quant.
tem Descricio i © ™) (Und) () (ke) (Fator) 8
1 INSTALACGES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TECNICO
11 PLACAS
111 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
§ MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 8,00 8,00
Quantitative em conformidade com o que & apresentado no Manual de Sinalizagio do Governo do Estado de N
Rondénia. Placa 4x2m ,00 2,00 .00
ous e Caderno aruamento - Vidria - Pagina 09
12 LICENCAS, TAXAS E P!
121 | TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1.00. 1,00
Obs: Composicio montada de acordo as legislacbes do municipio de PORTO VELHO/RO.
"ALVARA DE CONSTRUGAO: Considerando a Lei n'878, de 17 de dezembro de 2021, 0 ndice para autorizagao de
construgao (Alvaré de Construgao) é de 0,055/m?, conforme item 1.2 de Tabela B~ Taxas de Licena de Execugdo de
Obras. Logo, a drea construida conforme projeto é de 3562,62 m’, entao, tem-se: 3562,62 x 0,055 x o valor da UPF
(95.98). 5.28] 1881063
VISTORIA PARA LIBERACAO DE HABITE-SE: Conforme o ftem 2.2 da Tabela B~ Taxas de Licenca de Execugao de
Obras, para aliberacdo do habite-se o valor é 4 UPFs. Logo, tem-se: 4 x 95,98, 38392
122 [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) [_uno 1.00 1.00
obs:] 6rio de acordo com a NR 18, [
123 [PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO) [_uno 1.00 1.00
obs:| 6rio de acordo com a NR 18, [
124 [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (PGRCC) [_uno 1.00 1.00
obs:| 6rio de acordo com a NR 18, [
13 INSTALACGES INICIAIS E CANTEIRO!
(REF. 89957 SINAPI) PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
131 TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UND 4.00 4,00
Obs:[ Quantidades de B reforma. 400
(REF. SINAPI 104897) COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
132 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024 PE M2 25.00 25.00
Obs:[ el de canteiro de obras obrigatério para uma reft d as NRs 25.00
(REF SINAPI 104896) COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITGRIO EM CANTEIRO DE
133 OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE M2 40.00 40.00
Obs:[ el de canteiro de obras obrigatério para uma reft d as NRs [ [ s 8] 40,00
134 (REF. 41598-1/2020 SINAPI) ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
EM POSTE MADEIRA UND 1,00 1,00
Obs:] Quantidades de pontos necessérios para esta reforma. | | [ [ 1,00
135 [ (REF. 014300 SBC) CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS [ mes | | | 12,00 12,00
0bs:] Quantidade de consumo para atender ao prazo previsto indicado no cronograma da versio anterior. [ [ [ [ 12,00
14 ISOLAMENTO DA OBRA
13.1 [ TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 [ w2 | [ | | [ [ 278,89 278,89
‘ inicial do autor do ConsideragBes d
|inicit: Perimetro necessério pra solamento da obra  altura das chapas: (131,17m-4,40m}x 2.2m 22 126,77
Obs: Referé PICaderno técnico de servigos - Instalagbes para Canteiro de obras - Pagina 37 2 38.
132 (REF. 74238/2-11/2019 SINAPI) PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" €
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 836 8,36
T Tnicial doautor do Consideraghes d
Obs: inicial:_Area do portao - (2,20-00,15+0,15)14,40 44 19 836
Apenas atualizacio de precos.
15 ANDAIMES E PROTECAO
13.1 [LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM [ w2 | [ [ [ [ [ 252516 2.525,16
T nicial do autor do Consideraghes d
Obs:|incial Area das Fachadas - erimetro xalura: 153,04m x 16,50m. 165 153,04
Apenas atualizacio de precos.
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA
21 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
211 ADMINISTRACAO E CONTROLE (ENGENHEIRO £ ENCARREGADO) MES 12,00 12,00
a nimero de Tado para a reforma ¢ recuperagao estrutural + a finalizagao
Obs: daobra
3 PREPARACAO PARA IMPLANTACAO DA EDIFICACAO E AREAS EXTERNAS
31 TERRAPLANAGEM
311 CORTE
(REF. 83338,10/2020 SINAPI) ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
3411 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 125,29 125,29
08S Quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Area do 626,43 x0,20m
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
3112 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 751,74
0BS Quantitativo do orgamento incial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
(125,28m)x( de 5,00km
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técico de servicos - Transporte, Carga e Descarga de Materias - Pégina 2702 271.
3113 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 [VE} 150,35 150,35
0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
(125,28mx(
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMACOES - Pégina 613 2 614.
32 PAVIMENTACAO
321 EXECUCAO DA BASE
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
3211 PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 626,43 626,43
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS G
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 ¢

Governo do Estado de.

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO ‘TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [B01 GERAL: 22,88
ENDEREGO: ~ Av. Farquar, s/n.", Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 [ [soioiF : 15,28%
DATABASE: fev/25

NOTAS IMPORTANTES:
OBS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
PDRéM, HOUVE ATUALIZA(;RO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETGNICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECCEO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACiO ELEVATORIA.

1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATGRIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTACAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4- HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) spessura p, ¢ ) Quant.Peas Perimetro o, ) Volume 0 ptM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricdo (M) (Und) (M) (M°) (Ke) (Fator)
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
OES DA MEMORIA DE CALC: INAL:
Area do 626.43
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técico de servicos - ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMACOES - Pigina 617 2 619
(REF. 74151/1,8/2020 SINAPI) ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T £ PA
3212 CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 150.35 150.35
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
OES DA MEMORIA DE CALC! INAL:
(125,29mn(
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
3213 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 751.74
OBS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
(125,29m°) de 5,00k
bs: Referéncia SINAPI - Caderno téenico de servigos - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - Pagina 2703
>
(REF. 96387,11/2019 SINAPI) EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
3214 AF_09/2017 M3 125.29 125.29
OBS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area do 626,43m7x.0,20m
322 ITO DO ESTACIONAMENTO (CIRCULACAO DE VEICULOS)
3221 (ADAP. 72943 SINAPI) PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 626.43 626.43
OBS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
OES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area do
3222 (ADAP. 96401 SINAPI) EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 626.43 626.43
OBS_Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
OES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area do
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
3223 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 31,32 31,32
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGGES DA MEMGRIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Area do
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ASFALTO - Pégina 12.a 14
33 JARDINAGEM E PAISAGISMO
331 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 245,34 245,34
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGGES DA MEMGRIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
‘Ambiente| Area (m?) | [ Total(my |
Area 01] 52,48 1,00 52,48
Area 02| 536 1,00 53,60
Area 03] 32,83 1,00 32,83
Area 04| 57,79 1,00 57,79
Area 05| 48,64 1,00 48,64
Obs: Referé Caderno PLANTIO - Pégina 7 8
34 ESTACIONAMENTO
341 BARRA DE ESTACIONAMENTO EM TUBO DE ACO CARBONO UND 10,00 10,00
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGGES DA MEMGRIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
‘Ambiente| Quantidade [ Total (und) |
| Lateral] 10,00 10,00
(REF. 72947,4/2021 SINAPI) SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
34.2 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 24,01 24,01
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CCONSIDERACO! MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Ambiente| Area (m2) | Quantidade | Total(m?) |
Faa
PNE 01 289 1,00 2,89
PNE 02 324 1,00 324
PNE03 314 2,00 314
100s0] 135 1,00 135
Seta) 039 2,00 039
Area demarcada 01 388 1,00 3,88
Area demarcada 02 34 1,00 3,40
Area demarcada 03 5.02 1,00 502
35 GRADIL METALICO
GRADIL METALON TIPO VERTICAL COM SECAO 30X30# 1,50 MM, INCLUSIVE PORTAO DE CORRER (4,50M
351 X 2.20M) € PORTA DE ABIR PIVOTANTE DE (1.38M X 2,05M) - DIMENSOES: 10.80M X 2.60M UND 1,00 1,00
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERACO! MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
[ Quantidade de Portao |
36 CALCADAS LATERAIS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
36.1 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 18,34 18,34
OBS Quantitativo do orcamento inicial do autor do or¢amento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CCONSIDERACO! MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Ambiente| Area (m?) | Altura(m) | Total(m) |
Calcada Lateral|___ 71,09 007 4,98
Calcada Lateral|___ 54,13 007 3,79
Rampa acesso e Calgada Frontal] 136,77 007 957
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - PASSEIOS DE CONCRETO - Pégina 28229
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Perimetro . Vol P Empol.
Und.  Comp.(M) Largura () ermetr vy Voume " bm fiCL Folga (M) Quant.
Item Descricdo (M%) (Ke) (Fator)
‘ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X3X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
362 BETONEIRA. AF 12/2021 M2 41.70 41.70
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.
OES DA MEMORIA DE CALCI INAL:
Perimetro
Parede| (m) Atura(m) | Total (m?)
H3a 218 2093
H3s5 156 096 14.98
v32 285 096 2.74
V33 1.52 1,00 152
34 16 096 154
Obs: PICaderno técnico de servios - ALVENARIA DE VEDAGAO - Pégina 65 2 67.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAAO DE BLOCOS CANALETA,
363 ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024 M 42,00 42.00
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
0 MEMGRIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Compriemn
Ambiente| _to (m) Total (m)
Calcada Lateral 42 42,00
b, REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - VERGAS, CONTRAVERGAS £ FIXACRO DE ALVENARIA - Pégina 623
&
(REF. 105033,10/2024 SINAPI) PILARETE DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
364 CONCRETO M 31.50 31.50
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
0 MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Compriemn
Ambiente| to(m) | Quantidade | Total (m?)
[ Calcada Lateral 15 21.00 3150
365 ATERRO INTERNO COMPACTADO [ wms 154,28 154,28
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
[ Ambiente| Area(m?) | Altura(m) | Total (m’)
[ Calcada Lateral| 154,28 115 154.28
2
4.1 FUNDACOES
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
411 (INCLUINDO ESCAVACAQ PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 9,41 9,41
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
CONSIDERAGO! MEMGRIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
[ a 00 15cm de cada lado x T01,20m +0,30m x 2] X 055m x 6]
+1(0,75m +0,30m) x 0,45m x 4)]
b, REFErEncia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - FUNDAGOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME -
Pasina 95 2 96.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
4.12 AF 08/2020 M2 10,89 10,89
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
CONSIDERACO! MEMGRIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Largura x comprimento das sapatas : [(1,20m x 1,20m x 6) + (0,75m x 0,75m x 4)]
b, REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS -Pagina 106 a
t
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
4.13 ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 10,89 10,89
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
CONSIDERAGO! MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Largura x comprimento das sapatas : [(1,20m x 1,20m x 6) + (0,75m x 0,75m x 4)]
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LASTRO - Pagina 25 a 26
4.14 [ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 68,58 68,58
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
b, REferEncia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - FUNDAGOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME) -
Pasina 85 a 86.
2.15 [ ARMACO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ «e 23,36 23,36
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
b, REferEncia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - FUNDAGOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME) -
Pasina 87 8.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
4.16 E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 21,24 21,24
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Perimetro x altura das sapatas: [(1,20m x 0,55m x 4 x 6) + (0,75m x 0,45m x 4 x 4)]
b, REferencia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - FUNDACOES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME) -
Pasina 106 2 108
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
4.17 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 5,76 576
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
CONSIDERAGOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORGAMENTO ORIGINAL:
Largura x compr x 1(1,20m x 1,20m x 0,55m x 6) + (0,75m x0,75m x 0,45m x 4)]
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - PRODUCAO DE CONCRETO - Pgina 106 a 108.
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
4.18 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,76 5,76

0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.
'CONSIDERACOES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL:
Largura x compr x [(1,20m x 1,20m x 0,55m x 6) + (0,75m x 0,75m x 0,45m x 4)]

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - CONCRETAGEN PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO -

Obs Pagina16a17.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

Governo do Estado de.

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Perimetro . Peso Empol.
Und.  Comp. (M) (m2) DTM  (km) J Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Ke) (Fator)
4.19 ‘REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 ‘ M3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3.65
08B Quantitativo do orcamento inicial de responsabilidade o autor do orcamento inicia. atualizacéo de preco.
CONSIDERACGES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORCAMENTO ORIGINAL: Volume de escavagdo - volume de
concreto
Obs PI_Caderno técnico de servios - ATERRO E REATERRO DE VALAS  Pégina 118 2 120.
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO
4.2.1 [ LAJE COM PAINEL TIPO MASTERBOARD - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 199,92 199,92
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.
c OES DA MEMORIA DE CALCULO DO ORIGINAL:
Area das Laies: 90,0m” + 109,92m”
4.3 METALICA (ACO USI CIVIL 350 OU SIMILAR)
43.1 TUBOS
43.1.1 TUBO DE METALON 30x30# 1.50 MM KG 116.15 116,15
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4312 TUBO DE METALON 20x50# 1.50 MM KG 367.65 367.65
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
43.13 TUBO DE METALON 20x50¢ 3.00 MM KG 700.40 700.40
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
43.14 TUBO QUADRADO 323x323 # 6,35 KG 6.273.02 6.273.02
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
43.15 TUBO REDONDO D= 100 x 3.00 MM KG 4.500.83 4.509.83
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
43.16 TUBULAR 100X300 # 3,04 KG 529,20 529,20
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
43.17 TUBULAR 2ue 15x40x75 # 2,65 MM KG 649,38 649,38
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
4.3.1.8 [TUBO @ 11/4" X 2,25 MM M 20,60 20,60
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
432 CHAPAS
43.2.1 CHAPA 150X200 # 6,35 KG 69,09 69,09
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
4322 CHAPA - 723x723x10 MM KG 135,12 135,12
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagéo de preco.
4323 CHAPA - 250x250x10 MM KG 20,62 20,62
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagéo de preco.
4324 CHAPA - 200x300x10 MM KG 9,89 9.89
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagéo de preco.
4325 CHAPA - 200x380x10 MM KG 6,27 6,27
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagéo de preco.
4326 CHAPA - 200x500 # 6,35 KG 99,45 99,45
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de preco.
4327 CHAPA - 200x600 # 6,35 KG 106,78 106,78
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de preco.
43238 CHAPA - 300x300 # 6,35 KG 18,84 18,84
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento penas atualizacio de preco.
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Governo do Estado de.

CNPJ:

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
7.621.806.0001 - 07

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Polit

0 Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura uant. Pegas Peso Empol.
Und.  Comp. (M) & profv) & = Area (M) DTM  (km) J Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (Kg) (Fator)

4329 CHAPA - 300x500x6.35 MM KG 78.54 78.54
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.

43.2.10  [CHAPA-150x410 #635 KG 238,21 238,21
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.

43.2.11 | CHAPA EXPANDIDA Ref EXP 38C #4.75 mm KG 39.80 39.80
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.

433 PERFIS

433.1 PERFIL UE 17x40x100 # 2.00 KG 1.298.80 1.298.80
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4332 PERFIL U 50x100x50 # 2.65 KG 4.082.52 4.082.52
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4333 PERFIL U 50x100x50 # 3.00 KG 2.828.07 2.828.07
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

4334 PERFIL U 50x100x50 #3.04 KG 559.70 559.70
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.

4335 PERFIL U 50x100x50 # 4.76 KG 609.12 609.12
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.

4336 PERFIL 2U 50x100x50 3,00 KG 616,84 616,84
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.

4337 PERFIL 2U 50x100x50 # 4,75 KG 1.756,90 1.756,90
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.

43338 PERFIL 2U 50x100x50 # 6,35 KG 761,04 761,04
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.

4339 PERFIL 2UE 15x25x50 #3,04 KG 337,25 337,25
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizagdo de prego.

4.3.3.10 | PERFIL2UE 17x50x100 #3,04 KG 574,34 574,34
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.

433.11 | PERFIL 2UE 17x50x100 # 4,76 KG 315,85 315,85
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.

433.12 | PERFIL 2UE 17x50x100 # 2,65 KG 191,10 191,10
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.

43313 [PERFIL LAMINADO W 150x22,5 (ACO A-36) KG 1.551,98 1.551,98
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.

43314 [PERFILLAMINADO W 150x18,0 (ACO A-36) KG 1.454,04 1.454,04
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagao de preco.

433.15 | PERFIL LAMINADO I-W 610x155 (ACO A-36) KG 14.794,95 14.794,95
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.

433.15 PERFIL LAMINADO W 200x31.,3 (ACO A-36) KG 7.052,83 7.052,83
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do orcamento penas atualizacio de preco.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.
1- 0S QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
uant. Pegas Volume Peso Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) @ = (m2) . DTM  (km) J Folga (M) Quant.
Item Descricio (und) (™) (Kg) (Fator)
433.15 PERFIL LAMINADO W 250x38.5 (ACO A-36) KG 105.12 105,12
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.
434 BARRA DE FERRO MECANICO
434.1 FERRO MECANICO (BARRA REDONDA DIAM. 12.5 MM KG 49.14 49.14
0B Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco.
4342 FERRO MECANICO (BARRA REDONDA) DIAM. 3/8" KG 171.43 171,43
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
4343 FERRO MECANICO (BARRA REDONDA DIAM. 16.0 MM KG 87.93 87.93
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
435 CALHAS
435.1 CALHA DE ALUMINIO D= 605MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ KG 148.77 148,77
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
4352 CALHA DE ALUMINIO D= 770MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 222.09 222,09
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
436 OUTROS
436.1 CHUMBADOR DE EXPANSAO 5/8"X100 MM und 12.00 12.00
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
4362 PARABOLT @ 1/2" x 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 194.00 194,00
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.
4363 PARABOLT D= 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UND 40,00 40,00
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.
4364 PARAFUSO INOX 4,8x60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UND 720,00 720,00
085 Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento iicial. Apenas atualizado de prego.
5 PAREDES E PAINEIS
51 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
511 AF 12/2021 M2 763,22 763,22
o8BS lizado de acordo com 3o do projeto
Perimetrol Desconto de
Parede (m)| _ Altura (m) Vaos(m?) Total (m?)
Térreo
Parede entre Hall Principal e Vazio sob a escada de acesso 20,07] 4,97 o 99,75
Parede ao lado do vazio sob a escada de acesso 112 2,1] o 235
Parede vestuario feminino) 0,95 2,1] o 2,00
Parede WC PCD) 085 2,1] o 1,79
Parede vesturio masculino) 0,95 2,1] o 2,00
Paredes 22,9 4,97 13 101,26
Paredes 5 14,18] 4,97 12,17] 58,30)
Paredes rampas - drea externa 19,36] 134 o 25,94]
Paredes rampas - drea externa 12,73 127 o 16,17]
Paredes rampas - drea externa 18,88] 134 o 25,30)
Parede - Area interna| 23,77 12 0| 2852
Parede - Area interna| 18,48 09 [ 16,63
Parede entre sala VIP e CIRC 483 3,56 ol 17,37]
1 Pavimento
Parede Bilheteria) 4| 352 147 12561
Parede WWC Fem 6,18 3,52 168 20,07]
Parede WWC PCD Fem 4.22 3,52 189 12,96
Parede Fover 159 3,52 ol 5,60
Parede Fover 07] 252 o 1.76|
Parede contorno de escada / sala técnica 13,28 3,52 168 45,07
Parede da entrada da circulacdo 1 245 3,52 3.36 5,26
Paredes WC PCD Masc. 9,12 3,52 189 3021
Paredes WC Masc. 3,84 3,52 168 11,84]
Paredes - servicol 394 3,52 ol 13,87]
Paredes copal 235 3,52 168 6,59
Parede para P9 - Patamares| 15 3,52 189 3,39
Paredes WC banho Adaptado| 2,59 3,52 ol 9,12
Paredes Camarin 01 Adaptado| 672 3,52 1.89) 21,76]
Paredes WWC MASC 9,75 3,52 168 32,64
Paredes WCPCD 1295 3,52 189 43,69
Parede WC FEM 1115 3,52 168 37.57|
Paredes Cozinha 152 3,52) 168 5182
Obs 2 PI_Caderno técnico de servigos - ALVENARIA DE VEDAGAO  P4gina 59.2 61
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
513 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 34,17 34,17
o8BS acordo com 3o do projeto [ [ [ [ [ [ [
Perimetrol Desconto de
Parede (m)| _ Altura (m) Vaos(m?) Total (m?)
Térreo|
Parede recepcdo / escada 395 23/ - 9,085
Parede recepcio frente| 4,18 23/ | 9,614]
Parede frente elevador 841 27, - 22,707
Parede outro lado da recepcdo - Frente 4,17 2,1] - 8,757
Parede outro lado da recepcdo - Lateral 39 2,1 - 8,19
Paredes da Area em uso da subestaciol 139 3.18) £ 44,202
Parede Corredor dos vestisrios| 07 37) - 2,59
Paredes para implantacdo das portas P13 168 2.1 - 3,528
Parede para abertura da janela J14| 325 14 - 455
Parede para abertura da porta P4| 2,44 2.2 - 5,368
Paredes da drea de circulag3o (ao lado da sala vip) 12 37] - 4.44]
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATGRIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTACAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4- HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Und.  Comp.(M) largura(M) Altura(v)  TPSSU3 proggy) QuantPecas  Perimetro g () km)  EPOL (v Quant.
item Descricio ™M) (Und) (Fator)
Parede da entrada da circulacio e elevador interno (na Porta P13) 083 21 - 1743
1° Pavimento
Parede bilheteria 165 37 - 6.105
Parede WC Feminino 242 37 - 8,954
Parede WC PDC Femin. 5,59 37 - 20,683
Parede Fover| 1.36 37 - 5.032
Parede WC Masculino) 5,65 37 - 20.905
Parede Fover (outro lado) 1.36 37 - 5.032
Parede érea de servico) 2.34] 37 - 8,658
Parede Copa 26 37 - 9,62
Parede WC/ Banho adaptado| 4.95 3,65 - 18,0675
TOTAL (m?) ipli por 0,15m| 34.17]
Obs: @ Pl - Caderno técnico de servicos - DEMOLICOES E REMOCOES - Pégina 53 a 54.
52
Divisdria sanitaria em laminado melaminico estrutural T5-10 mm, inclusive portas com
acabamento texturizado dupla face. Ref: Alcoplac NEOCOM SYSTEM ou similar - Fornecimento e
52.1 Instalacdo M2 54.94 54.94
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizaco de preco. ‘ ‘ ‘
Perimetro|
Quantidade de|
Ambiente| (m) Altura (m) Portas P-60 Total (m?)
Térreo
Vestiario Mas. 3.84) 2.1] 3 8,064
Vestiario Fem. 3.84) 2.1] 3 8,064
1° Pavimento
W.C/Masc. 212 2.1] 2 4452
W.C/Fem. 212 2.1] 2 4452
W.C/Masc. 3.34] 2.1] 2 7.014]
W.C/Fem. 3.66 2.1] 3 7.686
2° Pavimento
W.C/Masc. 3.16 2.1] 2 6.636)
W.C/Fem. 4.08] 2.1] 3 8,568
DivisGria sanitaria tapa vista mictérios em laminado melaminico estrutural T5-10 mm, com
acabamento texturizado dupla face. Ref: Alcoplac NEOCOM SYSTEM ou similar - Fornecimento e
52.2 Instalacdo UND 9.00 9.00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizaco de preco. ‘ ‘ ‘
Ambiente| Quantidad Total (und)
Térreo
Vestidrio Mas. Mictérios 2 2
1° Pavimento
W.C/Masc. Mictérios 2 2
W.C/Masc. Mictérios 3 3
2° Pavimento
W.C/Masc. Mictérios 2 2
DivisGria sanitria tapa vista de lavatério com aparador em laminado melaminico estrutural T5-10
mm, com acabamento texturizado dupla face. Ref: Alcoplac NEOCOM SYSTEM ou similar -
523 F e Instalacdo UND 1,00 1,00
0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de preco. ‘ ‘ ‘
Ambiente| Quantidad Total (und)
| 2° Pavimento|
| W.C/Masc. Mictérios| 1 1
524 Painel divisério corporativo modular industrial piso-teto simples - Fornecimento e Instalacio ‘ M2 ‘ ‘ ‘ 212,21 ‘ ‘ ‘ 212,21
o8s lizado de acordo com 3o do projeto [ [ [
Perimetro |
Parede (m)| _ Altura (m) Total (m?)
2° Pavimento
Sala 3 - parede 2 divisa com Coord. 6,08 3.5] 21,28
Sala ADM - parede 2 divisa com Coord. 6,07 3.5] 21,245
Sala 1 - parede 1| 10,97 3.5] 38,395
Sala 1 - parede 2| 8,37 3.5] 29,295
Sala 1 - parede 3| 4,22 3.5] 14,77
Sala 1 - parede 3 - Parte acima da porta 09| 14 1,26
Sala 2 - Parede 1| 115 35 40,25
Sala 2 - Parede 2| 87 35 3045
Sala 3 - Parede 2| 245 35 8,575
Sala 2 - parede 4 - Parte acima da porta 09| 14 1,26
Parede ao lado da sala 1 1,55 35 5,425
525 Painel divisério corporativo modular industrial piso-teto acustico - F elnstalacio M2 67,20 ‘ ‘ ‘ 67,20
o8s acordo com 3o do projeto [ [ [
Perimetro |
Parede (m)| _ Altura (m) Total (m?)
2 Pavimentol
Parede entre 30/ sala ADM /sala 03 e auditorio 192 35 672
6 ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS
61 Esquadrias de vidro e aluminio
‘Perutoma'Uca com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
611 Dimensdes 4,70m x 2,20m UND 1,00 1,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 1,50m (m)<150m | (m)>150m
| P1- Automética com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm | 1 47 22 10,34] -
‘PZrAutoma'Uca com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
612 Dimensdes 3,00m x 2,10m UND 3,00 3,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 1,50m (m)<150m | (m)>150m
| P2 - Automética com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas em vidro temperado de 10mm | 1 N
‘ P17 - PORTA AUTOMATICA COM 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA EM VIDRO TEMPERADO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
6.1.3 DE 10MM - DIMENSOES 3,00X2,10M UND 2,00 2,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 1,50m (m)<150m | (m)>150m
| P17 - Automatica com 01 folha de correr e 01 folhas fixa em vidro temperado de 10mm | 2 3| 21 126
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclus&o da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [BDI GERAL: 22,88
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 L |BoI DIF: :15.28% |
DATABASE: fev/25
MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZACAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C PARA ESTE : VETOR LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.

1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0s¢ f DO PROJETO ARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM 0s Qu. DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.

Perimetro

Espessura Quant. Pecas A 2 Volume Peso mpol.
—— Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) = Prof.(M) o Area  (wr) T O™ () Folga (M) Quant.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,

6.1.4 ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 30.20
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
i Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | Area Total (m?) 1,50m 1,50m (m)<150m | (m)>1,50m
J1.- 06 folhas projetantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air| 7| 3| 05 105 - 23] - 23]
12 - 04 folhas projetantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air| 1 2| 05 1 - 24 - 24
13 - 03 folhas projetantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air| 1 18 05 09| - 2.2 - 2.2
15 - 02 folhas projetantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air| 2 1 05 1 28 | 28 |
16 - 04 folhas projetantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air| 10 2| 06| 12 - 24 - 24
17 - 02 folhas projetantes horizontais em aluminio e vidro temperado liso de Smm Maxim Air 8 1 06| 48| 12 | 12 |
Obs: & Pl - Caderno técnico de servicos - ESQUADRIAS - JANELAS - Pégina 15 a 16.

18 - 01 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO LISO DE 5SMM FIXO COM ABERTURA INFERIOR E REQUADRO
6.L5 EM ALUMINIO - DIMENSOES 0.80M x 0.40M UND 1.00 1.00

0BS Quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagdo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Altura(m) | Area Total (m?) 1.50m 1,50m (m)<1,50m | (m)>150m
18 -01 folha em vidro temperado liso de Smm fixo com abertura inferior e reauadro em aluminio 1 08 04 032 12 | 12 |

19 - 03 FOLHAS FIXAS EM VIDRO LAMINADO 8MM COM PVB ACUSTICO COM REQUADROS EM
6.1.6 ALUMINIIO HERMETICMENTE VEDADOS - DIMENSGES 3.00M x 0.90M UND 1.00 1.00

0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Attura(m) | AreaTotal(m? |  1,50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
1903 folhas fixas em vidro laminado 8mm com PVB acistico com requadros em aluminio hermeticmente
vedados 1 3 03] 27 - 34 - 34
62 DEACO
6.2.1 [110 - JANELA TIPO VENEZIANA EM ACO - DIMENSOES 4.85M x 1.40M [ unp | [ | 1,00 [ | | | | | 1,00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quanti Largura (m) | Altura(m) | AreaTotal(m’) | 150m 1.50m (m<150m | (m)>150m
[ 110 - Janela veneziana em aco| 1 85| 14 6.79) - 4.85] - 4.85]
622 [111 - JANELA TIPO VENIZIANA EM ACO - DIMENSGES 2,84M x 1,40M - 4 FOLHAS FIXAS [ uno [ [ [ 1,00 [ [ [ [ [ [ 1,00
085 Quantaivotoorament i J T — \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | targura(m) | Atura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
[ J11- Janela veneziana em aco| 1 2,4 14 3,416 - 244 - 244

112 - JANELA 1,55X1,20M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO
EM METALON 30X30MM - 1 FOLHA FIXA UND 2,00 2,00

6.2.3
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
112 - JANELA 1,55X1,20M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM
VETALON 30X30MM - 1 FOLHA FIXA 2 155 12 372 - - - -
J13 - JANELA 3,44X1,31M EM TELA DE ACO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO
6.2.4 EM METALON 30X30MM - 4 FOLHAS FIXAS UND 2,00 2,00
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 150m (m)<150m | (m)>1,50m
113~ JANELA 3,44X1,31M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM
METALON 30X30MM - 4 FOLHAS FIXAS| 2 344 131 9,0128) - 3,44 - 344
114~ JANELA 4,30X1,31M EM TELA DE ACO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO
625 EM METALON 30X30MM - 5 FOLHAS FIXAS UND 2,00 2,00
0BS Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Altura(m) | AreaTotal (m?) 1,50m 150m (m)<150m | (m)>150m
714 - JANELA 4,30X1,31M EM TELA DE AGO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM|
METALON 30X30MM - 5 FOLHAS FIXAS| 2 43 131 11,266 - 43 - 43
63 PELE DE VIDRO
6.3.1 PAINEL DE VIDRO EM SISTEMA SPIDER GLASS M2 [ [ [ [ 622,10 | [ [ [ [ [ 622,10
Comprimen Desconto de
Ambiente to(m) | Alura(m) | vaos(m?) Total (m’)
Fachada Lateral 1 1009 13.85| 0 139,746
Fachada Lateral 2 1009 13.85| 0 139,746
Fachada Frontal (Area CAD) 197 13,83 1034 2561641
Elevador 73 122) 2618 86,442
6.3.2 PAINEL DE TIPO PELE DE VIDRO TEMPERADO DE 10M EM SISTEMA STICK GRID M2 157,97 157,97
Comprimen
Ambiente to(m) | Ahwra(m) | Total (m3)
Hall de entrada 82 268 21,976
Hall de entrada 3 058 174
Fachada Fundol 1591 624 99,2784
café] 165 212 34,98]
64 PORTAS DE MADEIRA
P3 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM CHAPAS COM REVESTIMENTO TERMICO TIPO CORTA-FOGO -
64.1 DIMENSGES 2,00M x 2,10M UND 1,00 1,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

MEMORIAL DE CAL

L0

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0s¢ f DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTACAO ELEVATGRIA. E, ADICIONADO AS INSTALACGES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4- HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
2 t. P Perimetro ¢ Vol P 1.
Comp.(M) Largura(M)  Altura(M) PSSR profqy) QuantPesas Perimetro g,y Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Descricdo ) (Und) (L) (Kg) (Fator)
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Largura (m) | Altura(m) | AreaTotal(m’) | 1,50m 1.50m (m)<150m | (m)>150m
| P3 - 02 folhas de abrir em chapas com térmico tipo corta-fogo 1 2| 21 42
P5-02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO - DIMENSOES
64.2 1,60M x2.10M UND 2,00 2,00
055 Cusaivdo e i st sotiacogepeo \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Attura(m) | AreaTotal(m? |  1,50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P5 - 02 folhas de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral acdstico| 16| 21 6.72
P7-01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO - DIMENSOES
643 0.90M x2.10M UND 2.00 2,00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Attura(m) | Area Total (m?) 50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P7- 01 folha de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral actistico 2 09 21 3.78]
P8 - PORTA DE MADEIRA - 01 FOLHA DE ABRIR COM BARRA ANTIPANICO - DIMENSGES 0,90M x
644 2.10M UND 6.00 6.00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Largura (m) | Altura(m) | AreaTotal(m’) | 150m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P8 - Porta de madeira - 01 folha de abrir com barra antipanico| ) 52
6.4.5 ] P09 - 01 FOLHA DE CORRER EM MADEIRA SEMI-OCA - DIMENSOES 0,90M x 2.10M [ unp 2,00 [ [ [ [ [ [ 2.00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Attura(m) | AreaTotal(m? |  1,50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P09 - 01 folha de correr em madeira semi-oca 2 09 21 3.78] 26
P10-01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO EM PAREDES
6.46 DRYWALL DE 10CM - 0.90X2.10M uND 4,00 4,00
0BS Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Attura(m) | AreaTotal(m? |  1,50m 1.50m (m<150m | (m)>150m
| P10 - 01 folha de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral acustico| 4 09 21 7.56] 52
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
64.7 BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UND 14,00 14,00
085 Quantaivotoorament i J T — \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | targura(m) | Atura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
| P11-01 folha de abrir em madeira semi-oca| 08 21 23,52 144
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servigos - ESQUADRIAS - PORTAS Pagina 186 a 187.
648 [P12-01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA MACICA - DIMENSOES 0,80M x 2,10M [ uno 1,00 [ [ [ [ [ [ 1,00
085 Quantaivotoorament i J T — \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | targura(m) | Attura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
| P14 - 01 folha de abrir em madeira macica| 1 o, B
P16- 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM PAINEL DE REGUAS ACUSTICAS
COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NAO PERFURADO - DIMENSOES 0,80M
64.9 x2,10M UND 2,00 2,00
085 Quantaivotoorament i J R — \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | targura(m) | Atura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
P16.- 01 folha de abrir em madeira semi-oca revestida com painél de réguas acUsticas com acabamento em
melanina amadeirada frisado ndo perfuradol 2 08 21 336
P4-02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACUSTICO - DIVIENSOES
6.4.10 1,80M x2,10M UND 2,00 2,00
085 Quantaivotoorament i sutrdo rmentoindl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Atura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
[ P4 - 02 folhas de abrir em madeira semi-oca com miolo mineral acdstico| 2 18 21 7.56]
65 PORTAS DE ALUMINIO E METALON
6.5.1 (REF. 91341 SINAPI) P18 - 1 FOLHA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA - 3,30 X 2,60M ‘ UND ‘ ‘ 2,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2,00
085 Quantaivotoorament i sutrdo rmentoinidl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Atura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
[ P18 - 1 FOLHA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA| 2 33 26 17,16]
6.5.2 [P6 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM ACO COM VENEZIANAS - 1,60X2,30 M [ m 11,04 | [ [ [ [ [ -
085 Quantaivotoorament i sutrdo rmentoinidl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Atura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
[ P6 - 2 FOLHAS DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA| 3 16 23 11,04]
Obs: Referé PI- Caderno téenico de servigos - ESQUADRIAS - PORTAS - Pagina 182 2 183,
653 [P14-1 FOLHA DE ABRIR EM METALON REDONDO 3/4" TIPO GRADIL VERTICAL [_unp 2,74] [ I [ [ [ -
085 Quantaivodoorament i sutrdo rmentoinl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura(m) | Atura(m) | AreaTotal(m’) |  150m 1,50m (m)<1,50m | (m)>1,50m
\ P14~ L FOLFA DE AGRIR £ METALGR REDONDO 374" TP GRADILVERTIGAL| ;i 137 224
654 ‘Pls—m FOLHA DE CORRER EM METALON SECAO # 40x40mm TIPO GRADIL VERTICAL - 4,80 JHM‘ UND ‘ ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS G
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 ¢

Governo do Estado de.

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO ‘TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclus&o da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [BDI GERAL: 22,88
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 L |BoI DIF: :15.28% |
DATABASE: fev/25
MEMORIAL DE CALCULO
NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATGRIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTACAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4- HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura Quant. Pecas Perimetro Volume Peso Empol.
Und. Comp. (M) Largura(M)  Altura (M) Prof.(M) Area (W) DTM  (Km) Folga (M) Quant.
Descricio i © ™) (und) ™) ) (ke) (Fator) &
085 Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco
Verga(m)< | Verga(m)> | Contraverga | Contraverga
Esquadria Quantidad | Largura (m) | Attura(m) | AreaTotal(m? |  1,50m 1.50m (m)<150m | (m)>150m
P15 - 01 FOLHA DE CORRER EM METALON SECAO if 40x40mm TIPO GRADIL VERTICAL - 4,80%2.20M 1 48 22 1056 - - - -
66 VERGAS E CONTRAVERGAS
6.6.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 ™M [ [ [ [ [ [ 92,64 | [ [ [ [ [ [ 92,64
S st otiacogepeo \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Esquadria Total(m)
Verga moldada in loco em concreto para ianelas com até 1.5 m de véo 1520
Verga moldada in loco em concreto para ianelas com mais 1.5 m de vio 5124
Verga moldada n loco em concreto para portas com até 1.5 m de vio 2220
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1.5 m de vo 4,00
by, Referéncia SINAP - Cadrmo técnico de servigos - VERGAS, CONTRAVERGAS € FIXACAO DE ALVENARIA - Pagina 242
>
662 | CONTRAVERGA MOLDADAIN LOCO EM CONCRETO, EspEssuURADE “20* cuaF 032020 | w1 | [ [ [ [ [ [ esaa] [ [ [ [ [ [ com
65 Cumntatis doaramems i soworss sl e, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Esquadria [ Total(m)
[ Contraverga moldada in loco em concreto para véos de até 1.5 m| 15.20|
[ Contraverga moldada in loco em concreto para vdos de mais de 1.5 m 51.24
by, Referéncia SINAP - Cadrmo técnico de servigos - VERGAS, CONTRAVERGAS € FIXACAO DE ALVENARIA - Pégina 462
a
6.7 GUARDA CORPO
6.7.1 [ GUARDA CORPO EM ACO INOX COM VIDRO LAMINADO DE 8MM ™M [ [ [ [ [ [ 21559 | [ [ [ [ [ [ 215.59
1 [ [ T T [ T T T T T 1
Comprimen
Ambiente to(m)
Hall de entrada 5531
Lateral e escada interna|___ 160.28 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DE 10MM COM BASE DE COLUNA TORREGUARDA 60CM E
67.2 PERFIL EM "U" DE FECHAMENTO SUPERIOR M
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
Comprimen
Ambiente to(m)
| Deck Cafeteria) 2074]
68 BANCADA
BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, FIXADA COM MASSA
68.1 PLASTICA E CHUMBADA NA ALVENARIA M2 21,93 21,93
C J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area (m?) ‘ Testeira (m) ‘ Abertura (und) ‘
Térreo
Vestiario Fem) 072 12) 2,00
Vestiario Mas. 072 12) 2,00
Banho) 040 13 1,00
Copal 1,07 13 0,00
Copa 1,01 13 2,00
1° pavimento
W.C. /Masc. 084 ) 2,00
W.C/ Fem. 084 B 2,00
Cozinha) 503 94 1,00
Bar| 378 12) 0,00
W.C/Banho 034 123 1,00
W.C Fem. 102 236 3,00
W.C Masc. 1,08 24 3,00
Copa/Servico| 349 7,59 1,00)
2 pavimento|
wcrem | iod] o So0]
W 152 Sacd] S 00]
TESTEIRA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 10CM DE ALTURA, FIXADA COM MASSA
682 PLASTICA NA ALVENARIA M2 38,94 38,94
00yt e ncal J R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
'ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE OU
683 OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UND 24,00 24,00
L sutrdo rmentoindl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
69 DIVERSOS
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
69.1 INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UND 17,00 17,00
L sutrdo rmentoinl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
c a inicial: Qu d [ 17
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servigos - ESQUADRIAS - PORTAS - Pgina 160 161
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
69.2 COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 UND 22,00 22,00
L sutrdo rmentoinl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
C a inicial: Qu d | 22|
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos -ESQUADRIAS - PORTAS Pagina 215 2 216,
7 REVESTIVENTOS
71 REVESTIMENTOS GERAIS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
711 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 2.069,73 2.069.73
Obs: acordo com 40 do projeto
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vos(m?) Total (m?)
Térreo|
Parede entre Hall Principal e Vatio sob a escada de acesso 2007 497 0 99,75
Parede ao lado do vazio sob a escada de acesso 112 21 0 235
Parede vestusrio femininol 095 21 0 2,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Alura(M) PSSR propqyy QuantPecas Perimetro g,y Volume Pe0 pM km) S Folga(M)  Quant.
Item Descricio (M) (und) (L) (Kg) (Fator)
Parede WC PCD) 085 2.1] ol 179
Parede vesturio masculino| 095 2.1] o 2,00
Paredes 2299 4,97 13 10126
Paredes 5 14.18] 4,97 12.17] 58.30)
Paredes rampas - drea externa 19.36] 134 ol 25.94]
Paredes rampas - drea externa 1273 127 o 16.17]
Paredes rampas - drea externa 18.88] 134 o 25.30)
Parede - Area internal 23.77] 12| o 28552
Parede - Area internal 18.48] 03| o 16,63
Parede entre sala VIP e CIRC. 4.8 356 o 17.37]
1 Pavimento
Parede Bilheteria 4 352 1.47) 1261
Parede WWC Fem 6.8 352 168 20,07]
Parede WWC PCD Fem. 4.22 352 1.89 12.9]
Parede Fover| 159 352 ol 5,60
Parede Fover| 07 252 o 1.76)
Parede contorno de escada / sala técnica 13.8] 352 168 45,07
Parede da entrada da circulacdo 1 245 352 3.36 5.26)
Paredes WC PCD Masc. 9.12 352 1.89 3021
Paredes WC Masc. 3.84) 352 168 11.84]
Paredes -servicol 3.9 352 ol 13.87]
Paredes cobal 235 352 168 6,59
Parede para P9 - Patamares| 15 352 189 3.39
Paredes WC banho Adaptado| 259 352 ol 9.12
Paredes Camarin 01 Adaptad 6.72 352 189 21.76|
Paredes WWC MASC 975 352 168 32.64]
Paredes WC PCD 1295 352 189 43,69
Parede WC FEM 1115 352 168 37.57]
Paredes Cozinha 152 352 168 5182
2" Pavimento
C 129 35| 2,88 42.27)
W.C.PCD FEM 7.46) 35) 2.49 2362
Sala 03] 1357] 35) 4.89 42,61
Sala 01] 83 35) 3 26,05
Sala 02] 86 35) 3 27.10]
Sala ADM 1357] 35) 3.8 4432
W.C. MASC. 127 35) 2.88 4157
W.C. PDC MASC, 7.6 35) 2.49 2411
ToTAL 1034.86)
TOTAL (Dois lados da parede)| 2069.7258)
Obs: Referé PI—Caderno técnico de servicos - CHAPISCO - Pégina 113 12.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
712 400L. AF_10/2022 M2 303.36 303.36
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaosim?) Total (m?)
Fachada Prédiol
Fachada Fundo| 20,00] 8.29] 0.00| 165.8]
afeteria
Cobertural 60,60] 2,27 0,00 137,562
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servios -CHAPISCO Pagina 31 32
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
713 AF_10/2022 M2 1.535,56 1.535,56
08 it o nca uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m)
Fachada Prédio)
Fachada Lateral - Area via CAD] 634,38] 1] 11,05 623,8275
Fachada Lateral - Area via CAD] 782,63| 1] 53,53 729,105
Fachada Cafeteria
Fachadas Cafeteria 41,80 5,6] 51,45 182,63
Obs 2 PI_Caderno técnico de servigos -CHAPISCO  Pagina 45  46.
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
714 AF 03/2024 M2 113,01 113,01
C uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m)
Térreo)
wcpco 7,40] 28] 2,37 1835
Banho| 5,85 3,55] 2,16] 18,6075
1° pavimento
w.c. peo| 7,60] 3 2,49) 2031
W.C PCD Fem. 675 3 189 18,36|
W.C PCD Masc 6.75] 3] 189 18,36
2" pavimento|
W.C PCD Fem. 3,80] 3 189 951
W.CPCD Masc 3,80] 3 1,89 951
Obs 2 PI_Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA INTERNA__Pagina 37 a 38.
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
715 AF 03/2024 M2 82,11 82,11
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m’)
Térreo)
Copal 9,51] 3,55] 0,00) 33,7605
1° Pavimento
W.C/Banho Adaptado 2,60 25 0,00] 65
Copa/Servico| 14,91] 3| 288 41,85
Obs 2 PI_Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA INTERNA__Pagina 45 a 46.
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
716 AF 03/2024 M2 317,65 317,65
L R \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m’)
Térreo)
Vestidrio Fem) 13,70 28] 276 356
Vestiario Mas 13,70] 2.8 2,38] 3548
Térreo)
W.C/Masc. 17,90 3 288 5082
w.C/Fem. 16.30) 3 288 46,02
Cozinhal 1690 3 2,88 4782
W.C Fem. 771 3 168 2145
W.C Masc. 8,30 3 189 2301
2 pavimento|
W.C Fem. 9,63 3] 168 2721
W.C Masc. 10,64 B| 168 30,24
Obs PI_Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA INTERNA__ Pégina 49 2 50
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS G
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 ¢

Governo do Estado de.

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO ‘TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [B01 GERAL: 22,88
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 L |BoI DIF: :15.28% |
DATABASE: fev/25
MEMORIAL DE CALCULO
NOTAS IMPORTANTES:
0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZACAO DE PREGOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C PARA ESTE : VETOR LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACAO ELEVATORIA.
1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0s¢ f DO PROJETO ARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4- HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Alura(M) PSSR propqyy QuantPecas Perimetro g,y Volume Pe0 pM km) S Folga(M)  Quant.
Descricio (M) (und) (M) (L) (Kg) (Fator)
717 REVESTIMENTO EM PORCELANATO CINZA 60x60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 84.48 84,08
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizaco do proieto 6 | | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m)
Térreo
Vestiario Fem| 13.20] 28] 2.58] 34,38
Vestiario Mas. 13.70] 28] 2.68] 35,68
WC PCD) 5.83] 28 1.89) 14,42
7.18 REVESTIMENTO CERAMICO EM AZULEJO 30 x 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 | | | | [ [ 549,71 | [ [ [ [ [ 549,71
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizaco do proieto 6 | | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m)
Térreo
Banho 8.20 355 216 2695
Copa 951 355 0,00 337605
1° pavimento
W.C/Masc. 1510 3 288 242
W.C. PCD) 7,60 3 2.49 2031
W.C/fem, 1350 3 288 3762
Cozinhal 1690 3 288 47.8
W.C/Banho Adaptado) 1048 25 2.49 2371
W.C./ banhol 842 25 228 1877
W.C Fem. 1813 3 348 5091
W.CPCD Fem. 832 3 189 23.07)
W.C Masc. 1610 3 288 45.42
W.C PCD Masc 831 3 189 23,04
Copa/Servico| 1453 3 288 4071
2 pavimento|
wCFem| 1286 3 288 357
W.CPCD Fem. 7,60 3 2.49 2031
W.C Masc. 1392 3 288 38,38
W.C PCD Masc 7,60 3 2.49 2031
PAINEL DE MDF ACUSTICO COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NAQ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
719 PERFURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 584,13 584,13
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaosim?) Total (m)
Parede lateral Platéia| 23130 1] 189 22941
Parede lateral Platéia| 23130 1] 420 274
Parede Fundo Platéia| 3523 31 1110 98.113
Backstage] 1135 26 0,00 2951
7.1.10 MANTA DE ESPUMA ACUSTICA DE 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 [ [ [ [ 56.07 | [ [ [ [ [ 56.07
C J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Attura(m) | Vosim?) Total (m?)
Sala Técnica Paredes 01] 14,55 27 2,70 36,585
Sala Técnica Paredes 02| 572 37 1,68 19,484
7111 REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 [ [ [ [ 93,27 | [ [ [ [ [ 93,27
08 it e nca J R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Rampas Frontal (Area CAD) 11,99 1] 0,00 11,99
Rampas Lateral (Area CAD) 69,03 1] 0,00 69,03
Rampas Lateral (Area CAD) 12,25 1] 0,00 12,25
ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA EM MATALON #20X50MM DISPOSTOS HORIZONTALMENTE
7112 FIXADOS A PAREDE COM PERFIL U, PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR MADEIRA M2 145,86 145,86
08 it e nca J R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vos(m?) Total (m?)
Deck - Fachada Lateral 1097 235 0,00 25,7795
Deck - Fachada Lateral 72,48] 1] 0,00 72,48]
Deck - Fachada Frontal 20,00 233 0,00 476
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M? E = 17,5MM, COM
7113 TALISCAS. AF 03/2024 1.254,25 1.254,25
Obs: acordo com 30 do projeto
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) | vaos(m?) Total (m?)
Térreo|
Parede entre Hall Principal e Vazio sob a escada de acesso 2007 497 0 99,75
Parede ao lado do vazio sob a escada de acesso 112 21 0 235
Paredes 22,99 497 3 101,26
Paredes a 1418 497 1217 58.30)
Paredes rampas - rea external 1936 134 0 25,94
Paredes rampas - rea external 1273 127 0 16,17
Paredes rampas - rea external 18,38 134 0 25,30
Parede - Area interna| 23,77 12 0| 2852
Parede - Area interna| 18,48 0.9] 0| 16,63
Parede entre sala VIP e CIRC. 488 356 0 1737
1° Pavimentol
Parede Bilheteria| 4 352 1,47 1261
Parede Fover 1.59) 352 0 560
Parede Fover 07| 252 0 1,76
Parede contorno de escada / sala técnica 1328 352 168 45,07]
Parede da entrada da circulagao 1 245 352 336 526
Parede para P9 - Patamares 15 352 189 339
Paredes Camarin 01 Adaptado 672 352 1,89 21,76
2 Pavimentol
s2la 03 1357 35 489 4261
Sala 01 83 35 3 2605
Sala 02 85| 35 3 27,10
Sala ADM 13,57] 35 318 4432
Somatéria das areas| 627,13
TOTAL (X2 devido ser dos dois lados|| 1254,25
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técico de servigos - MASSA UNICA INTERNA - Pagina 412 42.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1238, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 1,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
7114 MM. AF_08/2022 M2 303,36 303,36
L —— e —— \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
‘ Perimetro ‘ Desconto de ‘
Ambiente (m) Altura (m) | vaos(m?) Total (m?) 12/52




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE

FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4- HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Und.  Comp.(M) largura(M) Altura(v) PSS progqq) Quant Pecas Perimetro ., Volume Peso o km) TPk rolga(m) Quant.
Item Descricio (M) (und) (L) (Kg) (Fator)
Fachada Prédiio|
Fachada Fundo| 20,00] 8.20] 0.00| 165.8]
afeteria
Cobertural 60.60] 2.07] 0,00 137.562
Obs: PI- Caderno técnico de servigos - MASSA UNICA EXTERNA - Pagina 43 2 44
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
7115 DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1.535.56 1.535.56
ObS: o anitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente Aturaim) | Vaosim) Total (m?)
Fachada Prédo|
Fachada Lateral - Area via CAD] 634.88] 1] 1105 623.8275
Fachada Lateral - Area via CAD] 782,63 1 5353 729,105
Fachada Cafeteria
Fachadas Cafeteria a1.80] 56] 51.45 18263
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servicos - MASSA UNICA EXTERNA - Pagina 172 18
7.1.16 | ITO EM PAINEL DE ALUMINIO COMPOSTO NA COR PRATA OCEANO M2 | [ [ [ 654,40 | [ [ [ [ [ 654.40
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Attura(m) | Vaosim?) Total (m)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral 1 1267 275 0,00 338425
Fachada Lateral 1 476 13.84] 0,00 65.8784
Fachada Lateral 1 4091 2 0.00 8182
Fachada Lateral 2 1267 275 0,00 338425
Fachada Lateral 2 476 13.84] 0,00 65.8784
Fachada Lateral 2 4091 2 0,00 8182
Fachada Frontal 2372 2 0,00 47.44]
Fachada Frontal 1252 13.84] 0,00 173.2768]
Fachada Fundol 2160 2 0,00 432
Fachada Fundo) 407 6.24 0,00 25,3968
7117 | TO EM_ACM "MODULADO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 | | | | 836,46 | | | | | | 836,46
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ Desconto de
Ambiente (m) Attura(m) | Vaosim?) Total (m)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral 1] 327.13 1 0.00] 32713
Fachada Lateral 2| 509.33 1 0.00] 50933
8 PISO
81 PISO GERAL
(REF. 83534 SINAPI) LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
811 IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 8,87 8,87
C R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente [ Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
| 1 Pavimento|
| Hall Principal| __ 126,67] 0,07] 8,8669)
8.12 [ ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 2215 [ wms | [ [ [ [ 97,62 | [ [ [ [ 97,62
C R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
1° Pavimento
Platéia| 317,97 0,14 44,5158
Circulaco 1 56,54] 015 8481
Circulacio 2 44,91 0,19 85329
Cafeteria| 135,84 0,175 23772
Bar| 1512 0,175 2,646,
Circ. 11,96 0,175 2,093
W.C/Masc 11,98 0,175 2,095
W.C. PCD) 3,60 0,175 063 [ [ [ [ [ [ [ [
w.C/Fem. 10,00 0,175 175
Cozinhal 17,75 0,175 3,10625 [ [ [ [ [ [ [ [
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
813 REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 768,43 768,43
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagdo de preco. ‘ ‘
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m?)
1° Pavimento
Cafeteria| __135,84] 13584
Bar] 1512 1512
Circ 11,96) 11,96
Platéia| _ 317,97] 317,97
Circulacao 1 56,54 56,54]
Circulacao 2 44,91 4491
Hall de Acesso/ Escadas| 59,42 59,42
Hall Principal] __126,67) 126,67
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servigos - CONTRAPISO - Pégina 742 75.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
814 REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 4333 43,33
L outrdo rmentoinidl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m?)
1° Pavimento
W.C/Masc. 11,98 3 11,98]
W.C.PCD) 3,60 3 356)
W.C/Fem. 10,00 3 10)
Cozinhal 17,75 3 17,75
Obs:_Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - CONTRAPISO - Pagina 1142 115
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
815 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?. AF_02/2023 PE M2 7.10 7.10
L otutrdo rmentoinidl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m?)
Térreo
WC PCD) 341] 8] 341
1° Pavimento
W.C. / banho 3.69] 8] 3,69)
obs: aderno CERAMICOS INTERNOS - Pégina 112 13
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Governo do Estado de.
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO:
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

: PEDRINHAS

MEMORIAL DE CAL

L0

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE

FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4- HOUVERAM POUCAS NO PROJETO

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS

DO 2° PISO.

ALTERANDO P

0UCOS QUANTITATIVOS DO ORCAMENTO ORIGINAL. FORAM

1ZAGOES.

Descricdo
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60

Und.  Comp. (M)

Largura (M) Altura (M)

osqu.

Espessura
(M)

S DE: ALVENARIA,

Prof.(M)

Quant. Pegas  Perimetro
(und) (™M)

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

A Peso Empol.
)
Area  (w?) g O™ (Kkm) Folga (M) Quant.

816 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M?. AF_02/2023 PE M2 6.84 6.84
ObS: o anitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente [ Area(ma) | Attura(m) | Total (m*)
| 1° Pavimento|
[ W.C/Banho Adaptado| 6.84] Al 6.84]
Obs: Referé Caderno ERAMICOS INTERNOS - Pégina 14 16.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES 60X60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
817 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE M2 55.94 55.94
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacio do projeto | | [ [ [ [ [ [ [
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo
Vestiario Fem| 11.52] 8| 1152
Vestiario Mas. 11.55] 8| 11.55
1° Pavimento
Bar 15.12] | 15.12
Cozinha) 17.75] | 1775
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERNOS - Pagina 17 2 19
818 PISO DE GRANITO CORUMBA POLIDO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.089,99 1.089,99
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacéo do proiets | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo
& 47.41] 2 4741
111.15] 2 11115
Circulacao| 328,94 - 328,94
1° Pavimento
Camarim 01 Adaptado| 18.24] 2 18.24]
Camarim 2 855 2 855
Depésito) 19.38] 2 19.38]
Depésito) 25.47] 2 25.47]
Acesso lateral 37.89] 2 37.89]
circ 1335 2 1335
Escadal 832 2 832
circ 26.98] 2 26.98]
Fover 84,40 2 84.4)
W.C Fem 14.79) 2 14.79)
W.CPCD Fem. 4.00 2 4
Bilheteria| 3.38 2 3.38
W.CPCD Masc 4.00 3 4
W.C Masc. 12.74] 2 12.74]
Copa/Servico) 7.94) 2 7.9
2 Pavimento|
Sala 1 7113 2 7113
Sala3 28.36] 2 28.36]
Coord. 20,40] 2 204
Sala ADM 28,36] 2 28,36]
Sala 2 39,07] 2 39,07]
Circulagaol 97,63 2 97,63
wcrem| 10,36 2 10,36]
W.C PCD Fem. 357 2 3,57
W.CMasc| 1061 2 1061
W.CPCD Masc 357 2 3,57)
819 PISO DE GRANITO CORUMBA FLAMEADO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 131,63 131,63
Obs: lizado de acordo com projeto [ [
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo)
Patamares| 4288 42,88
“Patamares 71,09 71,09
1° Pavimento
Hall 612 | 612
Rampa Hall de Entradal 11,54 | 11,54
8110 PISO DE GRANITO BRANCO FORTALEZA - PLACAS DE 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 118,40 118,40
C uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo)
Recepgaol 17,60] 4 176
Sala VIP| 4262 4 4262
Banhol 3,90) 4 39]
Copal 832 4 832
circ 28,48 4 28,48
Ante-sala 17,48 4 17.48
8.1.11 Granito Vermelho Brasilia Polido placas 60x60cm - fornecimento e instalacdo M2 387,09 387,09
Obs: acordo com projeto | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Térreo)
Hall Principal] 12667 5 12667
1° Pavimento
Cafeteria 135,84 s| 135,84]
Hall de Acesso Fover/ Escadas 114,53} 5} 124,58
8112 PISO DE MARMORE TRAVERTINO ROMANO CLASSICO POLIDO - PLACAS DE 90X90CM - w2 621 w21
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Obs: acordo com projeto | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
Terreo)
Entrada principal no térreo (Entrada da P1) 8,67] [ 8,67
1° Pavimento
cir 11,96 3 11,96
W.C/Masc. 11,9| 6 11,98
W.C_PCD) 3,60 6 36
w.C/Fem. 10,00 6 10)
8113 PISO EM TACO DE MADEIRA NOBRE 7CM x 21CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO w2 58,04 58,04
Obs: acordo coma projeto | |
Ambiente Area(m2) | Atura(m) | Total (m?)
1° Pavimento
Backstage 14,63 6] 14,63
Palco 2341 6| 2341
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Governo do Estado de.

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE

FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Und.  Comp.(M) largura(M) Altura(v) PSS progqq) Quant Pecas Perimetro ., Volume Peso o km) TPk rolga(m) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™M) (L) (Kg) (Fator)
8.1.14 IMANTA ACUSTICA PARA PISO, 8CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 58,04 58,04
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacio do projeto [ [
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
1° Pavimento
Backstage 14,63 [ 1463
Palco 2341 | 2341
8115 (REF. 170173 SBC) PISO ELEVADO METALICO 600XG00X30MM CONSTITUIDA POR 2 CHAPAS DE w2 11196 111,96
ACO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ObS: o anitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente Area(m2) | Altura (m) Total (m*)
Backstage 1463 1463
Palco 4341 4341
Camarim Adaptado 18.24] 18.24]
W.C Banho Adaptado) 6.84) 6.84)
Sala de Som e técnica 10.8] 10.8]
Escadas e outros 1836] 1836]
8.1.16 CARPETE DE NYLON DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 428,64 428,64
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacéo do proiets | |
Ambiente Area(m2) | Altura(m) | Total (m*)
1° Pavimento
Parede palco) 9.22 9.22
Platéia 317,97 317.97)
Circulacao 1 56.54) 56.54)
Circulacao 2 44,91 44,91
8117 PISO EM PORCELANATO 20x120CM NA COR PAU BRASIL, COM REJUNTE MARROM - w2 170,42 170,02
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| Ambiente [“Area(ma) | Attura(m) | Total (m*)
| Deck]
| Deck drea externa| 170,42 | 17042
8.1.18 RODAPE ALTURA 10CM CORUMBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 488.17 488,17
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacéo do proiets | |
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
Térreo
& 28,6] 18] 2,00 26,66]
40,70 36 2,00 37,1
Circulacao| 116,05 87 2,00 107,35
1° Pavimento
Camarim 01 Adaptado) 18,84] 18 2,00 17,04]
Camarim 2 11,83 16 2,00 10,23
Depésito) 27,40) 0| 2,00 266
Depésito) 2525 0] 2,00 24,05
Acesso 19,67] 225 2,00 17,42
Circ 33,15 66) 2,00 2755
Circ 34,70 66) 2,00 28,1
Fover 24,05 16 2,00 2245
W.C Fem. 16,70 0] 2,00 159
W.C PCD Fem. 835 09) 2,00 7,45
Bilheteria| 7,50 0] 2,00 67
W.C PCD Masc 832 09) 2,00 7,42
W.C Masc. 1352 0] 2,00 12,72
Copa/Servico) 12,93 0] 2,00 12,13
2 Pavimento|
Sala 1 1165 0 2,00 1165
Sala3 13,56] 09) 2,00 12,66]
Sala ADM 13,56] 0] 2,00 12,76]
Sala 2 1221 0 2,00 12,21
Circulagaol 23,76| 42| 2,00 19,56]
W.C Fem) 12,86] 0] 2,00 12,06]
W.C PCD Fem. 7,60 0] 2,00 67
W.CMasc, 12,72 0] 2,00 11,92
W.CPCD Masc 7,60 09) 2,00 67
8118 RODAPE ALTURA 10CM GRANITO CORUMBA FLAMEADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™ 582 5,82
C uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
1° Pavimento
Hall 7,82 2] 3,00 582
8119 RODAPE ALTURA 10CM GRANITO BRANCO FORTALEZA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 108,89 108,89
Obs: acordo com 30 do projeto | |
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
Térreo)
Recepciol 16,84] 13 4,00 15,04]
Sala viP| 27,09) 16 4,00 25,89
Banhol 8.20 03| 4,00 7.4)
Copal 6.70 0 4,00 67
circ 40,46 24 4,00 38,06
Ante-sala 17,40) 16 4,00 158
8120 RODAPE ALTURA 10CM Granito Vermelho Brasilia Polido placas 60x60cm - FORNECIMENTO € " 250 2592
INSTALACAO
Obs: acordo com 30 do projeto | |
Perimetro
Ambiente (m)__| Desconto (m) ‘ Total (m)
Térreo)
Hall Principal 23,30] of 5,00 233
1° Pavimento
Cafeteria 16,50 of 5,00] 165
Hall de Acesso 20,82| 114] 5,00] 9,42
8121 RODAPE ALTURA 10CM MARMORE TRAVERTINO ROMANO CLASSICO POLIDO - FORNECIMENTO E " 49,70 9,70
INSTALACAO
L —— tor o rcmento s soens o derecn | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro
Ambiente ‘ (m)__| Desconto (m) ‘ ‘ Total (m) ‘
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS G
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 ¢

Governo do Estado de.

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO ‘TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO SBC: PVH 02/2025
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG SICRO:RO: 10/2024
Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC ORSE:SE: 12/2024
DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo [ [B01 GERAL: 22,88
ENDEREGO: ~ Av. Farquar, s/n.", Paldcio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 [ [soioiF : 15,28%
DATABASE: fev/25

NOTAS IMPORTANTES:
OBS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTE LEVANTAMENTO: VETOR ENGENHARIA LTDA.
PDRéM, HOUVE ATUALIZA(;RO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETGNICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECCEO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTACiO ELEVATORIA.

1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ELEVATGRIA, FORAM REVISADOS OS QUANTITATIVOS EXISTENTES DO PROJETO SANITARIO, E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTACAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4- HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura Quant. Pecas Perimetro . Volume Peso Empol.
tem . Und. Comp. (M)  Largura (M) Altura (M) ™) Prof.(M) (Und) ™) Area  (M?) ™) (Ke) DTM  (Km) (Fator) Folga (M) Quant.
1° Pavimento
Circ, 15,70] 25 6.00] 132
W.C/Masc. 1790 08 6,00 171
W.C.PeD) 7,60 09 6,00 67,
W.C/Fem, 1350 08 6,00 127
8122 RODAPE ALTURA 10CM DE PORCELANATO G0X60CM NA COR CINZA - FORNECIMENTO € " 68,30 6830
INSTALACAQ
Obs: Quantitativo atualizado de acordo com a atualizacio do proieto o [ [
Perimetro ‘
Ambiente Desconto (m) Total (m)
Térreo
WC PCD| 7.40] 03] 65
Vestiario FEM. 13.70] 08| 129]
Vestirio MASC. 13.70] 0] 129]
1° Pavimento
Bar] 11.10] 0] 103
Cozinhal 1690 08 161
W.C./ banhol 1050 09 96|
8120 RODAPE ALTURA 10CM DE PORCELANATO 20X120CM NA COR PAU BRASIL - FORNECIMENTO £ " 850 850
INSTALACAQ
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘
Ambiente (m)__| esconto (m) Total (m)
Deck|
Deck] 31.00] 223 9.00 85
8125 SOLEIRA DE MARMORE TRAVERTINO ROMANO CLASSICO POLIDO - FORNECIMENTO € " 55,38 55,38
INSTALACAQ
o ; \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
Ambiente Total (m?)
[ 53| 55.38]
8.1.26 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL, LARGURA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ™ 2,25 2,25
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Comprimen
Ambiente tolm) | Quantidade Total (m)
[ saf 225 1] 225
8.1.27 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL, LARGURA 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 2995 29,95
C J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Comprimen
Ambiente tolm) | Quantidade Total (m)
Térreo
55| 2,00 1] 2
s6| 185 B 37
57, 1,65 B 33
sg| 095 5 475
59| 085 1] 102
s10 075 3 3
8.1.28 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL, LARGURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1,90 1,90
C J R — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Comprimen
Ambiente tolm) | Quantidade Total (m)
[ s10] 095 2 19
8129 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM s 096 096
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4
Comprimen
Ambiente to(m) Largura Altura Total (m3)
1° degrau da escada (lado recepcio) 334 03 025 0,2505
1° degrau da escada (outro lado) 333 03 025 0,24975
Remogio do piso de parte do WC PCD (Térreo) 175 175 0,15 0459375
Obs: Referé Pl Caderno técnico de servigos - DEMOLIOES E REMOGOES _Pagina 91292
B COBERTURA
91 FORROS
FORRO METALICO TIPO COLMEIA COM DETALHES EM PLACAS DE MADEIRA 20MM - w2 a2as 21,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO
L sutrdo rmentoindl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Area da ‘ ‘
Ambiente projegim?) Total (m)
1° Pavimento
Cafeteria| 135,84 135,84
Bar| 15,12 1512
Foyer] 84,4 84,40
Hall Principal] 126,67 126,67
Hallde Acesso Fover| 50,42 59,42
912 FORRO MODULAR ACUSTICO EM FIBRA MINERAL DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 716,79 716,79
PP cerse i gerss \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Area da ‘ ‘ ‘
Ambiente projec(m’) Total (m?)
Térreo
Vestiriofem| 11,52 1152
Vestiario Mas.| 11,55 11,55
W pco) 341 341
Recepcio 17.6 17.60
5 47.41 47.41
siavie] 4262 4262
Banho 3.9 3,90
Copal 832 832
crc| 2848 28.48
Ante-sala] 17.48 17.48
1° Pavimento
cre| 1196 11.96
W/Masc| 11,98 11.98
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE : VETOR LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E t. P Perimetro . Empol.
Und.  Comp.(M) largura(M) Alura(M)  STeol propqwy QUan-Peras Perimetio g, ) mPol  Folga(M)  Quant.
item Descricéio (M) (Und) () (i)
w.c. pe) 3.6 3.60
W.c/fem 10 10,00
Camarim 01 Adaptado| 18,24 18.24
W.¢/Banho Adaptado) 6.4 6.84
Depdsito| 2547 25.47
Depésito| 19,38 1938
W.¢./banho 369 3.69
Camarim 2 855 855
Sala Técnicae som| _ 10.48 1048
cire 26.98 26.98
Bilheteria| 338 338
W.c Fem 14.79 14.79
W.C PCD Fem. 4 4.00
W.C Masc 1274 1274
W.C PCD Masc. 4 4.00
Copalsenvico) 794 7.94
2 Pavimento|
Sala 01/ sala 02/ Sala 03/ Sala ADM / Coord. / Circulacéo| 284,95 284.95
wcrem| 14,79 14.79
W.C PCD Fem. 4 4.00
wemase| 1274 1274
W.C PCD Masc. 4 4.00
013 PAINEL COM SUPERFICIE FRISADA EM REGUAS DE 2430 x 160MM, BORDA MACHO/FEMEA, w2 640,62 640,62
INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METALICOS
955 oyt dorcneno i vt \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente prolec(m’) Total (m?)
1° Pavimento
Platéia 01| 122,1202 122,12
Platéia 02| 152,7246 152.72
Platéia 03| 110,653 110,65
Platia 04| 93,8742 93,87
Platéia05| 121,24 121,24
Platéia0s| 40,01 40,01
9.14 FORRO MINERAL MODULAR UMIDO ANTIMOFO E ANTIBOLOR LAVAVEL M2 17.75 17,75
b5 quanitativo do orcamentoinicial do autor do atualizacio de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Rreada
Ambiente prolec(m’) Total (')
1° Pavimento
Cozinha| __17.75 1775
92 TELHAS
921 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO w2 294,67 494,67
ICAMENTO. AF_07/2019
985 auanttiodarsanen i uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Cafeteria] __205,8 205,80
Hallprincipal| 288,87 288,87
Obs: Referé Caderno PARA COBERTURA -Pagina 98 2 100.
922 TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO COMPACTADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 161,61 161,61
985yt darsanen i uter o rcament i fpns st desreco \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Acesso Laterale deck| 153,36 153,36
Acesso Frontal 825 825
93 DIVERSOS
(REF. 71623,1/2020 SINAPI) - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO
931 NO LOCAL 114,10 114,10
985 auanttiodarsanen i uter o rcament i fpns st desreco, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Cafeteria 618 61,80
Hall Principal 523 52,30
932 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE “ 85,76 85,76
VERTICAL AF_07/2019
985yt drcaneno i R \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Cafeteria 398 39,80
Hallprincipal| 45,96 45,96
Obs 2 PI_Caderno técnico de servigos - TELHAMENTO PARA COBERTURA  Pégina 412 42
933 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. w2
AF 04/2023
985yt drcaneno i R \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Areada
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Térreo)
Amoarifado] 492,76 492,76
Obs 2 PI_Caderno técnico de servigos - PINTURA INTERNA _Pagina 45 2 46.
934 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 492,76 492,76
Areada
Ambiente projeg(m?) Total (m?)
Térreo)
Amoarifado] 492,76 492,76
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - PINTURA INTERNA - Pagina 41242
935 (REF. 100015 SBC) ESTRUTURA DE AGO ESPACIAL TRELICADO COM COBERTURA DE VIDRO w2 902 9,02
LAMINADO 10MM
‘Quantitativo referente a cobertura treligada com vidro 10mm, na entreda do prédio, no térreo, conforme projeto
0bS: arquitetsnico
10 PINTURA
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) Area  (W?) Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Fator)
10.1 PINTURAS GERAIS
10.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 2.820,48 2.820,48
ObS: o anitativo do orcamento inicial do autor do atualizacéo de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente Atura(m) | vaosim?) Total (m?)
Térreo
Recepcio| 16,84 280 5.58 41572
Manutencdo - Mureta| 90,28 050 4514
Salamanutencio| 28,44 355 1217 88,792
40.7 533 28.24 188,691
saavie|  27.49 355 336 94,2295
Circ. Ao lado da sala VIP para acesso a escada| 39,66 355 8,60 132,193
Ante-sala| 174 355 336 58,41
Escada| 10,53 285 - 30,0105
Circulagéo geral entre manutencio a acesso asala ViP| 108,35 355 3243 352,2125]
1° pavimento
2 irc 62.83 3.00 54.18 13431
Camarim 01 Adaptad 18.85 250 6.73 40393
Depdsito 27.1 250 1.68 66,07
Depdsito| 24,26 250 1.68 58,97
Hal 631 250 420 11575
Camarim2| 1214 250 456 25,79
Paredelateral Platéia| 202 9.70 1.89 194,05
Paredelateral Platéia| 202 7.40 1.89 147.59)
Parede Fundo Platéia| 35,23 310 11.10 98,113
Backstage| _ 11.35 2.60 - 2951
Parede Guarda Corpo 741 1.85 - 13,153
Parede Palco| 2304 250 - 57.6
Escada| 1232 4.00 1.89 4739
Fover/cic| __57.46 3.00 52.18 1202
Fover Parede| 1411 3.00 - 4233
Bilheteria| 759 3.00 195 2082
Fachada Acesso| 296,13 1.00 35.65 260,48]
2 pavimento|
Sala 1 825 3.00 2,00 22,75
sala3| 1357 3.00 2.68 3803
saaAom| 13,57 3.00 2.68 3803
Sala2 86 3.00 2.00 238
Soto/Laje Técnica
Soto/Lae Técnica| 109,84 2.90 20.26 298,276
Obs e PI- Caderno técnico de servicos - PINTURA INTERNA - Pagina 23 3 24.
1012 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO w2 282048 282048
MANUAL AF 04/2023
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Térreo
Recepcio| 16,84 2.80 5.58 41572
Manutengdo - Mureta| 90,28 0,50 - 45,14
Sala manutencéo| 28,44 3,55 12,17 88,792
Amovarifado) 40,7 533 28,24 188,691
saavie| 27,49 3,55 336 94,2295
Girc. Ao lado dasala VIP para acesso a escada| 39,66 3,55 8,60 132,193
Ante sala| 174 3,55 336 s8,41
Escada| 10,53 2,85 - 300105
Circulagéo geral entre manutencao a acesso asala VIP| 108,35 3,55 3243 352,2125
1° pavimento
2 irc 62,83 3,00 54,18 13431
Camarim 01 Adaptado| 18,85 2,50 6,73 40,393
Depésito 27,1 2,50 1,68 66,07
Depésito| 24,26 2,50 1,68 58,97
Hall 631 2,50 4,20 11,575
Camarim2| 12,14 2,50 4,56 25,79)
Parede lateral Platéia| 202 9,70 1,89 194,05
Parede lateral Platéia| 202 7,40 1,89 147,59)
Parede Fundo Platéia 35,23 3,10 11,10 98,113
Backstage| 1135 2,60 - 2951
Parede Guarda Corpo 7,11 185 - 13,1535
Parede Palco| 23,04 2,50 - 57,6
Escada| 12,32 4,00 1,89 47,39
Fover/Cic| 57,46 3,00 52,18 1202
Foyer Parede| 14,11 3,00 - 2,33
Bilhetera| 7,59 3,00 1,95 2082
Fachada Acesso| 296,13 1,00 35,65 260,48
2° pavimento|
Sala1 8,25 3,00 2,00 22,75
Sala3| 1357 3,00 2,68 38,03
saaAom| 13,57 3,00 2,68 38,03
Sala2 86 3,00 2,00 234
Sotéio/Laje Técnical
Soto/Laje Técnica| 109,84 2,90 20,26 298,276
Obs 2 PI_Caderno técnico de servigos - PINTURA INTERNA - Pégina 27 a 25,
1013 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. w2 282048 282048
AF 04/2023
Perimetro ‘ ‘ Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vsos(m?) Total (m?)
Térreo)
Recepcio| 16,84 2,80 5,58 41572
Manutengdo - Mureta| 90,28 050 - 45,14
Sala manutencao| 28,44 355 12,17 88,792
Amovarifado) 40,7 533 28,24 188,691
saavie| 27,49 355 3,36 94,2295
Girc. Ao lado dasala VIP para acesso a escada| 39,66 3,55 8,60 132,193
Ante sala| 174 355 3,36 58,41
Escada| 10,53 2,85 - 300105
Circulagao geral entre manutencao a acesso asala VIP| 108,35 355 3243 352,2125
1° pavimento
irc 62,83 3,00 54,18 134,31]
Camarim 01 Adaptado| 18,85 2,50 6.73 40,393
Depdsito 27,1 2,50 1,68 66,07
Depésito| 24,26 2,50 1,68 58,97
Hall 631 2,50 420 11,575
Camarim2| 12,14 2,50 4556 25,79)
Parede lateral Platéia| 20,2 9,70 1,89 194,05
Parede lateral Platéia| 20,2 7.40 1,89 147,59)
Parede Fundo Platéia| 35,23 310 11,10 98,113
Backstage| 1135 2,60 - 2951
Parede Guarda Corpo 711 185 - 13,1535
Parede Palco| 23,04 2,50 - 57,6
Escada| 12,32 4,00 1,89 47,39
Fover/Cic| 57,46 3,00 52,18 1202
Foyer Parede| 14,11 3,00 - 4233
Bilhetera| 7.59 3,00 1,95 2082
Fachada Acesso| 296,13 1,00 35,65 260,48
2° pavimento|
sala 1] 8,25 3,00 2,00 275
s3] 1357 3,00 2,68 38,03
salaaOM| 13,57 3,00 2,68 38,03
sala2| 86 3,00 2,00 238

Sotao/Laje Técnical
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

Governo do Estado de.

RONDONIA

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BAS|

fev/25

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

MEMORIAL DE CAL

L0

PARA ESTE

: VETOR LTDA.

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4- HOUVERAM POUCAS NO PROJETO

DO 2° PISO.

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS

1ZAGOES.

ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

osqu.

S DE: ALVENARIA,

eraria u
ervicos Pblicos

e atade de

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

E: 1 Perimet " Vols l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume oTM  (Km) P Folga (M) Quant.
Descricio ) (und) (M) (™) (Fator)
Sotdo/Laie Técnica] 109,84 290 2026 298,276|
Obs: @ P! - Caderno técnico de servicos - PINTURA INTERNA - Pagina 43 a 44.
1014 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE e 1535,56 1535,56
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
Obs: .
uantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacso de preco.
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Areavia CAD| 634,88 1.00 11.05 23,8275
Fachada Lateral - Areavia CAD| 782,63 1.00 53.53 729.105]
Fachada Cafeteria
Fachadas Cafeteria 418 560 5145 182,63
Obs: PI- Caderno técnico de servigos - PINTURA INTERNA - Pagina 422 43
Tois APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM e 288,13 88,13
PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautordo atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura (m) Vios(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Fundo 20 829 - 1658
afeteria
Cobertura| 60.6 227 - 137,562
Obs: @ P! - Caderno técnico de servicos - PINTURA INTERNA - Pégina 50 a 51.
1016 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, DE w2 153556 153856
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_03/2024
ObS: quantitativo do orcamento inicial doautor do atualizagso de preco. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ambiente (m | Atura(m) | Vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Area via CAD 634,88 1,00 11,05 623,8275|
Fachada Lateral - Area via CAD 782,63 1.00 53.53 729,105
Fachada Cafeteria
Fachadas Cafeteria 41.8 5.60 51.45 182,63
Obs: Referé PI- Caderno técnico de servicos - PINTURA EXTERNA - Pagina 22 23
1017 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANL?S DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE M2 288,13 288,13
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF 03/2024
L —— P \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | Vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Fundo 20 829 - 1658,
afeteria
Cobertura 60.6 227 - 137,562
Obs: PI - Caderno técnico de servicos - PINTURA EXTERNA - Pagina 24 a 25.
o018 APLICAGRO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS e 153556 153556
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
08 it e ncal J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro. Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Lateral - Area via CAD 634,88 1,00 11,05 623,8275
Fachada Lateral - Area via CAD 782,63 1,00 53,53 729,105
Fachada Cafeteria|
Fachadas Cafeteria 41,8 5,60 51,45 182,63
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técico de servigos - PINTURA EXTERNA - Pégina 342 35
1019 APLICAGRO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS e 28813 288,03
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
C J T — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Perimetro. Desconto de
Ambiente (m) Altura(m) | vaos(m?) Total (m?)
Fachada Prédio|
Fachada Fundo 20 829 - 165,8,
Platibanda Interna Cafeteria
Cobertura| 60,6 2,27 - 137,562
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - PINTURA EXTERNA - Pégina 362 37
11 IMPERMEABILIZACAO
111 IMPERMEABILIZACOES GERAIS
111 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE e 20,00 20,00
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023
L sutrdo rmentoindl Apnes sl e rce \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Cobertura Area (m2) | [ Total(my | [
[ Laje Técnica| 20 20,00
by, Referancia SINAPI - Cadero tcnico de servicos - IMPERMEABILIZAGAO, PROTEGAO MECANICA E TRATAMENTO DE
JUNTA - Pigina 22 2 23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
1112 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 20,00 20,00
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
L stutrdo rmentoinl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Cobertura Area (m2) | [ Total(my | [
[ Laje Técnica| 20 20,00
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - CONTRAPISO - Pagina 742 75
1113 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, a2 20,00 2000
TRACO 1:3, E=4CM. AF 09/2023
L stutrdo rmentoindl Apnes sl e v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Cobertura Area (m2) | [ Total(my | [
[ Laje Técnica| 20 20,00
by, Referancia SINAPI - Cadero técnico de servicos - IMPERMEABILIZAGAO, PROTEGAO MECANICA E TRATAMENTO DE
JUNTA - Pigina 6061
114 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO e 317,08 317,08
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
Ob ds = e com indicagdo no projeto de impermeabilizagao.
st A lhadas apenas.
T ‘Ambiente| Area (m2) | [ [ [
| Vestiério FEM. (Térreo)| 11,52
W.C.PDC (Térreo) 341
I Vestiario Masc. (Térreo)] 11,55
Banho (Térro) 3.9
Copa (Térreo) 832
W.C Femin. (1°piso) 14,79
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

: VETOR

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2°PISO. 3 I1ZAGOES.
t. P Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M)  Altura (M) Ao %) POl olga(M)  Quant.
item Descricio (Und) {E2ECT)
W.C. PCD Fem. (1° piso) 4
W.C. PCD Masc. (1° piso) 4
W.CMasc. (1°piso) 12,74
Servico (1* pisol 347
Copa (1 piso) 447
W.C./Banho (1° piso) 369
W.C./ Banho Adaptado (1" piso) 6.4
W.C/Masc.(1"piso) 11,98
W..PCD (1 piso) 3.6
W.C/ Fem. (1" piso) 10
W.C.Femin. (2'piso) 1037
W.C.PCD Fem. (2" piso) 3.6
W.C.Masc. (2'piso) 1081
W.C. PCD Masc. (2" pisol 3.6
Deck drea Externa (1° piso) 17042
o @ Caderno B RO, PROTECAO MECANICA E TRATAMENTO DE
5" JUNTA - Pigina 502 51
1115 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 73,60 73,60
oo a A Bnico, e com Indicagao no projeto de impermeabilizagao.
Obs: 5 des em contato com solo
I Ambiente| Compr(M) | _targ(M) | AlturaM) | Totalm2) |
Parede do fosso do elevador (Externo) - 35
Parede de divisa d da escada (externa) - Lado esquerdo (das ixeiras) 425 - 1.20 5.10
Parede da L (das lxeiras) 22.92 - 095 2177
Parede aps a subida das escadas (externa) - Lado direito 5.10 - 1.20 6.12
30 ¢ 2 rampa que tem 3743 - 1.00 3743
b REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - IMPERMEABILIZACAO, PROTEGAO MECANICA E TRATAMENTO DE
' JUNTA - Pisina 442 45
16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 w2 15113 13113
DEMAOS. AF_09/2023
oo a A Bnico, e com Indicagao no projeto de impermeabilizaao.
Obs: 5 des - lado interno
I Ambiente| Compr(M) | _targ(M) | AlturaM) | Totalm2) |
TERREQ
Parede do fosso do elevador (Lado 1 - Interna) 235 - 1.35 317
Parede do fosso do elevador (Lado 2 - Interna) 235 - 1.35 317
Parede de divisa de Jardins na subida da escada, 4.25 - 1.20 5.10
Parede apos a subida das escadas (interna) - Lado direito 5.10 - 1.20 6.12
Parede apos a subida das escadas divisa com jardim (interna) - Lado direito 32 - 1.20 384
Parede apos a subida das escadas divisa com jardim (interna) - Lado Esquerdo 336 - 1.20 403
Parede sala Manutencio (interna) 874 - 1.20 10.49
Circulagio Geral (interna) __ 29,05 - 1.20 34.86
Circulagao dentro do espaco de sala vip e ante-sala (interna) 10,45 - 1.20 1254
Parede lxeira (interna) __15.08 - 1.00 15.08
Parede da L (das lxeiras) 34.45 - 095 3273
b, REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - IMPERMEABILIZACAO, PROTEGAO MECANICA E TRATAMENTO DE
' JUNTA - Pigina 82
12 INSTALACOES HIDRAULICAS
12.1 APARELHOS E ACESSORIOS
1211 INSTALACOES DE VASOS SANITARIOS E ACESSORIOS
12111  VASOSANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE uNo 27,00 27,00
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pagina 1512 152
12112 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 27,00 27,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de prego.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pagina 1712 172,
12113 PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 27,00 27,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
12.1.14 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 9,00 9,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagdo de prego.
12115  BARRADEAPOIORETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UND. 10,00 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 207 a 208,
1212 INSTALACOES DE LAVATORIOS E ACESSORIOS
12121  AVATGRIOLOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - uND 100 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 69 2 70
12122  (REF.86904 SINAPI) LAVATGRIO DE CANTO LOUCA SUSPENSA, COR BRANCA, INCLUSO SIFAO TIPO uND 600 6,00
GARRAFA E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
12123  CUBADEEMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E UND 22,00 22,00
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
b5 quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUGAS E METAIS - Pégina 1292 130,
12124  TORNEIRA AUTOMATICAMESA, PARA LAVATGRIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO £ uND 2900 29,00
INSTALACAO
b5 quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
12.125  ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UND 29,00 29,00
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento penas atualizagio de preco.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

Item

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE

FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ]

ELEVATORIA APENAS.

DO PROJETO

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS NO PROJETO 0 ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO.

1ZAGOES.

Descricdo
PI - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 43 a 44.

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

LTDA.

Altura (M)

osqu.

Espessura
(M)

S DE: ALVENARIA,

Prof.(M)

Quant. Pecas
(Und)

Perimetro ¢
Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso

(Ke)

(Km)

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Empol.
) Folga (M) Quant.

121256

TOALHEIRO PLATICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

12127

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

* Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 167 a 168

INSTALACOES DE CHUVEIROS E ACESSORIO!

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 191 2 192.

12132

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 163 a 164.

12133

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 221 2 222.

12134

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Pl - Caderno técnico de servicos - LOUCAS E METAIS - Pégina 207 a 208,

INSTALACOES DE MICTORIOS E ACESSORIO!

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

11,00

11,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pégina 187 a 188,

1215

12151

INSTALACOES DE PIAS E ACESSORIOS

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAQ
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pégina 125 a 126.

12.15.2

TTORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pégina 79 a 80.

DIVERSOS

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

11,00

11,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - LOUCAS E METAIS - Pégina 85 a 86.

122

RAMAIS E SUB-RAMAIS

1221

METAIS

12211

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

27,00

27,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS - Pagina 1803
1

12212

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 182 2 183.

12213

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 1762 177.

12.22

PVC MISTO SOLDAVEL

12221

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 398 2 399.

1223

PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATAQ

12231

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

12,00

12,00

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 158 a 159.

2152



Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

Item

12232

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE

FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ]

ELEVATORIA APENAS.

DO PROJETO

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS NO PROJETO 0 ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO.

1ZAGOES.

Descricdo

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

LTDA.

Altura (M)

osqu.

Espessura
(M)

S DE: ALVENARIA,

Prof.(M)

Quant. Pecas
(Und)

60,00

Perimetro ¢
Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso

(Ke)

(Km)

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Empol.
) Folga (M) Quant.

60,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pgina 78 79.

12233

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

24,00

24,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pigina 296 a 297.

1224

PVC RIGIDO SOLDAVEL

12241

AADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

59,00

59,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIAEM PVC - Pdgina 394 3 395.

12242

AADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIAEM PVC - Pagina 292 3 293.

12243

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

57,00

57,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIAEM PVC - Pagina 418  419.

12244

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do

atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIAEM PVC - Pdgina 154 3 155.

12245

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

171,38

171,38

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pdgina 148 a 149.

12246

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pdgina 1503 151.

12247

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 306 3 307.

122438

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

35,00

35,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pdgina 412 413.

123

DISTRIBUICAO

1231

PVC RIGIDO SOLDAVEL

12311

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 244  245.

12312

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 662 3 663.

12313

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pdgina 650 3 651.

12314

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 484 3 485.

12315

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

29,00

29,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 326 a 327.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO:
DATA BASE:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palécio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

Item

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE

FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ]

ELEVATORIA APENAS.

DO PROJETO

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS NO PROJETO 0 ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. 1ZAGOES.

Descricdo

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

LTDA.

Altura (M)

osqu.

Espessura
(M)

S DE: ALVENARIA,

Prof.(M)

Quant. Pecas
(Und)

Perimetro ¢
Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso

(Ke)

(Km)

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Empol.
) Folga (M) Quant.

123.16

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UND

8,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIAEM PVC - Pigina 338 2 339.

123.1.7

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UND

*_ Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVACAO E BOMBAS DE
RECALOUE - Pégina 202 2 203.

123.1.8

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

35,54

35,54

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 222 3 223,

123.1.9

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

47,65

47,65

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUF - Piina 142 2 143

123.1.10

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

81,68

81,68

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUF - Pigina 1462 147.

123.111

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

100,00

100,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALOUF - Pigina 1502 151

123.1.12

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALQUE - Pégina 2203 221,

123113

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALQUE - Pégina 2243 225,

123114

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVAGAO E BOMBAS DE
RECALQUE - Pégina 2323 233

123115

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pégina 34 2 35.

123.1.16

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

11,00

11,00

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 134 2 135.

123117

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACGES PREDIAIS DE AGUA FRIA EM PVC - Pagina 1402 141.

124

SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE EXTERNA

124.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

11,75

11,75

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - ESCAVAGAO DE VALAS - Pagina 140 a 141,

1242

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

39,90

39,90

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

aderno B E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 1083
109,

1243

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

11,75

11,75

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ATERRO E REATERRO DE VALAS - Pagina 118 2 120.

INSTALACOES SANITARIAS

CAIXAS DE PASSAGEM, INSPECAO E GORDURA

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIOLO MACIGO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVACAO E CONFECGAO
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E t. P Perimetro . Vol P Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricdo (M) (Und) (™) (Kg) (Fator)
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizagdo de preco.
1312 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = UND. 300 300
0.4 M. ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF_12/2020
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: PI_Caderno técnico de servios - CAIXAS ENTERRADAS _ Pégina 822 83
132 TUBOS PVC BRANCO
1321 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE W 4543 4543
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
b, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1322 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE V 11124 111,24
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
b REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1323 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE V 25,81 2581
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
b REferencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1324 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL V 25491 254,91
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Obs: Iterado de de Estacio Elevatoria
b REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1362137
1325 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA V 28,00 26,00
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
b REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
8
1326 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA V 3188 3188
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 N 4
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
b, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
1327 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM V 1992 1902
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 4 4
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
b, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
133 (CONEXGES E ACESSORIOS PVC
133.1 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 x 150 x SOMM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 24,00 24,00
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
1332 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UND. 2,00 2,00
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4 .
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
b, REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - CAIKAS E RALOS - Pagina 10
a
1333 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA 50 x 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - UND. 11,00 12,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
1334 (REF. 72293 SINAPI) CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - uND 200 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1335 UND 9,00 9,00
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
b, REferéncia SINAPI- Cadermo técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
* 1582159
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1336 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 42,00 42,00
AF 08/2022
b5 quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
b, REferencia SINAPI- Cadermo técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
* 1242125
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1337 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 4,00 4,00
AF 08/2022
0bS: quantitativo do oramento inicial do autor do orcamento penas atualizagio de preco.
b, REferencia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina

1442145
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

1-0s DO PROJETO DE AC FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTAGAO ORIA, FORAM os d DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTACAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS BES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOCO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
2 t. P Perimetro . Vol P Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricdo (M) (Und) (™m%) (Kg) (Fator)
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1338 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 3,00 3,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orcamento niial do autor do atualizagdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1339 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 10,00 10,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orcamento niial do autor do atualizagdo de preco.
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
&
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
13310 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 25,00 25,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
e, Referencia SIVAPI - Caderno tecnico de servicos - INSTALACGES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
1222122
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13311 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 18,00 18,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
e, Referéncia SIVAPI - Caderno tecnico de srvicos - INSTALAGES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
1022103
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
13312 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 3,00 3,00
AF_08/2022
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
e, Referencia SIVAPI - Caderno tecnico de srvicos - INSTALACGES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
13313 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 4,00 4,00
AF_08/2022
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
e, Referencia SIVAPI - Caderno técnico de srvicos - INSTALACOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
&
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
13314 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 26,00 26,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
e, Referencia SIVAPI - Caderno técnico Ge sericos - INSTALACOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13315  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 42,00 42,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
e, Referincia SIVAPI - Caderno técnico Ge servicos - INSTALACOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
S 1402141
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
133.16  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 10,00 10,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
e, Referincia SIVAPI - Caderno técnico Ge servicos - INSTALACOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
S 1262127
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
133.17  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UND 11,00 11,00
AF_08/2022
ObS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento inicial. Apenas atualizagio de preco.
e, Referencia SIVAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
S 1382139
13315  JOELHO 902, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 x 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMEENTO € o 2900 29,00
INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
13319 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100x50 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE o 1500 15,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
13320 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 75x50 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE DESCARGA o 100 100
OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
13321 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 10075 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE o 100 100
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
b5 quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
JUNCRO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
13322 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 35,00 35,00
AF_08/2022
0bS: quantitativo do oramento inicial do autor do orcamento penas atualizagio de preco.
e, Referincia SIVAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1382139
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.
FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

1-08 DO PROJETO DE ACE

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ]

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS NO PROJETO 0 ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. 1ZAGOES.

Item Descricdo
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13323 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

DO PROJETO

Und.  Comp. (M)

PARA ESTE

: VETOR

Altura (M)

0s

Espessura
(M)

S DE: ALVENARIA,

Quant. Pecas
(Und)

5,00

Volume
(M%)

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Empol.
) Folga (M) Quant.

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13324 "
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

21,00

21,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina
1872188,

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

133.25 "
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1912192

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

133.26
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89,00

89,00

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
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&

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100MM -50MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE

13327 A ,
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 75MM -50MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE

133.28 . "
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,

133.29
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1773178,

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,

13330
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

2

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13331 h
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

2

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13332 h
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

2

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1733174,

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13333
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

32,00

32,00

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13334
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.
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TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

13335 =
DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

134 IMPLANTACAO DA ESTACAO ELEVATORIA - ATUALIZACAO DE PROJETO

134.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

20,67

20,67

Obs: d de Estacdo Elevatoria.

PROF. INICIO

PROF. INICIO

PROF. FIM

PROF. FIM

PROF. MEDIA

PROF. MEDIA

ESCAVACAO (m?)

ESCAVAC (m?)

COMPRIMENTO

COMPRIM

LARGURA

LARGURA

PROFUNDID

PROFUNDIDADE
TOTAL

TOTAL
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDGNIA

DADOS CADASTRAIS
OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

SEOSP

i de Estate de
Obras e Servicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE:

12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE : VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura uant. Pegas  Perimetro ¢ Volume Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) c profv) & & ) " (Km) 5 Folga (M) Quant.
Item Descricdo (M) (Und) ) (M?) (Fator)
* LARGURA DA VALA - TABELA B.1 DA NBR 17015:2023
Escavacio Geral (M3)
DN-50 1638
DN-100 429
Obs: PI_Caderno técnico de servigos - ESCAVACAO DE VALAS - Pégina 140 a 141
1342 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M w2 58,50 58,50
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
ops; QAT fterado de, e Estagao Elevatoria. Para calculo do preparo de fundo de
S vala, foi utilizad largura de cada tubulaco.
DN-50 54.60
DN-100 3.90
b REFeréncia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 105 a
1
1343 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 20,27 20,27
Obs: Iterado de de Estacio Elevatdria
DN-50 84,00 0.064 0.064 034
DN-100 6.00 0.100 010 0.06
Reaterro = Volume de escavacio - Volume dos tubos 2027
b, REFerencia SINAPI- Cadermo técnico de servicos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 118 a
1
1344 (REF. 22747 SBC) RETIRADA CUIDADOSA DE PISOS DE GRANITO PARA REUTILIZACAO M2 371 3,71
Obs: Iterado de de Estacio Elevatoria
2 o do tubo em espaco do piso de granito 6.19
| 060
1345 RECOLOCACAO DE PISO DE GRANITO M2 371 3,71
Obs: Iterado de de Estacio Elevatoria
2 o do tubo em espaco do piso de granito 6.19
| 060
1346 (REF. 13334 ORSE) RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO w2 23.56 43,56
Obs: Iterado de de Estacio Elevatoria
< 67.02
Largura de 065
13.4.7 (REF. 18070007 SIURB) RECOLOCACAO DE GRAMA M2 43,56 43,56
Obs: Iterad de Estagio Elevatdria
c 67,02
Largura de 065
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1348 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 107.27 107,27
oo fterad e Estagao Elevatoria
S*_materiais do projeto. Segundo o projetista, o barrilete j4 estd contabilizado neste quantit.
b, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
bt
1349 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " 525 525
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 ' ”
N fterad e Estagao Elevatria
ObS: materiais do projeto.
b, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIATS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
bt
(REF. 102111,12/24 SINAP)) BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, DS-9 1/2CV COM AUTOMATICO - 220V -
13.4.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 UNe 200 200
N Tterad e Estagao Elevatoria
ObS: materiais do projeto.
13411 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL AF 07/2021 [YE) 013 0,13
oo fterad e Estagao Elevatoria
S* materiais do projeto. Segundo o projetista, o barrilete j4 estd contabilizado neste quantit
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - DRENOS - Pégina 50 51
134.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 2* - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UNe 200 200
oo a e Estacao Elevatria a
S*_materiais do projeto. Segundo o projetista, o barrilete j4 estd contabilizado neste quantit
b, REferEncia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTENIAS PREDIATS - Pagin 1523
e
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2* - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
13413 < R < UND 2,00 2,00
AF_08/2021
oo a e Estacao Elevatria a
S*_materiais do projeto. Segundo o projetista, o barrilete j4 estd contabilizado neste quantit
b, REferEncia SINAPI - Cadermo técnico de servigos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTENIAS PREDIATS - Pagina 1403
1
13.4.14 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 46,00 4600
a e Estagao Elevatria a
ObS: materiais do projeto.
3415 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, o 13.00 13,00
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 9 '
a e Estagao Elevatria a
ObS: materiais do projeto.
b, REferEncia SINAPI- Cadermo técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS £ CONEXOES - Pagina
13416 [UVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o 2600 26.00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 d 4
a e Estagao Elevatdria a
ObS: materiais do projeto.
b, REferencia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.
FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

1-08 DO PROJETO DE ACE

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ]

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS NO PROJETO 0 ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. 1ZAGOES.

Item Descricdo

DO PROJETO

Und.  Comp. (M)

: VETOR

LTDA.

S DE: ALVENARIA,

Quant. Pecas
(Und)

Perimetro ¢

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Empol.
) Folga (M) Quant.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

134.47 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UND

1,00

—Quant Tterado de de Estagao Elevatoria
*_materiais do proieto,

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina

(REF. 94664,12/24 SINAPI) ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

134.18 DN 60 MM X 2", PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UND

—Quant Tterado de de Estagao Elevatoria
*_materiais do projeto,

13.4.19 (REF. 52481 SBC) UNIAO PVC SOLDAVEL SOMM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

Quanti fterado de de Estacao Elevatoria
*_materiais do proieto.

13.4.20 ABRACADEIRA TIPO U DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12,00

12,00

X fterado de e Estagao Elevatoria
*_materiais do proieto.

13.4.21 CAIXA RETENTORA DE SOLIDOS COM GRADE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

X fterado de e Estagao Elevatoria
*_materiais do proieto.

CAIXA COLETORA - POCO DE SUCGAO DE DN 800MM, COM ALCA DE FERRO, FUNDO DE CONCRETO E

13422 TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

X fterado de e Estagao Elevatoria
*_materiais do proieto.

14.1 CAIXAS DE PASSAGEM E INSPECAO

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60x60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
1411 COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO E CONFECGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.2 TUBOS PVC BRANCO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

1421 .
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

20,50

20,50

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pagina
1362137

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1422 , .
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

155,47

155,47

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

. Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - Pégina

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

1423 P
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

77,64

77,64

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD - Pagina
4

143 CONEXOES E ACESSORIOS

1431 RALO SEMI-ESFERICO DE FERRO FUNDIDO, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

1432 RALO SEMI-ESFERICO DE FERRO FUNDIDO, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

1433 RALO SEMI-ESFERICO DE FERRO FUNDIDO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1434 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXGES - Pagina

1435 CURVA 90, PVC, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagio de prego.

1436 CURVA 90°, PVC, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

* Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizaio de prego.

JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E

1437 2
INSTALAGAO

UND

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento ipenas atualizaio de preo.

JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1438
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Governo do Estado de.

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

Item

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE

FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ]

ELEVATORIA APENAS.

DO PROJETO

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4 - HOUVERAM POUCAS NO PROJETO 0 ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO.

1ZAGOES.

Descricdo

Und.  Comp. (M)

Largura (M)

LTDA.

Altura (M)

osqu.

Espessura
(M)

S DE: ALVENARIA,

Prof.(M)

Quant. Pecas
(Und)

Perimet "
erimetro grea  (v2)

Volume
(M?)

Peso

(Kg)

(Km)

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Empol.
) Folga (M) Quant.

Obs:

*_ Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

1439

JUNGAO, PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

Obs:

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.3.10

JUNGAO, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SERIE NORMAL) - FORNECIMENTO E
INSTALACA

UND

* Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.3.11

REDUCAO EXCENTRICA, PVC SERIE NORMAL 150x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.3.12

REDUCAO EXCENTRICA, PVC SERIE NORMAL 200x150mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.4

SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE EXTERNA

14.4.1

CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM - ESCAVAGAO,
ALVENARIA, REATERRO E ETC

68,45

68,45

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

14.4.2

(REF. 83623,1/2020 SINAPI) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

68,45

68,45

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

1443

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

" Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.

& Pl - Caderno técnico de servicos - ESCAVACAO DE VALAS - Pigina 140 a 141.

14.4.4

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

27,56

27,56

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS - Pagina 1063
1

1445

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

10,47

10,47

" Quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizagéo de prego.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ATERRO E REATERRO DE VALAS - Pégina 118 2 120.

151

1511

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

RESUMO DE EQUIPAMENTOS GERAIS

(REF. 101909,10/2024 SINAPI) EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, TIPO ABC, CAPACIDADE
EXTINTORA DE 2A:20BC, COM CARGA DE 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

12,00

12,00

* Quantitativo de acordo com tabelk do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.2

LUMINARIA DE EMERGENCIA 36 LEDS BIVOLT 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11,00

11,00

* Quantitativo de acordo com tabelk do projeto de combate a incéndio atualizado.

1513

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13,00

13,00

* Quantitativo de acordo com tabelk do projeto de combate a incéndio atualizado.

1514

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

* Quantitativo de acordo com tabel do projeto de combate a incéndio atualizado.

1515

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.6

SIRENE AUDIVISUAL ENDEREGAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

1517

HIDRANTE COMPLETO (ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90x60x17CM COM 02 LANCES DE
MANGUEIRA DN 40MM, COMPRIMENTO DE 15 METROS, ESGUICHO REGULAVEL, CHAVE STORZ,
TAMPAQ STORZ E REGISTRO ANGULAR)

UND

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.8

REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA (01 REGISTRO DE GLOBO ANGULAR DE 4572 1/2"+01
VALVULA DE RETENCAO DE 2 1/2")

* Quantitativo de acordo com tabel

do projeto de combate a incéndio atualizado.

15.1.9

BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 HP PARA RECALQUE D'AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

* Quantitativo de acordo com

do projeto de combate a incéndio atualizado.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE : VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

4-HOUVERAM POUCAS
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS

NO PROJETO
DO 2° PISO.

1ZAGOES.

item Descricio
CENTRAL DE ALARME DE 16 LAGOS, TIPO ENDEREGAVEL, COM 02 BATERIAS 12V - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

15.1.10

ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM

Und.  Comp. (M)

UND

LTDA.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

osqu DS DE: ALVENARIA,

Espessura Quant. Pecas
Largura (M) Altura (M) ™) Prof.(M) (Und)

1,00

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Perimetro . Volume Peso Empol.
Area (M?) DT™M Km] Folga (M]
) ) By B

(Fator)

" Quantitativo de acordo com do proieto de combate a incéndio atualizado.

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

15.1.11

215,54 215,54

" Quantitativo de acordo com do proieto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES DE GAS E INCENDIO EM AGO E FERRO
GALVANIZADO - Pieina 623 2 624.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 20MM (1/2") ENTERRADO - FORNECIMENTO E

15.1.12 -
INSTALACAO

259,97 259,97

" Quantitativo de acordo com do proieto de combate a incéndio atualizado.

CABO BLINDADO COM FITA DE POLIESTER ALUMIZADA PARA ALARME DE INCENDIO COM
ISOLAMENTO 600V # 1,5 MM?, COM PROTEGCAO EXTERNA EM PVC ST1 702 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

15.1.13

519,94 519,94

" Quantitativo de acordo com do proieto de combate a incéndio atualizado.

152 COMPONENTES DO SISTEMA DE BOMBAS

15.2.1 QUADRO DE COMANDO BOMBA INCENDIO 7,5CV TRIFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

" Quantitativo de acordo com do proieto de combate a incéndio atualizado.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1522
AF_08/2021

" Quantitativo de acordo com do proieto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS - Pagina 144 2
1

15.2.3 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

" Quantitativo de acordo com do proieto de combate a incéndio atualizado.

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

1524 h
INSTALACAO. AF 08/2021

" Quantitativo de acordo com tabel do projeto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - VALVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS - Pagina 1882
1

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO

1525
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UND

23,00

23,00

* Quantitativo de acordo com tabel do projeto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES DE GAS E INCENDIO EM AGO E FERRO
) -Pégina71a72.

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

15.2.6 - <
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6,00

* Quantitativo de acordo com tabelk do projeto de combate a incéndio atualizado.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES DE GAS E INCENDIO EM ACO E FERRO
D - Pégina 2112212,

153 PLACAS DE SINALIZACAO

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME DIMENSOES DE 20x20CM -

153.1 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO

36,00

36,00

* Quantitativo de acordo com tabelk do projeto de combate a incéndio atualizado.

Sinalizagéo - Sirene

Sinalizago - Comando manual de alarme de incéndio

Sinalizagéo - Comando manual de bomba de incéndio

Sinalizagéo - Extintor de incéndio

Sinalizagéo - Hidrante de incéndio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
20 X 40 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

1532

UND

27,00

27,00

* Quantitativo de acordo com tabel do projeto de combate a incéndio atualizado.

Sinalizagéo - saidas de emergéncia

27,00

16 INSTALACGES ELETRICAS

16.1 Segundo Pavimento

Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laie - fornecimento e instalacio

197,00

DESCRICAQ

orcamento inicial do autor do atualizacio de oreco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 199 a 200.

16.1.2 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao

und

DESCRICAO

do autor do atualizacio de oreco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Péeina 201 202.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C( PARA ESTE : VETOR
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.
1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ] DO PROJETO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(M)  CPSSUR propy) QuantPecas i Folga (M) Quant.
item Descricio ™M) (Und) (Fator)
1613 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e und 3300
instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 203 2 204.
614 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e und 112,00
instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
bs; REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 205 2 206.
16.15 Caixa retangular 4" x 4" no piso). PVC, instalada em parede - instalacdo und 32,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.16 Caixa de passagem metalica sobrepor 15x15x10cm und 4.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.7 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 2.9x25mm (54) und 731.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.18 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 4.2x32mm (56) und 171,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.9 Parafuso rosca total. cabeca sextavada, 3/8"x2.1/2" und 97.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.10 Parafuso maauina rosca total, cabeca lentilha. 1/4"5/8" und 264.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.11 Suporte para cabo de aco 38x90mm und 97.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.12 Vergalhdo rosca total 1/4"x 3m und 97,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16113 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 0,00
instalacdo
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16110 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo *U", 200x100mm (JEA ou similar) -fornecimento e . 0,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.1.15 Suporte angular para eletrocalha, 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagio und 47,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.1.16 "T" vertical com descida lateral com tampa 200x100mm (Mopa ou similar) und 1,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16117 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 62,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16118 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo "U", 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 200
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.19 Suporte angular para eletrocalha, 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagéo und 50,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.20 Té horizontal 90°, 100x50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagio und 3,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16121 Curva horizontal 90°, 100X50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalacio und 2,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.1.22 Reduco de eletrocalha 200x100mm para 100x50mm und 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.1.23 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 3/4" und 35,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16124 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 1" und 21,00
DESCRICAO
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento penas atualizagio de preco.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura uant. Pecas  Perimetro . Volume Peso Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) c profv) & & ) " DTM  (Km) 5 Folga (M) Quant.
item Descriciio (W) (Und) () (Kg) (Fator)
16125 Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa -fornecimento e und 600
instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - P 0t
16126 Tomada média de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa -fornecimento e und 600
instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - P 14,
16127 Tomada média de embutir (2 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa -fornecimento e und 100
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 325 2 326,
- — - -
16128 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 8,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 3212322
16128 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 200
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 327 2 328,
16130 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 3600
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 337 2 338,
16.131 Tomada de piso 10A com 1 médulo 4x4" und 32,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.32 Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaggo und 17,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 227 a 228.
16133 Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 2,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 239 a 240.
16.1.34 Interruptor simples (3 médulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 5,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 255 a 256.
16135 Interruptor paralelo (2 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 2,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 243 a 244.
16136 Interruptor de presenca 127V 1000VA und 2,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16137 Eletroduto igido roscavel, PVC, DN 25 mim (3/4), para circuitos terminais,instalado e laje - . 433,20
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 87 a 88.
16138 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mim (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede m 233,31
- fornec. e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 61 a 62.
16139 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1) para circuitos terminais,instalado em lje - . -
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Péin: 0
16140 Eletroduto lexivel corrugado, PVC, DN 32 mim 1), para circuitos terminais, nstalado em parede - o 55,44
fornec. e instalacéo
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 65 a 66.
16141 Eletroduto lexivel corrugado, PVC, DN 32 mim 1), para circuitos terminais, instalado em PISO - . 21,00
fornec. e instalacio
DESCRICAO
Obs:

do autor do atualizacio de oreco.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C PARA ESTE : VETOR
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™) (Kg) (Fator)
16.1.42 Disiuntor monopolar tipo DIN. corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacio und 12,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
b REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES E BARRAME! BLINDADOS - Pigina 26 2 27.
16.1.43 Disiuntor monopolar tipo DIN. corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaco und 19,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
b REFeréncia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES E BARRAME! BLINDADOS - P4gina 282 29.
16.1.44 Disiuntor Bipolar tipo DIN. corrente nominal de 20A - instalacdo und 2,00
DESCRICAO
Obs do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES F BARRAMENTOS BLINDADOS - Pipina 402 41
16.1.45 Disiuntor tripolar tino DI, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalacio und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.46 Disiuntor tripolar tipo DIN. corrente nominal de 1254 - instalacdo und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.1.47 Disiuntor DDR Monopolar 25A und 2,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
(REF. 74131/6,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
16.1.48 METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO und 1,00
TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
16.1.49 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. und 1,00
AF 10/2020
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
INDADOS - Pégina 1702 171.
16.1.50 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 2,5mm? - einstalacdo und 48,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.151 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 4mm - fornecimento e instalacio und 57,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.152 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 25mm” - einstalacdo und 2,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.153 Terminal ou conector de pressdo - para cabo S0mm” - einstalacdo und 10,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.154 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 95mm” - einstalacdo und 8,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.1.55 Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 175 V, corrente maxima de 40 kA und 8,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16156 Cabo de cobre flexivelisolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 327360
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 177 a 178.
16157 Cabo de cobre flexivelisolado PP3X 2,5 m, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - . 415,00
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16158 Cabo de cobre flexivelisolado, 4 m, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 411510
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 181 a 182.
16.1.59 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 7W 26° 2700K, codigo 8010036, tenséo 127/220V. und 59,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.1.60 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 7W 43° sem filtro, cédigo 8010038, tensao 127/220V und 57,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.1.61 Luminéria tipo JOBI REDONDO, 1 x 17W difuso, sem filtro, cédigo 8010121, tensdo 127/220V und 7,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de preco.
16.1.62 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 26W difuso, sem filtro, cédigo 8010272, tensio 127/220V und 10,00

DESCRICAO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C PARA ESTE : VETOR
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 E l.
Und.  Comp.(M) largura(M) Alura(M)  STeol  profqwy Qo Pesss meo Folga(M)  Quant.
Item Descricdo (M) (Und) (Fator)
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.163 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 21W difuso, sem filtro, cédigo 8010074, tensio 127/220V und 65,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
162 Primeiro Pavimento
16.2.1 Caixa octogonal 3" x 3" PVC, instalada em laie - fornecimento e instalacio und 388,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s REFeréncia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 199 2 200,
1622 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PV, instalada em parede - fornecimento e instalaggo und 23,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 201 2 202
1623 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e und 54,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 203 2204,
624 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e und 83,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 205 2 206,
16.2.5 Caixa retangular 4" x 4" no piso). PVC, instalada em parede - instalacdo und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.6 Caixa de passagem metalica sobrepor 15x15x10cm und 4.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.7 Parafuso auto cabeca panela, fenda, 2,9x25mm (54) und 1.349,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.8 Parafuso auto cabeca panela, fenda, 4,232mm (S6) und 138,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.9 Parafuso auto cabeca panela, fenda, 6,3x50mm (58) und 321,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.10 Parafuso rosca total, cabeca sextavada, 3/8"x2.1/2" und 1.349,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.11 Parafuso maquina rosca total, cabeca lentilha, 1/4"5/8" und 891,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16212 Suporte para cabo de aco 38x90mm und 158,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16213 Vergalhao rosca total 1/4"x 3m und 1.049,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
162.14 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
162.15 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo "U", 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.2.16 Suporte angular para eletrocalha, 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalaggo und 3,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.2.17 Curva Vertical 90°, 200x100mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagio und 4,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
162.18 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e o 183,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
162.1 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo "U", 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e o 183,00
instalacio
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura uant. Pecas  Perimetro . Volume Peso Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(M) P profv) @ i Area (MW7) ; DTM  (Km) 5 Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™) (Kg) (Fator)
16.2.20 Suporte angular para eletrocalha, 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagéo und 157,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.2.21 Té horizontal 90°°. 100x50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalacio und 27.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.2.22 Curva Vertical 90°, 100X50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalaio und 4,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.2.23 Curva horizontal 90°, 100X50mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagao und 13,00
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
16.2.24 Redugio de eletrocalha 100x50mm para 38x38mm und 25,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.25 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 3/4" und 45,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.26 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 1" und 35,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
— ; .
16227 Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa -fornecimento e und 21,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 305 2 306,
16228 Tomada média de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 2600
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 313 2 314.
16229 Tomada média de embutir (2 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 800
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 325 a 326.
16230 Tomada média de embutir (1mdulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa -fornecimento e und 800
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 319 a 320.
16231 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 2,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 321 a 322.
16232 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 12,00
instalacdo
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 327 a 328.
Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
16233 ! { ) porte e pl und 7,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 337 a 338.
16234 Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 16,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 227 a 228.
16235 Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao und 13,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 239 a 240.
16236 Interruptor simples (3 médulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 255 a 256.
16237 Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo und 18,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de preco.
bs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Péeina 231 a 232.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
Espessura uant. Pecas  Perimetro . Volume Peso Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura (M) c profv) & & ) " DTM  (Km) 5 Folga (M) Quant.
item Descricéio (M) (Und) (v2) (Kg) (Fator)
16238 Interruptor paralelo (2 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao und 10,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
bs; REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 243 2 244,
16.2.39 Interruptor de presenca 127V 1000VA und 2,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16240 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - . 645,34
fornecimento e instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Picina 87 2 88,
16.2.41 Eletroduto ﬂexwelfonugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede m 442,56
- fornec. e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 61 62.
16242 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminas, instalado piso - . 121,00
fornec. e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16243 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1), para circuitos terminais,instalado em laje - . 11,08
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 89 2 90.
6244 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para circuitos terminais, instalado em parede - . 47,96
fornec. e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Picina 65 2 6.
16245 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para circuitos terminas, instalado em PISO - . 31,00
fornec. e instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.46 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalacdo m 12,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pégina 31a 32.
16.2.47 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao und 20,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
INDADOS - Pasina 26 2 27.
16.2.48 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao und 8,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
CONTATORES £ INDADOS - Pégina 282 29.
16.2.49 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao und 5,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
INDADOS - Pégina 302 31.
16.2.50 Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - einstalacdo und 1,00
DESCRICAO
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, ),
INDADOS - Pasina 402 41.
16.251 Disiuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - einstalacio und 1,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, ),
CONTATORES E INDADOS - Pasina 42 2 43
16252 Disiuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - einstalacio und 4,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, ),
INDADOS - Paeina 44 2 45.
16.253 Disiuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalaco und 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, ),
INDADOS - Pasina 622 63
16.2.54 Disjuntor tripolar tipo DI, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalacao und 4,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.2.55 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - einstalacdo und 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.2.56 Disiuntor DDR Monopolar 20A und 2,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
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AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™) (Kg) (Fator)
16.2.57 Disiuntor DDR Monopolar 25A und 3.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.2.58 Disiuntor DDR binopolar 20 und 1.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.2.59 Disiuntor DDR binopolar 30A und 2,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.2.60 Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores wnd 200
: termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalagio ”
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16261 Quadro de distribuicgo de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores wnd 200
: termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalagio ”
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.62 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 2.5mm? - einstalacdo und 69.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.63 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 4mm - fornecimento e instalacio und 69.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.64 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 6mm - fornecimento e instalacio und 6.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.65 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 16mm” - einstalacio und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.66 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 25mm” - einstalacdo und 2,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.67 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 35mm” - einstalacdo und 8,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.68 Terminal ou conector de pressdo - para cabo S0mm” - einstalacdo und 10,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.69 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 95mm” - einstalacdo und 8,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.70 Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 175 V, corrente maxima de 40 kA und 16,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16271 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 m?, anti-chama 450/750 V, para crcuitos terminais - 1075795
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 177 a 178.
16272 Cabo de cobre flexivelisolado PP3X 2,5 m?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - . 000
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16273 Cabo de cobre flexivelisolado, 4 m, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - I
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 181 a 182.
16274 Cabo de cobre flexivelisolado, 6 mm, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . .
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 187 a 188.
16.2.75 Perfilado liso 38x38mm m_ 1430,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.2.76 Tampa Perfilado liso 3838mm m__ 1430,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.2.77 Gancho Curto para Perfilado 38x38mm und 861,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de preco.
16278 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 7W 26° 2700K, cédigo 8010036, tensio 127/220V und 14,00

DESCRICAO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™) (Kg) (Fator)
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.2.79 Luminaria tipo JOBI REDONDO. 1 x 7W 43° se filtro. cédigo 8010038, tensio 127/220V und 40.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16280 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 17W difuso, sem filtro, cédigo 8010121, tensio 127/220V und 26,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16281 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 26W difuso, sem filtro, cédigo 8010272, tensio 127/220V und 38,00
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
16.2.82 Lumindria tipo JOTA, 1 x 2W 2700K. tensdo 127/220V. und 5.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.83 Link LED no teto, 42 x 2W 2700K, tensdo 127/220V. m 5.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.84 Lumindria tipo DISCOCO GRANDE PRETO. 6 x 42W. modelo classic Eco E27 und 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.85 Lumindria tipo JOBI REDONDO. 1 x 7W 15° sem filtro. cédigo 8010034, tensdo 127/220V und 14.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.86 Lumindria tipo arandela BOX G. 1 x 20W. c6digo 003941, tensao 127/220V. und 16.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.2.87 Lumindria tipo PISO MINL. 1 x 4W 45°, cédigo 002219, tensdo 127/220V. und 28,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do i
16.2.88 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 32W 18" sem filtro, cédigo 8010084, tensio 127/220V und 15,00
DESCRICAQ
0bS: guantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.2.89 Luminaria tipo JOBI REDONDO DEST., 1 x 32W 18° sem filtro, codigo 8010070, tensdo 127/220V und 29,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.90 Luminaria tipo JOBI REDONDO DEST., 1x 21W difuso, sem filtro, codigo 8010074, tensdo 127/220V und 248,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.91 Lumindria tipo PISO MINI, 1 x 8,5W 12°, c6digo 002221, tensdo 127/220V und 20,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.92 Lumindria tipo SAMBA BOX, 1 x 17W 4000K, cédigo 8030344, tensao 127/220V. und 2,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.93 Ledex balizador, 1 x 0,5W 10° 2700K, c6digo 00790L und 94,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.2.96 Ledex, 1 x 2W 112 2700K, codigo 000517 und 11,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.2.97 Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 3W 18" sem filtro, cédigo 8010014, tensdo 127/220V und 6,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16298 Luminaria conecta DARK LIGHT, 2 x 4W 28", difusa indireta 3 x 9W und 10,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16299 Luminaria conecta DARK LIGHT, 9 x 4W 28", difusa indireta 8 x 9W. und 1,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
163 Pavimento Térreo e dos Quadros
16.3.1 Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laie - fornecimento e instalacéo und 117,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 199 a 200.
1632 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalagso und 20,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Péeina 201 a 202.
1633 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do pisol, PVC, instalada em parede - fornecimento e wnd 37,00
instalacio
DESCRICAO
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO:
DATA BASE:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™) (Kg) (Fator)
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 203 2 204.
1634 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e und 49,00
instalacio
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 205 2 206.
1635 Caixa retangular 4" x 4" no piso). PVC, instalada em parede - instalacdo und 2,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.3.6 Caixa de passagem metalica sobrepor 15x15x10cm und 3.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.7 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 2.9x25mm (54) und 565.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
1638 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 4.2x32mm (56) und 288,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.9 Parafuso auto cabeca panela. fenda, 6.3x50mm (58) und 62.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
163.10 Parafuso rosca total. cabeca sextavada, 3/8"x2.1/2" und 130,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
163.11 Parafuso maauina rosca total, cabeca lentilha. 1/4"5/8" und 312,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
163.12 Suporte para cabo de aco 38x90mm und 130,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
163.13 Vergalhdo rosca total 1/4"x 3m und 332,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16310 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 400X 100mm (JEA ou similar) -fornecimento e . 72,00
instalacdo
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16315 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo *U", 400x100mm (JEA ou similar) -fornecimento e . 72,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
163.16 Suporte angular para eletrocalha, 400x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagio und 69,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.3.17 Curva Vertical 90°, 400x100mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagio und 1,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
163.18 Curva horizontal 907, 400x100mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalaggo und 1,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
163.19 "T" vertical com descida lateral com tampa 400x100mm (Mopa ou similar) und 4,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.3.20 Reducio de eletrocalha 400x100mm para und 8,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Reducdo de eletrocalha 400x100mm nara 200x100mm 4
Reducio de eletrocalha 400x100mm nara 100xS0mm 4
16321 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 92,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
163.22 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo "U", 200x100mm (IEA ou similar) - fornecimento e . 92,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16323 Suporte angular para eletrocalha, 200x100mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagéo und 69,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16324 Curva Vertical 90°, 200x100mm com tampa (JEA ou similar) - fornecimento e instalagéo und 3,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

: VETOR

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
uant. Pecas Empol.
Und.  Comp. (M) b g o Folga(M)  Quant.
Item Descricdo (Und) (Fator)
16325 Eletrocalha perfurada, ago galvanizado, tipo "U", 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e . 15,00
instalacio
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16326 Tampa aparafusada para eletrocalha, tipo *U", 100x50mm (JEA ou similar) -fornecimento e . 15,00
instalacio
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16327 Suporte angular para eletrocalha, 100x50mm (JEA ou similar) - fornecimento e instalagdo und 12,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
163.28 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 3/4" und 35.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.29 Saida Horizontal e Vertical p/ Eletroduto 1" und 20.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16330 Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa -fornecimento e und 15,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 305 2 306,
16331 Tomada média de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 12,00
instalacdo
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento nicial do autor do atualizacio de preco.
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 3132314,
16332 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 43,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pipina 321 2322
16333 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 200
instalacdo
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 327 a 328.
16330 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e und 200
instalacdo
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 337 a 338.
16335 Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaggo und 8,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 227 a 228.
16336 Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 6,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 239 a 240.
16337 Interruptor simples (3 médulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo und 1,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 255 a 256.
16338 Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao und 4,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 231 a 232.
16339 Interruptor paralelo (2 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao und 6,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
(CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 243 a 244.
16.3.40 Interruptor de presenca 127V 1000VA und 3,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16341 Eletroduto igido roscavel, PVC, DN 25 mi (3/4), para circuitos terminais,instalado e laje - o 28380
fornecimento e instalaco
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pégina 87 a 88.
163.42 Eletroduto lexivel corrugado, PVC, DN 25 mim (3/4"), para circuitos terminais, instafado em parede . 189,20
- fornec. e instalacdo
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

Governo do Estado de.

TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

: VETOR

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
uant. Pecas Empol.
Und.  Comp. (M) b g o Folga(M)  Quant.
Item (Und) (Fator)
bs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
' CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pieina 61 62.
16343 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminas, instalado piso - . 14190
fornec. e instalacio
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16344 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1), para ciruitos terminais, instalado em laje - . 96,60
fornecimento e instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 89 2 90.
16345 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para circuitos terminais, instalado em parede - . 48,30
fornec. e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Picina 65 2 6.
16346 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm 1), para circuitos terminas, instalado em PISO - . 42,00
fornec. e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.47 Eletroduto rigido roscavel. PVC. (1 1/2") - fornecimento e instalaco m 32.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 29 a 30.
16.3.48 Eletroduto rigido roscével. PVC. DN 60 mm (2") - fornecimento e instalacio m 69.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 312 32.
16.3.49 Eletroduto rigido roscével. PVC. DN (3") - fornecimento e instalacio m 30.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 35 a 36.
16.3.50 Disiuntor Bipolar tipo DIN. corrente nominal de 16A - instalacdo und 2.00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
INDADOS - Pisina 382 39.
16351 Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - einstalacdo und 12,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
INDADOS - Pisina 402 41.
16352 Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - einstalacdo und 2,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
CONTATORES £ INDADOS - Périna 423 43.
16353 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao und 1,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
INDADOS - Pésina 542 55.
16354 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao und 2,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
INDADOS - Pésina 582 59.
16355 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalacao und 6,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, ),
INDADOS - Péeina 6061
16.3.56 Disiuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalaco und 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16357 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 800A - einstalacio und 4,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, ),
CONTATORES E INDADOS - Péeina 208 2 209.
16358 Disiuntor tripolar tipo DI, corrente nominal de 1250A - fornecimento e instalacio und 4,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.3.59 Disjuntor DDR Monopolar 20A und 5,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.3.60 Disjuntor DDR Monopolar 30A und 1,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.3.61 Disiuntor DDR binopolar 30A und 3,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

RONDONIA

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C PARA ESTE
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

: VETOR

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™) (Kg) (Fator)
16362 Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 12 disjuntores nd 3.00
i termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalagdo .
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
b REFEréncia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES E BARRAME! BLINDADOS - Pagina 158 a 159.
16363 Quadro de distribuicgo de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores nd 100
§ termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalagdo ’
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.3.64 retangular de cobre 1600A m 17.00
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
16.3.65 retangular de cobre 800A m 6.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.66 retangular de cobre 250A m 12.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Rarramentn retanaular de cohre 7504 6
Rarramentn retanaular de cohre 1504 6
163.67 Quadro de distribuigdo medindo 1900 x 800 x 600cm (a x| x p ) - fornecimento e instalagdo und 5,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
163.68 Quadro de comando de sobrepor, com flange - instalagdo und 1,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.69 1solador epox paralelo 40x40x3/8" und 80,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
163.70 Placa de acrilico para i 40 e protecdo de barramento medindo 160x80cm und 6.00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16371 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 2,5mm? - einstalacdo und 45,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
163.72 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 4mm - fornecimento e instalacio und 24,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16373 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 6mm - fornecimento e instalacio und 6,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16374 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 10mm” - einstalacdo und 10,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16375 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 16mm” - einstalacdo und 30,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
163.76 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 25mm” - einstalacdo und 2,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16377 Terminal ou conector de pressio - para cabo SOmm’ - einstalacio und 8,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16378 Terminal ou conector de pressio - para cabo 120mm’ - fornecimento e instalacéo und 6,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
163.79 Terminal ou conector de pressao - para cabo 240mm’ - fornecimento e instalacéo und 24,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.3.80 Terminal ou conector de press3o - para cabo 500mm? - fornecimento e instalacgo 72,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.3.81 Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 175 V, corrente maxima de 40 kA und 8,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.3.82 Dispositivo DPS classe |, 1 pdlo, tenséo maxima de 175 V, corrente méxima de 80 Ka und 20,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16383 Cabo de cobre flexivelisolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - m 436320
fornecimento e instalacio
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
oo aderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, ,
CONTATORESE INDADOS - Péeina 158 2 159.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO:
DATA BASE:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

: VETOR

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
1 E l.
und.  Comp. (M) Quant. Pegas mpol Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (Fator)
ol Cpy " o
16384 Cabo de cobre lexivel isolado PP3X 2,5 mrr, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminas . 60,00
fornecimento e instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
— T —
16385 Cabo de cobre lexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais . 577,00
fornecimento e instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
b REFErencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES E BARRAME! BLINDADOS - Pégina 181 a 182.
el T 7 anti ,
16386 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 1KY, para circitos terminais - fornecimento e . 202,00
instalacdo
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES F BARRAMENTOS BLINDADOS - Picina 187 2 188,
— ey p —
16387 Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 954,00
instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES F BARRAMENTOS BLINDADOS - Pieina 195 2 196.
16388 Cabo de cobre flexivel isolado, 25mm?, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 120,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 9 a 10.
— ey p —
16389 Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 150,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 11a 12.
— eppwery p —
16390 Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 582,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 13 a 14.
16391 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 21,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pégina 15 a 16.
163.92 Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm?, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . sa4,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pagina 17 a 18,
163.93 Cabo de cobre flexivel isolado, 120 m, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 160,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pégina 19 a 20,
16390 Cabo de cobre flexivel isolado, 240 m, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 74,80
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pégina 25 a 26.
163.95 Cabo de cobre flexivel isolado, 500 m, anti-chama 1KV, para circuitos terminais - fornecimento e . 991,00
instalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16396 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E wnd 3.00
INSTALACAO. AF_08/2020 -
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: @ Caderno té Ji - Pagina 30a31.
16397 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO wnd 4,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 3
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: @ Caderno té CAl Pagina39a41.
16398 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO wnd 4,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF_12/2020 3
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referé Caderno CAIXAS ENTERRADAS - Pagina 34235
16398 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO nd 2.00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 v ’
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referé Caderno CAIXAS ENTERRADAS - Pégina 36 2 38.
163.100  CAXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS MACICOS, wnd 25,00
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0.3 M. AF_12/2020 4
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
Obs: @ Caderno té C Pagina 21222,
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

: VETOR

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
1 E l.
und.  Comp. (M) Quant. Pegas mpol Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (Fator)
163101 perfilado liso izado 38x38mm m 354,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16.3.102__ Tama Perfiladoliso izado 38x38mm m 354,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacio de oreco.
16.3.103 __ Gancho Curto para Perfilado 38x38mm und 172,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacio de oreco.
16.3.104 __ Luminaria tipo JOBI REDONDO. 1 x 7W 26° 2700K. c6digo 8010036, tensio 127/220V und 12,00
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
16.3.105 Lumindria tipo JOBI REDONDO. 1 x 7W 43° sem filtro. c6digo 8010038, tensdo 127/220V und 33,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.106  Luminaria tipo JOBI REDONDO, 1 x 17W difuso, sem filtro, cédigo 8010121, tensdo 127/220V und 6,00
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
16.3.107 Luminaria BONFIM MESA., 1 x 26W difuso 2700K, tensdo 127/220V. und 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.108 Link LED no teto, 1 x 16W 4000K. cédigo 8100022, tensdo 127/220V. und 35.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.109 Link LED no teto, 1 x 24W 2700K. cédigo 8100027, tensdo 127/220V. und 3.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.110 Link LED no teto, 42 x 2W 2700K, tensdo 127/220V. m 6.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.3.111__Projetor LED no piso, 1 x 15W 2700K, drive embutido, tensio 127/220V und 24,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.4
16.4.1 de cobre redondo 9,35mm m 56,40
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.4.2 Bloco auténomo para iluminacdo anti-panico 220V und 3,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1643 Cabo (xlpe) 25 mm? isolacdo 15 KV m 196,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.4.4 Cabo de cobre nu 35mm - fornecimento e instalacdo m 202,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1645 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO und 100
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 "
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: @ Caderno té CAl Pagina 34 a 35.
16456 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO wnd 3.00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 8
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Obs: @ Caderno té CAl Pagina39a41.
1647 Chave seccionadora de at tripolar classe 15KV e 400A no minimo com dipositivo de manobra wnd 300
automitico 3 distancia
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.4.8 Conector de 2kd 635 und 40,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.4.9 Curvaf.G.4"x90° und 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.4.10 EXAUSTOR AXIAL LINHA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 1,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16.4.11 Haste cobreada 5/8"x 2.44m und 40,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de preco.
164.12 Isolador pedestal 15kV completo und 9,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (M) (und) (™) (Kg) (Fator)
16413 TERMINAL (MUFLA) PARA CABO DE 25 MM2 ISOLAGAO PARA 15KV - FORNECIMENTO E und 800
INSTALACAO
DESCRICAO
Obs tor do atualizacio de oreco.
Terminal (mufla caho # 25mm?2 isolacio nara 15kV. uso internn 4
Terminal (mufla) cahn# 25mm? isolaciin nara 15kV. uso externo 4
164.14 Terminal 0 25mm” und 3.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
16415 Transformador trifdsico tenso primaria 13,8kv A SECO, secundaria 220/127V, entrela triangulo und 100
com neutro aterrado poténcia S00kVA
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
16.4.16 Estrado de borracha isolante 15kV. dimensdes 1.00 x 1.00m und 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
t6417 Grupo motor-gerador de energia com poténcia instalada de 500 kVA, tens3o 220/127 V, com und 100
partida automatica, através de USCA com tempo inferior de 0.15"
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
16.5 QDEL-T3
1651 Quadro de comando de sobrepor, com flange - instalagdo und 1,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
165.2 Disiuntor tripolar tino DIN. corrente nominal de 40A - fornecimento e instalacio und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
' CONTATORES F BARRAMENTOS BLINDADOS - Pipina 60 61
1653 Dispositivo de protesdo contra surto, DPS, classe Il na tens3o 380V, entre fase e neutro, 40kA - und 200
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
1654 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 16mm” - einstalacdo und 10,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1655 Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 275 V, corrente maxima de 40 kA und 4,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1656 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalacdo m 9,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pégina 31a 32.
16.6 QDEL-T4
16.6.1 Quadro de comando de sobrepor, 400x300x250mm, com flange - fornecimento e instalagdo und 1,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
16.6.2 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalacao und 2,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, )
. INDADOS - Pgina 60a 61.
1663 Dispositivo de protesdo contra surto, DPS, classe Il na tens3o 380V, entre fase e neutro, 40KA - und 200
fornecimento e instalaco
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
1664 Terminal ou conector de pressio - para cabo 16mm’ - einstalacio und 10,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
1665 Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 275 V, corrente maxima de 40 kA und 4,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
16.6.6 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalacio m 9,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUICAO ELETRICA - Pégina 31a 32.
16.6.7 Mureta em alvenaria com laje superior 1x0,6x0,25m und 1,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
16658 Cabo de cobre flexivelisolado, 16 m?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - o 33,00
fornecimento e instalaco
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
Ob: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 193 a 19a.
1669 Cabo PP 4x10mm? isolacao EPR 750V m 20,00
DESCRICAO
Obs:

do autor do atualizacio de oreco.
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO:
DATA BASE:

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

: VETOR

LTDA.

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
t. P Perimetro . Empol.
und.  Comp. (M) Quant. Pegas  Perimetro el Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (Fator)
16.6.10 Quadro de comando und 1.00
DESCRICAO
Obs; do autor do atualizaco de oreco.
166.11 CONJUNTO DE ALICATE VOLTIMETRO / AMPERIMETRO DIGITAL CATEGORIA il 600V 302 und 1,00
DESCRICAO
Obs; do autor do atualizaco de oreco.
16.6.12 Chave seletora de fases und 1.00
DESCRICAO
Obs; do autor do atualizaco de oreco.
16.6.13 Contactora Tripolar CWM 16A und 2,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do 5
166.14 Contactora Tripolar CWM 9A und 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do 5
16615 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS . 50,00
- TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 4
DESCRICAQ
Obs: do autor do 5
s, REFerencia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
' CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Pagina 1732174
16.6.16 RELE TERMICO. POTENCIA ATE 15 CV. CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A und 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do 5
16.6.17 Relé falta de fase 220V und 3.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do 5
166.18 TRANSFORMADOR DE CORRENTE. TIPO SECO. RELACAO 50/5A und 3.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do 5
16.6.19 DISPOSITIVO DR TRIPOLAR 40 A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ und 1.00
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
16.6.20 Botoeira completa - Liga/Desliga und 1,00
DESCRICAO
ObS: quantitativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
16.6.21 Disjuntor bipolar 20A (10 a 50A) 240V, elinstalacio und 2,00
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
bs: Referéncia SINAPI - Caderno t&enico de servigos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, 3
s INDADOS - Pigina 402 41.
16.6.22 Disjuntor Motor MPW25i-35A TRIPOLAR und 1,00
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
16.6.23 DPS- dispositivo de protecdo contra surto 10kA und 4,00
DESCRICAO
©ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
16.6.24 Conector de GDK 635 und 3,00
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
16625 Haste de aterramento tipo cobreada (coop: ago com de cobre, @ 1/2"x und 500
2400mm
DESCRICAQ
Obs: doautor do atualizacso de oreco.
16.7 ELETRICO DA BOMBA - ESTACAO ELEVATORIA
1671 (REF.91877,12/24 SINAPI) LUVA PARA ELETRODUTO, AO GALVANIZADO, ROSCAVEL, 11/4" - uND 400 400
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Obs: a tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estaco elevatdria.
1672 (REF.93015,12/24 SINAPI) LUVA PARA ELETRODUTO, AO GALVANIZADO, ROSCAVEL, 21/2" - uND 300 .00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Obs: a tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estaco elevatdria.
1673 BUCHA DE NYLON S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 32 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, uND 45,00 5,00
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Obs: a tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estaco elevatdria.
1674 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 17000 170,09
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Obs: a tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estaco elevatdria.
Cabo 4mm? - Azul claro 2,09
Cabo 4mm? - Branco 42,00
Cabo 4mm? - Preto 42,00
Cabo 4mm? - Verde-Amarelo 42,00
Cabo 4mm? - Vermelho 42,00
b, REferEncia SINAPI - Cadermo técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
" CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 183 a 184.
1675 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS MACIGOS, uND 3.00 3.00
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0.3 M. AF_12/2020 4 .
955 Qanttat a tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estaco elevatbria.
Obs: Refer Caderno té 2 Pagina 213 22
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON Dﬁ (1Y AveniDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO:
DATA BASE:

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
Av. Farquar, s/n.", Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
fev/25

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)

SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF

: 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

Item

16.7.6

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA PARA ESTE : VETOR
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

4 - HOUVERAM POUCAS NO PROJETO 0 ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA,

ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. 1ZAGOES.

Descricdo
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Und.  Comp. (M)

UND

targura(M)  Alwra(w) SRR prorqwy | 7T TR

3,00

Perimetro

Area

(m2)

Volume
(M%)

Peso

(Ke)

(Km)

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

(CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM

Empol.
(Fator) Folga (M)

tabela do lizado da oarte elétrica da bomba

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,
CONTATORES F BARRAMENTOS BLINDADOS - Pieina 502 51

16.7.7

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

tabela do lizado da oarte elétrica da bomba

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS, CONEXOES E
CONDULETES APARENTES - Piigina 93 2 94.

16.7.8

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13,00

13,00

tabela d lizado da barte elétrica da bomba da

16.7.9

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

32,00

32,00

tabela d lizado da barte elétrica da bomba da

16.7.10

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

11,10

11,10

tabela d lizado da barte elétrica da bomba da

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Piigina 97  98.

16.7.11

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

29,50

29,50

tabela d lizado da barte elétrica da bomba da

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS F INTERRUPTORES - Piigina 99 2 100.

16.7.12

QUADRO DE COMANDO BOX PARA BOMBA SUBMERSIVEL 1/2CV E 1/2CV PDT 220V TRIFASICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

tabela d lizado da barte elétrica da bomba da

CAIXA METALICA 40x30x20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

tabela d lizado da barte elétrica da bomba da

16.7.14

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

16.7.15

RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15
CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

16.7.16

CHAVE SELETORA DE 3 POSICOES (MANUAL, NEUTRO E AUTOMATICO) FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

RELE DE FALTA DE FASE TRIFASICO (220/380V) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

s
Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

16.7.18

SINALEIRO SELECIONAVEL PISCA OU CONTINUA / COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

CONTADOR AUXILIAR 3NA+1NF - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

16.7.20

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

s
Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

167.21

CONTADOR TRIFASICO 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantitativo atualizado retirado da tabela do proieto atualizado da parte elétrica da bomba da estacio elevatdria.

SPDA

171

651,40

Cabo de cobre nu 35mm - fornecimento e instalacso
DESCRICAQ

do autor do atualizacio de oreco.

245,00

Cabo de cobre nu 50mm - fornecimento e instalacso
DESCRICAQ

do autor do atualizacio de oreco.

Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo

100,00

DESCRICAQ

do autor do atualizacio de preco.

Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS,
CAIXAS. TOMADAS E INTERRUPTORES - Pigina 193 2 194,

Haste COPPERWELD 5/8" x 3m com conector

und

17,00

DESCRICAQ

do autor do atualizacio de oreco.

Solda exotérmica completa (molde, cartucho e alicate) em ‘T’ entre cabos de 50 mm? -
fornecimento e aplicacéio

17,00

DESCRICAQ

orcamento inicial do autor do atualizacio de oreco.

Solda exotérmica completa (molde, cartucho e alicate) entre cabos de 50 mm? (reto) -
fornecimento e aplicacéo

DESCRICAO

do autor do atualizacio de oreco.

Solda exotérmica completa (molde, cartucho e alicate) entre cabos de 50 mm? e haste de
aterramento - for. e aplicacso
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Governo do Estado de.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

LTDA.

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E: 1 Perimet " Vols Pe E l.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
item Descriciio (W) (Und) (v2) (Kg) (Fator)
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
m z 7 g ,
178 Presilha de latéo, furo aSmm, para cabo de cobre 35mm? (Termotécnica TEL-745 ou similar) und 651,00
fornecimento e instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
179 Parafuso auto atarrachante, cabega chata com fenda simples, 04,2 x 32mm em ago inox - und 651,00
fornecimento e instalacdo
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
1710 Selante eldstico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas 310 mi - und 300
fornecimento e aplicacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
, 5 T : K
711 Fixador universal de fatdo estanhado para cabos de 16 a 70 (Termotécnica TEL-5024 ou und 45,00
similar) - forn. e instalacso
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
712 Terminal aéreo (captor aéreo) 63/8" x 250mm, rosca mecanica 2 porcas, para aterrinsert und 3600
TEL-058 ou similar) - einstalacdo
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
713 Parafuso autoperfurante sextavado com vedagdo 1/4"x7/8" (Termotécnica TEL-5396 ou similar) - und 45,00
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
1718 Caixa de inspego em PVC 230x250mm (equivalente técnico e/ou de melhor qualidade) - und 200
fornecimento e instalacio
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
1715 Tampa para caixa de inspegio em ao @250mm (equivalente técnico e/ou de melhor qualidade) - und 200
forn. e instalacso
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Caixa para equalizagao com 9 terminais para uso interno e externo, dimensdes 380x320x175mm,
17.16 pintura eletrostérica, com flange inferior e vedagao na porta (TEL 903 ou similar) - fornecimento e und 1,00
instalacdo
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1717 Condulete de inspegdo em PVC para eletroduto (TEL 545 ou similar) - fornecimento e instalagio und 17,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1718 Fita perfurada para equalizacéo e potenciais, com 3 metros de comprimento e largura de und 200
20x1,2mm?, furo de 7mm
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1718 Conector de medigdo bimetalico em bronze estanhado com 1 parafuso para cabos 16-70mm? (TEL und 17,00
565 ou similar) - einstalacdo
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
18 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
181 Tomada Igica com 1 conector RI-45 Fémea cat. 6 em caixa 10x10x5cm na parede , mobiliario ou " 134,00
condulete conforme projeto
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
182 Eletroduto F.G 1" ¢/ luvas nas m 350,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
183 Eletroduto F.G 1.1/2" ¢/ luvas nas extremidades m 50,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
184 Eletroduto F.G 2" ¢/ luvas nas m 6,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
185 Eletroduto F.G 4" ¢/ luvas nas m 6,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacio de preco.
186 Eletroduto PVC 1" ¢/ luvas nas m 50,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
187 Eletroduto PVC 3" ¢/ luvas nas m 50,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1838 Cabecote de liga de aluminio diametro 4" und 1,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
189 Cabo UTP 4 pares #24 AWG Cat. 6 tipo LSZH no propagante a chama e sem halogénios m___ 7.900,00

DESCRICAO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

RON DﬁN [].Y  AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

Governo do Estado de.

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:  Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

: VETOR

1-08 DO PROJETO DE ACH FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORCAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM [ > DO PROJETO E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO
ELEVATORIA APENAS.
3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.
4-HOUVERAM POUCAS OES NO PROJETO ONICO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
1 E l.
und.  Comp. (M) Quant. Pegas mpol Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (Fator)
Obs do autor do atualizacio de oreco.
18.10 #6.0mm? - Cobre nu m 50.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
1811 Cabo CTP APL 30P m 50.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
18.12 Cabo telefdnico CI-50 50P pares (uso interno) - instalacdo m 30.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - REDES DE LOGICA, TELEFONIA E IMAGEM - Pagina 123 a 124,
18.13 Caixa de passagem 10x5x5cm na parede técnica un 57.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.14 Caixa de passagem 20x20x12cm na parede un 3.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.15 Caixa de passagem 40x40x12cm na parede un 4.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.16 Caixa de passagem 40x40x12cm no forro un 2,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.17 Caixa tipo condulete 1" Tipos E em aluminio com tampa un 3.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
Obs; Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGGES ELETRICAS - ELETRODUTOS, CONEXGES €
' CONDULETES APARENTES - Pagina 512 52.
18.18 Caixa tipo condulete 1" Tipos LL. LR ou LB em aluminio com tampa un 3.00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS, CONEXOES €
' CONDULETES APARENTES - Pagina 65 a 6.
18.19 Caixa tipo condulete 1" Tipos T ou TB em aluminio com tampa un 8,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
Obs; REferéncia SINAPI - Caderno técnico de servicos - INSTALAGOES ELETRICAS - ELETRODUTOS, CONEXOES €
' CONDULETES APARENTES - Pagina 79 a 80.
18.20 Caixa tipo condulete 1.1/2" Tipos T ou TB em aluminio com tampa un 1,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1821 Cx. completa inox 430 cinza com trés saida un 3,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
18.22 Canaleta standard ref:. dutotec ou un 3,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1823 Caixa metalica 60x60x12cm padréo telebras para DG/CD, de fabricagdo cemar ou equivalente un 1,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1824 Bloco BER 10 pares un 3,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
18.25 Bloco COOK 10 pares ¢/ 10 MP-M un 1,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
18.26 Bloco COOK 20 pares ¢/ 10 MP-M un 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
18.27 Aneis guia un 6,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1828 Path cord de 1,5 m com conector macho rigido RI-45/R1-45 com capa de protes3o e certficago, p/ n 4800
telefonia na cor verde
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1829 Path cord de 1,5 m com conector macho rigido RJ-45/R1-45 com capa de proteco e certificacao, p/ n 20,00
dados na cor azul
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1830 Jumper cord de 2,5 m com conector macho RJ-45/R1-45 com capa de protec@o e certificagio cor n 13400
cinza
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
1831 Rack de 44 U's-570mm, com dois micro-ventiladores, parafusos em todos os U'S e acessérios, fab. " 100
Grau Metal, ou superior, conforme 3 ’
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Governo do Estado de.

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
TELEFONE: (69) 3212-8107

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:

DADOS CADASTRAIS

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Polit

DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

NOTAS IMPORTANTES:

OBS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C
POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.
FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.

1-08 DO PROJETO DE ACE

0 Administrativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

etaria de Estad e
ervicos Pblicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[B01 GERAL: 22,88

[soioiF : 15,28%

2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO ORIA, FORAM

DO PROJETO

ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

: VETOR

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
1 E l.
und.  Comp. (M) Quant. Pegas mpol Folga (M) Quant.
Item Descricdo (Und) (Fator)
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
18.32 o de cabos horizontais un 27.00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
18.33 Regua de tomadas com 8 tomadas un 2,00
DESCRICAO
Obs do autor do atualizacio de oreco.
18.34 Bandeia para eaui com parafuso nos auatro cantos un 2,00
DESCRICAO
Obs: do autor do Ac
18.35 Path panel de 24 portas - CAT 6 un 8.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.36 Certificacao de pontos un 138,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
1837 Eletrocalha metalicalisa ref.: fabricacdo Mopa ou m 15.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.38 Tampa para calha lisa de encaixe 300x3000 ref.: fabricacéo Mopa ou m 15.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.39 Curva vertical 902 com tampa ref.: Mopa ou un 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.40 Tampa para Curva vertical 90° com tampa ref.: Mopa ou un 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do Ac
18.41 "T" horizontal 902 com tampa ref.: Mopa ou un 2,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
18.42 Suporte Vertical para calha de 200x50x3000, ref.: Mopa ou un 15,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
18.43 Eletrocalha metalica lisal 50x50x3000 ref.: fabricacdo Mopa ou m 43,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
18.44 Tampa para calha lisa de encaixe 150x3000 ref.: fabricacéo Mopa ou m 43,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
18.45 "T" horizontal 902 com tampa ref.: Mopa ou un 3,00
DESCRICAO
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
18.46 Tampa para "T" horizontal 902 com tampa ref.: Mopa ou un 3,00
DESCRICAQ
Obs: Quantitativo do orcamento inicial do autor do atualizacdo de preco.
1847 Suporte Vertical para calha de 150x50x3000, ref.: Mopa ou un 43,00
DESCRICAO
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1848 Eletrocalha metlica lisa 100x50x3000 ref.: fabricacdo Mopa ou m 70,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
18.49 Tampa para calha lisa de encaixe 100x3000 ref.: fabricacio Mopa ou m 70,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
18.50 Curva horizontal 902 com tampa ref.: Mopa ou un 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1851 Tampa para curva horizontal 902 com tampa ref.: Mopa ou un 2,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1852 "x" horizontal 902 com tampa ref. Mopa ou un 3,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1853 Tampa para "x" horizontal 902 com tampa ref.: Mopa ou un 3,00
DESCRICAQ
Obs: orcamento inicial do autor do atualizacio de preco.
1854 Suporte Vertical para calha de 100x50x3000, ref.: Mopa ou un 70,00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de preco.
1855 Eletrocalha metalica lisa ref.: fabricacso Mopa ou m 95,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO:
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Concluséo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Politico Administrativo

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORGAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA C(

PARA ESTE

: VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

LTDA.

eraria u
ervicos Pblicos

e atade de

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM osaqu DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E t. P Perimetro . Vol P Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricdo (™M) (und) (™) (Kg) (Fator)
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizaco de oreco.
18.56 Tampa para calha lisa de encaixe 50x3000 ref.: fabricacio Mopa ou m 95.00
DESCRICAO
Obs; do autor do atualizaco de oreco.
1857 Curva vertical 90° com tampa ref.: Mopa ou un 5.00
DESCRICAO
Obs; do autor do atualizaco de oreco.
18.58 Suporte Vertical para calha de ref.: Mopa ou un 95.00
DESCRICAO
Obs: do autor do atualizacso de oreco.
18.59 Curva90°F.G1" un 54,00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de oreco.
18.60 Saida para eletroduto 1" un 37.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de oreco.
1861 Caixa enterrada para instalagdes telefonicas tipo R1 0,60x0,35%0,50 m em blocos de concreto und 200
estrutural
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de oreco.
Obs e ~Caderno CAIXAS ENTERRADAS - Pégina 152 16.
18.62 Tampo F°F* para caixa R1 padrio telebras completo - fornecimento e instalacao und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de oreco.
18.63 SWITCH MICROPROCESSADO 24 PORTAS-CAT6, COM 4 PORTA GBIC und 2.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de oreco.
18.64 Linksvs X2000 Wireless-N Router com Modem ADSL2 und 1.00
DESCRICAQ
Obs: do autor do atualizacso de oreco.
18.65 Roteador linksys EA6200 AC900 dual-band smart wi-fi wireless und 5,00
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
18.66 DISPOSITIVO INTERNO GPTICO (DIO), REF.: A145 PARA 6 FIBRAS und 1,00
DESCRICAO
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
18.67 MODULO MINI GBIC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ und 2,00
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
18.68 LINE DE FO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ und 6,00
DESCRICAO
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
18.69 FUSAQ OTICA E CERTIFICACAO und 6,00
DESCRICAQ
ObS: quantiativo do orcamento niial do autor do atualizacso de preco.
19 ELEVADOR
19.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR PANORAMICO UND 1,00 1,00
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orgamento inicial. Apenas atualizago de preco.
20 INSTALACGES DE CLIMATIZACAO
20.1 UND 1,00 1,00
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento iicial. Apenas atualizagio de preco.
21 PROJETOS EXECUTIVOS
211 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES) UND 1,00 1,00
[ (REF. 85610 SBC) PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA UND
[ PROJETO ARQUITETONICO| w2 3562,62 Preco SBC 23,00 3562,62
TERREQ w2 1.548,90 Prego consid 11,50
1 PAV. w2 1.404,32
2 PAv. w2 417,57
soTAo w2 191,83
(REF. 8276 SBC) PROJETO DE COMBATE A INCENDIO w2 3.562,62 Preco SBC 11,50 3562,62
TERREQ w2 1.548,90 Prego consid. 575
1 PAV. w2 1.404,32
2 PAv. w2 417,57
soTio w2 191,83
[ (REF. 75136 SBC) PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 | w2 2386,68 Preco SBC 815 2386,68
AREA DE DRENAGEM NO TERREQ w2 779,72 Prego consid 4,08
AREATOTAL DE DRENAGEM NA COBERTURA w2 1.606,96
(REF. 75134 SBC) PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2 M2 1.052,05 Preco SBC 9,00 1.052,05
TERREQ w2 396,80 Prego consid 450
1 PAV. w2 482,79
2 PAv. w2 172,46
(REF. 4264 SBC) PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA w2 3.370.79 Preco SBC 17,00 3370,79
TERREQ ™2 1.548,90 Prego consid 850
1 PAV. ™2 1.404.32
2 PAv. ™2 417,57
(REF. 75151 SBC) PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M2 287319 Preco SBC 9,00 2873,19
TERREQ ™2 1.548,90 Prego consid 450
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overno do Estado de

RESP.TECNICO - ATUALIZACAO DO ORCAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Javne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

Jodo Roberto de Aratio Campos - CREA 9240 D/AC

OBJETO: 0 ativo
ENDERECO: Av. Farquar, s/n., Palacio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATABASE: fev/25

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS CADASTRAIS

Admi

Conclusdo da Obra Inacabada Anexo ao Centro Polit tr:

NOTAS IMPORTANTES:

0BS: ESTE ORCAMENTO E APENAS UMA ATUALIZAGAO DE PREGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA ORIGINAL CONFECCIONADA PELA EMPRESA

PARA ESTE : VETOR

POREM, HOUVE ATUALIZAGAO DE ALGUNS PROJETOS, SENDO ELES: ARQUITETONICO, COMBATE A INCENDIO E A CONFECGAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E DA ESTAGAO ELEVATORIA.

1-08 DO PROJETO DE ACE FORAM INSERIDOS POR COMPLETO NO ORGAMENTO.
2- QUANTO AO PROJETO DA ESTACAO FORAM 0sC ] DO PROJETO
ELEVATORIA APENAS.

3-TODOS OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO FORAM ATUALIZADOS DE ACORDO COM O NOVO PROJETO.

retaria e Estade de
ervicos Pablicos

TABELAS REFERENCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (ndo desonerado)
SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

[ [B01 GERAL: 22,88

[ [eoioir : 15,28%

LTDA.

E AJUSTADOS APENAS A PARTE DA ESTAGAO ELEVATORIA. E, ADICIONADO AS INSTALAGOES ELETRICAS CALCULADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

4-HOUVERAM POUCAS NO PROJETO ALTERANDO POUCOS QUANTITATIVOS DO ORGAMENTO ORIGINAL. FORAM os DS DE: ALVENARIA, (CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E PINTURA). PISOS (APENAS OS QUE HOUVERAM
ALTERAGAO). PINTURA. PAINEIS DO 2° PISO. . 1ZAGOES.
E t. P Perimetro . Vol P Empol.
Und.  Comp.(M) Largura(M) Altura(m)  SPSSU@ prop(wy (QuantPecas Perimetro g,y o Volume < bM (km) PO Folga (M) Quant.
Item Descricio (™M) (und) (™) (Kg) (Fator)
COBERTURA m2 1.324.29
[ (REF. 41005 SBC) PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL| M2 1.872.04 Preco SBC 20,00 1872,04
TERREQ M2 468.01 Preco consid 10,00
1° PAV. M2 468.01
2 pAv. M2 468.01
COBERTURA M2 468.01
(REF. 75132 SBC) PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2 M2 384.49 Preco SBC 9.00 384,49
TERREQ M2 88.95 Preco consid 450
1° PAV. w2 169.51
2 pAv. M2 126,03
(REF. 8809 SBC) PROJETO INSTALACAO AR CONDICIONADO M2 3353.04 Preco SBC 17.00 3353,04
TERREQ M2 1.016.53 Preco consid 850
1° PAV. M2 1.034.90
2 pAv. M2 1.116.21
Pav. Técnico M2 185,40
(REF. 75150 SBC) PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2 M2 337079 Preco SBC 9.00 3370,79
TERREO M2 1.548.90 Preco consid. 4.50
1°PAV. w2 1.404.32
2 PAV. w2 41757
(REF. 75150 SBC) PROJETO DE ACESSIBILIDADE M2 1.031.03 Preco SBC 14.20
TERREO M2 322,00 Preco consid. 7.10
1°PAV. w2 586.70
2 PAV. w2 122.33
OBS: PARA O PAGAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, SERAO UTILIZADOS PRECOS DO SBC PARA
COMPOR O CUSTO, POREM, ESTA SENDO CONSIDERADO 50% DO PRECO DO SBC, UMA VEZ QUE, 05
PROJETOS BASICOS TANTO ARQUITETONICO QUANTO OS COMPLEMENTARES ESTAO PRONTOS, APENAS
PARA PEQUENOS AJUSTES/CONFERENCIA.
212 (REF G4.20) ELABORACAO DO ORCAMENTO, MEMORIAL DE CALCULO E PLANEJAMENTO DA OBRA M2 3.562,62 3.562,62
JAREA DO AUDITORIO CPA
Quantitativo conforme PROJETO )
TERREQ w2 1.548.90
1°PAV. w2 1.404.32
2 PAV. w2 41757
soTAo w2 191.83
22 ACESSIBILIDADE
21 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. w2 11,06 11,06
AF 03/2024
 Quantitativo conforme o projeto de acessibilidade, para piso podotatil de alerta e direcional. Tabela de quantiativo
OBS: 1o profeto de
Alerta 11,75
Direcional 325
Considerando que o piso & 0,250,25m, logo para ter  drea multiplica-se por 0,25m 11,06
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - ACESSIBILIDADE - Pégina 62 7.
222 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. V 300,75 304,75
AF_05/2020
s QUANTATNG conforme o projeto de acessibildade, para pso podotat Ge alera. Tabelade quantativo o projeto de
Fachada lateral esquerda - entrada 03, 04 e 05 interno (piso alerta) 11350
Fachada lateral direita - entrada 01 e 02 intemo (piso alerta) 188,25
Obs: Referéncia SINAPI - Caderno técnico de servigos - PISOS - Pagina 542 55
223 (REF. 202121 SBC) ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA UND. 200 200
CORRIMAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
0BS: Quantitativo conforme o projeto de Tabela de quantiativo no projeto de
Quant. De placas no Terreo no corrimao 2
224 (REF. 202339 SBC) PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30x14cm (4 PALAVRAS) - UND. 500 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
0BS: Quantitativo conforme o projeto de Tabela de quantiativo no projeto de
Placas de identificagao alocadas pelos ambientes
Térreo 3
225 (REF. 202108 SBC) PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO/SIMBOLOS ACRILICO 20x8cm (1 PALAVRA OU UND. 700 7,00
SIMBOLO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
0BS: Quantitativo conforme o projeto de Tabela de quantiativo no projeto de
Placas de identificagao alocadas pelos ambientes
Térreo 1
1 Pavimento 4
2 Pavimento 2
23 DIVERSOS
231 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POLTRONAS PARA PLATEIA - 348 POLTRONAS PADRAO, 04 uND 100 1,00
POLTRONAS PMR, 04 POLTRONAS OBESO 4 .
0bS: quantitativo do orgamento inicial do autor do orcamento penas stualizagio de prego.
232 CARGA MANUAL, COLETA COM TRANSPORTE E DESTINACAO DE ENTULHOS DE OBRA, CLASSE C, V3 36,52
COM CAMINHAO BASCULANTE ESTACIONARIO "
 Aveaconstruida® a 4 bra (0,205].
Orientagio: (o 08 s N 30 de 17/05/2016 0,05 3562,62 178,13
233 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 3.562,62 3.562,62
OBS: n impeza final devera ser realizado ao final para entrega da obra. Toda ntitativo
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