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Paragrafo Unico. Fica designado a funcao de Presidente Substituto o servidor indicado na alinea a) do inciso Il, que

desempenhara as atividades de estilo nas auséncias e impedimentos do titular.
Art. 22 Revoga a Portaria n? 21 de 16 de janeiro de 2026.

Art. 32 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao, ficam revogadas as disposicdes em contrério.
_ Dé-se ciéncia. Publique-se. Cumpra-se.
MARCIA ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO

Superintendente de Compras e Licitacdes do Estado de Ronddnia
Protocolo 68535578

Portaria n2 25 de 26 de janeiro de 2026

Altera a Portaria n.2 185 de 14 de julho de 2025 e revoga a
Portaria n?2 9 de 12 de janeiro de 2026, que constituiu a 12
Comissdo de Tecnologia - COTEC, no ambito da Superintendéncia

E§tadual de Compras e Licitangs - SUPEL/RO.
A SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuicdes legais

e regimentais previstas nos termos do art. 52, inciso V, do Decreto n2 27.948, de 01 de margo de 2023 e do art. 43 da
Lei Complementar n.2 965, de 20 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficiéncia e a continuidade das atividades relativas aos processos de

aquisicao de bens e servigos de tecnologia da informagao e comunicacao;
CONSIDERANDO a criacdo e reformulacdo periédica das Comissdes Permanentes e Especiais, visando atender aos
principios da legalidade, eficiéncia e transparéncia na Administracao Publica;

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturacao organizacional das atividades relacionadas a conducdo de
certames no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacées - SUPEL;

RESOLVE:
Art. 12 Alterar os incisos do Art. 12 da Portaria n.2 185 de 14 de julho de 2025, designando os servidores abaixo

relacionados para a composi¢cao da Comissao de Tecnologia:
I - Agente de contratacao:
a) Gabriel Alves da Silva Gama n.2: #kkk*x*x238,

Il - Equipe de Apoio:
a)Ayanne Carmencita Ramos dias, matricula n.9: *kkkkk964;
b) Jodo Felipe Mendonca da Silva, matricula n.2: *¥«kk*k293,

§ 12 O servidor indicado no inciso I, alinea a), atuard como pregoeiro, sempre que a modalidade de licitacdo
escolhida for pregdo eletrénico, conforme previsto no art. 82, § 52 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

§ 29 Fica designada como pregoeira substituta a servidora indicada no inciso Il, alinea a), deste artigo, que
desempenhara as atividades inerentes ao pregoeiro em suas auséncias ou impedimentos legais.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
_ Dé-se ciéncia. Publique-se. Cumpra-se.
MARCIA ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO

Superintendente de Compras e Licitacdes do Estado de Ronddnia
Protocolo 68536066

Portaria n2 26 de 26 de janeiro de 2026

Institui a Comissdo Especial de Andlise Técnica de Planilhas e
Calculos SUPEL-ATP/CALC, e designa seus membros, e revoga as
Portaria n2 59 de 05 de agosto de 2024 bem como Portaria n¢ 60

de 05 de agosto de 2024 no ambito da Superintendéncia Estadual
de Compras e Licitagdes - SUPEL.
A SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuicdes legais

e regimentais previstas nos termos do art. 59, inciso V, do Decreto n2 27.948, de 12 de margo de 2023, e do art. 43 da
Lei Complementar n? 965, de 20 de dezembro de 2017; e

CONSIDERANDO art. 110-A, da Lei Complementar n.2 965, de 20 de dezembro de 2017, que versa sobre a
competéncia da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagcbes de organizar e coordenar os procedimentos

licitatérios no ambito da Administracao Publica do Poder Executivo de Ronddnia;
CONSIDERANDO a importancia de garantir a correta aplicacdao dos recursos publicos e a observancia dos
principios da legalidade, eficiéncia e economicidade;

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/29417
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RONDONIA
* —
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e LicitagGes - SUPEL
Comissao de Tecnologia - SUPEL-COTEC
INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PREGAO ELETRONICO N.° 90659/2025/LEI N.° 14.133/2021
Para o LOTE UNICO, aplica-se a AMPLA PARTICIPACAO sem a reserva de cota de até 25% para as ME/EPP

RESUMO DOS DADOS

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 11/03/2026, as 11:00h (hordrio de Brasilia), no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br

Limite para esclarecimentos e impugnacdes ao edital: 06/03/2026.

OBJETO:

Registro de Preco para futura e eventual aquisi¢do de Servidor de Hiperconvergéncia e servigos de instalacdo, tendo como finalidade atender as necessidades das Unidades de
Saude da Secretdria de Estado da Saude - SESAU/RO, por um periodo de 1 (um) ano.

FUNDAMENTO:

Lei federal n.° 14.133, de 01 de Abril de 2021.
Decreto estadual n228.874, de 25 de Janeiro de 2024.
dentre outros.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0036.005756/2024-13

UASG: 925373
ENDEREGO ELETRONICO : https://www.gov.br/compras/pt-br

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

ORCAMENTO ANUAL R$ 7.116.087,72 (SETE MILHOES, CENTO E DEZESSEIS MIL OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
VISTORIA INSTRUMENTO CONTRATUAL
Ndo se Aplica sim

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Requisitos Basicos:

1. Habilitag3o juridica: Conforme estabelecido no item 17.1 e subitens do Termo | Requisitos Especificos:
de Referéncia.

2. Qualificagdo econémico e financeira: Conforme estabelecido no item 17.3 e
subitens do Termo de Referéncia.

3. Regularidade fiscal, social e trabalhista: Conforme estabelecido no item 17.2 e
subitens do Termo de Referéncia.

4. Qualificagdo técnica: Conforme estabelecido no item 17.6 e subitens do Termo
de Referéncia.

CONTRATAGCAO EXCLUSIVA ME/EPP? | RESERVA COTA ME/EPP? EXIGE AMOSTRA/DEMONSTRAGAOQ?
ndo ndo nao
CRITERIO DE JULGAMENTO MODO DE DISPUTA REGISTRO DE PRECO
Menor Valor Global Aberto sim
TELEFONES PARA CONTATO E-MAIL PARA CONTATO:
TELEFONE: (69) 3212-9243 supelcotec@gmail.com
OBSERVACOES GERAIS:

1. Maiores informagles e esclarecimentos sobre o certame serdo prestados nas dependéncias da Superintendéncia Estadual de LicitagBes, sito a Av. Farquar, 2986, bairro:
Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos, 22 andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470.

2. Informamos que devido a atualiza¢do do sistema compras.gov.br, para fins de pesquisa da licitacdo devera ser inserido o nimero 90000 antes do nimero do certame. (EX.:
90001/2024)

SUMARIO

1. PREAMBULO;

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=1000001... 117
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2. DA FORMALIZACAO E AUTORIZACAO;

3. DOS ORGAOS E ENTIDADES PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PRECOS;
4, DO OBIETO;

5. DA QUANTIDADE MINIMA A SER COTADA;

6. DA POSSIBILIDADE DE PREVISAO DE PRECOS DIFERENTES;

7. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO;

8. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO;

9. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;
10. DO REGISTRO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO;

11. DA FORMULACAO DE LANCES, CONVOCAGCAO ME/EPP E CRITERIO DE DESEMPATE;
12. A FASE DE NEGOCIAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS;
13. DA FASE DE HABILITAGAO;

14. DO RECURSO;

15. DA HOMOLOGAGAO;

16. DA REVOGACAO E DA ANULACAOQ;

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE;

18. DA RESCISAO CONTRATUAL;

19. DO REAJUSTE E SUPRESSAO CONTRATUAL;

20. DO PAGAMENTO;

21. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES;

22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA,;

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE;

24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA;

25. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO;

26. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS;
27. DAS DISPOSICOES GERAIS;

28. DOS ANEXOS;

1. DO PREAMBULO

1.1. A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITACOES, por meio da Portaria n.° 25/2026/GAB/SUPEL, publicada no DOE na data 26 de Janeiro de 2026, torna publico que se
encontra autorizada a realizagdo da licitagdo na modalidade de PREGAO, na forma ELETRONICA, sob o n.® 90659/2025/SUPEL/RO, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, com o Método de

Disputa: ABERTO, em conformidade com a Lei Federal n®. 14.133, de 2021, Decreto Estadual n® 28.874/2024, a_Lei Complementar n® 123/06, e o Decreto Estadual 21.675/2017 e suas
alteragGes, e demais legislagOes vigentes, tendo como interessado (a) - Secretaria de Estado da Saude - SESAU.

1.1.1. O instrumento convocatério e todos os elementos integrantes encontram-se disponiveis, para conhecimento e retirada, no endereco eletronico:
https://www.gov.br/compras/pt-br

1.1.2. A sessdo inaugural deste PREGAO ELETRONICO dar-se-a por meio do sistema eletrdnico, na data e horario estabelecidos.

1.1.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e locais estabelecidos no predmbulo deste Edital, desde que ndo haja comunicagdo do(a) Pregoeiro(a) em contrario.

1.1.4. Os horarios mencionados neste Edital de Licitagdo referem-se ao horario oficial de Brasilia/DF.
2. DA FORMALIZAGAO E AUTORIZACAO

2.1. Esta Licitagdo encontra-se formalizada e autorizada por meio do Processo Administrativo 0036.005756/2024-13, e destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragcdao Publica e serd processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo de que Ihe
sdo correlatos.

2.2. O processo acima mencionado podera ser consultado por meio do Sistema Eletrénico de Informacg&es-SE| (https://www.sei.ro.gov.br/sobre).
3. DOS ORGAOS E ENTIDADES PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PRECOS

3.1. S50 participantes deste Sistema de Registro de Pregos os seguintes 6rgdos e/ou entidades:

- Secretaria de Estado da Saude - SESAU.
4., DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitagdo é a aquisi¢do de Servidor de Hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, tendo como finalidade atender as necessidades das Unidades
de Saude da Secretaria de Estado da Saude - SESAU/RO, por um periodo de 1 (um) ano, por meio do Sistema de Registro de Precos, conforme condic¢Bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia - Anexo |.

4.2. Em caso de divergéncia existente entre as especificacbes do objeto descritas no sistema eletronico — Portal de Compras do Governo Federal, e as especificagdes
constantes no ANEXO | deste Edital — Termo de Referéncia, prevalecerdo as ultimas.

4.3. Das especificacbes técnicas/quantidades do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 3.1, 3.2 e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram
devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente, conforme transcrevemos:

(...)
3.1. Objeto

3.1.1. Registro de Prego para futura e eventual aquisi¢do de Servidor de Hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, tendo como finalidade atender as necessidades das Unidades de Saude da
Secretéria de Estado da Sadde - SESAU/RO, por um periodo de 1 (um) ano.

3.2. Descrigao Detalhada do Objeto

UNIDADE DE VALOR
GRUPO | ITEM | CATMAT OBIJETO MEDIDA QUANTIDADE TOTAL
1 27464 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH (60 MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA UNIDADE 02 RS 3.148.008,18
TECNICA
1 27464 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE (60 MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA) UNIDADE 02 RS 1.198.588,86
3 25917 SOFTWARE DE HIPERCONVERGENCIA UNIDADE 04 RS 2.671.908,00
27570 "
4 27111 SERVICO DE INSTALACAO SERVICO 04 RS 97.582,68
VALOR TOTAL RS
7.116.087,72

()
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4.4. Da garantia do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 10. e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa
do érgdo requerente, conforme transcrevemos:

(...)

10. DA GARANTIA DO PRODUTO

10.1. Além da garantia especificada nos itens supracitados, sera necessario também atender o descrito abaixo.

10.2. O inicio da contagem do periodo de garantia dar-se-a apds o recebimento definitivo do objeto.

10.3. O equipamento devera possuir certificados de garantia, em portugués, por meio de documentos préprios, ou anotagdo impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.
10.4. O equipamento devera atender aos dispositivos da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e as demais legislagdes pertinentes.

10.5. Obs.: visando o cumprimento da garantia, os equipamentos ofertados devem estar em linha de produgdo no momento da entrega, devera ser entregue com a ultima versdo do firmware
visando que o aparelho adquirido receba atualizages pelo maior periodo possivel.

10.6. Todo produto devera ser entregue em perfeito estado de conservagdo, lacre de seguranga na tampa e roétulo, protegido contra agdo da luz, poeira e umidade e contra danos durante o
transporte, desde o fornecedor até o local da entrega, sob condi¢des que envolvam embarques, desembarques e transportes.

10.7. O Servidor Hiperconvergente devera ter garantia, suporte e assisténcia técnica por 60 meses, apds o recebimento do produto.

10.8. Todos os produtos ofertados deverdo incluir Garantia do Fabricante dos equipamentos, incluindo os servigos e SLA especificados abaixo: As garantias dos itens acessérios e componentes
internos como transceptores, PDU, médulos de memdria, placas de interface... devem acompanhar a garantia ofertada do equipamento principal onde serdo instalados;

10.9. Em caso de falha com qualquer componente ou pega a contratada deve arcar com todo o custo de substitui¢do.

10.10. A contratada deve garantir a renovagdo da garantia e assisténcia técnica com o fabricante apds o seu encerramento, se assim a SESAU desejar contratar e pelo prazo de vida util do
equipamento.

10.11. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administragdo, conforme § 22, do artigo 96 da Lei 14.133/21.

10.12. Com relagdo aos servigos de Garantia e Assisténcia Técnica:
10.13. A contratada devera prestar servigos de garantia e assisténcia técnica, os quais deverdo ser providos pelos fabricantes dos produtos ofertados, pelo periodo de vigéncia do contrato;
10.14. A contratada devera assumir o papel de intermediadora entre o fabricante e o cliente, sempre que a SESAU solicitar.

10.15. Manutengdo corretiva de "hardware" dos produtos fornecidos, incluindo a reparagdo de eventuais falhas, mediante a substituicdo de pegas e componentes por outros de mesma
especificagdo, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os mesmos;

10.16. Atendimento local: Deve incluir atendimento técnico local para situagdes em que seja diagnosticada necessidade de substituicdo de pegas por técnico especializado ou atividades que ndo
seja possivel execugdo remota. O atendimento local podera ser realizado pela autorizada do fabricante dos equipamentos (a proponente devera identificar os técnicos ou as empresas autorizadas
locais e respectivos enderecos) ou pela empresa contratada.

10.17. Pegas: Fornecimento de pegas de reposicdo novas (ou funcionalmente equivalentes) necessarias para manter o hardware em condigcdo operacional;

10.18. AtualizagGes corretivas e evolutivas de "software" e "firmware", incluindo pequenas atualizagdes de "release", reparos de pequenos defeitos ("bug fixing" e "patches");
10.19. Ajustes e configuragdes conforme manuais e normas técnicas do fabricante;

10.20. Demais procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento;

10.21. Assisténcia técnica especializada para investigar, diagnosticar e resolver incidentes e problemas relativos aos produtos fornecidos;

10.22. Os servigos de garantia por 60 (sessenta) meses, para todos os componentes de "hardware" e de "software" ofertados na respectiva proposta, deverdo ser comprovados pelo fabricante do
equipamento por meio de "site", portal ou documentagdo;

10.23. Os servigos de garantia e de assisténcia técnica deverdo ser prestados pelo fabricante da solugdo no regime de 24 (vinte e quatro) horas dia durante os 7 (sete) dias da semana (24 x 7), sem
qualquer 6nus adicional ao contratante;

10.24. Troca de pegas deverd ser realizada no proximo dia, desde que comprovada que ndo haverd impacto no ambiente a Contratada podera agendar a entrega para até 72 horas;

10.25. A contratada devera disponibilizar canal de atendimento para abertura de chamados técnicos, por meio de nimero de telefone fixo ou nimero local (nas cidades onde se encontrarem
instalados os equipamentos), ou ainda, poderd ser disponibilizado servigo de abertura de chamado via "site" ou "e-mail";

10.26. Para cada chamado técnico, a contratada deverd informar um nimero de controle (protocolo) para registro, bem como manter histdrico de a¢Ges e atividades realizadas;
10.27. Os chamados técnicos serdo classificados por criticidade, de acordo com o impacto no ambiente computacional do contratante, conforme prioridades enumeradas a seguir:
10.27.1. Prioridade Alta: Sistema indisponivel ou com severa degrada¢do de desempenho;

10.27.2. Prioridade Média: Sistema disponivel, com mau funcionamento, que importe baixa degradagdo de desempenho ou comprometimento em um de seus elementos que importe em risco
para a disponibilidade do sistema;

10.27.3. Prioridade Baixa: Sistema disponivel, sem impacto em seu desempenho ou disponibilidade; consultas gerais sobre instalagdo, administracdo, configuragdo, otimizagdo, "troubleshooting"
ou utilizagdo.

10.27.4. O nivel de severidade sera informado pelo contratante no momento da abertura do chamado.

10.27.5. O contratante poderd escalar os chamados para niveis mais altos ou baixos, de acordo com a criticidade do problema. Nesse caso, os prazos de atendimento e de solugdo, bem como os
prazos e percentuais de multa, serdo automaticamente ajustados para o novo nivel de prioridade.

10.28. Os servigos de assisténcia técnica em garantia deverdo atender, respectivamente, os seguintes prazos de atendimento inicial e de solugdo do incidente:

10.29. Os chamados de "Prioridade Alta" deverdo ser atendidos em até 6 horas, com resolu¢do do chamado ou solugdo de contorno em até 12 horas;

10.30. Os chamados de "Prioridade Média" deverao ser atendidos em até 12 horas com resolugdo do chamado ou solugdo de contorno em até 24 horas;

10.31. Os chamados de "Prioridade Baixa" deverdo ser atendidos em até 48 horas com resolugdo do chamado ou solugdo de contorno em até 96 (noventa e seis) horas;
10.32. O prazo de atendimento comegara a ser contado a partir da hora do acionamento do suporte via central de atendimento da contratada;

10.33. Entende-se por inicio de atendimento a hora de chegada do técnico de suporte ao local onde esta o produto ou sua intervengdo remota;

10.34. Entende-se por término do atendimento ou chamado atendido a ocorréncia de um dos eventos abaixo relacionados:

10.35. Solugdo definitiva;

10.36. Solugdo de contorno e escalonamento do chamado para um nivel de menor severidade, mediante prévia aprovagdo do contratante;

10.37. O encerramento do chamado serd dado por servidor da equipe técnica do contratante na conclusdo dos servigos, apds a disponibilizagdo da solugdo para uso em perfeitas condi¢es de
funcionamento no local onde esta instalada;

10.38. Cabera aos técnicos do fabricante ou da empresa autorizada pelo fabricante identificar os componentes, pegas e materiais responsdveis pelo mau funcionamento dos produtos fornecidos;
10.39. Em caso de falhas irrecuperaveis de "hardware" ou impossibilidade de solu¢do pela assisténcia técnica, a contratada devera providenciar a troca por equipamento idéntico ou superior;
10.40. Casos em que se tornard obrigatdria a substituicdo de equipamentos pela contratada;

10.41. Falha de componente de "hardware" que interrompa o perfeito funcionamento do equipamento;

10.42. Por questdo de seguranga, os equipamentos e "software" nunca deverdo ser removidos das dependéncias do contratante sem a remogdo de dados ou regras sigilosas;

10.43. No caso de troca do produto por defeito, ndo havera qualquer 6nus adicional para o contratante;

10.44. Relativamente a manutengdo corretiva de "hardware" e "software";

10.45. Os componentes danificados deverdo ser substituidos, entregues, instalados e configurados, de modo a deixar o equipamento em perfeitas condicbes de uso e com todas as
funcionalidades operacionais, nas dependéncias do contratante, nos prazos de solugdo estabelecidos acima, sem a cobranga de quaisquer custos adicionais (frete, seguro, etc.);

10.46. Concluida a manutencdo, a contratada fornecera ao contratante, documento em que conste a identificagdo do chamado técnico, data e hora de inicio e término da assisténcia técnica,
descri¢do dos servigos executados, indicacdo da peca e/ou componente eventualmente substituido, assim como relato referente as condi¢es inadequadas ao funcionamento do equipamento ou
sua ma utilizagdo, fazendo constar a causa e as medidas para a sua corregao;

10.47. Durante todo o periodo de garantia, a contratada atualizara ou disponibilizara para "download", sem 6nus adicionais para o contratante, os componentes de "softwares" necessarios ao
perfeito funcionamento dos produtos fornecidos, fornecendo as novas versdes ou "releases" langados. Os componentes de "softwares" tratados neste item incluem assinaturas, "software" de
gerenciamento, "firmwares" de BIOS e "drivers";

10.48. Qualquer manutencdo e/ou intervengdo por solicitacdo da contratada ou do fabricante, mesmo ndo implicando em inoperancia do sistema ou alteragdo de suas caracteristicas, deverd ser
agendada e acordada previamente com o contratante;

10.49. Os servigos deverdo ser prestados por equipe técnica qualificada pelo fabricante do sistema;

10.50. A contratada ndo podera impor qualquer limitagdo de quantitativo de chamados, seja didrio, mensal, anual, ou de tempo de duragdo dos chamados, durante o periodo de prestagdo dos
servigos. O contratante podera acompanhar os chamados técnicos abertos pela contratada junto ao fabricante;

10.51. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos de garantia e assisténcia técnica, desde que previamente autorizada por escrito pelo contratante, por empresa comprovadamente autorizada
pelo fabricante dos equipamentos;

10.52. Licengas de atualizagdo de software: A garantia devera contemplar as licengas de uso de software para atualizagdo de firmware, fixes e patches, além de Updates e Upgrades dos softwares,
inclusive OEM;
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10.53. Recursos online: Acesso ao portal do fabricante, que inclua féruns de suporte; envio de chamados de suporte; download de drivers, software e firmware; gerenciamento de patches;
principais problemas e solugdes guiadas; detalhes de garantia; acesso a base de conhecimento; ferramentas de diagndstico; chat para envio de perguntas;

10.54. Central de Atendimento: Central para atendimento de chamados com atendimento em portugués através de ligagdo local ou gratuita, e web;
10.55. Ferramenta de software para monitoragdo de eventos dos equipamentos, coleta de dados de configuragdo e topologia e notificagdo automatizada de problemas potenciais;

10.56. Resolugdo remota dos chamados: Mediante autorizagdo prévia deste 6rgdo, o fabricante podera utilizar as ferramentas de software instaladas para monitoramento dos equipamentos ou
outras para realizar o diagndstico, isolar e resolver o problema;

()
4.5 Das condig¢des contratuais/garantia do contratual: Ficam aquelas estabelecidas no item 18. e 21. e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram
devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do érgao requerente, conforme transcrevemos:
()
18. DO OCNTRATO E SUA EXCECUGAO

18.1. Conforme disposto no art. 95, inciso |l, da Lei 14.133/2021, em caso de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais ndo resultem obrigagées futuras, inclusive
guanto a assisténcia técnica, independentemente de seu valor, o instrumento de contrato poderd ser substituido por instrumento habil, neste caso a nota de empenho de despesas.

18.2. Portanto, para os objetos deste certame que apresentem garantia estendida, sera celebrado contrato.
18.3. CONVOCAGAO E CELEBRACAO DO CONTRATO

18.3.1. Oficialmente convocada pela Administragdo com vistas a celebragdo do Termo Contratual é dado a contratada o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da data da ciéncia ao
chamamento, pela Secretaria de Estado da Saude, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato.

18.3.2. Apds analise dos documentos supramencionados e convocagdo pela Secretaria de Estado da Salde, serd dado a contratada o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, para firmar o instrumento
de Contrato.

18.3.3. Sera designada Comissdo devidamente nomeada por meio de Portaria, pelo Gestor da Pasta, para recebimento, anélise e julgamento da documentagdo.

18.3.4. O Licitante Vencedor do Certame fica obrigado a realizar Cadastro de Usuarios Externos do seu Representante Legal, no Sistema de Processos do Governo do Estado de Rondonia — S.E.I.
(https://www.sei.ro.gov.br), para assinatura eletrénica dos documentos contratuais (Atas de Registro de Precos/Contratos).

18.4. FORMALIZAGAO DO CONTRATO

18.4.1. A Administragdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condig¢Ges estabelecidos, sob pena
de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90 da lei n° 14.133/21.

18.4.2. O prazo de convocag¢do poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administragdo.

18.4.3. E facultado a Administracdo, quando o convocado n3o assinar o termo de contrato ou n3o aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de
conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitacdo independentemente da cominacdo prevista no art. 90 §22 da lei n° 14.133/21.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1 Para fiel execugdo dos compromissos aqui ajustados as CONTRATADAS prestardo prévia garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, referente ao Item em que se consagraram
vencedoras, como previsto no art. 98 da Lei n® 14.133 de 1° de Abril de 2021.

21.2. A Contratada poderd optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 12 do art. 96 da a Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021.
21.3. A Contratada terd o prazo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, posteriores a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia contratual.

21.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente (art. 100° da lei 14.133/21).

()

4.6. Do reajuste e supressao contratual: Ficam aquelas estabelecidas no item 18.5 e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do érgdo requerente, conforme transcrevemos:

(..)
18.5. DA REPACTUACAO, DO REAJUSTE E DA REVISAO DO CONTRATO

18.5.1. Considerando as necessidades de garantia do equilibrio econdmico-financeiro dos contratos da administragdo publica deve ser atendido e preceituado nos parametros dos Art. 150 ao Art.
168 do Decreto n? 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

18.5.2 Para os fins previstos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro fica estabelecido como data-base a apresentagdo da proposta ou previsdes restritas, nos casos de repactuagao
e orcamento de obras, ainda deve ser observado o prazo para apresentagdo do pedido, expedido no Art. 151 do Decreto n2 28.874/2024.

18.5.3. No que tange aos indices de reajuste a serem aplicados para fins do restabelecimento econdmico-financeiro, adotar-se-a o que for mais vantajoso para a Administragdo, devendo ser
observado a existéncia de indice préprio para o objeto contratual, conforme Art. 156 do Decreto n2 28.874/2024.

18.5.4 No caso concreto aplicar-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, para fins de reajuste e restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro.
18.5.5 DO REAJUSTE

18.5.5.1. Conforme previsdo no arts. 154 ao 156 do Decreto n? 28.874/24.

18.5.5.2. E nula de pleno direito qualquer estipulacdo de reajuste com periodicidade inferior a 1 (um) ano.

18.5.5.3. Ao final de 1 (um) ano iniciais de vigéncia do contrato, caso decidido pela sua prorrogacido, os reajustes serdo corrigidos com base no indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA, ou outro indice que venha substitui-lo.

18.5.5.4. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra, fornecimento ou servigo continuado sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, consiste na aplicagdo de indice de
corregdo monetdria estabelecido no contrato, que retratard a variagdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais.

18.5.5.5. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, sera de até 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento da solicitagdo.
18.5.6. DA REPACTUACAO
18.5.6.1. Conforme previsdo nos art. 157 ao 162 o Decreto n? 28.874/24.

18.5.6.2. Haja vista a presente contratagdo ndo tratar-se de Dedica¢do Exclusiva de Mdo de Obra (DEMO), ndo se aplica as condi¢des para atendimento dos referidos artigos do Decreto n?
28.874/24, para fins de Repactuag¢do do Contrato.

(..)

4.7. Da fiscaliza¢do e acompanhamento do recebimento/execuc¢do do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 23. e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia,
as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgdo requerente, conforme transcrevemos:

(...)
23. MODELO DE GESTAO DE CONTTRATO

23.1. A resolugdo N. 01/2024/SESAU-SC (0048586915) estabelece a necessidade de normatizacdo da gest3o e fiscalizacdo dos contratos no &mbito da Secretaria de Estado da Saude de Rondénia,
em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

23.2. Esta resolugdo impde a obrigatoriedade de que a gestdo e a fiscalizagdo dos contratos sejam realizadas seguindo as diretrizes especificadas na propria resolugdo N. 01/2024/SESAU-SC.
RESOLVE:

Art. 12 — Aprovar o Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (SEI n2 0047523841) elaborado pela comissdo designada na Portaria 4150 (0041658066) de 11 de
setembro de 2023.

Art. 22 — Instituir no Ambito da Secretaria de Estado da Saude a obrigatoriedade da utilizagio do Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (0048122701) na
Gestdo e Fiscalizagdo dos contratos.

Art. 32 — Deverdo ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual de forma cumulativa com os demais procedimentos previstos na legislagdo.
Art. 42 — Esta Resolugdo entrara em vigor a partir da data de sua publicagdo.

23.3. Desta forma, a gestdo e a fiscalizagdo dos contratos serdo realizados conforme o Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (0052173211), Anexo | deste Termo de
Referéncia.

(...)

4.8. Da entrega/recebimento: Ficam aquelas estabelecidas no item 18.6. e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa do drgdo requerente.

(..)
18.6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
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18.6.1. A entrega devera ocorrer conforme solicitagdo via requisicdo da Secretaria de Salude até o prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento,
Ordem de Servigo e/ou Nota de Empenho.

18.6.2. A empresa concorrente homologada devera acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho para fornecimento em 48h (quarenta e oito horas), iniciar e
comunicar a Administragdo as providéncias para cumprimento dos prazos subsequentes.

18.6.3 No caso de ndo confirmagdo de recebimento da requisicdo do objeto pela Secretaria de Estado da Saude de Rondénia no prazo de 05 (cinco) dias, a requisi¢do sera dada como recebida.
18.6.4. A entrega ocorrerd em parcela Unica, sem parcelamento da entrega.

18.6.5. O recebimento do objeto sera realizada por Comissdo de Recebimento de Materiais e Servicos designada pela Secretaria de Estado da Salde de Ronddnia, da unidade requisitante e/ou da
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimdnio-CAP/SESAU/RO, ou ainda por comissdo especificamente designada, a critério da Administragdo, conforme Art. 140, inciso Il da Lei Federal n2
14.133/2021.

"Art. 140. O objeto do contrato sera recebido:

Il - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumadria, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

§ 12 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 22 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 32 Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

§ 42 Salvo disposigdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execug¢do do objeto do contrato exigidos por
normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

§ 52 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por
falha de projeto.

§ 62 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior
no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo
ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias."
18.6.6 A Contratante promoverd através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo da entrega dos produtos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as falhas
detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela através dos procedimentos de recebimento, que
ocorrerdo da seguinte forma:

18.6.7 Provisoriamente por servidor ou comissdo designada pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimonio-CAP/SESAU/RO, de forma sumaria imediatamente depois de efetuada a entrega
através de recibo aposto na nota fiscal. O recebimento provisério deve ser concluido dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, devendo o CAP/SESAU/RO neste interim tomar as devidas providéncias
para que ocorra o recebimento definitivo juntamente a unidade requisitante, a fim de se proceder a verificagdo da conformidade dos produtos com as especificagdes de forma integrada.

18.6.8. Definitivamente por Comissdo de Recebimento de Materiais e Servigos designada da unidade requisitante, ou por comissdo especificamente designada, depois de concluida a vistoria,
encerrado o prazo de observagdo que ndo podera exceder 10 (dez) dias, e, mediante termo detalhado que comprove adequagdo do objeto ao requerido e aprovado pela Administragdo, o
atendimento das exigéncias contratuais e consequente aceitagdo.

18.6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do material, nem ético profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;

18.6.10. Em fomento a assertividade na analise técnica do objeto a comissdo de recebimento poderd dispor de avaliagdo complementar de setor especializado ou comissdo especialmente
designada, caso necessario, por sua conveniéncia e oportunidade.

18.6.11. Salvo disposigdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

18.6.12. A Contratante podera rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificagdes técnicas do objeto ou com as obrigagdes assumidas.

18.6.13. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, ndo sofrera multa, caso informe oficialmente com antecedéncia
de minimo 03 (trés) dias Uteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que devera ser encaminhada ao Secretério de Estado da Saude
que, por sua vez, decidird a possibilidade de prorrogagdo do prazo, ou determinara a cominagdo das multas cabiveis, que ocorrerd a partir da efetiva notificagdo;

18.6.14. Se, apos o recebimento provisoério, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificagdes ou com a proposta, serd interrompido o
prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situagdo;

18.6.15. A empresa vencedora ficara obrigada a trocar, as suas expensas, o que for recusado por apresentar-se contraditorio as especificagdes contidas no Termo de Referéncia;

18.6.16. O objeto deverad ser entregues de acordo com as especificagdes técnicas e demais disposicdes constantes no Termo de Referéncia, ndo sendo permitido a Comissdo, receber os
equipamentos fora das especificagdes pré-definidas.

18.6.17. O objeto devera ser indiscutivelmente novo e sem uso. Ndo serdo aceitos itens que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem ou recondicionamento. Deverdo estar
acondicionados em embalagem prépria conforme ao fabricante, garantindo sua integridade.

18.6.18. A Contratada fica sujeito as sangGes administrativas previstas, quando for o caso.

(..)

4.9. Do pagamento: Ficam aquelas estabelecidas no item 24. e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de
despesa do drgdo requerente, conforme transcrevemos:

()
24. PAGAMENTO

24.1. O pagamento para o servico sera efetuado de forma INTEGRAL, conforme o servico prestado/fornecido, mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal, emitidas pela Contratada, devidamente
atestadas pela Administragao.

24.2. Insta salientar que o pagamento seguira conforme estipulado no Art. 188 do Decreto n.2 28.874/2024, ou seja:

Art. 188. As solicitagdes de pagamento deverdo ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando o nimero do contrato
administrativo e os dados para pagamento, instruido com os seguintes documentos:

| - nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o periodo da prestagdo do servigo ou do fornecimento;

Il - certiddo de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

Il - certiddo de regularidade previdenciaria e trabalhista, além dos documentos comprobatérios do cumprimento das respectivas obrigagdes nos termos do art. 24 deste Decreto,
nos casos de contrato de prestacdo de servigos continuos com dedicagdo exclusiva (ou predominante) de mao de obra;

IV - comprovante de cumprimento de obrigagdes previdenciarias, nos casos de contratos de obra;

V - medigdo realizada pela fiscalizagdo do contrato, nos casos de obra e servigos de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de pagamento por medigado;

VI - comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso de remuneragdo variavel;

VIl - comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de eficiéncia.

§ 12 Os documentos apresentados deverdo ser atestados pela fiscalizagdo do contrato que emitird parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento diante do cumprimento do
objeto e efetiva correspondéncia com o valor cobrado, devendo ser autuado processo administrativo no qual serdo incluidos copia do contrato e eventuais termos aditivos, cépia da
nota de empenho e mapa de controle de execugdo contratual.

§ 22 Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalizagdo e a correta instrugdo do processo, apds autorizagdo do ordenador, os autos deverdo ser remetidos ao setor
responsavel pela liquidagdo da despesa e efetivagdo do pagamento.

§ 32 Em caso de ndo cumprimento do inciso Il, o contratado deverd ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente, caso em
que os autos deverdo ser remetidos ao 6rgdo fazenddrio para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida
ativa.

§ 42 Em caso de ndo concordancia com a compensagdo, imediatamente ap6s o pagamento da contraprestagdo, os autos deverdo ser remetidos a Procuradoria-Geral do Estado para
adogdo das providéncias cabiveis para recuperagdo do crédito estadual.

§ 52 Em caso de ndo cumprimento dos incisos Ill e IV, o pagamento deverd ser retido até a regularizagdo, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

24.3.Por conseguinte, a nota fiscal devera ser emitida em favor do:
a) Fundo Estadual de Saude - RO.
b) CNPJ N2: 00.733.062/0001-02.
c) Endereco: Av. Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edificio Rio Machado (Entrada pela PIO XlI) — Bairro: Pedrinhas — CEP: 76.801-470 - Porto Velho/RO.
24.4. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverd conter:
a) A descrigdo detalhada do item;
b) Valor unitario do objeto de acordo com a nota de empenho;
c) Identificagdo de Numero do Processo e identificagdo da Nota de empenho;

d) Identificagdo do Banco (cddigo), da Agéncia Bancéria, do Nimero da Conta Bancaria, para fins de pagamento, bem com, das correc¢des fiscais e contdbeis, se for o caso.
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24.5. 0 pagamento sera efetuado conforme recebimento e atesto dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente devidamente atestadas pela Administragdo, conforme disposto no no art. 140, inciso Il, alineas "a" e "b" da Lei 14.133/2021;
b) Comprovacgdo da entrega do item com o termo de recebimento assinado pela comissdo designada em portaria;

24.6. O pagamento decorrente de contratagdes publicas serd feito apds a habilitacdo para pagamento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, consoante o disposto no art. 190 do Decreto
28.874/2024.

24.7. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou duvidas quanto a exatiddo, ou documentagdo, a Administragdo Publica podera pagar apenas a parcela incontroversa no prazo fixado para
pagamento, ressalvado o direito da empresa de representar para cobranca, as partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a Administracdo Publica tera o prazo de até 05 (cinco)
dias uteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento devidamente atestadas pela Administragdo.

24.8. Na hipotese da contratada ndo estar regular perante a Fazenda Estadual, o contratado serd instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente,
caso em que os autos serdo remetidos ao érgdo fazendario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida ativa. Em caso
de ndo concordancia com a compensag¢do, imediatamente apds o pagamento da contraprestagdo, os autos serdo remetidos a Procuradoria-Geral do Estado para adogdo das providéncias cabiveis
para recuperacdo do crédito estadual.

24.9. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciaria, o pagamento sera retido até a regularizagdo, sem prejuizo das san¢Ses cabiveis.

24.10. N3o sera efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, a (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

24.11. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:
1=(TX/100),
365
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

24.12. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser
contado a partir de data da reapresentagdo do mesmo. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administragdo, a seu critério, poderd devolvé-la, para as devidas corregGes, ou
aceita-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

24.13. Na hipétese de devolugdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condi¢gdes contratuais.

24.14. A administragdo ndo pagard nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo instituigdes financeiras, a exce¢do de determinagdes judiciais,
devidamente protocoladas no érgao.

25.15. Conforme a Instrucdo Normativa RFB n2 1.234/2012, alterada pela Instrucdo Normativa RFB n2 2.145/2023, e com a Instrucdo Normativa n2 34/2023/SEFIN-COTES, sera realizada a reten¢io
na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos a CONTRATADA, nos casos legalmente previstos, incluindo rendimentos oriundos de fornecimento de bens ou prestacdo de
Servigos.

(-..)

4.10. Da obriga¢do da contratada: Ficam aquelas estabelecidas no item 20.1 e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa do érgdo requerente, conforme transcrevemos:
()
20.1. DA CONTRATADA:
20.1.1 Além daquelas exigidas na Lei Federal 14.133/2021, e, Lei Estadual 28.874/2024, devera:

20.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos materiais adquiridos, nos termos da legislagdo vigente;

20.1.3. Entregar o objeto da aquisi¢do nas especificagdes contidas neste Termo de Referéncia;

20.1.4. Entregar o objeto na forma e prazo estipulados neste Termo de Referéncia;

20.1.5. Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo érgdo requisitante;

20.1.6. Os materiais que ndo atenderem exigéncias deste edital ndo serdo aceitos e recebidos, devendo ser substituidos imediatamente.
20.1.7. Ndo promover substituicdo do produto empenhado, sem anuéncia expressa da contratante;

20.1.8. Entregar os produtos em embalagem integra, sob pena de rescisdo do ajuste, independentemente das combinagdes legais cabiveis;

20.1.9. No Pregdo Eletrénico ndo hd quantidade minima a ser adquirida, tampouco obrigatoriedade de aquisi¢cdo de todo o quantitativo licitado, e, em caso de eventuais contratos de fornecimento
decorrentes da Aquisi¢do, a Contratada se obriga a aceitar as supressdes nas quantidades inicialmente previstas respeitando os limites da Lei 14.133/21 e os parametros da Lei 28.874/2024, tendo
como base os pregos constantes da(s) proposta(s) Contratada(s), diante de necessidade comprovada da Administragdo.

20.1.10. Responsabilizar-se pela substituicdo do produto entregue em desconformidade com este Termo de Referéncia, ou impossibilitados de uso devido, perda ou deterioragdo de suas
caracteristicas, devendo ser trocados no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados a partir de comunicagdo formal do responsavel. O 6nus de todas as despesas decorrentes da efetivagdo da
troca sera da Contratada;

20.1.11. Manter durante toda execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
20.1.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos, perdas e danos quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorréncia do fornecimento do objeto;

20.1.13. Considerar em todas as etapas de vinculagdo e arcar efetivamente com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas e todos os tributos
incidentes, sem qualquer 6nus a Contratante, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

20.1.14. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representa-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto;
20.1.15. Ficardo a cargo da empresa vencedora os custos de frete, impostos, taxas e etc., que venham a incidir sobre a aquisi¢cdo objeto deste Termo de Referéncia;

20.1.16. No momento da entrega a empresa devera apresentar relagdo com o material entregue e nota fiscal, contendo marca, especificagdo e quantidade. Os pregos propostos deverdo incluir
fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer impostos, tributos, contribui¢des ou obriga¢Oes trabalhista, fiscais e previdencidrias a que estiver
sujeito.

20.1.17. Garantir a qualidade dos produtos ofertados conforme este Termo de Referéncia e estipulado nas normas técnicas e regulamentagdes especializadas relacionadas ao objeto de
fornecimento;

20.1.18. A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vicios, defeitos,
incorregdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data do recebimento da comunicag¢do do fato.

20.1.19. CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referéncia e seus ANEXOS.
(...)

4.11. Da obrigagdo da contratante: Ficam aquelas estabelecidas no item 20.2 e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa do drgdo requerente, conforme transcrevemos:

(...)
20.2. DA CONTRATANTE:

20.2.1. Além daquelas constantes no Termo de Referéncia e aquelas determinadas por leis, decretos, normas técnicas, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigara:

20.2.2 Fiscalizar, acompanhar, conferir e avaliar o objeto deste Termo de Referéncia, através de representantes designados pela SESAU, conforme disp&e a Lei N2 14.133/2021. Promover através da
comissdo nomeada, o acompanhamento e a fiscalizagdo da entrega e recebimento dos produtos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as inconformidades ou falhas detectadas e
comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

20.2.3. Garantir o cumprimento de todas as cldusulas contratuais ao bom desempenho do objeto desta contratagdo;
20.2.4. Aplicar as penalidades regulamentares cabiveis, quando for o caso;

20.2.5. Devolver o material caso ndo esteja dentro das especificacGes constantes do presente Termo de Referéncia, ou impossibilitados de uso devido por perda ou deterioragdo de suas
caracteristicas;

20.2.6. Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condigdes de pregos e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
20.2.7. Durante o processo licitatério a Contratante devera verificar a conformidade das propostas em relagdo aos requisitos estabelecidos neste termo de referéncia e no edital.
20.2.8. A quantidade minima a ser solicitada de cada item serd de 10% do valor previsto para cada item. Ndo ha obrigatoriedade de aquisi¢cdo de todo o quantitativo licitado.

20.2.9. Serdo considerados pela Contratante para o presente processo licitatério somente os requisitos da contratacdo indispensdveis, necessarios e suficientes a escolha da melhor solugdo para a
Administragdo Publica, observadas as leis e regulamentagGes especificas aplicaveis, bem como padrdes minimos de qualidade e desempenho.

(..)
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4.12 Dos critérios de sustentabilidade: Ficam aquelas estabelecidas no item 19.3. e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas
pelo ordenador de despesa do érgdo requerente, conforme trasncrevemos:
(...)

19.3. Possiveis Impactos Ambientais: A aquisi¢do e a instalagdo de Servidores de Hiperconvergéncia envolvem alguns possiveis impactos ambientais que devem ser considerados, bem como
medidas de mitigagdo para reduzir esses efeitos. Abaixo estdo os principais impactos e as estratégias para mitiga-los:

19.3.1. Consumo de energia e emissdo de CO2
19.3.1.1. Impacto Ambiental:

19.3.1.1.1. Os servidores de hiperconvergéncia, como todo equipamento de Tl, consomem energia elétrica durante a operagdo. Esse consumo, dependendo da fonte de energia utilizada, pode
contribuir para a emissdo de gases de efeito estufa (CO2) se a energia provém de fontes ndo-renovaveis.

19.3.1.2. Medidas de Mitigacdo:
19.3.1.2.1. Uso de Energia Renovavel: Implementar fontes de energia renovaveis renovéveis (solar, edlica) para alimentar os servidores.
19.3.1.2.2. Eficiéncia Energética: Selecionar servidores com certificagdes de eficiéncia energética e que utilizem tecnologias de baixo consumo.

19.3.1.2.3.Gestdo de Energia: Implementar sistemas de gerenciamento de energia que otimizem o uso dos servidores, desligando ou colocando em modo de baixa poténcia os equipamentos que
ndo estdo em uso.

19.3.2. Geragdo de residuos eletronicos
19.3.2.1. Impacto Ambiental:

19.3.2.1.1. A instalagdo de novos servidores pode levar a substituicdo de equipamentos antigos, que, se ndo descartados corretamente, contribuem para a geragdo de residuos eletronicos, que
contém substancias toxicas para o meio ambiente.

19.3.2.2. Medidas de Mitigagdo:

19.3.2.2.1. Reciclagem e Reutilizagdo: Implementar programas de reciclagem para os equipamentos antigos, garantindo que os componentes sejam reaproveitados ou descartados de maneira
ambientalmente responsavel.

19.3.2.2.2.Descarte Consciente: Garantir que o descarte dos servidores antigos seja feito de acordo com as normas ambientais vigentes, evitando a contaminagdo do solo e da agua.
19.3.3. Produgdo e logistica dos equipamentos
19.3.3.1 Impacto Ambiental:

19.3.3.1.1. A fabricagdo e o transporte dos servidores de hiperconvergéncia envolvem a utilizacdo de recursos naturais, emissdes de poluentes e consumo de energia, resultando em um impacto
ambiental global.

19.3.3.2. Medidas de Mitigagdo:

19.3.3.2.1. Escolha de Fornecedores Sustentaveis: Dar preferéncia a fornecedores que adotam praticas sustentaveis em sua cadeia de produgdo, como a utilizacdo de materiais reciclados e
processos de fabricagdo com baixo impacto ambiental.

19.3.3.2.2. Logistica Verde: Planejar a logistica de transporte com foco na redugdo das emissGes de carbono, utilizando modos de transporte mais eficientes e com menor impacto ambiental.
19.3.4. Impacto na infraestrutura local
19.3.4.1. Impacto Ambiental:

19.3.4.1.1. A instalagdo de novos servidores pode requerer ajustes na infraestrutura local, como alteragGes nos sistemas de resfriamento e adequacgdo das instalagdes elétricas, o que pode gerar
impacto ambiental se ndo for conduzido de forma planejada.

19.3.4.2. Medidas de Mitigagdo:

19.3.4.2.1. Instalagdo de Sistemas de Resfriamento Eficientes: Utilizar sistemas de resfriamento que minimizem o consumo de energia, como solugdes de resfriamento evaporativo ou ar-
condicionado de alta eficiéncia.

19.3.4.2.2. Auditoria Prévia de Infraestrutura: Realizar uma auditoria da infraestrutura existente para identificar e mitigar possiveis impactos ambientais antes da instalagdo dos novos
equipamentos.

19.4. Essas consideragdes e medidas de mitigagcdo sdo essenciais para garantir que a aquisi¢cdo e instalagdo dos Servidores de Hiperconvergéncia sejam realizadas de maneira ambientalmente
responsavel, minimizando os impactos negativos e promovendo a sustentabilidade.

(..)
5. DA QUANTIDADE MiNIMA A SER COTADA

5.1. Ndo serdo registrados valores minimos ou quantidades minimas para faturamento e entrega, conforme jtem 15.5. e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia,
conforme transcrevemos:
()

15.5. As propostas apresentadas no presente certame deverdo condizer a totalidade dos quantitativos respectivos dos iten(s) de interesse das licitantes, ndo sendo admitido quantidade minima de
unidade de bens a ser cotada, e, ndo sendo admitido a possibilidade dos licitantes oferecerem propostas em quantitativos inferiores aos maximos previstos no edital, conforme elencado no Art.
82, incisos Il e IV, da Lei 14.133/2021.

(..)
6. DA POSSIBILIDADE DE PREVISAO DE PRECOS DIFERENTES

6.1.NAO SERA admitida a previsdo de precos diferentes, conforme item 15.6. e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:
()

15.6. Relativamente a oferta de pregos, conforme dispde o art. 82, inciso Ill, ndo serdo admitidos pregos diferentes, uma vez que para as pesquisas de precos, ndo incluiu-se pregos do comércio
LOCAL/DE MUNICIPIOS DISTINTOS, como forma de obter uma estimativa que contemple 0s custos necessarios, em razdo dos aspectos relacionados a localizacdo geografica.

(...)

6.2. Na hipdtese de o prego contratado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o
fornecedor para negociar a redugdo do prego registrado.

6.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item contratado, sem
aplicacdo de penalidades administrativas.

6.3. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego contratado e o fornecedor ndo puder cumprir as obriga¢cdes estabelecidas, sera facultado ao
fornecedor requerer a Contratante a alteragdo do preco registrado, mediante comprovagao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.4. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentacdao comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade
do prego contratado em relagdo as condi¢des inicialmente pactuadas.

6.5. Na hipdtese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o pre¢o contratado, o pedido serd indeferido pela Contratante e o fornecedor
devera cumprir as obrigagOes estabelecidas no Contrato, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicével.

6.6. Na hipdtese de comprovagdo da majoragdo do preco de mercado que inviabilize o prego registrado, conforme previsto no item 5 e no item 5.4 , a Contratante
atualizard o prego, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado, mediante Termo Aditivo.

7. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

7.1. De acordo com o Art. 164, da Lei n.® 14.133, de 2021, qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, observado o seguinte procedimento:

7.1.1. Envio exclusivo para o endereco eletronico: supelcotec@gmail.com;

7.1.2. Apds o envio do e-mail, a licitante devera certificar-se quanto a confirmac¢do de recebimento pelo Nucleo de Atendimento desta Superintendéncia, para ndo tornar
sem efeito, pelo telefone (069) 3212-9243 ou ainda, concomitantemente, caso julgue necessario, protocolar o original presencialmente na SUPEL, no horario das 07h30min. as
13h30min (horario local), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, 2986 - Bairro: Pedrinhas Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Pacads Novos - 22 Andar, em Porto
Velho/RO - CEP: 76.801-470;

7.1.3. Mencionar o nimero do Pregdo, 0 ano e o numero do processo licitatério.

7.2. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, de forma que a concessao de efeito suspensivo a impugnacao é
medida excepcional e devera ser motivada nos autos do processo de licitagdo.

7.3. A decisdo do(a) Pregoeiro(a) quanto a impugnacao sera informada preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnagao), e através do campo prdéprio do
Sistema Eletrénico do site Compras.gov.br, sendo necessariamente divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da
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abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessa-lo para obtencdo das informacdes prestadas pelo(a) Pregoeiro(a), na forma do Art. 164, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021.
7.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
8. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

8.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

8.2. Os licitantes deverdo obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e de seus anexos.

8.2.1. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na legislacao
vigente.

8.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacao.

8.6. Nao poderao disputar esta licitagao, direta ou indiretamente:

8.6.1. Aquele que ndo atenda as condi¢Ges deste Edital e seu(s) anexo(s);

8.6.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de penalidade que lhe foi imposta de:

8.6.2.1. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Ronddnia, nos termos do art. 156, lll, § 49, da Lei n.
14.133/2021;

8.6.2.2. Declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na forma do art. 156, IV, § 59, da Lei n. 14.133/2021;
8.6.3. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e responder administrativa e judicialmente;
8.6.4. Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

8.6.5. Agente publico do érgdo, agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, conforme §§ 12 e 22 do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.6.6. Pessoas juridicas reunidas em consorcio observar o art. 15 da Lei n.° 14.133, de 2021 e disposi¢ao constante no item 7. do Anexo | - Termo de Referéncia,
conforme transcrevemos:

(..)
7. PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO E COOPERATIVAS

7.1. Fica vedada a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consdrcio e cooperativas, tendo em vista que o objeto da licitagdo ndo é de grande porte, complexo tecnicamente e
tampouco, operacionalmente inviavel de ser executado por apenas uma empresa.

7.2. A auséncia de consorcio e cooperativas ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitagdo do edital.

(...)
8.6.7 Da subcontratag¢do: Ficam aquelas estabelecidas no item 22. e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador
de despesa do dérgao requerente, conforme transcrevemos:
()
22. DA SUBCONTRATAGAO

22.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos de garantia e assisténcia técnica, desde que previamente autorizada por escrito pelo contratante, por empresa comprovadamente autorizada
pelo fabricante dos equipamentos;

22.1.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, pela contratada a outra empresa, a cessdo ou transferéncia parcial do objeto licitado, nos termos do art. 122 do §22 da Lei N2 14.133/2021;

"Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderd subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 12 O contratado apresentard a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
§ 22 Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condi¢es para a subcontratagdo. (...)".

22.1.2. Fica autorizada a subcontratagdo do item 04 - Servigo de Instalagdo no tépico 3. Defini¢do do Objeto c/c 3.2 descricdo detalhada do objeto citados nesse Termo de referéncia, nas
seguintes condicdes:

22.1.3. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco).

22.1.4. E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, sendo vedada a subcontratagdo dos servicos que foram utilizados na qualificagdo técnica da empresa Contratada, relativos as
parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo.

22.1.5. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do Contratante, que devera emitir anuéncia de forma expressa, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

22.1.6. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

22.1.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

(...)

8.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagGes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.8. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo de seus dados e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles que se tornem desatualizados.

8.9. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdao ou inabilitagao.
9. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Na forma do Art. 49, da Lei Federal n.” 14.133, de 2021, aplicam-se as licitacGes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢cGes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo atentar as regras estabelecidas no regramento especifico citado.

9.2. Para obtencado de beneficios a que se refere este item, a licitante deverd apresentar:

9.2.1. Declaragdo, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no_artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus_arts. 42 a 49, observado o disposto nos_§§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021;

9.2.2. Declaragdo de que no ano-calendario de realizagdo da licitacdo ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 42, § 22, da Lei n.® 14.133, de 2021.

9.2.3. A empresa de pequeno porte que, no ano-calendario, exceder o limite de receita bruta anual, previsto no inciso Il, do caput do artigo 32 da Lei Complementar n.°
123/06, fica excluida, no més subsequente a ocorréncia do excesso, do tratamento juridico diferenciado, bem como do regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§92-A, 10 e 12, da mesma LC 123/06.

9.3. A falsidade da declaragdo sujeitara o licitante as san¢Ges previstas na Lei n.” 14.133, de 2021, neste Edital e em normas correlatas.

9.4 Nos itens/lotes destinados a exclusiva participa¢do de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e equiparadas aplica-se o Decreto Estadual n.° 21.675/2017,
no que couber.

10. DO REGISTRO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO
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10.1. A participacdo no Pregdo Eletrénico dar-se-a por meio da digitagdo da senha privativa do Licitante a partir da data da liberagdo do Edital, até o horario limite de inicio
da Sessdo Publica, horario de Brasilia, devendo ser encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, quando convocado, a proposta de preco, conforme exigéncias do Edital.

10.2. O licitante devera registrar sua proposta, no sistema eletrénico, observando os seguintes campos: Valor unitario e total do item ou valor global, ou percentual de
desconto; descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes conforme a especificagdo do Termo de Referéncia.

10.2.1. A licitante devera preencher o campo "marca" apenas com a marca especifica do produto que deseja ofertar, sob pena de ser desclassificada caso ndo esteja de
acordo.

10.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

10.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.5. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.

10.6. As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no Sistema COMPRAS.GOV.BR NAO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICACAO DA
EMPRESA PROPONENTE, visando atender o principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

10.7. Quando da inclusdo do anexo da proposta no sistema eletrénico, as empresas deverdo fornecer as informagdes necessarias para a identificacdo da proposta em
conformidade com o item 15. do Anexo | deste edital - Termo de Referéncia, que somente sera publica apds a fase de lances, conforme transcrevemos:

(...)
15.1. As propostas serdo processadas e julgadas pelo MENOR VALOR GLOBAL.

15.2. As propostas apresentadas ao pregdo deverdo ter prazo de validade minimo de 90 (noventa) dias a partir da data de apresentagdo da proposta.

15.3. A proposta devera constar o prego unitério e total para cada item, expressos em moeda corrente nacional, nele incluidas todas as despesas/custos com materiais, ferramentas, mdo de obra,
impostos, taxas, seguro, frete, transporte, depreciagdo, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

15.4. As propostas devem considerar integralmente as especificagdes técnicas comuns de cada item contido no termo de referéncia e Solicitagdo de aquisicdo de materiais e servigos-SAMS, ndo
cabendo as proponentes quaisquer tipo de adaptagdo que promovam alteragdes nas especificagdes técnicas dos objetos.

15.5. As propostas apresentadas no presente certame deverdo condizer a totalidade dos quantitativos respectivos dos iten(s) de interesse das licitantes, ndo sendo admitido quantidade minima de
unidade de bens a ser cotada, e, ndo sendo admitido a possibilidade dos licitantes oferecerem propostas em quantitativos inferiores aos maximos previstos no edital, conforme elencado no Art.
82, incisos Il e IV, da Lei 14.133/2021.

15.6. Relativamente a oferta de pregos, conforme dispde o art. 82, inciso Ill, ndo serdo admitidos pregos diferentes, uma vez que para as pesquisas de precgos, ndo incluiu-se pregos do comércio
LOCAL/DE MUNICIPIOS DISTINTOS, como forma de obter uma estimativa que contemple 0s custos necessarios, em razdo dos aspectos relacionados a localizacdo geografica.

15.7. PROSPECTO/FOLDER/CATALOGO/ENCARTES/FOLHETOS TECNICOS EM PORTUGUES OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificagbes técnicas e a caracterizagdo
dos mesmos, permitindo a consistente avaliagdo dos itens.

(..)
11. DA FORMULACAO DE LANCES, CONVOCACAO ME/EPP E CRITERIO DE DESEMPATE

11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

11.2. O lance devera ser ofertado pelo valor UNITARIO de cada item.
11.3. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
11.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.5. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em rela¢do a proposta
que cobrir a melhor oferta, devera ser de:

a) 1% (um por cento), quando o item licitado possuir valor estimado acima de RS 1.000.000,00 (um milh3o de reais);
b) 2% (dois por cento), quando o item licitado possuir valor estimado de até RS 1.000.000,00 (um milh3o de reais).

11.6. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente
ou inexequivel.

11.7. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa ABERTO, conforme item 2.5. do Anexo | deste edital - Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:
()
2.5. Modo de Disputa: ABERTO, conforme art. 56, inc. |, da Lei Federal n° 14.133/2021.
()

11.8. Apds o encerramento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes que neste caso, por for¢a da aplicacdao da exclusividade obrigatoriamente
se enquadram como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06,CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA
COMPRAS.GOV.BR.

11.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no_art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021., nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b) avaliagdio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n.® 14.133, de 2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcdes dos érgdos de controle.

11.10. Persistindo o empate, sera realizado SORTEIO ELETRONICO através do sistema ComprasGov, nos processos cadastrados a partir de 14/10/2024, em sessdo publica
entre as propostas empatadas, nos moldes do artigo 28, §§ 12 e 22 da Instrugdo Normativa SEGES/MGI N2 79.

11.11. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

11.12. Nos itens/lotes destinados a exclusiva participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e equiparadas sera concedida prioridade de contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor prego valido, nos termos previstos no Decreto Estadual n.°
21.675/2017:

a) aplica-se o disposto neste subitem nas situacGes em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor prego;

b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora da licitagdo, situagdo em que podera ser adjudicado o objeto em seu favor;
c) na hipdtese da ndo contratagdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base na alinea "b", serdo convocadas as

remanescentes que porventura se enquadrem na situa¢do da alinea "a", na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta;

e) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia para produto nacional em relagdo ao produto estrangeiro previstas no Decreto Estadual n.°
21.675/2017 , a prioridade de contratacdo prevista neste artigo serd aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, de acordo com os Decretos
de aplicagdo das margens de preferéncia.

12. DA FASE DE NEGOCIAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREGOS

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 7 deste edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacao.
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12.2. Seguidamente sera realizada a negociac¢do e atualizagdo dos precos por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Compras.gov.br, devendo o (a) Pregoeiro (a)examinar
a compatibilidade dos pregos em relagdo ao estimado para contratagao.

12.2.1. Ser3o aceitos somente precos em moeda corrente nacional (RS), com valores unitarios e totais com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
guantidades constantes no Anexo | — Termo de Referéncia. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o (a) Pregoeiro (a), podera convocar no chat de
mensagens para atualizacdo do referido lance e/ou realizar a atualiza¢do dos valores arredondando-os para menos automaticamente caso a licitante permaneca inerte.

12.3. O (a) Pregoeiro (a) ndo aceitard o item cujo preco seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratagao.

12.3.1. Sob analise do (a) Pregoeiro (a), podera ser convocada todas as licitantes, que estejam dentro do valor estimado para contratagdo, para que no prazo maximo de
02 (duas) horas, se outro prazo ndo for fixado, envie a proposta adequada ao ultimo valor ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital.

12.3.2. Cabera ao licitante remeter no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema Compras.gov, a proposta atualizada com o prego ou desconto, sob pena de
desclassificacdo.

12.3.3.. A PROPOSTA DE PRECOS devera conter: o valor devidamente atualizado do lance e/ ou da negociagdo ofertados, com a especificacdo completa do objeto,
contendo marca/modelo/fabricante.

12.4. Para fins de aceitagdo da proposta o (a) Pregoeiro (a) examinara a proposta ajustada quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do pregco em relagdo aos
valores estimados para contratacdo, podendo solicitar manifestacdo técnica e juridica de outros setores do 6rgao, a fim de subsidiar sua decisao.

12.5. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, serd oportunizado ao licitante o Principio do Contraditério e da Ampla Defesa, para que querendo
esclareca a composicdo do preco da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do artigo 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

12.6. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do érgdo requisitante, ou da drea
especializada no objeto.

12.7. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no item 16. do
Anexo | deste Edital - Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta, conforme transcrevemos:

()
16. DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

16.1. Para o objeto deste TR, a aceitagdo das propostas ndo esta condicionada a apresentagdo de amostras, considerando a relevancia do produto e o dispéndio financeiro necessario, sendo que
a avaliagdo do produto sera verificada por ocasido da entrega, estando tais produtos sujeitos a recusa de recebimento definitivo, caso ndo corresponda as condigGes e especificagdes minimas
definidas nos autos.

(..)

12.8. A PROPOSTA DE PRECOS, inserida no sistema de Compras.gov.br deverd estar de acordo com o item 15. do Anexo | - Termo de Referéncia.

12.9. As propostas terdo validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacdo.

12.9.1 A SUPEL solicitard as empresas, cujas propostas estiverem com prazo de vencimento inferior a 10 (dez) dias, apds declarada habilitada, que fagam a devida
atualizagdo com o intuito de dar celeridade ao processo de adjudicagdo e homologagdo pela Unidade Gestora.

12.9.2. As propostas com prazo de vencimento superior ao mencionado no item 12.9.1., serdo enviadas imediatamente a Unidade Gestora sem a referida atualizagdo
temporal, para que se dé inicio ao procedimento homologatoério.

12.9.2.1. Quando o processo for encaminhado para homologagdo juntamente com a proposta atualizada, cujo prazo de vencimento seja superior a 10 (dez) dias, ficara a
cargo da SUPEL informar a Unidade o prazo em dias restante para o vencimento.

12.9.3. Decorrido o prazo de vencimento da proposta sem que a Unidade Gestora promova a homologacdo, a esta recai a responsabilidade de solicitar as licitantes a
atualizacdo.

12.9.4. O procedimento mencionado no item 12.9.1 serd dispensado nos processos em que for certificada a necessidade de prioridade de tramitacdo, de modo que as
propostas serdo encaminhadas a Unidade Gestora para os atos de homologagdo, desde que dentro da validade, apds finalizada a fase de habilitagdo.

12.10. Na ocasido da homologacao, caso haja divergéncias entre o valor constante na proposta, enviado pela licitante, e o valor final das negociacdes registradas no Termo
de Julgamento, serd considerado o registrado no Termo para fins de homologacao.

13. DA FASE DE HABILITAGAO

13.1. Serdo realizadas consultas, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual - CAGEFIMP, instituido pela Lei
Estadual n.° 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal n.° 12.846/2013), Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF, Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)e Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

13.2. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdao exigidos
para fins de habilitacdo, nos termos dos_arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.3. A DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERA EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE
CLASSIFICADA.

13.4. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEFOR da SUPEL,
assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

13.4.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

Penalidades deste Edital.
13.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitacdo.
13.7 A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

13.8. O Pregoeiro, apds da aceitagdo do(s) item(ns), convocara a licitante melhor classificada para que, no prazo de até 2 (duas) horas, se outro prazo nao for fixado, envie
os documentos de habilitacao.

13.9. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢ao ou a apresentag¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

13.9.1. complementag¢do de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

13.9.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

13.10. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

13.11. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentag¢do de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n.® 123, de 2006 e alteracdes.

13.12. Havendo alguma restricdo na comprovac¢ado da regularidade fiscal, serd assegurado prazo de 5 (cinco) dias Uteis para sua regularizacdo pelo licitante, prorrogavel
por igual periodo, com inicio no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame.

13.12.1. A prorrogacdo do prazo previsto no subitem 13.11. podera ser concedida, a critério da Administracdo Publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentagdo de justificativa.

13.12.2. Ressalvado os documentos possiveis de verificagdo conforme item 13.4, os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital e anexos, a documentagdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

13.13. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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13.13.1. Os critérios de regularidade fiscal, social e trabalhista a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no item 17.2. do Anexo | deste Edital —
Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:

(...)
17.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Comprovacao de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Comprovagdo de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo de Certiddo de Regularidade de Débito — CNDT, para comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justiga do Trabalho, admitida comprovagédo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

(...)
13.14. RELATIVOS A HABILITAGCAO JURIDICA

13.14.1. Os critérios de habilitacdo juridica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no item 17.1 do Anexo | deste Edital — Termo de Referéncia,
conforme transcrevemos:

(..)
17.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA

a) No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condig¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade
no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

e) No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

f) No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do
Decreto Federal n° 11.802, de 28 de Novembro de 2023.

g) No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n2 2110, de
17 de Outubro de 2022.

h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo, e se for o caso, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

(..)
13.15. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

13.15.1. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no item 17.3 do Anexo | deste edital - Termo de
Referéncia, conforme transcrevemos:

(..)
17.3 RELATIVOS A REGULARIDAE ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de feitos sobre faléncia — Lei n°. 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida nos ultimos 90 (noventa) dias caso ndo conste o prazo de validade.

b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ou o Balanco de Abertura caso a licitante tenha sido
constituida em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no érgdo competente, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patriménio Liquido (licitantes constituidos
ha mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituidos ha menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor total estimado.

17.3.1. Tais requisitos estdo plenamente alinhados ao art. 69 da Lei 14.133/21, que prevé a comprovacdo da capacidade econémico-financeira em contratagdes de natureza continua.

17.3.2. A exigéncia do percentual de 5% é adequada e proporcional a complexidade do objeto e encontra respaldo no §42 do art. 69 da Lei 14.133/2021, que permite a fixagdo de limite de até
10%. O percentual adotado é suficiente para demonstrar a capacidade financeira da empresa, sem restringir de forma excessiva a competitividade.

17.3.3. Portanto, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira é medida necessdria para assegurar a execugdo continua, segura e regular dos eventual aquisicdo de Servidor de
Hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, resguardando o interesse publico e evitando riscos de descontinuidade que possam comprometer as condigdes sanitarias das unidades de saude do
Estado.

17.3.4. OBS: As exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira encartadas acima estdo em harmonia com o que prevé o art. 69 da Lei 14.133/21 sendo necessario, para garantir que a (s)
vencedora (as) detenha (am) condigbes econdmicas para executar o futuro contrato.

()
13.16. RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA

13.16.1. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no item 17.6. do Anexo | deste Edital — Termo de Referéncia,
conforme transcrevemos:

(...)
17.6. DOCUMENTAGAO RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA

17.6.1. Para fins de qualificacdo técnica, as empresas interessadas em participar do certame, deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica, (declaragdo ou certiddo) fornecido (s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando o fornecimento em contrato pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em conformidade com o artigo 67, §§ 12 e 29, da Lei
14.133/2021.

Art. 67. A documentacdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

§ 12 A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagédo.

§ 22 Observado o disposto no caput e no § 12 deste artigo, sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o
referido paragrafo, vedadas limitagGes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

17.6.2. Para fins de Atestado de Capacidade consideramos o item 01 (um) como o mais relevante do presente certame, ja que se trata do servidor hiperconvergente com mais recursos
tecnoldgicos e com desempenho superior;

17.6.3. O Atestado de Capacidade Técnica deve comprovar que a CONTRATADA entregou pelo menos 02 (duas) unidades do servidor hiperconvergente constante no item 01 (um), ou similar.
Entende-se como similar produto desenvolvido para a mesma finalidade e com recursos semelhantes;

17.6.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir

17.6.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados

17.6.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo;

17.6.7. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo;

17.6.8. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para

17.6.8.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
17.6.8.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

17.6.9. O atestado devera indicar dados da entidade emissora(razdo social, CNPJ, endereco, telefone, fax, data de emissdo) e dos signatarios do documento (nome, fungdo telefone, etc.), além da
descri¢do do objeto e quantidade expressa em unidade.

17.6.10. Na auséncia dos dados indicados, antecipa-se a diligéncia prevista na lei federal n? 14.133/2021, para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatérios de
atendimentos, quais sejam cdpias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitagdo, dentre outros. Caso ndo sejam encaminhados, o pregoeiro os solicitard no decorrer do
certame para certificar a veracidade das informagdes e atendimento da finalidade do atestado.

(...)
13.17. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducado livre.
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13.17.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcionem no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no_Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.18. DAS DECLARAGOES:

13.18.1. As licitantes deverao dispor as seguintes declaragdes:

a) Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo;

b) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social;

c) Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas previstos na CF/88, e demais legislacdes correlatas;
d) Declaracdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

e) Declaragdo, caso se enquadre, que cumpre os requisitos estabelecidos no_artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus_arts. 42 a 49;

f) Declaragdo, caso se enquadre, de que no ano-calendario de realizacdo da licitacdo ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 42, § 29, da Lei n.° 14.133, de 2021;

h) Outras declaragdes eventualmente exigidas no Anexo 17.5. deste edital - Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:

(...)
17.5. OUTRAS DECLARACOES

17.5.1. Art. 63, Lei 14.133/21. Na fase de habilitagdo das licitagbes serdo observadas as seguintes disposicdes:

IV - serd exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

§ 12 Constara do edital de licitagdo cldusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdGmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(...)
13.19. N3o sera necessaria a juntada as documentagdes exigidas em meio eletrénico, pela plataforma Compras.gov, com os demais documentos de habilitagdo/proposta.

13.20. As licitantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos para a Habilitagdo ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serdo
inabilitadas.

14. DO RECURSO

14.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o
disposto no_art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021 apds a fase de Julgamento e Habilitagdo, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer Licitante dentro do prazo podera
manifestar em campo préprio do Sistema Eletrénico, de forma imediata sua inten¢do de recorrer no prazo minimo de 10 (dez) minutos, em cada fase.

14.1.1. A intencdo de recorrer deverd ser registrada imediatamente, sob pena de preclusao.

14.2. As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo prdéprio no sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipdtese de ado¢do da inversao de fases prevista no § 12 do art. 82, da ata de julgamento.

14.3. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de
divulgacdo da interposi¢do do recurso.

14.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
ou, hesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.6 . O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

14.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

14.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
15. DA HOMOLOGACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior da unidade
demandante para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n.” 14.133, de 2021.

16. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

16.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatério por motivo de conveniéncia e oportunidade, e deverd anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou
por provocacado de terceiros, assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

16.2 O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatorio devera ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

16.3 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e
dara ensejo a apuracao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

16.4 Na hipdtese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execugdo contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei n.” 14.133, de 2021.
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Ficam aquelas estabelecidas no item 18.4. e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do
drgdo requerente, conforme transcrevemos:

(..)
18.4. FORMALIZACAO DO CONTRATO

18.4.1. A Administragdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condigcbes estabelecidos, sob pena
de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 90 da lei n° 14.133/21.

18.4.2. O prazo de convocac¢do poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administragdo.

18.4.3. E facultado a Administracdo, quando o convocado n3o assinar o termo de contrato ou n3o aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢Ses estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de
conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitacdo independentemente da cominacdo prevista no art. 90 §22 da lei n° 14.133/21.

(..)
18. DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Ficam aquelas estabelecidas no item 18.6.19. e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa
do 6rgdo requerente, conforme transcrevemos:

(..)

18.6.19. Da inexecugdo e da rescisdo do contrato:

18.6.19.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

18.6.19.2. Poderdo ser motivos de rescisdo contratual, as hipoteses descritas no art. 137 da Lei 14.133/2021, podendo a mesma ser unilateral, consensual, ou determinada por decisdo arbitral,
nos termos e condi¢des do art. 138, incisos |, Il e Ill, da referida lei.

18.6.19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos do Art. 138, § 29, |, Il e Il da Lei 14.133/2021.
18.6.19.4. Constituem motivo para rescisdo de contrato:
| - O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

Il - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos.
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Il - A'lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
IV - O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento.
V - A paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunica¢do a Administragao.
(...)
19. DO REAJUSTE E SUPRESSAO CONTRATUAL

19.1. Ficam aquelas estabelecidas no jtem 18.5. e seus subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do
6rgdo requerente, conforme transcrevemos:

(..)
18.5. DA REPACTUACAO, DO REAJUSTE E DA REVISAO DO CONTRATO

18.5.1. Considerando as necessidades de garantia do equilibrio econdmico-financeiro dos contratos da administragdo publica deve ser atendido e preceituado nos parametros dos Art. 150 ao Art.
168 do Decreto n? 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

18.5.2. Para os fins previstos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro fica estabelecido como data-base a apresentagdo da proposta ou previsbes restritas, nos casos de
repactuacdo e orcamento de obras, ainda deve ser observado o prazo para apresentacdo do pedido, expedido no Art. 151 do Decreto n2 28.874/2024.

18.5.3. No que tange aos indices de reajuste a serem aplicados para fins do restabelecimento econdmico-financeiro, adotar-se-a o que for mais vantajoso para a Administracdo, devendo ser
observado a existéncia de indice proprio para o objeto contratual, conforme Art. 156 do Decreto n2 28.874/2024.

18.5.4. No caso concreto aplicar-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, para fins de reajuste e restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro.
(...)
20. DO PAGAMENTO

20.1. Conforme estabelecido no jtem 24. e seus subitens do Anexo | deste Edital - Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:

(..)
24. PAGAMENTO

24.1. O pagamento para o servigo sera efetuado de forma INTEGRAL, conforme o servico prestado/fornecido, mediante a apresentagdo de Nota Fiscal, emitidas pela Contratada, devidamente
atestadas pela Administragao.

24.2. Insta salientar que o pagamento seguira conforme estipulado no Art. 188 do Decreto n.2 28.874/2024, ou seja:

Art. 188. As solicitagdes de pagamento deverdo ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando o nimero do contrato administrativo e os
dados para pagamento, instruido com os seguintes documentos:

| - nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o periodo da prestagdo do servigo ou do fornecimento;

Il - certiddo de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

Il - certiddo de regularidade previdencidria e trabalhista, além dos documentos comprobatdérios do cumprimento das respectivas obrigagdes nos termos do art. 24 deste Decreto, nos casos de
contrato de prestagdo de servigos continuos com dedicagdo exclusiva (ou predominante) de méo de obra;

IV - comprovante de cumprimento de obrigagGes previdencidrias, nos casos de contratos de obra;

V - medigdo realizada pela fiscalizagdo do contrato, nos casos de obra e servigos de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de pagamento por medigado;

VI - comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso de remuneragdo variavel;

VII - comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de eficiéncia.

§ 12 Os documentos apresentados deverdo ser atestados pela fiscalizagdo do contrato que emitira parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento diante do cumprimento do objeto e efetiva
correspondéncia com o valor cobrado, devendo ser autuado processo administrativo no qual serdo incluidos cépia do contrato e eventuais termos aditivos, cdpia da nota de empenho e mapa de
controle de execugdo contratual.

§ 22 Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalizagdo e a correta instrugdo do processo, apds autorizagdo do ordenador, os autos deverdo ser remetidos ao setor responsavel pela
liguidagdo da despesa e efetivagdo do pagamento.

§ 32 Em caso de ndo cumprimento do inciso I, o contratado deverd ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensac¢do do crédito com o débito existente, caso em que os autos
deverdo ser remetidos ao 6rgdo fazenddario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida ativa.

§ 42 Em caso de ndo concordancia com a compensagdo, imediatamente apds o pagamento da contraprestagdo, os autos deverdo ser remetidos a Procuradoria-Geral do Estado para adogdo das
providéncias cabiveis para recuperagdo do crédito estadual.

§ 52 Em caso de ndo cumprimento dos incisos Ill e IV, o pagamento devera ser retido até a regularizagdo, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

24.3. Por conseguinte, a nota fiscal devera ser emitida em favor do:

a) Fundo Estadual de Saude - RO.

b) CNPJ N2: 00.733.062/0001-02.

c) Enderego: Av. Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edificio Rio Machado (Entrada pela PIO XIlI) — Bairro: Pedrinhas — CEP: 76.801-470 - Porto Velho/RO.

24.4. No corpo da Nota Fiscal/Fatura devera conter:

a) A descrigdo detalhada do item;

b) Valor unitario do objeto de acordo com a nota de empenho;

c) Identificagdo de Numero do Processo e identificagdo da Nota de empenho;

d) Identificagdo do Banco (codigo), da Agéncia Bancdria, do Numero da Conta Bancaria, para fins de pagamento, bem com, das correg¢des fiscais e contdbeis, se for o caso.

24.5. 0 pagamento serd efetuado conforme recebimento e atesto dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal devidamente devidamente atestadas pela Administragdo, conforme disposto no no art. 140, inciso Il, alineas "a" e "b" da Lei 14.133/2021;

b) Comprovacgdo da entrega do item com o termo de recebimento assinado pela comissdo designada em portaria;

24.6. O pagamento decorrente de contratagdes publicas serd feito apds a habilitacdo para pagamento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, consoante o disposto no art. 190 do Decreto
28.874/2024.

24.7. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou duvidas quanto a exatiddo, ou documentagdo, a Administragdo Publica poderd pagar apenas a parcela incontroversa no prazo fixado para
pagamento, ressalvado o direito da empresa de representar para cobranga, as partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a Administragdo Publica tera o prazo de até 05 (cinco)
dias uteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento devidamente atestadas pela Administragdo.

24.8. Na hipdtese da contratada ndo estar regular perante a Fazenda Estadual, o contratado sera instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente,
caso em que os autos serdo remetidos ao érgdo fazendario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida ativa. Em caso
de ndo concordancia com a compensagdo, imediatamente apds o pagamento da contraprestagdo, os autos serdo remetidos a Procuradoria-Geral do Estado para adogdo das providéncias cabiveis
para recuperagao do crédito estadual.

24.9. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciaria, o pagamento sera retido até a regularizagdo, sem prejuizo das sang¢Ges cabiveis.

24.10. N3o sera efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, a (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendéncia de liquidagdo da obrigacdo financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

24.11. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se
farad desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

24.12. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser
contado a partir de data da reapresenta¢gdo do mesmo. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administragdo, a seu critério, poderd devolvé-la, para as devidas correcdes, ou
aceitd-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

24.13. Na hipotese de devolugdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condig¢des contratuais.

24.14. A administragdo ndo pagara nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo instituigdes financeiras, a exce¢do de determinagdes judiciais,
devidamente protocoladas no érgao.

23.15. Conforme a Instrugdo Normativa RFB n2 1.234/2012, alterada pela Instrugdo Normativa RFB n2 2.145/2023, e com a Instrugdo Normativa n2 34/2023/SEFIN-COTES, serd realizada a retengdo
na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos a CONTRATADA, nos casos legalmente previstos, incluindo rendimentos oriundos de fornecimento de bens ou prestagdo de

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=100000... 13/17



23/02/2026, 11:15

21.

SEI/RO - 68716187 - Instrumento Convocatorio
Servigos.

(..)

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1. A licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢des administrativas previstas nos termos dos arts. 155 e 156 da Lei Federal n.® 14.133, de

2021, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal e sang¢des previstas no item 25. e subitens do Anexo | deste
Edital - Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:

22.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=100000...

(..)
25. SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Considerando as INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS devem ser atendidos e preceituado como parametros os Art. 155 ao Art. 163 da Lei 14.133/2021 e arts. 184, 185, 186 e 187
Decreto Estadual N2 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

25.2. Sem prejuizo das sangGes cominadas no art. 156, I, lll e IV, da Lei n2 14.133 de 12 de abril de 2021, pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a Administracdo podera, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

25.3. Se a adjudicataria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar situagdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa,
aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

25.4. Ficara impedido de licitar e de contratar com o Estado de Rondonia e serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 03 (trés) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

|- ndo assinar o contrato;

II- ndo entregar a documentagdo exigida no edital;
Ill- apresentar documentacdo falsa;

IV- causar o atraso na execugdo do objeto;

V- ndo mantiver a proposta;

VI- falhar na execugdo do contrato;

VII- fraudar a execugdo do contrato;

VIlI- comportar-se de modo inidéneo;

IX- declarar informagdes falsas; e

X- cometer fraude fiscal.

25.4.1. As sangOes descritas no item 25.3, também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
sem justificativa ou com justificativa recusada pela administragdo publica.

25.4.2. As sangGes serdo registradas e publicadas no SICAF e Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual - CAGEFIMP.

25.5. A multa descrita no quadro de infragdes, eventualmente imposta a Contratada, serd automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia Uteis, contados de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa.
Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao érgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa, podendo, ainda a Administragdo proceder a cobranga judicial.

25.6. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicatdria ou contratada da reparagdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.

25.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na legislagdo vigente.

25.8. A san¢do denominada “Adverténcia” sé tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratagdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma infragdo, caso ndo se verifique a adequag¢do da conduta por parte da Contratada, apds o que deverdo
ser aplicadas sang¢Ges de grau mais significativo.

25.9. As sangOes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infragdo cometida e prejuizos causados a
administragdo ou a terceiros.

25.10. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situagdes previstas, ndo
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA*
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 06 4,0% sobre o valor
’ consequéncias letais; por ocorréncia. contratado
. . . o N 4,0% sobre o valor
2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; por ocorréncia. 06 °
contratado
3 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 05 3,2% sobre o valor
’ ocorréncia. contratado
4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por 02 0,4% sobre o valor
’ ocorréncia. contratado
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Ressarcir o érgdo por eventuais danos causados por sua culpa, em qualquer 02 0,4% sobre o valor
’ bem/material. contratado
- - . . A 0,4% sobre o valor
6. Fornecer os certificados exigidos para o objeto, por tipo e por ocorréncia. 02 °
contratado
~ S . . a 0,2% sobre o valor
7. Manter a documentagdo de habilitagdao atualizada; por item, por ocorréncia. 01 ?
contratado

Nota: Incidente sobre o valor da parcela do contrato.
25.11.As sang¢Bes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
25.12. Apds 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, sera considerada inexecugdo total do contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.
25.13. As sang¢des de natureza pecunidria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei.

25.14. As sangOes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou casos fortuitos, devidos e
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

25.15. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢0es, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

25.16. A sangdo serd obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

25.17. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo licitante e de declaragdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitagdo:

a) Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos ilicitos praticados.

25.18. Sem prejuizo das san¢des cominadas no Decreto n? 28874, de 25 de janeiro de 2024, conforme se segue:

[...]

Art. 185. A apuragdo de infragdo administrativa que enseja a imposi¢do de adverténcia ou multa, isoladas ou cumulativamente, se dard mediante rito simplificado, observadas as garantias do
administrado.

Paragrafo Unico. A sangdo de adverténcia e a imposi¢do de multa até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado podera ser aplicada diretamente pelo servidor ou comissdo responsavel
pela fiscalizagdo, assim como a constituigdo em mora do contratado em caso de inexecugdo do contrato.

(..)

21.2. A aplicagdo das sangGes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados a Administragdo Publica do
Estado de Rondonia.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14117
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22.1. Conforme estabelecido no jtem 20.1 e seus subitens do Anexo | deste Edital - Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:

(..)
20.1. DA CONTRATADA:

20.1.1. Além daquelas exigidas na Lei Federal 14.133/2021, e, Lei Estadual 28.874/2024, devera:

20.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos materiais adquiridos, nos termos da legislagdo vigente;

20.1.3. Entregar o objeto da aquisi¢do nas especificagdes contidas neste Termo de Referéncia;

20.1.4. Entregar o objeto na forma e prazo estipulados neste Termo de Referéncia;

20.1.5. Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo érgdo requisitante;

20.1.6. Os materiais que ndo atenderem exigéncias deste edital ndo serdo aceitos e recebidos, devendo ser substituidos imediatamente.
20.1.7. Ndo promover substituigdo do produto empenhado, sem anuéncia expressa da contratante;

20.1.8. Entregar os produtos em embalagem integra, sob pena de rescisdo do ajuste, independentemente das combinagdes legais cabiveis;

20.1.9. No Pregdo Eletrénico ndo hd quantidade minima a ser adquirida, tampouco obrigatoriedade de aquisigdo de todo o quantitativo licitado, e, em caso de eventuais contratos de fornecimento
decorrentes da Aquisi¢do, a Contratada se obriga a aceitar as supressdes nas quantidades inicialmente previstas respeitando os limites da Lei 14.133/21 e os parametros da Lei 28.874/2024, tendo
como base os pregos constantes da(s) proposta(s) Contratada(s), diante de necessidade comprovada da Administragdo.

20.1.10. Responsabilizar-se pela substituicdo do produto entregue em desconformidade com este Termo de Referéncia, ou impossibilitados de uso devido, perda ou deterioragdo de suas
caracteristicas, devendo ser trocados no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados a partir de comunicagdo formal do responsavel. O 6nus de todas as despesas decorrentes da efetivacdo da
troca sera da Contratada;

20.1.11. Manter durante toda execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
20.1.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos, perdas e danos quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorréncia do fornecimento do objeto;

20.1.13. Considerar em todas as etapas de vinculagdo e arcar efetivamente com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas e todos os tributos
incidentes, sem qualquer 6nus a Contratante, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

20.1.14. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representa-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto;
20.1.15. Ficardo a cargo da empresa vencedora os custos de frete, impostos, taxas e etc., que venham a incidir sobre a aquisi¢cdo objeto deste Termo de Referéncia;

20.1.16. No momento da entrega a empresa devera apresentar relagdo com o material entregue e nota fiscal, contendo marca, especificagdo e quantidade. Os pregos propostos deverdo incluir
fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer impostos, tributos, contribuicGes ou obrigages trabalhista, fiscais e previdenciarias a que estiver
sujeito.

20.1.17. Garantir a qualidade dos produtos ofertados conforme este Termo de Referéncia e estipulado nas normas técnicas e regulamentagOes especializadas relacionadas ao objeto de
fornecimento;

20.1.18. A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vicios, defeitos,
incorregdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data do recebimento da comunicag¢do do fato.

20.1.19. CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referéncia e seus ANEXOS.
(...)
23. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE
23.1. Conforme estabelecido no item 20.2 e seus subitens do Anexo | deste Edital - Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:
(...)
20.2. DA CONTRATANTE:
20.2.1. Além daquelas constantes no Termo de Referéncia e aquelas determinadas por leis, decretos, normas técnicas, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigara:

20.2.2. Fiscalizar, acompanhar, conferir e avaliar o objeto deste Termo de Referéncia, através de representantes designados pela SESAU, conforme dispde a Lei N2 14.133/2021. Promover através
da comissdo nomeada, o acompanhamento e a fiscalizagdo da entrega e recebimento dos produtos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as inconformidades ou falhas detectadas e
comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

20.2.3. Garantir o cumprimento de todas as cldusulas contratuais ao bom desempenho do objeto desta contratagdo;
20.2.4. Aplicar as penalidades regulamentares cabiveis, quando for o caso;

20.2.5. Devolver o material caso ndo esteja dentro das especificacbes constantes do presente Termo de Referéncia, ou impossibilitados de uso devido por perda ou deterioragdo de suas
caracteristicas;

20.2.6. Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condigdes de pregos e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
20.2.7. Durante o processo licitatério a Contratante devera verificar a conformidade das propostas em relagdo aos requisitos estabelecidos neste termo de referéncia e no edital.
20.2.8. A quantidade minima a ser solicitada de cada item sera de 10% do valor previsto para cada item. Ndo ha obrigatoriedade de aquisi¢do de todo o quantitativo licitado.

20.2.9. Serdo considerados pela Contratante para o presente processo licitatério somente os requisitos da contratagdo indispensdveis, necessarios e suficientes a escolha da melhor solugdo para a
Administragdo Publica, observadas as leis e regulamentagbes especificas aplicaveis, bem como padrées minimos de qualidade e desempenho.

()
24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.1. Os recursos financeiros necessdrios para acobertar as despesas decorrentes da contratagdo, estdao consignados no orgamento da Unidade Gestora: Secretaria de
Estado de Saude- SESAU/RO, conforme estabelecido no item 12. do Anexo | deste Edital - Termo de Referéncia, conforme transcrevemos:

(..0)
12. CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA DA DESPESA (DOTACAO ORCAMENTARIA)

12.1. Nos presentes autos hd a Informac¢do de Dotagdo Orcamentdria, solicitada através do Memorando n? 403/2024/SESAUGECOMP (Id. SEI n2 0047784137), indicada na Informagdo n2
1671/2024/SESAU-NPPS (Id. SEI n2 0047785218), emitido pelo Nucleo de Planejamento e Programac&o e Saude (SESAU/NPPS), informacdo essa que informa que a pretendida despesa pode ser
programada conforme quadro constante naquela informacao, a qual fora replicada abaixo:

DESCRIGAO DA DESPESA

OBJETO PROCESSUAL: Aquisicdo de Servidor de hiperconvergéncia e servicos de instalagdo, conforme Documento de Oficializacdo de Demanda n2 9/2024/SESAU-CTI (0045888330).

Resposta ao: Memorando 403 (0047784137)
UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO ATENDIDA FONTE DE RECURSO NATUREZA DA DESPESA

17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTAO

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=100000...

DET.I 1.500.0.01002 - Recursos nao vinculados de impostos - Saide | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Secretaria de Saude . . . . =
2.500.0.01002 - Recursos nao vinculados de impostos do 3.3.90.40 - Servicos de Tecnologia da Informacgdo e
17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES exercicio anterior - Saude Comunicagdo - Pessoa Juridica
DE SAUDE
12.2. Ressalta-se ainda que a aludida informagdo é exclusivamente para indicagdo da programacdo, cabendo a anuéncia de execugdo da despesa ao ordenador, desde que tenha, no momento
dessa execugdo, recursos orgamentarios e financeiros suficientes para o atendimento.
(...)
25. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

25.1. Homologada a licitagdo pela Autoridade Competente, a Ata de Registro de Precos serd publicada na imprensa Oficial, momento em que tera efeito de compromisso
nas condi¢Ges ofertadas e pactuadas na proposta apresentada a licitacao.

25.2. O limites global e individual para adesGes a este Sistema de Registro de Precos sera de de um aumento de 50% do quantitativo registrado, ressalvado o disposto no
art. 86, § 7°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

25.3. O quantitativo minimo para cada ordem de fornecimento a ser exarada pelos drgdo gerenciador, participantes e ndo participantes sera de sera de 10% do
quantitativo registrado, conforme art. 121 do Decreto Estadual n° 28.874/24.
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25.4. A validade desta ata de registro de precos sera de 1(um) ano, contados a partir da publicagdo no Diario Oficial do Estado, e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o prego vantajoso, mediante pesquisa de mercado que leve em consideracdo os parametros fixados no art. 51 do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

25.5. Os prazos de vigéncia dos eventuais contratos decorrentes do registro observardo os limites previstos no Capitulo V do Titulo Ill da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.6. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratagdes que deles poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica
para a aquisicdo pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

25.7. A ata de registro de precos, os ajustes dela decorrentes, suas alteracdes e rescisGes obedecerdo o Decreto Estadual n° 28.874/2024, a Lei Federal n° 14.133/2021, e
as demais normas complementares e disposi¢cdes desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicaveis a execugdo e especialmente aos casos omissos.

25.8. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de pregos na imprensa oficial tera efeito de compromisso nas condi¢des ofertadas e pactuadas na
proposta apresentada a licitagao.

25.9. Nos termos do Decreto Estadual n° 28.874/2024, a Ata de Registro de Precos, durante a sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgdo ou entidade da
Administragdo Publica que ndo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do érgdo gerenciador.

25.10. - E vedada a participacdo do érgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver
participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto no edital;

25.11. Por ocasido da publicacdo da ata de registro de precos, sera verificado no SICAF e em outros meios se a adjudicataria mantém as condicGes de habilitagdo.
25.12. Apds a homologagdo da licitagdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des para formalizagdo da ata de registro de precos:

25.12.1. Serdo registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em
guantitativo inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

25.12.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

25.12.2.1. Aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia de classificacdo da licitacdo; e

25.12.2.2. Mantiverem sua proposta original.

25.13. Para o cadastro reserva disposto no item 18.12.2 o (a) Pregoeiro (a) realizara as convoca¢Ges no chat de mensagens durante o transcurso da sessdo publica.

25.14. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

25.15. O registro a que se refere o item 18.12.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo detentor da ata.
25.16. A habilitacdo dos fornecedores que compordo o cadastro de reserva sera conferida quando houver necessidade de contratacdo de fornecedor remanescente.

25.17. O prego registrado podera ser revisto em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo tal como pactuado, observada a instrucdo processual respectiva, cabendo ao érgdo gerenciador da ata promover as necessarias
negociagbes junto aos fornecedores.

25.17.1. A alteragdo dos precgos registrados ndo altera automaticamente os precos dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos, cuja revisao deverd ser
feita pelo érgdo contratante, observadas as disposi¢cOes legais incidentes sobre os contratos.

25.18. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao precgo praticado no mercado o drgdo gerenciador deverd convocar o
fornecedor visando a negociacao para redugdo de precos e sua adequacado ao praticado pelo mercado.

25.18.1 Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicagdo de
penalidades administrativas.

25.18.2. A reducgdo do preco registrado serd comunicada pelo érgdo gerenciador aos érgdos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro,
para que avaliem a necessidade de efetuar a revisdo dos prec¢os contratados.

25.18.3. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado observara a classificagcdo obtida originalmente na licitacao.
26. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

26.1. O registro de prego de fornecedor ou prestador de servigo sera cancelado quando:

26.1.1. For atestado o descumprimento das condigdes previstas na ata de registro de pregos;

26.1.2. O contrato ou documento equivalente nado for firmado no prazo estabelecido pela Administracao;

26.1.3. O fornecedor ou prestador de servigo registrado ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aos pregos praticados no
mercado;

26.1.4. Estiverem presentes razoes de interesse publico; e
26.1.5. Restar caracterizada a impossibilidade de concretizacdo do objeto registrado em razdo de caso fortuito ou for¢a maior.

26.2. O cancelamento de registro, nas hipdteses previstas, assegurados o contraditério e a ampla defesa, serd formalizado por despacho da autoridade competente do
orgdo gerenciador, apds manifestagdo da fiscalizagdo contratual.

26.3. O disposto no § 1° do art. 136 do Decreto 28.874/2024 poderd ser observado nas hipdteses de cancelamento do registro, sem prejuizo da prévia negociagdo para
obtencdo de condi¢Ges mais vantajosas para a Administracao.

27. DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A qualquer momento, apds a aceita¢do das propostas, poderdo, os licitantes ser convocados a atualizar sua validade, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
desclassificacao.

27.2. Serd divulgada ata da sessdo publica nos sistemas eletronicos: https://www.gov.br/compras/pt-br e no site https://rondonia.ro.gov.br/supel.

27.3. As disposicdes atinentes a fiscalizacdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condi¢cdes de pagamento deverdo ser observadas no Anexo | - Termo de
Referéncia deste Edital.

27.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
27.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo nao implicard direito a contratagado.

27.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresenta¢do de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administragao.

27.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

27.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

27.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico

https://rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/ https://www.gov.br/compras/pt-br

27.12. Fica o licitante incumbido de acompanhar todas as operag¢des no sistema. Em caso de problemas técnicos/operacionais dentro da plataforma Compras.gov, devera
ser feita imediata manifestacdo pela empresa, direta e concomitantemente, a Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes - SUPEL via telefone e/ou e-mail (ambos informados no
resumo deste edital), sob pena de preclusdo do direito de alega¢do em sede recursal.

27.13. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 1 (uma) hora, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacgao.
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27.14. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na legislagdo
vigente.

28. DOS ANEXOS
28.1. Fazem parte deste instrumento convocatdrio, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
ANEXO | - Termo de Referéncia e Minuta de Contrato, Id. (68332528);
ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar, Id. (0061069105);
ANEXO Il - Matriz de Risco, Id. (0051541820);
ANEXO IV - Mapa de Risco, Id. (0051541807);
ANEXO V- Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos, Id. (0052173211);
ANEXO VI - SAMS, Id. (0054753431);
ANEXO VIl — Quadro Estimativo de Precos, Id. (0066644543);
ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Precos e da Adesdo a ata, Id. (67924004).

Porto Velho-RO, data e hordrio do sistema.

GABRIEL ALVES DA SILVA GAMA
Pregoeiro da Comissdo de Tecnologia - COTEC
Portaria n2 25 de 26 de janeiro de 2026
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL|RO

Revisado por:

Ayanne Carmencita Ramos Dias

Membro da Comiss&o de Tecnologia - COTEC - SUPEL/RO
Portaria n2 25 de 26 de janeiro de 2026

. ——m
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RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado da Saude - SESAU
NUCLEO DE SERVICOS CONTINUADOS - SESAU-NSC

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICAC[\O

1.1. Unidade Orgamentdria: Secretaria de Estado da Saide de Rondénia — SESAU/RO.

1.2. Requisitante: SESAU-CTI - Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo.

2. DA INTRODUCAO E BASE LEGAL

2.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 62, XXIIl da Lei n2 14.133, de 2021. O fundamento legal adotado para a presente contratagdo é Pregdo Eletronico - Registro de Prego,

conforme artigo 28, inciso | da Lei Federal n? 14.133/2021, adotado para a presente contratagdo conformidade com regulamento das contratac¢des publicas no @mbito da Administracdo Publica direta, autarquica e fundacional do Estado
de Rondénia aplicado no Decreto Estadual n° 28.874/2024.
2.2, Dos Principios a serem observados: conforme art. 52 da Lei 14.133/2021, eis os principios a serem observados na sua aplicagdo:

Art. 52 Na aplicagdo desta Lei, serdo observados os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da
segregacdo de fungdes, da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranga juridica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim
como as disposigdes do Decreto-Lei n2 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro).

2.3. Modalidade de Licitagdo: Pregdo, na forma eletrénica, conforme art. 62, inc. XLI, da Lei Federal n2 14.133/2021.
2.4, Critério de Julgamento: MENOR VALOR GLOBAL, conforme art. 62, inc. XLI, da Lei Federal n2 14.133/2021.
2.5. Modo de Disputa: ABERTO, conforme art. 56, inc. |, da Lei Federal n° 14.133/2021.
3. DEFINIGAO DO OBJETO
3.1 Objeto
3.1.1. Registro de Prego para futura e eventual aquisicdo de Servidor de Hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, tendo como finalidade atender as necessidades das Unidades de Salude da Secretaria de Estado da Saude -
SESAU/RO, por um periodo de 1 (um) ano.
3.2, Descri¢ao Detalhada do Objeto
GRUPO ITEM CATMAT OBIJETO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR TOTAL
1 27464 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH (60 MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA UNIDADE 02 RS 3.148.008,18
2 27464 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE (60 MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA) UNIDADE 02 RS 1.198.588,86
1 3 25917 SOFTWARE DE HIPERCONVERGENCIA UNIDADE 04 RS 2.671.908,00
4 Zizg SERVICO DE INSTALAGAO SERVICO 04 R$ 97.582,68
VALOR TOTAL R$ 7.116.087,72
3.2.1. OBS.: A descrigdo completa dos objetos esta presente no item 8.4 deste Termo de Referéncia.
3.3. Da Memodria de Calculo
3.3.1. A decisdo de adicionar os novos servidores ao datacenter da SETIC foi baseada em diversos fatores importantes. O ambiente do datacenter oferece condigGes ideais, incluindo controle preciso de energia e refrigeracdo,
garantindo a estabilidade e o desempenho dos equipamentos. Além disso, a alocagdo de servidores foi cuidadosamente planejada para atender tanto a demanda atual quanto a expansdo prevista com os sistemas a serem implementados.
3.3.2. Atualmente a SESAU conta com 56 maquinas virtuais em funcionamento no cluster Nutanix da SETIC, tendo um uso bem acima do equipamento adquirido, como demonstra a imagem a seguir:
Unidade Status Infrastructure Users Apps VMs vCPU Memory (GiB) Storage (GiB)
SESAU Active 10n Prem 1 0 56 331,94% 103,18% 134,09%
3.3.3. A aquisigdo dos servidores de hiperconvergéncia é crucial para a SESAU, dada a atual dependéncia do cluster da SETIC. Este cluster opera com dois ou mais servidores, dependendo da configuragdo, o que limita a expansdo

apenas a equipamentos com o mesmo sistema operacional e do mesmo fabricante para garantir integragdo e compatibilidade. Sem a incorporagdo de servidores de hiperconvergéncia préprios, a SESAU enfrentara restrig8es significativas
na escalabilidade e interoperabilidade de sua infraestrutura.

3.3.4. A presente contratacdo tem um carater critico para o funcionamento adequado dos servicos prestados pela SESAU, bem como para as entidades vinculadas a ela e para as bases de dados utilizadas. E fundamental assegurar
a longevidade do investimento realizado anteriormente, evitando a necessidade de uma nova contratacdo e o aumento da curva de aprendizado técnico dos recursos humanos.

3.3.5. A quantidade de servidores foi cuidadosamente dimensionada de acordo com as novas solugdes em desenvolvimento. O Servidor atual da SESAU possui 128 GB de memdria RAM, o que permite a criagdo de até 32
maquinas virtuais (VMs) por servidor, utilizando em média 32GB por VM. Atualmente, ja contamos com 56 VMs em operagdo, utilizando em média 1.664 GB dos servidores da SETIC, sem considerar a redundancia necessaria para garantir
a disponibilidade dos servigos. Diante desse cendrio, torna-se evidente a necessidade de adquirir 4 novos servidores para formar um cluster robusto, capaz de suportar as demandas atuais e futuras da SESAU, garantindo assim a
estabilidade e eficiéncia do ambiente de TI.

3.4. Da Classificagdo do Objeto

3.4.1. O objeto pleiteado nos autos ndo envolve técnicas desconhecidas no mercado ou requerem inovagdo tecnoldgica para a sua execugdo, tratando-se assim de bem comum, pois é possivel estabelecer, por intermédio de
especificagbes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho caracteristicos ao objeto, de modo que é possivel a decisdo entre os materiais ofertados pelos participantes com base no menor prego.

3.4.2. A classificagdo como comum ndo se confunde com a complexidade do objeto. O que deve ser verificada é a possibilidade de seus padrdes de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente em especificagées
usualmente adotadas no mercado, o que fica evidente no presente instrumento convocatério.

3.4.3. Corroborando com esse entendimento, transcrevemos o relatado pelo Professor Margal Justen Filho em seu livro Pregdo - Comentarios a Legislacdo do Pregdo Comum e Eletronico:

"Ou seja, hd casos em que a Administragdo necessita de bens que estdo disponiveis no mercado, configurados em termos mais ou menos varidveis. Sdo hipdteses em que é publico o dominio das técnicas para a produgdo do objeto e seu fornecimento ao
adquirente (inclusive a Administragdo), de tal modo que ndo existe dificuldade em localizar um universo de fornecedores em condi¢des de satisfazer plenamente o interesse publico. Em outros casos, o objeto devera ser produzido sob encomenda ou
adequado as configuragdes de um caso concreto.
()
3.4.4. Entende-se que a contratagdo enquadra-se em aquisicdo de bens comuns, consideram-se bens e servigos comuns, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de
especificagbes usuais no mercado e conforme expressa no Parecer n° 20/CONSU/CMA/PRF3/PGF/AGU n2 432/2014:

"Bens e servicos comuns s@o produtos cuja a escolha pode ser feita tdo somente com base nos pregos ofertados, haja vista serem compardveis entre si e ndo necessitarem de avaliagdo minuciosa. SGo encontrdveis facilmente no mercado. SGo exemplos de bens
comuns: caneta, ldpis, borrachas, papéis, mesa, cadeiras, veiculos, aparelho de ar refrigerado, etc e de execugdo de servigos: confecgéo de chaves, manutengdo de veiculos, colocagdo de piso, troca de azulejos, pintura de parede, etc. O bem ou servigo serd
comum quando for possivel estabelecer para efeito de julgamento das propostas, mediante especificagdes utilizadas no mercado, padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto".

3.4.5. Para concluir, numa tentativa de defini¢do, poderia dizer-se que bem ou servigo comum é aquele que apresenta sob identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado
proéprio.
3.4.6. Diante do exposto, e considerando que a Lei n° 14.133/21 define em seu Art. 62 Inciso XIIl - "bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por

meio de especificagdes usuais de mercado", define-se que o objeto da presente contratagdo é comum.

4. FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (JUSTIFICATIVA)
4.1. DA NECESSIDADE DA COORDENADORIA DE INOVACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SESAU - CITI:
4.1.1. A Secretaria de Estado da Saude — SESAU/RO tem como meta estratégica na Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo - TIC a disponibilizagdo de ferramentas tecnoldgicas que garantam o adequado funcionamento do

ambiente tecnoldgico e que colaborem com a melhoria da produtividade dos seus usudrios. Portanto, assim como os outros poderes que comp&em a estrutura de Estado, a SESAU/RO necessita de protec¢do e seguranca sobre o contetido
armazenado e manipulado internamente nos respectivos ambientes para que sejam mantidas a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informagdes existentes.

4.2, Em um cendrio de crescente fluxo de informagdes, como na Secretaria de Estado da Saude (SESAU), tecnologias que consigam armazenar e alterar dados de fontes externas e internas sdo diferenciais. A hiperconvergéncia
pode ser uma excelente opgdo para atender tal demanda, a qual se trata de uma estrutura que agrupa servidores, armazenamento e rede em um Unico servidor. E possivel virtualizar todos os elementos de um data center tradicional e
gerenciar os dados por um Unico aplicativo, com praticidade e seguranca.

4.3. A hiperconvergéncia reduz a complexidade do armazenamento e permite mais flexibilidade. Além disso, oferece outras vantagens para aqueles que fazem sua utilizagdo, como simplificagdo da infraestrutura, redugdo de
custos, escalabilidade, desempenho aprimorado, dentre outros beneficios.

4.4, Dessa forma, a Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo (CTl), que compde a Secretaria de Estado da Saude do Estado de Rondénia, evidencia nos autos os proveitos que teria ao possuir servidores e software de
hiperconvergéncia (Id. SEl n2 0046940214):

A Secretaria de Estado da Saude tem como finalidade desenvolvimento das agGes de atengdo a saude, voltados para a elaboragdo e execugdo da Politica de Saude do Estado, na promogdo, desenvolvimento e assisténcia técnica aos municipios na implantagdo,
operagdo e avaliagdo dos servigos basicos de salide, nas agdes de vigilancia epidemioldgica, fiscalizagdo e controle das condigdes sanitdrias de higiene, saneamento e trabalho.

4.5, A solugdo de hiperconvergéncia é amplamente usada nas secretarias do governo de Ronddnia e adotada pela SETIC/RO - Superintendéncia Estadual de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo pode ser justificada por
diversos motivos, incluindo:

a) Simplificagdo da Infraestrutura: Os servidores de hiperconvergéncia integram armazenamento, computagdo e virtualizagdo em uma Unica plataforma, reduzindo a complexidade da infraestrutura de TI.
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b) Redugdo de Custos: Consolidar recursos em um Unico sistema pode reduzir os custos operacionais e de manutengdo, além de otimizar o uso de energia e espaco fisico nos data centers.

c) Escalabilidade: Os sistemas de hiperconvergéncia sdo altamente escalaveis, permitindo que as organizagdes aumentem facilmente a capacidade de processamento e armazenamento conforme suas necessidades
crescem.

d) Desempenho Aprimorado: A arquitetura integrada dos servidores de hiperconvergéncia pode resultar em melhor desempenho e menor laténcia para cargas de trabalho virtualizadas.
e) Gerenciamento Simplificado: Uma Unica interface de gerenciamento para toda a infraestrutura simplifica as operagdes de T, reduzindo o tempo e os recursos necessarios para gerenciar o ambiente.
f) Resiliéncia e Disponibilidade: Os sistemas de hiperconvergéncia geralmente incluem recursos de redundancia e alta disponibilidade, garantindo a continuidade dos servicos mesmo em caso de falha de hardware.

4.6. Com o aumento da demanda pelos servigos prestados pela SESAU nos ultimos anos, torna-se necessario realizar investimentos em recursos tecnoldgicos para melhorar a qualidade e eficiéncia na prestacdo desses servigos.
O aumento na demanda tem exigido uma maior utilizagdo dos recursos computacionais em operagdo.

4.7. Para cumprir com exceléncia sua missdo, a SESAU possui diversas competéncias, como desenvolver e executar programas, projetos e atividades de atengdo integral a saude, que englobem os aspectos promocionais,
preventivos, curativos e de reabilitagdo; implantar sistemas de informag&es de salde que garantam o conhecimento da realidade e o funcionamento dos servigos de saiide no ambito estadual. Para hospedar esses sistemas usamos
madquinas virtuais que hospedam os diversos sistemas da SESAU como por exemplo HOSPUB, E-consumo, SIAD, Painel Chamador e outros, contudo existe um aumento significativo de sistemas que estdo sendo implementados e serdo
reforcados com a fabrica de software que iniciara em breve.

4.8. A SESAU opera uma rede em MPLS altamente integrada, buscando a eliminagdo dos servidores de arquivos locais nas unidades de saude. A aquisi¢do de um servidor de hiperconvergéncia surge como uma solugdo crucial
para resolver essa problemdtica, considerando os recorrentes casos de perda de dados nas unidades hospitalares. A implementacdo deste novo servidor ndo apenas fortalecerd a seguranca e a disponibilidade dos dados, mas também
otimizara significativamente a eficiéncia operacional e a gestdo de recursos tecnolégicos da SESAU.

4.9. No momento, contamos com o parque de servidores da SETIC, que adota tecnologias de hiperconvergéncia, integrando equipamentos, sistemas de virtualizagdo, armazenamento de dados e comunicagdo de rede. Para
expandir nossa capacidade, estamos aproveitando o datacenter da SETIC para criar um cluster, uma vez que a SESAU dispde apenas de um servidor de hiperconvergéncia atualmente.

4.10. A SESAU adquiriu seu Unico servidor de hiperconvergéncia em 2021, conforme o processo 0036.304251/2020-13. O servidor adquirido foi um modelo TIPO 1 HIPERCONV da marca NUTANIX - N/S: PIO-NX8135G7-6240-N122.
4.11. Seguindo as diretrizes estabelecidas na PAS 2024, que contempla a aquisi¢do de servidores de hiperconvergéncia, o planejamento da Coordenadoria de Tecnologia da Informacg&o prevé a compra de dois servidores hibridos e

dois servidores all flash."

4.12. Adicionalmente, destaca-se a crescente necessidade de garantir a seguranca e integridade dos dados, em consonancia com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD). A perda recorrente de informagdes em unidades
hospitalares demonstra a fragilidade das infraestruturas descentralizadas, tornando indispensdvel a centralizagdo segura das informagdes em ambientes resilientes e controlados.

4.13. A SESAU opera atualmente com uma rede MPLS de alta integragdo, cujo objetivo é eliminar os servidores locais das unidades de saude, centralizando os dados em estruturas seguras e de alta disponibilidade. A aquisicdo de
novos servidores hiperconvergentes se apresenta, portanto, como um investimento essencial para mitigar riscos operacionais, garantir a escalabilidade dos servigos e alinhar a infraestrutura de Tl com as diretrizes de governo digital.

4.14. Conforme estabelecido na PAS 2024, o planejamento da CTI contempla a aquisi¢do de dois servidores hibridos e dois servidores all flash. A escolha estratégica por essas tecnologias visa atender demandas diferenciadas:
enquanto os servidores hibridos oferecem bom custo-beneficio para cargas gerais, os modelos all flash sdo ideais para aplicagBes criticas que exigem alta performance e baixa laténcia.

4.15. Em termos estratégicos, essa modernizagdo esta alinhada ao Plano Estadual de Saude Digital, ao Plano de Transformagdo Digital do Governo de Ronddnia e as melhores praticas em governanga de Tl, como ITIL, COBIT e
ISO/IEC 27001. Com essa estrutura, a SESAU estara mais bem preparada para atender as demandas crescentes da populagdo, oferecendo servigos de salde cada vez mais integrados, eficientes e seguros, com respaldo em uma
infraestrutura tecnolégica moderna e escalavel.

5. ALINHAMENTO COM AS NECESSIDADES TECNOLOGICAS

5.1. O inciso lll do Art. 42 do Decreto n2 28.874/24, ao estabelecer a necessidade de alinhamento com as necessidades tecnoldgicas e de negdcio para as contratagbes de Solugbes de TIC, visa garantir a efetividade e a
otimizagdo dos investimentos em tecnologia. As SolugBes de TIC, por sua natureza, possuem um carater técnico e instrumental, diretamente relacionadas a infraestrutura, software e hardware.

5.2. O alinhamento com as necessidades tecnoldgicas para a aquisicdo de servidores hiperconvergentes e servigos correlatos para a Secretaria de Estado da Saude deve ser focado em garantir que a solugdo suporte de forma
eficiente os sistemas e demandas especificas da area de salde, atendendo a requisitos de seguranca, escalabilidade, desempenho e compliance. A SESAU gerencia sistemas criticos, como o Prontuario Eletrénico do Paciente, bancos de
dados de pacientes, registros de exames e imagens médicas, que demandam alta disponibilidade e desempenho constante.

5.3. O Servidor Hiperconvergente All Flash atendera essas necessidades com baixa laténcia, performance consistente e rapida recuperagdo de falhas, garantindo a continuidade dos servigos de saude 24/7. Esse tipo de
servidor melhora desempenho para aplicagdes criticas e acesso rapido a grandes volumes de dados, como exames de imagem e histéricos médicos

5.4. A Secretaria lida com informagdes sensiveis e deve garantir conformidade com a LGPD e outras normativas, evitando vazamentos e acessos ndo autorizados. O Software de Hiperconvergéncia inclui recursos avangados de
seguranga como criptografia de dados, isolamento de maquinas virtuais e controle de acesso, além de integragdo com sistemas de monitoramento e prevencdo de incidentes. Garantindo de que os dados dos pacientes e registros de saude
estdo protegidos conforme as regulamentagdes.

5.5. A infraestrutura da Secretaria deve ser facil de gerenciar, com menos esfor¢co manual da equipe de Tl, permitindo maior foco em inovagdo e servigos. A automacdo de tarefas repetitivas, como provisionamento de recursos,
gerenciamento de armazenamento e backups automatizados, facilita o dia a dia da equipe de TI. Assim Reduzindo o tempo gasto com manutengdo e maior eficiéncia na gestdo de recursos.

5.6. Os Servigos de saude ndo podem sofrer longas interrupgdes, entdo a infraestrutura deve ter robustez contra falhas e permitir recuperagdo rapida em casos de incidentes. O Servidor Hiperconvergente All Flash e
convencional proporciona alta resiliéncia com tolerancia a falhas, recuperagdo automatica e backups distribuidos. Minimizagdo o tempo de inatividade e protegdo contra perdas de dados em situagdes de falhas ou desastres.

5.7. A Secretaria precisa garantir que, além da instalagdo inicial, a infraestrutura receba suporte continuo para manutengdes e upgrades. Os Servicos de Instalagdo e Suporte garante que a implementagdo deve ser realizada por
uma equipe especializada, seguida de treinamento para a equipe interna e suporte continuo para garantir a operacgdo eficiente.

5.8. O Custo Total de Propriedade (TCO) e Eficiéncia Operacional: A escolha da solugdo deve considerar ndo apenas o custo inicial, mas também a manutengdo a longo prazo, economia de energia e gestdo de recursos.

5.8.1. Eficiéncia de servidores hiperconvergentes: Combinagdes de armazenamento, computagdo e rede em uma Unica solugdo diminuem a necessidade de diferentes tipos de hardware, resultando em economia no consumo de
energia e manutengao.

5.8.2. Impacto esperado: Redugdo de custos operacionais, ao mesmo tempo que se mantém a eficiéncia e a performance da infraestrutura.

5.9. Conclusdo:

5.9.1. O alinhamento das solugGes de servidores hiperconvergentes, softwares de hiperconvergéncia e servigcos de instalagdo com as necessidades tecnoldgicas da Secretaria de Saude resulta em uma infraestrutura de Tl moderna,

escaldvel, segura e eficiente. Esses servidores oferecerdo suporte robusto aos sistemas de saude, proporcionando maior continuidade, seguran¢a dos dados, flexibilidade para expansdo e uma gestdo simplificada, tudo dentro dos
parametros de compliance e controle de custos.

5.10. Diante do exposto, conclui-se que a referida contratacdo se enquadra na previsdo do Inciso Il do Art. 42 do Decreto n2 28.874/24, que se aplica especificamente as Solu¢des de TIC. A avaliagdo das necessidades para a
contratacdo de servicos de salide deve se basear em critérios préprios da area da saude, priorizando a qualidade, a efetividade e a resolutividade dos servigos prestados, com foco na promog&o da saude e no bem-estar da populagdo.

6. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) NA SOLUGAO

6.1. A regra a ser observada pela Administracdo nas licitacdes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no Inciso |l do art. 47 da Lei n® 14.133/21, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Assim, é
imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel e ndo represente perda de economia de escala (Simula 247 do TCU).

6.2. De outro giro, no entendimento da Procuradoria Geral do Estado junto a SESAU (PGE-SESAU), o Decreto n° 28.874/2024 apresenta no art. 42, IV que esse parcelamento assemelha-se a figura da fragmento da despesa que é
algo proibido, mas caso seja utilizado, deve haver justificativa.

6.3. A contratagdo de uma solugdo hiperconvergente All Flash, servidor hiperconvergente, software de hiperconvergéncia e servigcos de instalacdo para a Secretaria de Estado da Saude deve ser realizada de forma integrada e por
um unico fornecedor, devido a uma série de fatores criticos que afetam diretamente a eficiéncia, seguranga e continuidade das operagdes da infraestrutura de TI.

6.4. A Integragdo Total da Solugdo coeréncia entre componentes: A solugdo hiperconvergente envolve a integragdo de diferentes componentes (servidores, software e servigos) que precisam funcionar de maneira perfeitamente
orquestrada. Ao contratar diferentes fornecedores para cada parte da solugdo, aumentam-se os riscos de incompatibilidades técnicas, falhas de comunicagdo e dificuldades na integragdo entre os diversos componentes.

6.5. Desempenho otimizado: A combinagdo de hardware e software hiperconvergentes de um Unico fornecedor garante que a solugdo seja otimizada e ajustada de acordo com os requisitos de desempenho da Secretaria.
Solugdes fragmentadas podem levar a problemas de performance, uma vez que diferentes fornecedores podem ndo oferecer um nivel de otimizagdo integrado.

6.6. Responsabilidade Unificada e Garantia de Suporte evitar lacunas de responsabilidade quando multiplos fornecedores estdo envolvidos, cada um é responsavel apenas por uma parte da solugdo. Isso pode resultar em
lacunas de responsabilidade, com um fornecedor jogando a culpa no outro em caso de falhas ou problemas. Com um unico fornecedor, ha clareza na responsabilidade por todo o sistema, garantindo que qualquer problema seja resolvido
rapidamente e sem disputa entre diferentes prestadores.

6.7. Suporte técnico eficiente um Unico fornecedor pode fornecer suporte técnico para todo o ambiente, tanto para hardware quanto para software, facilitando o diagndstico e a resolugdo de problemas. Diferentes fornecedores
podem ter prazos e procedimentos diferentes, complicando o processo de suporte.

6.8. Desta forma, o agrupamento de elementos que compdem a mesma solugdo, compde a melhor estratégia da Administragdo, quando a adjudicagdo de itens isolados onera o “o trabalho da administragdo publica, sob o ponto
de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual”, vide o ACORDAO N2 5301/2013 — TCU — 22 Camara.

6.9. Sendo assim, o presente objeto mostra-se tecnicamente invidvel a sua divisdo. Assim, optou-se pela contratagdo pelo MENOR VALOR GLOBAL.

7. PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO E COOPERATIVAS

7.1. Fica vedada a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consdrcio e cooperativas, tendo em vista que o objeto da licitagdo ndo é de grande porte, complexo tecnicamente e tampouco, operacionalmente inviavel de

ser executado por apenas uma empresa.

7.2. A auséncia de consércio e cooperativas ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou
de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitagdo do edital.

8. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

8.1. Com base na pesquisa realizada no item 7 deste Estudo, foi possivel identificar que a solugdo proposta consiste na aquisi¢do, por meio do Sistema de Registro de Precos, de Servidor de Hiperconvergéncia, servigos de
instalagdo e assisténcia técnica, composta por servidores, software de virtualizagdo, servigos de instalagdo e suporte técnico especializado. Esta solugdo visa atender a necessidade crescente de processamento, armazenamento e
seguranga das informagdes na Secretaria de Estado da Saude (SESAU/RO), de forma escalavel, segura e eficiente. Tendo como objetivo de atender a Coordenadoria de Tecnologia da Informagao e as necessidades da Secretaria de Estado da
Saude (SESAU), por um periodo de 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado, por igual periodo, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

8.2. A arquitetura de hiperconvergéncia representa uma tecnologia consolidada no mercado, que integra, em um Unico appliance, recursos de computagdo, rede e armazenamento, com gerenciamento centralizado. Trata-se de
uma solugdo modular, expansivel e de alta disponibilidade, que permite virtualizar todos os elementos de um data center tradicional, otimizando o uso dos recursos de Tl e possibilitando rapida adaptacdo a evolugdo da demanda
institucional.

8.3. A contratagdo contempla a aquisigdo dos seguintes componentes principais:
SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH Unid. 02
SERVIDOR HIPERCONVERGENTE Unid. 02
SOFTWARE DE HIPERCONVERGENCIA Unid. 04
SERVICO DE INSTALAGAO Unid. 04
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8.4. Essa composigdo permitira a SESAU aprimorar sua capacidade de hospedagem de sistemas essenciais, como HOSPUB, E-Consumo, SIAD e Painel Chamador, além de prover infraestrutura adequada para o crescimento
previsto com a futura operagdo da fabrica de software.

8.5. Essa arquitetura visa ampliar significativamente a capacidade de processamento da CTI/SESAU, oferecendo:

¢ Alta disponibilidade, com recursos nativos de failover, replicagdo de dados e redundancia em hardware e software;

o Escalabilidade horizontal, com possibilidade de expansdo do cluster sem interrupgdo dos servigos;

e Gerenciamento centralizado, com interface gréfica unificada e integra¢do com as solugdes da SETIC;

e Seguranca refor¢ada, atendendo aos requisitos da LGPD, com criptografia de dados, controle de acesso e rastreabilidade de logs;

¢ Integragdo com infraestrutura de containers, preparando o ambiente para workloads modernos baseados em Kubernetes e Docker.

8.6. A escolha por uma solugdo hiperconvergente atende tanto as necessidades operacionais imediatas quanto a visdo estratégica de longo prazo da SESAU, alinhando-se ao Plano Estadual de Saude Digital e as diretrizes do
Governo Digital do Estado de Rondénia.

8.7. A solugdo garante a aderéncia as normas técnicas e de seguranca da informagao, incluindo a LGPD, e esta alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade, padronizagdo, sustentabilidade e escalabilidade previstos na
legislagdo vigente. Os equipamentos e softwares ofertados deverdo cumprir requisitos minimos de interoperabilidade, disponibilidade, suporte técnico e garantia estendida. Além disso, a flexibilidade proporcionada pelo sistema de
registro de pregos garante que a Administragdo Publica adquira os bens e servigos na medida exata de sua necessidade, evitando desperdicios e otimizando recursos publicos.

8.8. Ainda trazemos a baila a justificativa técnica fundamentada pela Coordenador de Inovagao e Tecnologia da Informagao SESAU-CITI no que se refere a escolha da Solugdo Hiperconvergente.

8.9. A Secretaria de Estado da Saude (SESAU), visando manter o alinhamento tecnoldgico e a padronizagdo estabelecida pela Superintendéncia de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo, adota o uso de servidores
hiperconvergentes, conforme a arquitetura atualmente empregada por aquele érgdo.

8.10. Os sistemas da Secretaria de Estado da Saude dependem da infraestrutura de servidores da SETIC para seu pleno funcionamento. Dessa forma, a adogdo de uma solugdo distinta implicaria em incompatibilidades técnicas,
aumento da complexidade de gestdo, além de custos adicionais significativos para o Estado, devido a necessidade de aquisi¢do, implantagdo e manutengdo de uma nova estrutura tecnoldgica paralela.

8.11. Considerando esses fatores, a adogdo da solugdo hiperconvergente é a alternativa mais eficiente, economicamente viavel e tecnicamente adequada para atender as demandas da SESAU, além de promover a integragdo, a
escalabilidade e a alta disponibilidade dos servigos essenciais a saude publica.

8.12. Em face a estratégia de tornar nossa operagdo cada vez mais digital, a Secretaria de Saude do Estado de Ronddnia, passou a adotar uma arquitetura hiperconvergente através da aquisi¢cdo, em 2021, sendo ela atualmente
responsdvel por sustentar e garantir a continuidade operacional de todas nossas aplicagGes e servigos digitais de produgdo.

8.13. A arquitetura empregada tem sido benéfica do ponto de vista operacional e financeiro a este drgdo, pois a possibilidade de execug¢do das distintas funcionalidades em conjunto ao crescimento sob demanda, nos permite
efetuar ajustes e aquisigdes de modo planejado, previsivel e sistematico, garantindo a habilidade de alinharmos nossa estratégia de futuro com a evolugdo tecnoldgica necesséria para alcangar nossos objetivos.
8.14. Considerando que a SETIC é o 6rgdo central e responsavel por manter a infraestrutura tecnolégica do estado, conforme a Lei Complementar n° 965, de 2017.

Art. 114-A A Superintendéncia Estadual de Tecnologia da Informag&o e Comunicacdo SETIC, Orgdo de nivel estratégico e tatico, responsével por exercer a coordenacao, supervisdo, orientacdo técnica e controle, em nivel central, das atividades de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo - TIC e transformacdo digital dos érgdos da Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta, compete:

XIl - planejar, estruturar e manter a infraestrutura tecnoldgica e operacional do Governo do Estado de Ronddnia, bem como operar e controlar sua estrutura de datacenter e interconexdo de redes, mantendo a disponibilidade de seus ativos e garantindo a
seguranga das credenciais de acesso, da comunicagdo de dados e voz;

8.15. Comparativo Técnico entre SolucGes de Infraestrutura de Servidores
Critério Servidores Convencionais (Tradicionais) Infraestrutura Convergente Infraestrutura Hiperconvergente (HCI)
Arquitetura Separagdo entre servidores, armazenamento e Integragdo parcial de hardware e Integragdo total de computacdo, reFle, e armazenamento em um Unico
rede software ambiente
Escalabilidade Limitada e complexa Moderada Alta escalabilidade horizontal e vertical
Facilidade de Alta complexidade, multiplos pontos de o . . ~ . T
Gerenciamento controle Gestdo centralizada parcial Gestdo unificada com painéis intuitivos
Custo Inicial Baixo/moderado Alto Moderado a alto, mas com TCO menor no longo prazo
Custo de Manutengdo Alto (diversas solugdes e contratos) Alto Reduzido devido a centralizagdo e automacgdo
Alta Disponibilidade Depende de configuragdes manuais Parcialmente disponivel Nativa, com failover automatizado
Tempo de Implementagdo Longo (diversos fornecedores e integragdes) Médio Curto, com provisionamento agil
Alinhamento com a SETIC Baixo Parcial Total, pois segue o padrdo adotado
Eficiéncia Operacional Média Alta Muito alta, com automagao e orquestragdo
8.16. O presente escopo contempla a aquisicdo de Servidor de Hiperconvergéncia, incluindo servigos de instalagdo e assisténcia técnica especializada, destinados a atender as demandas da Coordenadoria de Tecnologia da

Informacgdo e as necessidades da Secretaria de Estado da Saude (SESAU), pelo periodo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual periodo, conforme previsto na Lei n2 14.133/2021.

8.17. A solugdo incluird a prestacdo de assisténcia técnica de forma abrangente e continua, desde a instalagdo inicial dos equipamentos até o suporte técnico especializado durante toda a vigéncia contratual. Estdo contemplados
neste escopo a resolugdo de incidentes, a realizagdo de manutengSes preventivas e corretivas, bem como a execugdo de atualizagGes de sistemas e softwares necessarias para garantir a maxima disponibilidade e desempenho dos
servidores hiperconvergentes.

8.18. Independente do modelo a ser seguido, é importante que a decisdo da Administragdo Publica seja pautada sob a ética da eficacia da prestagdo do servigo, zelando pelos principios que a regem. Assim, é necessario que a
execucdo atenda efetivamente a necessidade coletiva, ou seja, com a otimizagdo de recursos, e a manutengdo de um servico adequado e de qualidade.

8.19. Além dos dispostos acima, a pretensa contratagdo devera cumprir os seguintes termos:

8.19.1. Servidores Hiperconvergentes

8.19.1.1. Requsitos Gerais:

e Cada equipamento devera possuir, ao menos, 02 (duas) interfaces de rede 25/10/1 Gigabits por segundo ethernet SFP28, por nd. Elas deverdo vir acompanhadas de cabos DAC ou transceivers 25GBase-SR SFP28 e fibras
OM3 LC-LC UPC de 3,0 metros ou superior, compativeis com os equipamentos de comutagdo ofertados;

e Possuir uma porta Gigabit Ethernet padrdao 1000Base-T dedicada ao mdédulo de gerenciamento IPMI ou similar.
e Deverd vir acompanhada de "patch cord" CAT-6 de 5,0 metros;

e Uma das portas Ethernet para comunicagdo com a rede externa, devera funcionar como redundancia da porta IPMI dedicada ou similar, permitindo o acesso aos recursos IPMI em caso de falhas na comunicagdo com a
porta IPMI dedicada;

e Possuir fontes de alimentagdo hot-swap bivolt com poténcia suficiente para comportar as configuragées solicitadas e ventiladores em quantitativos redundantes;
e Deve possuir chassi que permita instalagdo rack padrdo 19" (dezenove polegadas), com altura de no maximo 2U, acompanhado de todos os acessérios para perfeita fixagdo;

e Cada chassi deve possuir no minimo 1 (um) nd, sendo que este né corresponde a uma unidade fisica de processamento e armazenamento da solugdo hiperconvergente dotada de processadores (CPU), memaria (RAM),
discos locais (NVME e HDD), interfaces de comunicagdo (NICs) e software hiperconvergente;

e Deverd ser homologado, compativel e integravel para a execugdo com o software de hiperconvergéncia previsto na contratagdo;

e Deverdo ser fornecidos todos os acessérios necessarios para sua instalagdo, incluindo um kit de fixagdo para rack, trilhos para montagem do tipo retratil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua
manutencdo, cabos de alimentacgdo elétrica;

e Possuir moédulo em alta disponibilidade, redundante, para instalagdo do software hipervisor, com tecnologia de memdria flash, integrado a placa mae de cada um dos servidores ou em barramento especifico;

e Deverd ser entregue o hardware da Ultima geragdo disponivel no mercado, possibilitando o maior tempo de vida Util possivel com suporte técnico ativo;
8.19.2. Recursos fisicos por equipamento:

e Possuir 02 (dois) processadores fisicos idénticos, onde cada um devera respeitar as seguintes especificagdes:

e Deverd ser da mesma fabricante da placa mde do servidor e deverdo possuir litografia de ultima geragdo disponivel;

e Deverd suportar a instalagdo de memorias ECC;

e Deverd suportar o uso de memaria persistente e ndo persistente;

e Deverd suportar o dobro de threads referente ao quantitativo de ntcleos entregues; Devera suportar conjunto de instrugdo de 64-bits (sessenta e quatro bits), AVX, AVX2 e AVX-512;
o Deverd possuir, no minimo, 16 (dezesseis) nlcleos de processamento a um relégio base de: No minimo, 2.5 GHz;

e Deverd possuir cache L3 de, no minimo, 37,5 MB ou superior;

o Deverd possuir, no minimo, 3 enlaces/barramentos de interconex&o entre processadores;

e Deverd possuir um TDP, maximo, de 185 W;

e Deverd ser entregue com memoria RAM DDR5 ECC 4800Mhz em quantitativos idénticos entre os processadores, por equipamento ofertado;
e Os DIMMs ofertados deverdo possuir velocidade idéntica, ou superior, a velocidade de meméria suportada pelo processador;

e Deverd ser entregue com, no minimo, 1.024 GB (mil e vinte e quatro gigabytes) de memadria RAM instalada;

e Os DIMMs poderdo ser RDIMM ou LRDIMM, desde que a oferta contenha pentes idénticos em toda sua conjuntura.
8.19.2.1. Recursos Individuais — Servidor Hiperconvergente All Flash (item 01 (um)):

e Cada servidor deverd ser entregue com, no minimo, 12 (doze) discos SSD SATA 6Gb/s, ou superior, com 7.68 TB de armazenamento bruto.
8.19.2.2. Recursos Individuais — Servidor Hiperconvergente (item 02 (dois)):

o Cada servidor deverd ser entregue com, no minimo, 4 (quatro) discos SSD SATA 6Gb/s, ou superior, com 3.84 TB de armazenamento bruto;

e Cada servidor deverd ser entregue com, no minimo, 8 (oito) discos mecéanicos SATA 6Gb/s, ou superior, com 12 TB de armazenamento bruto.

8.19.3. Software de Hiperconvergéncia

8.19.3.1. Requisitos Gerais:

« Todos os softwares deverdo ser executados nos equipamentos hiperconvergentes previstos nesta contratagdo, conforme suas especificidades;

e Todos os softwares previstos na contratagdo devem ser homologados para os hardwares propostos;
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Serdo aceitas apenas solugdes de appliances de hiperconvergéncia, ou seja, com recursos de computagdo, armazenamento e rede totalmente integrados fim a fim;
Serdo aceitos somente appliances homologados para uso com a solugdo de SDS (software defined storage) ofertada;

Todas as solugBes previstas deverdo ser compativeis com gerenciamento através de uma Unica interface centralizada. Devera ser compativel com o Hypervisor Nutanix AHV com Armazenamento definido por Software
Nutanix AOS, versdo 6.5 ou superior

Devera ser integravel a plataforma de gerenciamento Prism em execugdo na SETIC-RO; Toda a oferta entregue deverd possuir 60 (sessenta) meses de garantia da fabricante;

Os licenciamentos de software poderdo ser entregues na modalidade assinatura/subscri¢do ou perpétuo;

O licenciamento de subscrigdo somente sera aceito caso ao final do contrato a solugdo, como um todo, ndo deixe de operar ou perca funcionalidades especificas em detrimento da sua modalidade de licenciamento;
Todas os parametros foram especificados em seu requisito minimo, podendo sempre serem entregues quantidades superiores;

Todas as entregas devem ser executadas de forma completa e integral para a solugdo a ser fornecida e todos os seus elementos adicionais;

Todos os itens deverdo ser novos, ndo sendo aceitos produtos de demonstragao ou configurados especificamente para atender a este certame.

8.19.3.2. Requisitos de Armazenamento:

A solugdo deve ser constituida de recursos de alta disponibilidade para garantir a continuidade dos servigos mesmo em caso de falha parcial dos equipamentos, e deve prever recursos de recuperagdo contra desastres em
caso de falha;

Replicar automaticamente todas as gravages para um ou mais servidores do cluster, utilizando as interfaces de maior velocidade (throughput) presentes em cada um dos servidores, ou com no minimo 10Gbps Ethernet;

Garantir que os dados estejam sempre gravados em mais de um servidor ao mesmo tempo, se houver mais de um chassi ou servidores os dados deverdo ser gravados preferencialmente nos equipamentos adjacentes,
permitindo o pleno funcionamento do ambiente mesmo com a total indisponibilidade de um ou dois servidores, dependendo da configuragdo;

Permitir a escolha de 02 (duas) e 03 (trés) réplicas de dados, dependendo da configuracdo e da disponibilidade desejada;

Suportar, no minimo, 1TB (um terabyte) de buffer de escrita para suportar uma grande quantidade de gravagGes aleatdrias, de modo que este buffer seja replicado para outros nés no mesmo cluster;
Devera permitir a criagdo de no minimo 3 (trés) volumes de dados (datastore) com diferentes caracteristicas e propriedades de otimizagdo de espago e desempenho habilitados ou desabilitados;

Ser constituido de equipamentos com tecnologia modular que permitam sua expansdo sem interrupgdes dos servigos de rede e aplicagdes, com detecgdo de inclusdo de novos appliances;

A solugdo em cluster devera permitir, dentro de um mesmo cluster fisico e légico, a interoperabilidade de equipamentos com distintas configurages de recursos internos, como processadores, memdrias e diferentes tipos
de discos, appliances hibridos (diferentes tipos de discos) e appliances all-flash (discos SSD);

Devera suportar as tecnologias de desduplicagdo e compressdo de dados inline e pds processada a fim de otimizar o armazenamento;
As tecnologias de desduplicagdo e compressdo deverdo permitir sua execugdo mutua e exclusiva, onde seja possivel habilitar uma ou outra e ambas concomitantemente;

Caso a solugdo ndo permita a independéncia no uso das tecnologias, serd aceita a entrega de 30% de area adicional liquida para suprir as perdas de aplicagdes que ndo tenham ganho com uma das funcionalidades, mas
irdo consumir recursos;

As tecnologias de desduplicagdo e compressdo deverdo ser globais para a capacidade liquida entregue;

N3o serdo aceitas solugbes que, em caso de falhas de disco, indisponibilizem outros discos, ou agrupamentos deles, do mesmo servidor os quais detenham as tecnologias de desduplicagdo e/ou compressao habilitadas;
Devera suportar QoS (Quality of Service) a fim de limitar a quantidade de I/Os que uma determinada maquina virtual, ou conjunto de maquinas virtuais da infraestrutura;

A solugdo devera permitir o emprego de técnicas de Erasure Coding, otimizando o armazenamento de aplicagdes ndo sensiveis a laténcia de escrita;

Deverd possuir componente légico distribuido e sincronizado entre os servidores do cluster, de modo a sustentar operagdes de escritas excessivas, uni-las e armazena-las de modo integro;

Deverd possuir mecanismos de distribuigdo uniforme automatica dos dados dentro do cluster;

Devera possuir funcionalidade de criagdo de cdpias no tempo, onde os dados protegidos ndo sdo movimentados e as operagbes de escritas subsequentes sdo redirecionadas para ndo afetar o desempenho geral da solugdo;
Devera permitir a execugdo de clones de instancias virtuais, a partir de cdpias criadas no tempo, sem a necessidade de movimentar dados para executar tal funcionalidade;

Devera permitir o acesso as areas de armazenamento via protocolo iSCSI, em nivel de blocos a uma ou mais instancias virtuais e fisicas (externas ao ambiente integrado), visando atender aplicagdes em alta disponibilidade;

Devera monitorar automaticamente os acessos as operagdes de leitura do cluster, onde caso tais requisi¢des, idénticas, ocorram simultaneamente por duas ou mais VMs distintas, em dire¢do a um terceiro elemento da
infraestrutura, tais dados deverdo ser alocados em caches locais dinamicamente, acelerando o acesso das préximas requisi¢des. A funcionalidade devera permitir seu desligamento sob demanda;

Permitir ao usuario final de uma determinada mdquina virtual, restaurar arquivos armazenados em snapshots a partir da maquina virtual em execugdo. Essa funcionalidade deve exigir minima intervengdo manual do
administrador da solu¢do de armazenamento.

8.19.3.3. Requisitos de Replica¢do de Dados:

Devera ser fornecida funcionalidade de replicagdo local realizando clones e snapshots com proteg¢do dos dados da maquina virtual;
A solugdo deve prover as funcionalidades de Thin Provisioning e Servigos de Cdpias de dados;

A solugdo devera vir acompanhada de software de protegdo de dados capaz de realizar a replicagdo local em nivel de VM (Virtual Machine) ou bloco entre os volumes usando uma tecnologia que registra cada gravagdo
para recuperagdo posterior em qualquer point-in-time;

Permitir a configuragdo de frequéncias de replicagdo sincronas e assincronas, onde no caso da replicagdo assincrona a solugdo devera permitir RPOs de: 01 (um) minuto; 05 (cinco) minutos; 15 (quinze) minutos; 01 (uma)
hora.

Devera suportar replicagdo remota assincrona e sincrona no nivel de maquina virtual ou grupo de maquinas virtuais;

Devera permitir a replicagdo com protegdo point-in-time para outra localidade através de rede IP;

Devera permitir a configuragdo de um grupo ou dominio de prote¢do de instancias virtuais, que poderdo ser protegidas por copias point-in-time, bem como replicadas para um cluster remoto;
Devera permitir a protegdo de 200 (duzentas) maquinas virtuais em um Unico grupo:

Devera proteger, por cdpias point-in-time, simultaneamente todas as maquinas virtuais pertencentes ao grupo;

Devera contemplar, também, a protegdo nativa de maquinas virtuais consistentes com aplicagdes, onde ha protegdo dos dados em memdria a partir da movimentagdo das operagSes de escrita para disco, de sistemas
operacionais Linux e Windows. A execugdo da funcionalidade devera ocorrer pela plataforma de hiperconvergéncia;

Devera permitir a replicagdo assincrona de um grupo de instancias, concomitantemente.

Devera permitir a configuracdo de uma entidade capaz de centralizar todo o fluxo do trafego replicado entre clusters distintos, convergindo assim os recursos para um Unico ponto focal. Esse recurso centralizado deverd
posteriormente redirecionar o trafego corretamente para os equipamentos especificos do cluster de contingéncia;

Devera permitir a configuragdo de multiplos destinos de replicagdo e replicagdes bidirecionais;

Devera permitir ajustar o consumo de banda em replica¢Ges; Devera permitir o mapeamento de placas de rede com alteragdes entre clusters distintos, evitando assim possiveis conflitos de rede em uma arquitetura de
recuperagao de desastres;

Devera permitir a existéncia de frequéncias distintas de replicagdo para instancias virtuais em grupos diferentes; Deverd permitir a configuragdo de entidades para o controle de cenarios de split-brain, onde ha a existéncia
de falha de rede, mas ambos clusters se mantém ativos e devem ser coordenados corretamente para que uma aplicagdo ndo corrompa;

Devera permitir a automagdo da funcionalidade de replicagdo, respeitando as seguintes caracteristicas:
Configurar as entidades centrais responsaveis pelo controle e gestdo dos processos de replicagdo entre clusters;
Definir a sequéncia de inicializagdo de multiplas maquinas virtuais, onde em um evento de failover, as demais maquinas ndo pertencentes a um conjunto deverdo ser inicializadas somente apds as prioritarias;

Construir scripts para execugdo automatica nas maquinas virtuais como parte do processo de automagdo, como por exemplo, apos a inicializagdo uma mdaquina tem seu servidor DNS alterado, tem sua conexdo com banco
de dados modificada para uma nova instancia e até mesmo seu registro de dominio ocorre com um dominio secunddrio do cluster secundario;

Construir diferentes scripts, para ambientes de produgdo e para ambientes de testes, onde no cendrio de teste ndo ha impacto real no ambiente;
Configurar a correta replicagdo da rede das maquinas virtuais, permitindo a restauragdo delas em subredes pré-definidas, seja com alteragdo ou sem de tais parametros;

Fomentar cenarios de testes, de failover planejados e de failovers ndo planejados (desligamento do site principal), onde todos eles deverdo estar automatizados para a execugdo das rotinas de failover e failback.

8.19.3.4. Requisitos de Seguranca da Informagdo:

Prover criptografia a nivel de cluster ou volume de dados existentes, seja via hardware ou software. A solugdo devera possuir gerenciador de chaves KMS nativo, caso contrdrio serd aceita a entrega de servidores externos
redundantes para executar essa fungdo;

Devera prover funcionalidade para a implementagcdo de médulo TPM (Trusted Platform Module) virtual;
Devera possuir compatibilidade para o emprego de “Credential Guard” com maquinas virtuais Windows, permitindo isolar as credenciais de acesso do restante do sistema operacional;

Suportar microssegmentagdo para prover controle granular e governanga de todo o trafego de entrada e saida de uma maquina virtual (VM) ou grupos de maquinas virtuais (VMs).

8.19.3.5. Requisitos de Gerenciamento:

Ser fornecida licenga de software para gerenciamento centralizado avangado de um cluster, facilitando a tarefa de administragdo diaria dos clusters localizados localmente ou distantes geograficamente;

Possuir console de administragdo WEB em alta disponibilidade, utilizando o método de acesso HTTPS, com certificados gerados e auto assinados ou importados de uma unidade certificadora; Disponibilizar acesso ao
sistema operacional da solugdo através do protocolo padrdo SSH (Secure Shell) ou similar;

Permitir integracdo com Microsoft Active Directory da Microsoft ou OpenLADP para autenticagdo, ou entdo, utilizar autenticagdo local;
Suportar autenticagdo de 2 (dois) niveis, permitindo a autenticagdo e controle de acesso através da combinacgdo de dispositivos de seguranga fisica e senhas de acesso;

Deve ter ferramenta unificada de monitoragdo e atualizacdo de todo hardware e software da solugdo, que gerencie no minimo os seguintes itens: atualizagdo da BIOS dos nés, atualizagdo de firmware dos componentes,
atualizagdo do software de virtualizagdo, do armazenamento definido por software (software defined storage-SDS) e atualizagdo do proprio software de governanga;

Todas as atualizagdes devem estar homologadas pelo fabricante da solugdo. Esta ferramenta deve ser grafica, com suporte a apresentagdo de visdes do hardware fisico dos nds, suporte a troca de drives, com controle do
inventdrio, com ferramenta de diagndstico e com médulo para a adigdo de novos nds;

A solugdo devera ser pré-integrada fisicamente e logicamente, com seus componentes interligados sem ponto Unico de falha e de acordo com as melhores praticas do fabricante permitindo o acesso ao portal de
configuragdo da solugdo como um todo imediatamente apds a energizagdo e conexdo fisica e ldgica do sistema;

Devera ser permitida a troca de discos avariados, sem interrupcdo das operac¢des de 1/0 das aplicagbes que estdo acessando os dados;
A solugdo deve oferecer solugdo de gerenciamento integrada, licenciada para gerenciar inclusive multiplos clusters;

Monitoragdo automatica e periddica da solugdo, com o envio de notificagdes preventivamente em caso de falhas, notificando o suporte do fornecedor a tomar medidas preventivas e acordadas com a contratante a fim de
evitar tempo de inatividade e impactos na produgdo;
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Deve oferecer portal de acesso do proprio fornecedor para download de atualizagdes e de softwares agregados;

A ferramenta de gerenciamento, local, deve fornecer um dashboard reportando a utilizagdo dos recursos do cluster como CPU, Meméria, Armazenamento, IOPS do cluster, largura de banda do cluster, laténcia do cluster e
informagdes sobre o virtualizador empregado e os alertas de saude;

A Licitante deve fornecer atualizagdo de todos os componentes (Firmware, e softwares de virtualizagdo que fazem parte da solugdo) em forma de pacote com instalagdo assistida.

8.19.3.6. Software de Virtualizagdo:

Devera ser entregue todo o licenciamento necessério a execugdo da plataforma/software de virtualizagdo que permite a execugdo de mdaquinas virtuais no cluster hiperconvergente;

O licenciamento entregue devera ser compativel com o licenciamento existente na SETIC-RO, de modo a permitir a gestdo integrada da solugdo. Caso seja necessario atualizar o ambiente atual para comportar a expansdo
prevista, esse servigo devera estar incluso na oferta;

Cada unidade de licenciamento desse software devera contabilizar 1 (um) servidor ao qual ela sera aplicada, independentemente do tipo de equipamento ao qual ela foi aplicada;
Devera permitir a criagdo de maquinas virtuais com multiplas placas de rede, bem como permitir que elas possam usar diferentes redes em um mesmo servidor;

Devera permitir a criagdo de instancias virtuais com sistemas operacionais executados com instrugGes de 32 e 64 bits;

Devera permitir o provisionamento de sistemas operacionais como:

Microsoft Windows 2012 R2, 2016 e 2019;

Microsoft Windows 7, 8 e 10; Red Hat Enterprise Linux 7.x e superiores;

CentOS 7.x e superiores; Ubuntu 12.x e superiores; FreeBSD 10.x;

SUSE Enterprise Linux 12;

Oracle Linux 7.x e superiores; Debian 9.x. Devera permitir a alocagdo dinamica, on-line, de memdria e processamento para as maquinas virtuais existentes, desde que o sistema ou software executado na instancia suporte
também;

O sistema operacional que sustenta o cluster devera vir configurado em médulo dedicado redundante para hospeda-lo. O médulo devera ser entregue em tecnologia flash;
Permitir que maquinas virtuais tenham acesso ndo uniforme a memadria RAM;

Devera permitir o provisionamento de, no minimo, 64 (sessenta e quatro) maquinas virtuais simultaneamente;

Devera permitir a execugdo de, no minimo, 128 (cento e vinte e oito) maquinas virtuais simultaneamente em um Unico host do cluster;

Devera possuir funcionalidade de priorizagdo de inicializagdo, bem como o atraso de encerramento de uma maquina virtual em detrimento de outras em um elemento do cluster;
Devera permitir a alocagdo de GPUs virtuais em VMs, ou o acesso direto da VM ao componente fisico, de modo nativo da plataforma;

Devera suportar o provisionamento de VMs com BIOS e VMs com UEFI;

Devera permitir o provisionamento de mdquinas virtuais, e grupos de maquinas virtuais, em equipamentos especificos com o propdsito de respeitar licenciamentos de aplicagdes. Em caso de falha do equipamento, a
maquina virtual ndo deverd ser migrada para outro equipamento remanescente;

Devera permitir a inicializagdo, a reinicializagdo, o reset, o desligamento da VM e o desligamento do sistema operacional dela;

Devera possuir mecanismos de defesa integrados a sistemas operacionais Microsoft para evitar ataques do tipo Pass-the-Hash;

Devera permitir a inicializagdo segura de sistemas operacionais (Secure Boot);

Devera permitir a configuragdo da inicializagdo de uma VM pela rede, em um ambiente de execugdo prévio a execugdo do sistema operacional (PXE);
Devera permitir a exportagdo de VMs para o formato OVA;

Devera permitir a instalagdo de um conjunto de drivers ou firmwares, da mesma fabricante, os quais deverdo conter recursos para permitir a restauragdo de arquivos individuais de VMs por um usudrio, agentes de
consisténcia (Windows e Linux), e drivers de mobilidade de instancias;

Suportar a tecnologia de snapshot nativos do Hypervisor; Permitir ajustes automaticos de armazenamento e balanceamento dinamico das cargas de trabalhos do armazenamento;

Permitir a adi¢do de novos servidores no cluster sem a parada do ambiente;

Permitir criar uma area de armazenamento compartilhada, distribuida e otimizada para ambientes virtuais;

Permitir o agrupamento dos volumes légicos de todos os servidores no cluster provendo uma area de armazenamento comum para o ambiente virtual;

Arquitetura altamente resiliente permitido suportar falhas de discos, controladores, servidores e placas de rede, garantindo a total integridade dos dados;

Possuir mecanismo de redundancia e prote¢do de dados nativo que armazena copias dos dados em diversos discos e hosts do cluster de forma transparente, ou seja, sem degradagdo de desempenho;
Possuir detecgdo de erros em disco e garantir a movimentagdo automatica das informagées/dados;

Permitir balanceamento de forma automatizada a medida que o consumo das cargas de trabalho (processamento e armazenamento) evoluam, a fim de cumprir e garantir os requisitos das maquinas virtuais;
Permitir ampliar a capacidade do armazenamento virtual distribuido adicionando servidores fisicos ao cluster;

A solugdo de virtualizacdo de armazenamento devera ser gerenciada através de uma console central via web;

Permitir upgrades ndo disruptivos; Devera ser fornecido licenciamento do software de virtualizagdo na versdo mais completa para todos os servidores do ambiente de armazenamento distribuido.

8.19.3.7. Portal de Infraestrutura como Servico:

A solugdo deve possibilitar o provisionamento de recursos computacionais e possuir as seguintes caracteristicas:
Definir repositdrios externo de autenticagdo para usudrios — Active Directory da Microsoft;

Gerenciar catalogos de objetos (ISO ou Discos);

Criar grupos de trabalho;

Alocar recursos de CPU, memaria e armazenamento por grupos de trabalho;

Definir permissGes de acesso por grupo de trabalho;

Criar maquinas virtuais por grupo de trabalho;

Interagir com as mdaquinas virtuais conforme o grupo de trabalho;

Segregar grupos de trabalho

8.19.3.8. Plataforma de Orquestracdo de Contéineres:

Devera ser entregue uma plataforma de provisionamento de containers, integrada a plataforma de virtualizagdo, que facilita a implementagdo de clusters orientados a produtos como Docker, OpenShift ou Kubernetes;
A plataforma devera permitir a criagdo de multiplos clusters com os seguintes parametros:

A fabricante da solugdo devera, comprovadamente, pertencer a categoria de membro da CNCF (Cloud Native Computing Foundation);

Ingestdo automatica da plataforma docker em nés do cluster;

Selegdo de sistemas operacionais, bem como suas distintas versdes de microcddigo para implementagdo automatica, sendo compativel com sistemas Linux;
Selegdo das configuragées de rede do cluster de containers;

Selegdo do tipo de armazenamento persistente a ser empregado em containers;

Selegdo da quantidade de nds dos tipos “Configuragdes”, “Mestre” e “Trabalhadores” serdo implementados simultaneamente;

Selegdo dos recursos computacionais de cada né, como processamento, memdria e armazenamento;

Adigdo e remogdo de instancias do cluster de containers;

A plataforma de containers deverd permitir a criagdo de alertas, facilitando a gestdo do cluster;

A plataforma de containers devera possuir integracdo para o acesso através de RBAC, permitindo seu uso completo através de acesso administrativo e permitindo seu uso parcial através de acesso controlado aos demais
usuarios;

A plataforma de containers devera suportar o update concomitante de multiplos sistemas operacionais existentes no cluster;

Todo cluster Kubernetes devera ser instalado com as ferramentas Prometheus, ElasticSearch, Fluent Bit e Kibana (pilha EFK) para monitoragdo, registro (logging), e alertas. Caso ndo sejam instaladas com estas ferramentas,
devera ser fornecido com ferramentas semelhantes para exercer as mesmas fungdes;

Monitoramento continuo com alertas exibidos na interface de gestdo grafica;
Permitir a configuragdo de clusters com alta-disponibilidade para os master nodes, com ou sem balanceador de carga externo a plataforma;
Devera permitir a gestdo do ciclo de vida com atualizagdes das versdes de softwares de containers de maneira simples e sem interrupgdes;

Prover armazenamento persistente através de integragdo com Container Storage Interface (CSl), para armazenamento de blocos e arquivos. Também devera ser possivel configurar armazenamento de arquivos compativel
com protocolo Simple Storage Service; Permitir filtrar e analisar logs de sistemas, de pods e de nés;

Deverd fornecer um mecanismo de monitoramento que aciona alertas no cluster Kubernetes; Devera usar o sistema de monitoramento de saude para interagir com o suporte do fabricante do cluster objetivando agilizar a
resolugdo de problemas; Permitir escalabilidade (scale-out e scale-in) dos nés pela mesma interface gréfica e por linha de comando (CLI); Devera preservar a experiéncia nativa dos usuarios de containers com APIs abertas;
Permitir desativar autenticagdo baseada em senha em todos os nds de forma que seja possivel estabelecer o uso de chaves SSH com validade de até 24h (vinte e quatro horas).

8.19.3.9. Software de Proteg¢do de Dados:

Caracteristicas Gerais: Ser nativo ou de terceiros;

Ser homologado para solugdo modular hiperconvergente, virtualizador e sistema de armazenamento distribuido;

Devera proteger um grupo de, ao menos, 10 (dez) maquinas virtuais por servidor entregue;

N3do deverdo existir limites quanto ao uso de agentes, conectores, repositérios de armazenamento e outras tecnologias agregadas a solugdo.

Estar habilitada para permitir a instalagdo de quantos servidores de movimentagdo de dados e de geréncia da solugdo, quanto forem necessarios para configuragdo do ambiente a ser protegido, de acordo com as melhores
praticas propostas pelo fabricante;

Ser a ultima versdo disponivel, ndo sera aceita a utilizagdo de versdes anteriores para cobrir algum item desse descritivo técnico;

Mostrar na console de gerenciamento a quantidade de licengas adquiridas e utilizadas;
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Caso a solugdo ofertada necessite de algum banco de dados, o mesmo deverad ser fornecido devidamente licenciado sem nenhum custo extra.
Deve possuir arquitetura em mdltiplas camadas ou arquitetura similar:
Servidor de geréncia de protegéo;
Servidores de movimentag¢do de dados;
Clientes ou agentes de backup.
O servidor de geréncia de protecdo devera ter suporte para instalagdo no minimo com os sistemas operacionais abaixo: Microsoft Windows 2012 e superiores;
O servidor de movimentagdo de dados devera ter suporte para instalagdo no minimo com os sistemas abaixo: Microsoft windows 2012 ou superiores;
Oracle Linux 7 ou superiores; Suse Enterprise Linux Server 12 ou superiores;
CentOS 7 ou superiores;
Ubuntu 18 ou superiores;
Red Hat Enterprise Linux 7 ou superiores;
Possuir um banco de dados ou catalogo interno, contendo informagdes sobre todos os arquivos e midias onde os backups foram armazenados;
Caso a ferramenta faga uso de um software de banco de dados para armazenamento das informagdes, e este requeira uma licenga para uso, essa licenga deve ser fornecida em conjunto com a solugdo;

Permitir o controle da banda utilizada durante a operagdo de cépia de protegao.

8.19.3.10. Cépia e Restauragio:

Ser capaz de realizar cdpia de arquivos abertos sem que a consisténcia deles seja comprometida;

Possuir a opgdo de priorizagdo de tarefas de prote¢do com opgdo de resumo da copia caso uma atividade de menor prioridade seja colocada em estado de espera por uma tarefa de maior prioridade;
Possuir a funcionalidade de paralelizar a gravagdo dos dados em dispositivos de armazenamento (funcionalidade conhecida como multiplexagdo);

Ser capaz de enviar alertas através de e-mail com o objetivo de reportar eventos ocorridos na operagdo e configuragdo da solugdo;

Ser capaz de enviar traps SNMP (Simple Network Management Protocol) com o objetivo de reportar eventos ocorridos na operagdo da solugdo;

Possuir a funcionalidade de agendamento automatico de tarefas de cépia;

Para operagdes de dados gravadas em disco e fita, a solugdo de protecdo deve possuir as seguintes funcionalidades:

Para um mesmo dado armazenado deve haver a possibilidade de configuracdo de diferentes periodos de retencgao.

8.19.3.11. Gerenciamento:

Possuir interface Unica, que seja capaz de gerenciar e executar operagGes de protegdo e recuperagdo dos sistemas operacionais Windows, Unix e Linux; ambiente de virtualizagdo Acropolis Operating System, VMware ESXi
e Microsoft Hyper-V; aplica¢des, Microsoft Active Directory e banco de dados Microsoft SQL Server, Oracle (Windows e Linux) e Oracle RAC (em Linux);

O acesso administrativo ao console do servidor de gerenciamento da solugdo poderd ser feito através de ferramenta disponibilizada no préprio software (console grafico) ou através de navegador Web;

Implementar distribuicdo automatica de carga entre os movimentadores de dados, ou seja, os dados oriundos dos clientes de backup deverdo ser distribuidos de forma automatica entre os servidores de cdpia, e em caso
de falha de um dos servidores, o cliente automaticamente ird encaminhar seus dados para o outro servidor de copia ativo. Esta funcionalidade devera ser nativa do produto, e ndo pode ser construida com o uso de
solugdes baseadas em softwares de cluster de terceiros;

A base de dados para armazenamento do catalogo devera possuir mecanismo de protegdo (backup) das informagdes armazenadas no catélogo e funcionalidades de recuperagdo répida do catalogo em caso de desastre

8.19.3.12. Criptografia:

Implementar criptografia de dados na origem (cliente de backup), de uma forma que seja garantido que o dado que trafegara na rede local ou na rede WAN seja criptografado;

Devera implementar no minimo chaves de criptografia de 128 bits ou 256 bits.

8.19.3.13. Aplicagoes:

Realizar protegdo e recuperagdo dos seguintes sistemas operacionais, aplicagdes, banco de dados e virtualizadores:

Ubuntu 12.x ou superiores;

Debian 6.x ou superiores;

Microsoft Active Directory 2008, 2012, 2016 ou 2019;

Microsoft SQL 2008 R2 ou superiores;

Oracle 11g ou superiores;

Oracle RAC 11g ou superiores;

MySQL 5.6.x ou superiores;

PostgreSQL 9.2 ou superior;

Microsoft Windows 2010, 2012 ou superiores;

Microsoft Hyper-V 2012 ou superiores.

VMware ESXi 6.5 ou superiores;

Oracle Linux 5.x, 6.x ou 7x; Red Hat Enterprise Linux 5.x,6.x ou 7.x;

Nutanix AHV 5.5.X, 5.9.X, 5.10.X ou superior. A solugdo deverd permitir o transporte de dados de backup em infraestrutura de objetos, como S3;
A solugdo devera estar licenciada para realizar o transporte dos dados para infraestruturas de objetos em nuvem publica e privada;
N3do se faz necessaria a entrega dessa infraestrutura;

Devera ser compativel com, no minimo, provedores de nuvem privada e publica, como: Microsoft Azure;

AWS;

Nutanix Objects;

DellEMC ECS;

A solugdo devera permitir a movimentagdo de dados para a nuvem (backup e restauragdo), de acordo com as politicas de backup implementadas. Ndo serdo aceitas solugdes que dependam de hardwares especificos para
executar essa funcionalidade;

Todas as licengas necessdrias a execugdo dessa funcionalidade deverdo estar inclusas na solugdo.

8.19.3.14. Desduplicagdo:

Permitir uso da tecnologia de desduplicagdo de dados para toda a capacidade licenciada, eliminando blocos repetidos, para copias e arquivamento em disco e movimentagdo de dados desduplicados, independente de
quantitativo de dispositivos de armazenamento que comp&em a infraestrutura da CONTRATANTE.

Implementar desduplicagdo de blocos na origem (client-side desduplication), de forma que o cliente envie apenas novos blocos de dados criados e/ou modificados a partir da Ultima copia total completa;

Implementar desduplicagdo de dados nos servidores de armazenamento (target desduplication), de forma que tais servidores tratem adequadamente blocos repetidos enviados pelos clientes, evitando assim o
armazenamento de blocos redundantes;

Caso a solugdo ofertada ndo atenda a especificagdo dos itens relacionados no edital via software, a CONTRATADA devera oferecer uma solugdo baseada em appliance.

8.19.3.15. Relatérios:

Vir disponivel com os seguintes relatdrios e reportes: Quantidade de rotinas de backup concluidos nas dltimas 24 horas, nos ultimos 30 dias e nos ultimos 12 meses;
Quantidade de recuperagées efetuadas nas ultimas 24 horas, nos Gltimos 30 dias e nos ultimos 12 meses;

Resumo de rotinas de backup concluidos com sucesso, com erro ou ndo concluidos;

Mostrar o total de licengas adquiridas e o total de licengas utilizadas e caso ocorra uma nova aquisigdo de licengas as novas licengas deverdo constar nesse relatério.
Enviar os seguintes alertas via e-mail:

Rotina de backup finalizada com sucesso;

Rotina de backup finalizada com erro;

Rotina de backup com problema.

8.19.4. Servigos de Instalagdo

Deverdo ser observados os Requisitos de Implantagdo descritos neste documento.
Deve ser feita a montagem em rack padrdo 19”, alimentagdo elétrica e conexdo do equipamento a rede de dados.

O servigo de instalagdo consiste na colocagdo do equipamento em pleno funcionamento, em conformidade com o disposto nesta especificagdo técnica, no Edital e seus Anexos e em perfeitas condi¢des de operacdo, de
forma integrada ao ambiente de infraestrutura de informatica da Contratante e deve contemplar, no minimo, o seguinte:

Montagem em rack padrdo 19” indicado pela contratante, alimentagdo elétrica e conexdo do equipamento a rede de dados.

Atualizagdo de softwares, firmwares e drives que compdem a solugdo.

Instalagdo, configuragdo e aplicagdo das licengas aplicaveis.

Documentagdo do ambiente configurado e instalado.

A ativagdo e configuragdo da solugdo deve ser realizada segundo as boas préticas do fabricante, disponibilizando o ambiente de virtualizacdo (hiperconvergéncia) em condi¢des de pleno funcionamento.

N&o compreende a migragdo das aplicagdes eventualmente existentes em outra infraestrutura.
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8.20. Justificativa para escolha do Sistema de Registro de Prego:

8.20.1. Sabe-se que o registro de preco é uma das modalidades de escolha para as aquisi¢des publicas pelas caracteristicas que se impdem através do Art. 40 da Lei 14.133/21.
"Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[...] Il - processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente;"

8.20.2. O registro de precos é um sistema que visa a uma racionalizagdo nos processos de contratagdo de compras publicas e de prestagdo de servicos. Sua finalidade precipua é maximizar o principio da economicidade, permitindo
a Administragdo Publica celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitagdo, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situagdo especifica.

8.20.3. Além disso, o art. 84 da Lei 14.133/21 e art. 42, §19, IV, do Decreto Estadual n. 28.874, de 2024, estabelece que "o prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o prego vantajoso." Isso permite que a Administragdo Publica tenha flexibilidade na contratagdo, ajustando as aquisicdes conforme as necessidades e o orgamento disponiveis, sem comprometer a
eficiéncia do gasto publico.

8.20.4. Ou seja, a existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢Ges estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisigdo
pretendida, desde que devidamente motivada.

8.20.5. Visto que, no registro de pregos ndo ha quantidade minima a ser adquirida, tampouco obrigatoriedade de aquisi¢cdo de todo o quantitativo licitado. Os valores registrados ndo sdo exclusivos para determinadas secretarias ou
entidades e podem ser compartilhados por toda a administragdo, dentro dos limites esculpidos pela legislagdo.

8.20.6. Com base nestes fundamentos, justifica-se a escolha pelo Sistema de Registro de Pregos para a aquisi¢do de servidores de hiperconvergéncia, servigos de instalagdo e assisténcia técnica, de forma a assegurar que a SESAU
esteja equipada para responder as demandas operacionais de suas unidades de saude, mantendo a qualidade e a continuidade dos servigos prestados a populagdo.

8.20.7. A quantidade minima a ser solicitada de cada item sera de 10% do valor previsto para cada item.

8.20.8. No registro de precos ndao ha obrigatoriedade de aquisicdo de todo o quantitativo licitado. Os valores registrados ndo sdo exclusivos para determinadas secretarias ou entidades e podem ser compartilhados por toda a
administracdo, dentro dos limites esculpidos pela legislagdo.

8.20.9. Faz-se necessario o Registro de Pregos, a fim de evitar a falta de estoque, proporcionando maior agilidade e qualidade nos servigos prestados a populagdo.

8.20.10. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do registro de pregos para pretensa aquisicdo constante neste termo de referéncia conforme discriminagdo e quantitativos estabelecidos.
8.20.11. O 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Prego serd a Coordenadoria do Sistema de Registro de Prego-CRP/SUPEL/RO.

8.20.12. Além disso, o SRP promove:

a) Racionalizagdo Administrativa e Eficiéncia Logistica
O procedimento dispensa a repeticdo de licitagGes para itens recorrentes, otimizando recursos humanos e reduzindo os custos administrativos envolvidos nas contratagGes.

b) Aquisicdo Planejada e Sob Demanda
Permite que a SESAU adquira os equipamentos e servigos apenas quando necessario, evitando estoques desnecessarios, desperdicio de recursos publicos e obsolescéncia tecnologica.

c) Previsibilidade e Controle Orcamentario
A contratagdo sob demanda, aliada a prévia estimativa de consumo, facilita o planejamento financeiro da SESAU, alinhando-se ao principio da responsabilidade fiscal e promovendo o uso racional dos recursos publicos.

d) Possibilidade de Compartilhamento entre Orgéos
Os itens registrados em ata podem ser utilizados por outros érgdos e entidades da Administragdo Publica Estadual, promovendo economia de escala e padronizagdo tecnoldgica em todo o governo.

e) Seguranga Juridica e Transparéncia
O SRP esta amparado em dispositivo legal especifico, com rito formal e procedimentos regulados, conferindo seguranca a contratagdo e ampla publicidade dos atos administrativos.

f) Redugdo de Tempo na Contratagdo
Uma vez registrada a ata, a contratagdo futura pode ser realizada com agilidade, o que é vital para areas sensiveis como a saude, onde a continuidade e a celeridade dos servigos sdo prioridades.

g) Adaptagdo a Demandas Emergenciais
Em casos de emergéncia ou aumento inesperado da demanda (ex.: surtos epidemiolégicos ou sobrecarga de sistemas), a SESAU podera langar mdo do SRP para obter os recursos tecnoldgicos com rapidez, sem
necessidade de novo certame licitatério.

h) Vantajosidade Economica
A ampla concorréncia na fase de registro de precgos tende a gerar condigdes mais favoraveis de contratagdo, como melhores pregos unitarios, garantias estendidas e escopo técnico mais completo.

i) Redugdo do Risco de Fracasso na Contratagdo
A possibilidade de registrar varios fornecedores para um mesmo item aumenta as chances de sucesso na aquisi¢do, reduzindo a dependéncia de um Unico fornecedor e o risco de desabastecimento.

8.20.13. Essa modalidade, portanto, ndo apenas cumpre os principios constitucionais da legalidade, eficiéncia, economicidade e isonomia, como também se mostra mais adequada a natureza e a dindmica da demanda da SESAU,
marcada por variagdes continuas de uso, expansdo de sistemas, necessidades emergenciais e exigéncias por alta disponibilidade e performance.

8.20.14. Com base nestes fundamentos, justifica-se a escolha pelo Sistema de Registro de Pregos para a aquisi¢do de servidores de hiperconvergéncia, servigos de instalagdo e assisténcia técnica, de forma a assegurar que a SESAU
esteja equipada para responder as demandas operacionais de suas unidades de saude, mantendo a qualidade e a continuidade dos servigos prestados a populagdo.

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
9.1. Execugdo dos Servigos
9.1.1. A CONTRATANTE no uso de suas atribui¢Ses legais nomeara Fiscais de Contrato, sendo indicado pelo representante da area requisitante o servidor que possui conhecimento técnico do objeto da contratagdo e designado

pelo Secretario de Estado da Saude - SESAU, mediante a Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual, responsabilizando-se pela verificagdo do efetivo cumprimento das obrigagBes pactuadas e respectivo ateste das
faturas/notas fiscais, juntamente com a comissdo de recebimento em conformidade com o Art. 1179 da Lei Federal n.2 14.133 de 12 Abril de 2021 e acérddo n2. 4/2006 - TCU e Anexo |l - Guia de Fiscalizagdo dos Contratos, deste Termo de
Referéncia.

9.1.2. A prestagdo dos servigos deverd estar dentro dos parametros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os produtos, pegas, acessérios, componentes eletronicos, materiais, utensilios e equipamentos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com observancia as recomendagdes aceitas pelas boas técnicas, normas e legislagdo vigente e em quantidades necessérias a boa execugdo dos servigos.

9.1.3. A CONTRATANTE fiscalizard a execugdo do servigo contratado e verificard o cumprimento das especificagdes solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.

9.1.4. A fiscalizagdo pela CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita execugdo do objeto deste instrumento;

9.1.5. A auséncia de comunicagdo por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no Contrato;

9.1.6. A CONTRATADA permitira e oferecerd condigdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo, durante a vigéncia do contrato, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e atendendo as
observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo.

9.1.7. A CONTRATADA se obriga a permitir que auditoria interna da CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento, inclusive
auditoria a ser realizada na usina de incineragdo.

9.1.8. A CONTRATANTE realizara avaliagdo da qualidade do atendimento, dos resultados concretos dos esforgos sugeridos pela CONTRATADA e dos beneficios decorrentes da politica de pregos por ela praticada.

9.1.9. A avaliagdo sera considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a necessidade de solicitar a CONTRATADA que melhore a qualidade dos servigos prestados, para decidir sobre a conveniéncia de renovar ou, qualquer tempo,
rescindir o presente Contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declaragdes sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitagdo técnica em licitagGes publicas.

9.1.10. A Contratada devera possuir estoque minimo de pegas para realizar o servigo da manutengdo corretiva quando houver a necessidade de troca das mesmas.

9.1.11. Os servigos deverdo ser executados em hordrios que ndo interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante;

9.2. LOCAL DE ENTREGA:

9.2.1. O objeto devera ser entregue na Coordenagdo de Almoxarifado e Patrimdnio — CAP/SESAU, no enderego: Rua Aparicio de Moraes n2 4378, Industrial, Porto Velho/RO. Funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h30min as
13h30min.

9.3. PRAZO DA ENTREGA

9.3.1. A entrega devera ocorrer conforme solicitagdo da Unidade de Saude com definigdo da quantidade, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento da nota de empenho ou assinatura do contrato de
fornecimento.

9.4. Os equipamentos deverdo ser entregues de acordo com as especificagdes técnicas e demais disposigdes constantes em contrato, ndo sendo permitido a Comissdo recebé-los fora das especificagdes pré-definidas.

9.4.1. Todo o material devera ser entregue em embalagens individuais, em perfeito estado de conservacgdo, lacrada e adequadas para proteger o conteddo contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da
entrega, sob condigdes que envolvam embarques, desembarques, transportes, por rodovias ndo pavimentadas, maritimos ou aéreos;

9.4.2. Os procedimentos de recebimento provisério e definitivo do objeto diretamente na unidade requisitante deve ser orientado e acompanhado pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimonio-CAP/SESAU/RO, de forma a
atender os padr&es regulares de recebimento e demais encaminhamentos para incorporagido do bem ao patriménio publico da Secretaria.

9.4.3. O objeto deverd ser indiscutivelmente novo e sem uso. N3o serdo aceitos equipamentos e materiais que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda, os que se apresentarem
fora das embalagens originais de seus fabricantes.

9.5. PRAZO PARA INICIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.5.1. O prazo para inicio dos servigos serd de até 30 (trinta) dias contados a partir da Ultima assinatura do contrato.

9.6. DO LOCAL DE DESTINAGAO E UTILIZAGAO DOS BENS

9.6.1. Os equipamentos serdo destinados as unidades que compdem a Secretdria de Estado da Salde, sua distribuigdo serd realizada pela Coordenadora de Tecnologia da Informagdo conforme necessidade da unidade

requisitante.
9.6.2. Local de Utilizagdo:
I- Coordenadoria de Tecnologia da Informag&do - SESAU-CTI: Rua Pio XIl, 2986 - Bairro Pedrinhas Paldcio Rio Madeira - Edificio Rio Machado 1° Andar, Porto Velho, RO CEP 76801470.

10. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO PRODUTO

10.1. Além da garantia especificada nos itens supracitados, sera necessario também atender o descrito abaixo.

10.2. O inicio da contagem do periodo de garantia dar-se-a apds o recebimento definitivo do objeto.

10.3. O equipamento devera possuir certificados de garantia, em portugués, por meio de documentos préprios, ou anotagcdo impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.

10.4. O equipamento deverd atender aos dispositivos da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e as demais legislacdes pertinentes.

10.5. Obs.: visando o cumprimento da garantia, os equipamentos ofertados devem estar em linha de produgdo no momento da entrega, devera ser entregue com a Ultima versdo do firmware visando que o aparelho adquirido

receba atualizagGes pelo maior periodo possivel.
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10.6. Todo produto devera ser entregue em perfeito estado de conservagdo, lacre de seguranga na tampa e rétulo, protegido contra agdo da luz, poeira e umidade e contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o
local da entrega, sob condi¢es que envolvam embarques, desembarques e transportes.

10.7. O Servidor Hiperconvergente devera ter garantia, suporte e assisténcia técnica por 60 meses, apds o recebimento do produto.

10.8. Todos os produtos ofertados deverdo incluir Garantia do Fabricante dos equipamentos, incluindo os servigos e SLA especificados abaixo: As garantias dos itens acessorios e componentes internos como transceptores, PDU,
médulos de memodria, placas de interface... devem acompanhar a garantia ofertada do equipamento principal onde serdo instalados;

10.9. Em caso de falha com qualquer componente ou pega a contratada deve arcar com todo o custo de substituigdo.

10.10. A contratada deve garantir a renovagdo da garantia e assisténcia técnica com o fabricante apds o seu encerramento, se assim a SESAU desejar contratar e pelo prazo de vida util do equipamento.

10.11. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢do, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administragdo, conforme § 29, do artigo 96 da Lei 14.133/21.

10.12. Com relagdo aos servigos de Garantia e Assisténcia Técnica:

10.13. A contratada devera prestar servigos de garantia e assisténcia técnica, os quais deverdo ser providos pelos fabricantes dos produtos ofertados, pelo periodo de vigéncia do contrato;

10.14. A contratada devera assumir o papel de intermediadora entre o fabricante e o cliente, sempre que a SESAU solicitar.

10.15. Manutengdo corretiva de "hardware" dos produtos fornecidos, incluindo a reparagdo de eventuais falhas, mediante a substituicdo de pegas e componentes por outros de mesma especificagdo, novos de primeiro uso e
originais, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os mesmos;

10.16. Atendimento local: Deve incluir atendimento técnico local para situagdes em que seja diagnosticada necessidade de substituicdo de pegas por técnico especializado ou atividades que ndo seja possivel execugdo remota. O
atendimento local podera ser realizado pela autorizada do fabricante dos equipamentos (a proponente devera identificar os técnicos ou as empresas autorizadas locais e respectivos enderegos) ou pela empresa contratada.

10.17. Pegas: Fornecimento de pegas de reposigdo novas (ou funcionalmente equivalentes) necessarias para manter o hardware em condigdo operacional;

10.18. AtualizagGes corretivas e evolutivas de "software" e "firmware", incluindo pequenas atualizagdes de "release", reparos de pequenos defeitos ("bug fixing" e "patches");

10.19. Ajustes e configuragdes conforme manuais e normas técnicas do fabricante;

10.20. Demais procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento;

10.21. Assisténcia técnica especializada para investigar, diagnosticar e resolver incidentes e problemas relativos aos produtos fornecidos;

10.22. Os servigos de garantia por 60 (sessenta) meses, para todos os componentes de "hardware" e de "software" ofertados na respectiva proposta, deverdo ser comprovados pelo fabricante do equipamento por meio de "site",
portal ou documentagao;

10.23. Os servigos de garantia e de assisténcia técnica deverdo ser prestados pelo fabricante da solugdo no regime de 24 (vinte e quatro) horas dia durante os 7 (sete) dias da semana (24 x 7), sem qualquer 6nus adicional ao
contratante;

10.24. Troca de pegas deverd ser realizada no préximo dia, desde que comprovada que ndo havera impacto no ambiente a Contratada podera agendar a entrega para até 72 horas;

10.25. A contratada devera disponibilizar canal de atendimento para abertura de chamados técnicos, por meio de nimero de telefone fixo ou nimero local (nas cidades onde se encontrarem instalados os equipamentos), ou ainda,
podera ser disponibilizado servigo de abertura de chamado via "site" ou "e-mail";

10.26. Para cada chamado técnico, a contratada devera informar um nimero de controle (protocolo) para registro, bem como manter histérico de agGes e atividades realizadas;

10.27. Os chamados técnicos serdo classificados por criticidade, de acordo com o impacto no ambiente computacional do contratante, conforme prioridades enumeradas a seguir:

10.27.1. Prioridade Alta: Sistema indisponivel ou com severa degradagdo de desempenho;

10.27.2. Prioridade Média: Sistema disponivel, com mau funcionamento, que importe baixa degradagdo de desempenho ou comprometimento em um de seus elementos que importe em risco para a disponibilidade do sistema;
10.27.3. Prioridade Baixa: Sistema disponivel, sem impacto em seu desempenho ou disponibilidade; consultas gerais sobre instalagdo, administragdo, configuragdo, otimizagdo, "troubleshooting" ou utilizagdo.

10.27.4. O nivel de severidade serd informado pelo contratante no momento da abertura do chamado.

10.27.5. O contratante podera escalar os chamados para niveis mais altos ou baixos, de acordo com a criticidade do problema. Nesse caso, os prazos de atendimento e de solugdo, bem como os prazos e percentuais de multa, serdo
automaticamente ajustados para o novo nivel de prioridade.

10.28. Os servigos de assisténcia técnica em garantia deverdo atender, respectivamente, os seguintes prazos de atendimento inicial e de solugdo do incidente:

10.29. Os chamados de "Prioridade Alta" deverdo ser atendidos em até 6 horas, com resolugdo do chamado ou solugdo de contorno em até 12 horas;

10.30. Os chamados de "Prioridade Média" deverdo ser atendidos em até 12 horas com resolugdo do chamado ou solugdo de contorno em até 24 horas;

10.31. Os chamados de "Prioridade Baixa" deverdo ser atendidos em até 48 horas com resolugdo do chamado ou solugdo de contorno em até 96 (noventa e seis) horas;

10.32. O prazo de atendimento comegara a ser contado a partir da hora do acionamento do suporte via central de atendimento da contratada;

10.33. Entende-se por inicio de atendimento a hora de chegada do técnico de suporte ao local onde esté o produto ou sua intervengdo remota;

10.34. Entende-se por término do atendimento ou chamado atendido a ocorréncia de um dos eventos abaixo relacionados:

10.35. Solugdo definitiva;

10.36. Solugdo de contorno e escalonamento do chamado para um nivel de menor severidade, mediante prévia aprovagdo do contratante;

10.37. O encerramento do chamado serd dado por servidor da equipe técnica do contratante na conclusdo dos servigos, apds a disponibilizagdo da solugdo para uso em perfeitas condigdes de funcionamento no local onde estd
instalada;

10.38. Cabera aos técnicos do fabricante ou da empresa autorizada pelo fabricante identificar os componentes, pecas e materiais responsaveis pelo mau funcionamento dos produtos fornecidos;

10.39. Em caso de falhas irrecuperaveis de "hardware" ou impossibilidade de solugdo pela assisténcia técnica, a contratada deverd providenciar a troca por equipamento idéntico ou superior;

10.40. Casos em que se tornara obrigatdria a substitui¢do de equipamentos pela contratada;

10.41. Falha de componente de "hardware" que interrompa o perfeito funcionamento do equipamento;

10.42. Por questdo de seguranga, os equipamentos e "software" nunca deverdo ser removidos das dependéncias do contratante sem a remogdo de dados ou regras sigilosas;

10.43. No caso de troca do produto por defeito, ndo havera qualquer 6nus adicional para o contratante;

10.44. Relativamente a manutengdo corretiva de "hardware" e "software";

10.45. Os componentes danificados deverdo ser substituidos, entregues, instalados e configurados, de modo a deixar o equipamento em perfeitas condigdes de uso e com todas as funcionalidades operacionais, nas dependéncias
do contratante, nos prazos de solugdo estabelecidos acima, sem a cobranga de quaisquer custos adicionais (frete, seguro, etc.);

10.46. Concluida a manutengdo, a contratada fornecera ao contratante, documento em que conste a identificagdo do chamado técnico, data e hora de inicio e término da assisténcia técnica, descri¢do dos servigos executados,
indicacdo da pe¢a e/ou componente eventualmente substituido, assim como relato referente as condigdes inadequadas ao funcionamento do equipamento ou sua ma utilizacdo, fazendo constar a causa e as medidas para a sua corre¢do;
10.47. Durante todo o periodo de garantia, a contratada atualizard ou disponibilizara para "download", sem 6nus adicionais para o contratante, os componentes de "softwares" necessarios ao perfeito funcionamento dos produtos
fornecidos, fornecendo as novas versdes ou "releases" langados. Os componentes de "softwares" tratados neste item incluem assinaturas, "software" de gerenciamento, "firmwares" de BIOS e "drivers";

10.48. Qualquer manutencgio e/ou intervencgio por solicitacdo da contratada ou do fabricante, mesmo n3o implicando em inoperancia do sistema ou alteracdo de suas caracteristicas, devera ser agendada e acordada previamente
com o contratante;

10.49. Os servigos deverdo ser prestados por equipe técnica qualificada pelo fabricante do sistema;

10.50. A contratada ndo poderd impor qualquer limitagdo de quantitativo de chamados, seja diario, mensal, anual, ou de tempo de duragdo dos chamados, durante o periodo de prestagdo dos servigos. O contratante poderd
acompanhar os chamados técnicos abertos pela contratada junto ao fabricante;

10.51. Serd admitida a subcontratagdo dos servigos de garantia e assisténcia técnica, desde que previamente autorizada por escrito pelo contratante, por empresa comprovadamente autorizada pelo fabricante dos equipamentos;
10.52. Licengas de atualizagdo de software: A garantia devera contemplar as licengas de uso de software para atualizagdo de firmware, fixes e patches, além de Updates e Upgrades dos softwares, inclusive OEM;

10.53. Recursos online: Acesso ao portal do fabricante, que inclua féruns de suporte; envio de chamados de suporte; download de drivers, software e firmware; gerenciamento de patches; principais problemas e solugdes guiadas;
detalhes de garantia; acesso a base de conhecimento; ferramentas de diagndstico; chat para envio de perguntas;

10.54. Central de Atendimento: Central para atendimento de chamados com atendimento em portugués através de ligagdo local ou gratuita, e web;

10.55. Ferramenta de software para monitoragdo de eventos dos equipamentos, coleta de dados de configuragdo e topologia e notificagdo automatizada de problemas potenciais;

10.56. Resolugdo remota dos chamados: Mediante autorizagdo prévia deste 6rgdo, o fabricante podera utilizar as ferramentas de software instaladas para monitoramento dos equipamentos ou outras para realizar o diagndstico,

isolar e resolver o problema;

10.57. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA PREVISAO DE GARANTIA SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES E ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
10.57.1. Previsdo de Garantia Superior a 12 Meses
10.57.1.1. A previsdo de garantia técnica de 60 (sessenta) meses para os equipamentos de hiperconvergéncia, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, fundamenta-se na natureza critica da solucdo de hiperconvergéncia os

servidores de hiperconvergéncia compdem a espinha dorsal da infraestrutura de tecnologia da informagdo da Secretaria de Estado da Saude — SESAU/RO, sendo responsaveis pelo processamento e armazenamento de dados essenciais aos
sistemas corporativos e assistenciais. Sua indisponibilidade impactaria diretamente a continuidade dos servigos publicos de saude. Elevado investimento e expectativa de vida til estendida trata-se de equipamentos de alto desempenho
e elevado custo, cuja vida util operacional é projetada para periodos superiores a 5 (cinco) anos, principalmente em ambientes de missdo critica. A exigéncia de garantia integral durante todo esse ciclo assegura suporte técnico continuo e
protege o investimento realizado, sem a necessidade de novos dispéndios publicos com manutengdo corretiva.

e Conformidade com praticas de mercado: As principais fabricantes de solugdes de hiperconvergéncia oferecem contratos de garantia estendida por até 60 meses, inclusive com suporte técnico especializado e substituicdo
de componentes de hardware. Assim, a exigéncia estd alinhada as condigbes normalmente praticadas no setor, sem representar barreira a competitividade.

e Redugdo de custos operacionais e riscos técnicos: A previsdo de garantia estendida evita a contratagdo futura de servicos de manutengdo corretiva e garante a reposigdo de pegas ao longo do ciclo de vida dos
equipamentos, conferindo maior previsibilidade orgamentaria, continuidade operacional e mitigagdo de riscos técnicos para a Administragdo.Art. 115 da Lei n2 14.133/2021: “O edital podera prever a exigéncia de garantia
para a fiel execugdo do contrato, nas modalidades previstas nesta Lei, bem como estabelecer prazo de garantia do objeto contratado, respeitadas as peculiaridades do fornecimento ou servigo prestado.”

10.57.1.2. Desse modo, é legalmente admissivel a previsdo de garantia estendida conforme as caracteristicas do bem.

10.57.1.3. Art. 62, inciso XXXI, da Lei n2 14.133/2021: Define “vida util” como “periodo durante o qual o bem, sistema ou servico mantém condicdes de funcionamento e atendimento aos requisitos para os quais foi projetado”. Assim,
a exigéncia de garantia ampliada estd alinhada a vida util estimada da infraestrutura de TI.

10.57.1.4. Boas praticas de mercado e normativas técnicas: Fabricantes de solugbes hiperconvergentes frequentemente ofertam garantias entre 36 e 60 meses, em consondncia com as recomendag¢es da ABNT NBR I1SO/IEC 20000-
1 (Gestdo de Servigos de Tl), que trata da continuidade e qualidade dos servigos tecnoldgicos.
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10.57.2. Justificativa para Adogdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP)
10.57.2.1. A adogdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) esta amparada nos seguintes dispositivos legais e motivagbes estratégicas:
10.57.2.2. A modalidade permite a Administragdo Publica maior flexibilidade operacional, ao possibilitar que as aquisicGes sejam realizadas de acordo com a necessidade real e no momento oportuno, evitando o comprometimento

antecipado de recursos publicos e reduzindo riscos de aquisi¢do excessiva, subutilizagdo ou desatualizagdo tecnoldgica.

10.57.2.3. Art. 82 da Lei n2 14.133/2021: “O sistema de registro de precos sera adotado quando, pela natureza do objeto, houver necessidade de contratagdes frequentes ou quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo
de entregas parceladas ou contratagdo de servigos sob demanda.”
A natureza da aquisi¢do de equipamentos de Tl, com necessidade de expansdo modular e conforme demanda, enquadra-se nesse cenario.

10.57.2.4. Art. 84 da Lei n2 14.133/2021: Prevé a adesdo a ata de registro de pregos por outros 6rgios, permitindo racionalizagdo dos gastos publicos e centralizacdo de compras para objetos padronizados, como é o caso dos
servidores hiperconvergentes, cuja padronizagdo com a SETIC é indispensavel.

10.57.2.5. Principios da eficiéncia e economicidade (Art. 52, incisos | e Ill da Lei n? 14.133/2021): O Sistema de Registro de Pregos permite planejamento estratégico de aquisigbes, melhor aproveitamento or¢amentario e redugdo de
tempo e custos administrativos.

10.58. CONCLUSAO

10.58.1. Com base nas motivagbes técnicas ja apresentadas na Justificativa Técnica Servidor Hiperconvergente (0059664628) e considerando os dispositivos legais destacados, tanto a exigéncia de garantia superior a 12

meses quanto a adog¢do do Sistema de Registro de Pregos encontram respaldo juridico, técnico e administrativo, promovendo a continuidade dos servigos publicos de saide com eficiéncia, previsibilidade e controle.

11. VALOR MAXIMO ESTIMADO UNITARIO E GLOBAL DA CONTRATACAO
11.1. Conforme consta no art. 23 da Lei n2 14.133/21:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo deverd ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.

§ 12 No processo licitatdrio para aquisigdo de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo dos seguintes pardmetros, adotados de forma combinada
ou ndo:

| - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel para consulta de pregos ou no banco de pregos em satude disponiveis no Portal Nacional de Contratag&es Publicas (PNCP);

Il - contratagBes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos
correspondente;

Il - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgagdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento.

11.2. A estimativa do valor da contratacdo foi realizada pela SUPEL-CPEAP - Coordenadoria de Pesquisa e Andlise de Prego pertencente a essa Superintendéncia Estadual de LicitagGes, através do Relatdrio de Pesquisa de Pregos
(0066645037) e Quadro Comparativo (0066644543), o qual obteve-se os valores abaixo:

11.2.1. Valor estimativo Mensal: 593.007,31 (quinhentos e noventa e trés mil sete reais e trinta e um centavos).

11.2.2. Valor estimado Anual: RS 7.116.087,72 (sete milh3es, cento e dezesseis mil oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

12. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA (DOTAGAO ORCAMENTARIA)

12.1. Nos presentes autos hd a Informagdo de Dotagdo Orgamentdria, solicitada através do Memorando n2 403/2024/SESAUGECOMP (Id. SEI n2 0047784137), indicada na Informagdo n2 1671/2024/SESAU-NPPS (Id. SEI

n2 0047785218), emitido pelo Nucleo de Planejamento e Programagdo e Saude (SESAU/NPPS), informacgdo essa que informa que a pretendida despesa pode ser programada conforme quadro constante naquela informagdo, a qual fora
replicada abaixo:

DESCRICAO DA DESPESA

OBJETO PROCESSUAL: Aquisi¢do de Servidor de hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, conforme Documento de Oficializagdo de Demanda n2 9/2024/SESAU-CTI (0045888330).

Resposta ao: Memorando 403 (0047784137)
UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO ATENDIDA FONTE DE RECURSO NATUREZA DA DESPESA

17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTAO

DET.I 1.500.0.01002 - Recursos nao vinculados de impostos - Satde 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Secretaria de Saude . ) . . .
2.500.0.01002 - Recursos ndo vinculados de impostos do 3.3.90.40 - Servigos de Tecnologia da Informag&o e
17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES exercicio anterior - Saude Comunicagdo - Pessoa Juridica
DE SAUDE
12.2. Ressalta-se ainda que a aludida informacgdo é exclusivamente para indicagdo da programacdo, cabendo a anuéncia de execucdo da despesa ao ordenador, desde que tenha, no momento dessa execugdo, recursos

orcamentdrios e financeiros suficientes para o atendimento.

12.3. Vinculagdo com o Planejamento Estratégico
|- Diretriz => 7 - Aprimoramento da ciéncia e tecnologia em Satde no Estado de Rondodnia.
Il - Objetivo => 7.1 - Incentivar e apoiar a¢des de ciéncia, tecnologia e inovagdo em saude.

I - Meta => 7.1.1- Implantar Sistema Integrado de Gestdo da Informagdo em Saude da Secretaria de Estado da Saude e 7.1.2 - Modernizagdo em 55% do parque de tecnologia, de informagdo e comunicagdo no
dmbito da Secretaria de Estado da Saude.

V- Agdo =>7.1.2.5 - Aquisi¢gdo de material de consumo para a SESAU.
12.4. Plano Anual de Contratagdo (PAC)
12.4.1. Declaro, para os devidos fins, que a presente contratagdo, cujo objeto é a Registro de Prego para futura e eventual aquisigdo de Servidor de Hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, tendo como finalidade atender as

necessidades das Unidades de Saude da Secretaria de Estado da Saude - SESAU/RO, por um periodo de 1 (um) ano, encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de Contratagdes (PAC) do exercicio de 2025.

12.4.2. Esclarece-se que o Plano de Contratagdo Anual (PCA) da Secretaria de Estado da Saude (SESAU) para o exercicio de 2025 foi publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme o link:
(https://pncp.gov.br/app/pca/00733062000102/2025/1), este PCA esta fundamentado na Programagdo Anual de Saude (PAS) de 2025, ja aprovada, e a referida contratacdo encontra-se inserida na PAS 2025, sob a meta indicada abaixo e
extraida do Sistema de Controle e Planejamento em Saude.

12.4.3. A presente contratagdo esta conforme o disposto no artigo 12, inciso VII, da Lei n.2 14.133/2021, que disp&e sobre o Plano Anual de Contratagdes e estabelece as diretrizes para a sua elaboragdo e execugdo.
i i ND Valor Licitar Fca Tipo
4430520000 RS 10. 5 57 A
s 745 A

71321 7.0000 NP 1015 2064 RY 13.206.003.00
R S A amn
R$ 184.649,0 5 A
Captar
R 597020 6 b A
13. TRATAMENTO DIFERENCIADO A MPE
13.1. Em razdo do potencial comprometimento na execugdo do objeto licitatério devido a indivisibilidade do item, a cota de 25% prevista na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, n3o serd aplicada nesta
contratagdo.
13.2. Igualmente, o critério de exclusividade para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ndo sera implementado, visto que o valor da contratacdo supera o limite de RS 80.000,00, conforme disposto no Art. 48,
Inciso |, da mencionada lei.
13.3. Sendo assim, n3o se aplicara o tratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas referidas no Art. 16 da Lei n2 14.133/2021, ao agricultor familiar, ao produtor rural pessoa

fisica e ao microempreendedor individual (MEI), conforme os pardmetros estabelecidos na Lei Complementar n2 123/2006 e no Decreto n? 8.538/2015. Dado que a licitagdo ndo se enquadra nos critérios do Art. 47 da Lei n2 123/2006, por
ndo incluir itens divisiveis ou participacdo exclusiva de ME/EPP, aplica-se o disposto no Art. 49, Inciso lll, da referida legislagdo.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

14.1. A licitagdo devera ocorrer na modalidade pregdo em sua via eletrénica (Art. 65, Decreto Estadual No. 28.874/2024), tratando-se o objeto de servico-bem de natureza comum, conforme classificagdo do objeto atestada
neste termo de referéncia.

14.2. A forma de selegdo e critério de julgamento serd a de MENOR VALOR GLOBAL, conforme o item justificativa de parcelamento da solugdo deste termo de referéncia.
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14.3. Essa escolha é fundamentada na necessidade de garantir uma solugdo integrada e de alta qualidade que atenda de forma eficaz as exigéncias de seguranga e operacionais da SESAU. Esta abordagem assegura que todos os
aspectos criticos da contratagdo sejam considerados de maneira abrangente, promovendo a escolha da solugdo mais adequada e eficiente.

14.4. DA CONTRATAGAO DE PESSOA FiSICA

14.4.1. Em atencdo ao art. 34, inciso XIV do Decreto Estadual n2 28.874/2024, justifica-se a exclusdo de participacdo de pessoas fisicas no presente processo, considerando que a Administragdo Publica tem a obrigagdo de garantir a

seguranga e a qualidade dos servigos que contrata. Em razdo disso, é importante que os contratados tenham a capacidade técnica e a estrutura necessaria para prestar o servigo de forma adequada.

14.4.2. Desta forma, as pessoas fisicas, em geral, ndo possuem a mesma capacidade técnica e estrutura que empresas especializadas. Por isso, a participagdo de pessoas fisicas na contratagdo pretendida pode colocar em risco a
seguranca e a qualidade dos servigos a serem prestados.

15. DA PROPOSTA

15.1. As propostas serdo processadas e julgadas pelo MENOR VALOR GLOBAL.

15.2. As propostas apresentadas ao pregdo deverdo ter prazo de validade minimo de 90 (noventa) dias a partir da data de apresentagdo da proposta.

15.3. A proposta deverd constar o pre¢o unitario e total para cada item, expressos em moeda corrente nacional, nele incluidas todas as despesas/custos com materiais, ferramentas, mdo de obra, impostos, taxas, seguro, frete,
transporte, depreciagdo, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

15.4. As propostas devem considerar integralmente as especificagdes técnicas comuns de cada item contido no termo de referéncia e Solicitagdo de aquisicdo de materiais e servicos-SAMS, ndo cabendo as proponentes quaisquer
tipo de adaptagdo que promovam alteragdes nas especificagdes técnicas dos objetos.

15.5. As propostas apresentadas no presente certame deverdo condizer a totalidade dos quantitativos respectivos dos iten(s) de interesse das licitantes, ndo sendo admitido quantidade minima de unidade de bens a ser cotada, e,
ndo sendo admitido a possibilidade dos licitantes oferecerem propostas em quantitativos inferiores aos maximos previstos no edital, conforme elencado no Art. 82, incisos Il e IV, da Lei 14.133/2021.

15.6. Relativamente a oferta de pregos, conforme disp&e o art. 82, inciso Ill, ndo serdo admitidos precos diferentes, uma vez que para as pesquisas de precos, ndo incluiu-se pregos do comércio LOCAL/DE MUNICIPIOS DISTINTOS,
como forma de obter uma estimativa que contemple os custos necessarios, em razdo dos aspectos relacionados a localizagdo geografica.

15.7. PROSPECTO/FOLDER/CATALOGO/ENCARTES/FOLHETOS TECNICOS EM PORTUGUES OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificagbes técnicas e a caracterizagdo dos mesmos, permitindo a

consistente avaliagdo dos itens.

16. DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

16.1. Para o objeto deste TR, a aceitagdo das propostas ndo estd condicionada a apresenta¢do de amostras, considerando a relevancia do produto e o dispéndio financeiro necessario, sendo que a avaliagdo do produto sera
verificada por ocasido da entrega, estando tais produtos sujeitos a recusa de recebimento definitivo, caso ndo corresponda as condigGes e especificagdes minimas definidas nos autos.

17. REQUISITOS DE HABILITACAO
17.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA
a) No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

e) No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

f) No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do Decreto Federal n° 11.802, de
28 de Novembro de 2023.

g) No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢gdo Normativa RFB n2 2110, de 17 de Outubro de 2022.

h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo, e se for o caso, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

17.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados da Ultima alteragdo ou da consolidagdo respectiva, poderdo ser apresentadas certiddes positivas com efeito negativo.
17.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Comprovagdo de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Comprovagdo de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo de Certiddo de Regularidade de Débito — CNDT, para comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

17.3. RELATIVOS A QUALIFICAGAO ECONOMICO - FINANCEIRA
a) Certiddo Negativa de feitos sobre faléncia — Lei n°. 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida nos ultimos 90 (noventa) dias caso ndo conste o prazo de validade.

b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, ou o Balango de Abertura caso a licitante tenha sido constituida em menos de um
ano, devidamente autenticado ou registrado no 6rgdo competente, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimonio Liquido (licitantes constituidos ha mais de um ano) ou Capital Social (licitantes
constituidos ha menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor total estimado.

17.3.1. Tais requisitos estdo plenamente alinhados ao art. 69 da Lei 14.133/21, que prevé a comprovagdo da capacidade econdmico-financeira em contratagdes de natureza continua.

17.3.2. A exigéncia do percentual de 5% é adequada e proporcional a complexidade do objeto e encontra respaldo no §42 do art. 69 da Lei 14.133/2021, que permite a fixagdo de limite de até 10%. O percentual adotado é
suficiente para demonstrar a capacidade financeira da empresa, sem restringir de forma excessiva a competitividade.

17.3.3. Portanto, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira é medida necessaria para assegurar a execu¢do continua, segura e regular dos eventual aquisicdo de Servidor de Hiperconvergéncia e servigos de instalagdo,
resguardando o interesse publico e evitando riscos de descontinuidade que possam comprometer as condi¢ées sanitarias das unidades de saude do Estado.

17.3.4. OBS: As exigéncias de qualificagdo econémico-financeira encartadas acima estdo em harmonia com o que prevé o art. 69 da Lei 14.133/21 sendo necessario, para garantir que a (s) vencedora (as) detenha (am) condigbes
econdmicas para executar o futuro contrato.

17.4. DECLARAC@ES

a) A empresa devera apresentar declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 72 da Constituigdo Federal.

b) Declaragdo da futura contratada de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social.

17.4.1. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

17.4.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

17.4.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaragio de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
17.4.4. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

17.4.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracio
dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

17.4.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da habilitagdo.

17.4.7. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

17.4.8. Ap0ds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

17.4.9. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

17.4.10. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

17.4.11. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

17.4.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n. 123, de 2006 e
alteragdes.

17.5. OUTRAS DECLARACGES

17.5.1. Art. 63, Lei 14.133/21. Na fase de habilitagdo das licitacdes serdo observadas as seguintes disposi¢des:

IV - sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

§ 19 Constara do edital de licitagdo clausula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

17.6. DOCUMENTACAO RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA:

17.6.1. Para fins de qualificagdo técnica, as empresas interessadas em participar do certame, deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica, (declaragdo ou certiddo) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando o fornecimento em contrato pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em conformidade com o artigo 67, §§ 12 e 29, da Lei 14.133/2021.

Art. 67. A documentagdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

§ 12 A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo.

§ 22 Observado o disposto no caput e no § 12 deste artigo, sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados.

17.6.2. Para fins de Atestado de Capacidade consideramos o item 01 (um) como o mais relevante do presente certame, ja que se trata do servidor hiperconvergente com mais recursos tecnolégicos e com desempenho superior;
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17.6.3. O Atestado de Capacidade Técnica deve comprovar que a CONTRATADA entregou pelo menos 02 (duas) unidades do servidor hiperconvergente constante no item 01 (um), ou similar. Entende-se como similar produto
desenvolvido para a mesma finalidade e com recursos semelhantes;

17.6.4. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir

17.6.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo
dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados

17.6.6. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo;

17.6.7. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo;

17.6.8. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para

17.6.8.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

17.6.8.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

17.6.9. O atestado devera indicar dados da entidade emissora(razdo social, CNPJ, enderego, telefone, fax, data de emissdo) e dos signatarios do documento (nome, fungdo telefone, etc.), além da descri¢do do objeto e quantidade

expressa em unidade.

17.6.10. Na auséncia dos dados indicados, antecipa-se a diligéncia prevista na lei federal n? 14.133/2021, para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatdrios de atendimentos, quais sejam cdpias de
contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitagdo, dentre outros. Caso ndo sejam encaminhados, o pregoeiro os solicitara no decorrer do certame para certificar a veracidade das informagdes e atendimento da
finalidade do atestado.

17.6.11. O Servidor de Hiperconvergéncia(ITEMO1 - SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH) foi definido como parcela de maior relevancia, pois:(68306915):

17.6.12. concentra processamento, armazenamento e virtualizagdo;

17.6.13. suporta ambientes criticos de produgdo;

17.6.14. demanda conhecimento especializado para instalagdo, configuragdo e integragdo.

17.6.15. A exigéncia de comprovagdo de fornecimento prévio de ao menos 02 unidades demonstra capacidade técnico-operacional minima, sem impor barreiras excessivas a participagdo.
17.6.16. Adequacdo as Disposi¢Bes da Lei n2 14.133/2021

17.6.17. As exigéncias previstas no Termo de Referéncia estdo estritamente alinhadas ao disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021, especialmente:

17.6.18. Art. 67, §12 — A exigéncia de atestados foi restrita as parcelas de maior relevancia, sendo definido como item critico o Servidor Hiperconvergente (ITEMO1 - SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH), por concentrar maior
valor agregado, complexidade tecnoldgica e impacto operacional.

17.6.19. Art. 67, §22 — A exigéncia de quantitativo minimo (02 unidades) é moderada, proporcional e inferior ao limite maximo legal, ndo ultrapassando os 50% permitidos pela legislagdo.
17.6.20. Conformidade com a Jurisprudéncia do TCU

17.6.21. A exigéncia adotada encontra respaldo na jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido, notadamente:

® Acérddo n? 954/2013 — Plendrio/TCU
17.6.22. O TCU reconhece que a Administragdo pode exigir atestados de capacidade técnica desde que haja motivagdo, proporcionalidade e vinculagdo ao objeto, o que se verifica no presente Termo de Referéncia.
e Sumula TCU ne 275
17.6.23. Autoriza a exigéncia de comprovacgdo de capacidade técnico-operacional, vedadas apenas exigéncias desarrazoadas ou que restrinjam indevidamente a competitividade, situagdo que ndo se configura no caso concreto.

® Acérddo n?2622/2013 — Plenario/TCU

17.6.24. Reafirma que a Administragdo deve exigir qualificagdo técnica compativel com a complexidade e relevancia do objeto, especialmente em contratagbes de TIC.

18. DO CONTRATO E SUA EXECUCAO

18.1. Conforme disposto no art. 95, inciso Il, da Lei 14.133/2021, em caso de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais ndo resultem obrigagbes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica,
independentemente de seu valor, o instrumento de contrato podera ser substituido por instrumento habil, neste caso a nota de empenho de despesas.

18.2. Portanto, para os objetos deste certame que apresentem garantia estendida, sera celebrado contrato.

18.3. CONVOCAGAO E CELEBRAGAO DO CONTRATO

18.3.1. Oficialmente convocada pela Administragdo com vistas a celebragdo do Termo Contratual é dado a contratada o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da data da ciéncia ao chamamento, pela Secretaria de Estado da
Saude, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato.

18.3.2. Ap6ds anadlise dos documentos supramencionados e convocagao pela Secretaria de Estado da Saude, sera dado a contratada o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, para firmar o instrumento de Contrato.

18.3.3. Serd designada Comissdo devidamente nomeada por meio de Portaria, pelo Gestor da Pasta, para recebimento, analise e julgamento da documentagéo.

18.3.4. O Licitante Vencedor do Certame fica obrigado a realizar Cadastro de Usudrios Externos do seu Representante Legal, no Sistema de Processos do Governo do Estado de Rondénia — S.E.I. (https://www.sei.ro.gov.br), para
assinatura eletronica dos documentos contratuais (Atas de Registro de Pregos/Contratos).

18.4. FORMALIZAGAO DO CONTRATO

18.4.1. A Administragdo convocard regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condi¢des estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratagdo,
sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90 da lei n® 14.133/21.

18.4.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo.

18.4.3. E facultado a Administragdo, quando o convocado n3o assinar o termo de contrato ou n3o aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condicdes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢es propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagdo independentemente da
cominagdo prevista no art. 90 §22 da lei n° 14.133/21.

18.5. DA REPACTUAC[\O, DO REAJUSTE E DA REVISAO DO CONTRATO

18.5.1. Considerando as necessidades de garantia do equilibrio econémico-financeiro dos contratos da administragdo publica deve ser atendido e preceituado nos parametros dos Art. 150 ao Art. 168 do Decreto n2 28.874 de 25 de
janeiro de 2024.

18.5.2. Para os fins previstos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro fica estabelecido como data-base a apresentagdo da proposta ou previsGes restritas, nos casos de repactuagdo e orgamento de obras, ainda
deve ser observado o prazo para apresentacio do pedido, expedido no Art. 151 do Decreto n2 28.874/2024.

18.5.3. No que tange aos indices de reajuste a serem aplicados para fins do restabelecimento econémico-financeiro, adotar-se-a o que for mais vantajoso para a Administragdo, devendo ser observado a existéncia de indice préprio
para o objeto contratual, conforme Art. 156 do Decreto n? 28.874/2024.

18.5.4. No caso concreto aplicar-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, para fins de reajuste e restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

18.5.5. DO REAJUSTE

18.5.5.1. Conforme previsdo no arts. 154 ao 156 do Decreto n? 28.874/24.

18.5.5.2. E nula de pleno direito qualquer estipulagéo de reajuste com periodicidade inferior a 1 (um) ano.

18.5.5.3. Ao final de 1 (um) ano iniciais de vigéncia do contrato, caso decidido pela sua prorrogagdo, os reajustes serdo corrigidos com base no indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que venha
substitui-lo.

18.5.5.4. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra, fornecimento ou servigo continuado sem dedicagdo exclusiva de m&o de obra, consiste na aplicagdo de indice de corregdo monetaria estabelecido no
contrato, que retratara a variagdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais.

18.5.5.5. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, serd de até 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento da solicitagdo.

18.5.6. DA REPACTUAGAO

18.5.6.1. Conforme previsdo nos art. 157 ao 162 o Decreto n? 28.874/24.

18.5.6.2. Haja vista a presente contratagdo ndo tratar-se de Dedicagdo Exclusiva de M3o de Obra (DEMO), ndo se aplica as condi¢bes para atendimento dos referidos artigos do Decreto n2 28.874/24, para fins de Repactuagdo do
Contrato.

18.5.7. REVISAO

18.5.7.1. Conforme previsdo no Art. 124 da Lei 14.133/21 e Art. 132 do Decreto 28.874/24.

18.5.7.2. A revisdo contratual serd concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econémico-financeiro da avenga, diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

18.5.7.3. O pedido de revisdo de contrato deverd ser instruido com os seguintes documentos:

18.5.7.4. requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

|- planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato;
Il - planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato;

I - documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem alea econémica extraordinaria e extracontratual;

V- ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstancias que autorizam a revisdo do contrato;

V- pesquisa de pregos praticados no mercado a fim verificar se o prego reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitagdo, se for o caso.
18.5.7.5. Pardgrafo Unico. A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo.
18.5.7.6. O prazo para resposta ao pedido de revisdo para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, sera de até 15 dias Uteis, a contar do recebimento da solicitagdo.
18.6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
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18.6.1. A entrega deverd ocorrer conforme solicitagdo via requisigdo da Secretaria de Salde até o prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, Ordem de Servigo e/ou Nota de
Empenho.

18.6.2. A empresa concorrente homologada devera acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho para fornecimento em 48h (quarenta e oito horas), iniciar e comunicar a Administragdo as providéncias
para cumprimento dos prazos subsequentes.

18.6.3. No caso de ndo confirmagdo de recebimento da requisi¢do do objeto pela Secretaria de Estado da Satdde de Rondénia no prazo de 05 (cinco) dias, a requisigdo serd dada como recebida.

18.6.4. A entrega ocorrerd em parcela Unica, sem parcelamento da entrega.

18.6.5. O recebimento do objeto sera realizada por Comissdo de Recebimento de Materiais e Servigos designada pela Secretaria de Estado da Satide de Ronddnia, da unidade requisitante e/ou da Coordenadoria de Almoxarifado e

Patrimonio-CAP/SESAU/RO, ou ainda por comissdo especificamente designada, a critério da Administragdo, conforme Art. 140, inciso Il da Lei Federal n2 14.133/2021.
"Art. 140. O objeto do contrato serd recebido:
Il - em se tratando de compras:
a) provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
§ 12 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
§ 22 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 32 Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisdrio e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.
§ 42 Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.
§ 52 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

§ 62 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo,
pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias."

18.6.6. A Contratante promoverd através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo da entrega dos produtos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as falhas detectadas e comunicando a Contratada
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela através dos procedimentos de recebimento, que ocorrerdo da seguinte forma:

18.6.7. Provisoriamente por servidor ou comiss3o designada pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patriménio-CAP/SESAU/RO, de forma sumaria imediatamente depois de efetuada a entrega através de recibo aposto na nota
fiscal. O recebimento provisério deve ser concluido dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, devendo o CAP/SESAU/RO neste interim tomar as devidas providéncias para que ocorra o recebimento definitivo juntamente a unidade
requisitante, a fim de se proceder a verificagdo da conformidade dos produtos com as especificagdes de forma integrada.

18.6.8. Definitivamente por Comissdo de Recebimento de Materiais e Servicos designada da unidade requisitante, ou por comissdo especificamente designada, depois de concluida a vistoria, encerrado o prazo de observagdo que
ndo podera exceder 10 (dez) dias, e, mediante termo detalhado que comprove adequagdo do objeto ao requerido e aprovado pela Administragdo, o atendimento das exigéncias contratuais e consequente aceitagao.

18.6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do material, nem ético profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou
instrumento contratual;

18.6.10. Em fomento a assertividade na analise técnica do objeto a comissdo de recebimento poderd dispor de avaliagdo complementar de setor especializado ou comissdo especialmente designada, caso necessario, por sua
conveniéncia e oportunidade.

18.6.11. Salvo disposi¢do em contrdrio constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta
do contratado.

18.6.12. A Contratante podera rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificagdes técnicas do objeto ou com as obrigagdes assumidas.

18.6.13. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, ndo sofrera multa, caso informe oficialmente com antecedéncia de minimo 03 (trés) dias Uteis, antes

de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverd ser encaminhada ao Secretdrio de Estado da Saude que, por sua vez, decidird a possibilidade de prorrogagdo do prazo, ou
determinard a cominagdo das multas cabiveis, que ocorrerd a partir da efetiva notificagdo;

18.6.14. Se, ap0s o recebimento provisério, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificagdes ou com a proposta, sera interrompido o prazo de recebimento definitivo e
suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situagao;

18.6.15. A empresa vencedora ficara obrigada a trocar, as suas expensas, o que for recusado por apresentar-se contraditério as especificagdes contidas no Termo de Referéncia;

18.6.16. O objeto devera ser entregues de acordo com as especificagdes técnicas e demais disposi¢cGes constantes no Termo de Referéncia, ndo sendo permitido a Comissdo, receber os equipamentos fora das especificagdes pré-
definidas.

18.6.17. O objeto devera ser indiscutivelmente novo e sem uso. Ndo serdo aceitos itens que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem ou recondicionamento. Deverdo estar acondicionados em embalagem prépria
conforme ao fabricante, garantindo sua integridade.

18.6.18. A Contratada fica sujeito as sangdes administrativas previstas, quando for o caso.

18.6.19. Da inexecugdo e da rescisdo do contrato:

18.6.19.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

18.6.19.2. Poderdo ser motivos de rescisdo contratual, as hipdteses descritas no art. 137 da Lei 14.133/2021, podendo a mesma ser unilateral, consensual, ou determinada por decisdo arbitral, nos termos e condi¢des do art. 138,

incisos I, Il e ll, da referida lei.
18.6.19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos do Art. 138, § 22, 1, Il e Il da Lei 14.133/2021.
18.6.19.4. Constituem motivo para rescisdo de contrato:
I - O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
Il - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagBes, projetos e prazos.
Il - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
IV - O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento.

V - A paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragdo.

18.7. Vigéncia Contratual

18.7.1. O contrato terd um prazo de vigéncia de 01 (Um) ano a partir da data da ultima assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto no art. 106, incisos |, Il e lll da Lei 14.133/21, de acordo com a necessidade e
justificativa da CONTRATANTE e acordo entre as partes.

19. REQUISITOS DA CONTRATACAO
19.1. A Contratagdo em tela devera obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas alteragdes, bem como as seguintes normas:
a) Instrugdo Normativa n2 58, de 08 de agosto de 2022 - Ministério da Economia;
b) Decreto Estadual n2 28.874, de 25 de janeiro de 2024;
c) Lei Federal n2 8.078, de 11 de setembro de 1990;
d) Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018;
e) Lei Federal n? 7.232, de 29 de outubro de 1984;
f) ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013;
g) ABNT NBR ISO 9001:2015;
h) Norma de Seguranca do Trabalho NR-17 - Ergonomia;
i) Norma de Seguranga do Trabalho NR-10 - Seguranga em InstalagGes e Servigos em Eletricidade;
19.2. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATACAO:

19.2.1. A aquisigdo dos Servidores de Hiperconvergéncia trara uma série de beneficios significativos para a Coordenadoria de Tecnologia da Informagao, refletindo-se na melhoria da eficiéncia operacional, seguranca de dados, e no
suporte a servigos criticos para a Secretaria de Satide de Ronddnia. A seguir, sdo detalhados os principais beneficios esperados:

19.2.1.1. Melhoria na Eficiéncia Operacional
e Consolidagdo da Infraestrutura de TI: A solugdo de hiperconvergéncia integra armazenamento, computagdo e rede em uma Unica plataforma, reduzindo a complexidade da infraestrutura de TI. Isso facilita o
gerenciamento dos recursos tecnolégicos e permite uma alocagdo mais eficiente dos mesmos, resultando em menor tempo de resposta para as demandas internas.
¢ Escalabilidade e Flexibilidade: A infraestrutura hiperconvergente permite a expansdo facil e rapida conforme a demanda de processamento e armazenamento cresce, sem a necessidade de grandes reconfiguragdes ou
investimentos adicionais significativos.
19.2.1.2. Aumento da Seguranga e Confiabilidade dos Dados
e Protecdo Avangada de Dados: Os servidores hiperconvergentes oferecem robustas opgdes de backup e recuperagdo de desastres, garantindo a integridade e disponibilidade dos dados criticos da Secretaria de Saude. A
consolidagdo dos dados em um ambiente controlado e seguro reduz os riscos de perda ou acesso ndo autorizado.
e Alta Disponibilidade: A arquitetura dos servidores hiperconvergentes é projetada para garantir alta disponibilidade, minimizando o tempo de inatividade e assegurando que os servigos essenciais permanegam
operacionais, mesmo em situagdes de falhas de hardware.
19.2.1.3. Reducdo de Custos Operacionais
¢ Redugdo de Custos com Manutengdo: A integracdo de multiplos sistemas em uma plataforma Unica reduz a necessidade de manutengdo em diferentes equipamentos e minimiza o tempo de inatividade, resultando em
economia a longo prazo.
o Eficiéncia Energética: Os servidores de hiperconvergéncia sdo projetados para serem mais eficientes em termos de consumo de energia em comparagdo com as infraestruturas tradicionais, contribuindo para a redugdo dos

custos operacionais relacionados ao consumo de eletricidade.

19.2.1.4. Melhor Gestdo de Recursos e Dados

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=100000... 12/21



23/02/2026, 10:58 SEI/RO - 68332528 - Termo de Referéncia

e Automagdo e Monitoramento Centralizado: A solugdo de hiperconvergéncia facilita o monitoramento e a gestdo centralizada dos recursos de Tl, permitindo a automagdo de processos e a rapida identificagcdo e resolugdo
de problemas, o que contribui para uma gestdo mais eficiente e proativa.

« Agilidade na Implantagdo de Servigos: A facilidade de instalagdo e configuragdo dos servidores de hiperconvergéncia permitira que novos servigos e aplicagdes sejam implementados com maior rapidez, atendendo as
necessidades da Secretaria de Saude de forma agil e eficaz.

19.2.1.5. Além desses beneficios, a pretendida contratagdo visa:

e Atrair o maior nimero de licitantes para a disputa;

e Obter a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

19.3. Possiveis Impactos Ambientais: A aquisicdo e a instalagdo de Servidores de Hiperconvergéncia envolvem alguns possiveis impactos ambientais que devem ser considerados, bem como medidas de mitigagdo para reduzir
esses efeitos. Abaixo estdo os principais impactos e as estratégias para mitiga-los:

19.3.1. Consumo de energia e emissdo de CO2

19.3.1.1. Impacto Ambiental:

19.3.1.1.1. Os servidores de hiperconvergéncia, como todo equipamento de Tl, consomem energia elétrica durante a operagdo. Esse consumo, dependendo da fonte de energia utilizada, pode contribuir para a emissdo de gases de
efeito estufa (CO2) se a energia provém de fontes ndo-renovaveis.

19.3.1.2. Medidas de Mitigag¢do:
19.3.1.2.1. Uso de Energia Renovével: Implementar fontes de energia renovaveis renovaveis (solar, edlica) para alimentar os servidores.
19.3.1.2.2. Eficiéncia Energética: Selecionar servidores com certificaces de eficiéncia energética e que utilizem tecnologias de baixo consumo.

19.3.1.2.3.  Gestdo de Energia: Implementar sistemas de gerenciamento de energia que otimizem o uso dos servidores, desligando ou colocando em modo de baixa poténcia os equipamentos que ndo estdo em uso.

19.3.2. Geragdo de residuos eletronicos

19.3.2.1. Impacto Ambiental:

19.3.2.1.1.  Alinstalagdo de novos servidores pode levar a substituigdo de equipamentos antigos, que, se ndo descartados corretamente, contribuem para a geragdo de residuos eletronicos, que contém substancias toxicas para o meio
ambiente.

19.3.2.2. Medidas de Mitigagao:

19.3.2.2.1. Reciclagem e Reutilizagdo: Implementar programas de reciclagem para os equipamentos antigos, garantindo que os componentes sejam reaproveitados ou descartados de maneira ambientalmente responsavel.
19.3.2.2.2. Descarte Consciente: Garantir que o descarte dos servidores antigos seja feito de acordo com as normas ambientais vigentes, evitando a contaminagdo do solo e da 4gua.

19.3.3. Producdo e logistica dos equipamentos

19.3.3.1. Impacto Ambiental:

19.3.3.1.1.  Afabricagdo e o transporte dos servidores de hiperconvergéncia envolvem a utilizagdo de recursos naturais, emissdes de poluentes e consumo de energia, resultando em um impacto ambiental global.

19.3.3.2. Medidas de Mitigagdo:

19.3.3.2.1. Escolha de Fornecedores Sustentdveis: Dar preferéncia a fornecedores que adotam praticas sustentdveis em sua cadeia de produgdo, como a utilizagdo de materiais reciclados e processos de fabricagdo com baixo impacto
ambiental.

19.3.3.2.2. Logistica Verde: Planejar a logistica de transporte com foco na redugdo das emissGes de carbono, utilizando modos de transporte mais eficientes e com menor impacto ambiental.
19.3.4. Impacto na infraestrutura local
19.3.4.1. Impacto Ambiental:

19.3.4.1.1.  Alinstalagdo de novos servidores pode requerer ajustes na infraestrutura local, como alteragdes nos sistemas de resfriamento e adequacgdo das instalacGes elétricas, o que pode gerar impacto ambiental se ndo for conduzido
de forma planejada.

19.3.4.2. Medidas de Mitigagdo:
19.3.4.2.1. Instalagdo de Sistemas de Resfriamento Eficientes: Utilizar sistemas de resfriamento que minimizem o consumo de energia, como solugdes de resfriamento evaporativo ou ar-condicionado de alta eficiéncia.
19.3.4.2.2. Auditoria Prévia de Infraestrutura: Realizar uma auditoria da infraestrutura existente para identificar e mitigar possiveis impactos ambientais antes da instalagdo dos novos equipamentos.

19.4. Essas consideragdes e medidas de mitigagdo sdo essenciais para garantir que a aquisicdo e instalagdo dos Servidores de Hiperconvergéncia sejam realizadas de maneira ambientalmente responsavel, minimizando os
impactos negativos e promovendo a sustentabilidade.

20. DAS OBRIGAGOES

20.1. DA CONTRATADA:

20.1.1. Além daquelas exigidas na Lei Federal 14.133/2021, e, Lei Estadual 28.874/2024, devera:

20.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos materiais adquiridos, nos termos da legislagdo vigente;

20.1.3. Entregar o objeto da aquisi¢do nas especificagdes contidas neste Termo de Referéncia;

20.1.4. Entregar o objeto na forma e prazo estipulados neste Termo de Referéncia;

20.1.5. Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo 6rgdo requisitante;

20.1.6. Os materiais que ndo atenderem exigéncias deste edital ndo serdo aceitos e recebidos, devendo ser substituidos imediatamente.
20.1.7. N&o promover substituigdo do produto empenhado, sem anuéncia expressa da contratante;

20.1.8. Entregar os produtos em embalagem integra, sob pena de rescisdo do ajuste, independentemente das combinagdes legais cabiveis;
20.1.9. No Pregdo Eletronico ndo ha quantidade minima a ser adquirida, tampouco obrigatoriedade de aquisicdo de todo o quantitativo licitado, e, em caso de eventuais contratos de fornecimento decorrentes da Aquisi¢do, a

Contratada se obriga a aceitar as supressdes nas quantidades inicialmente previstas respeitando os limites da Lei 14.133/21 e os parametros da Lei 28.874/2024, tendo como base os precos constantes da(s) proposta(s) Contratada(s),
diante de necessidade comprovada da Administragdo.

20.1.10. Responsabilizar-se pela substituigdo do produto entregue em desconformidade com este Termo de Referéncia, ou impossibilitados de uso devido, perda ou deterioragdo de suas caracteristicas, devendo ser trocados no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados a partir de comunicagdo formal do responsavel. O énus de todas as despesas decorrentes da efetivagdo da troca sera da Contratada;

20.1.11. Manter durante toda execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

20.1.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos, perdas e danos quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorréncia do fornecimento do objeto;

20.1.13. Considerar em todas as etapas de vinculagdo e arcar efetivamente com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer 6nus a
Contratante, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

20.1.14. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representa-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto;

20.1.15. Ficardo a cargo da empresa vencedora os custos de frete, impostos, taxas e etc., que venham a incidir sobre a aquisi¢do objeto deste Termo de Referéncia;

20.1.16. No momento da entrega a empresa devera apresentar relagdo com o material entregue e nota fiscal, contendo marca, especificagdo e quantidade. Os pregos propostos deverdo incluir fretes e demais custos diretos e
indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer impostos, tributos, contribui¢cbes ou obrigacdes trabalhista, fiscais e previdenciarias a que estiver sujeito.

20.1.17. Garantir a qualidade dos produtos ofertados conforme este Termo de Referéncia e estipulado nas normas técnicas e regulamentagdes especializadas relacionadas ao objeto de fornecimento;

20.1.18. A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vicios, defeitos, incorre¢es, no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis a contar da data do recebimento da comunicagdo do fato.

20.1.19. CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referéncia e seus ANEXOS.

20.2. DA CONTRATANTE:

20.2.1. Além daquelas constantes no Termo de Referéncia e aquelas determinadas por leis, decretos, normas técnicas, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigara:

20.2.2. Fiscalizar, acompanhar, conferir e avaliar o objeto deste Termo de Referéncia, através de representantes designados pela SESAU, conforme dispde a Lei N2 14.133/2021. Promover através da comissdo nomeada, o

acompanhamento e a fiscalizacdo da entrega e recebimento dos produtos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as inconformidades ou falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

20.2.3. Garantir o cumprimento de todas as cldusulas contratuais ao bom desempenho do objeto desta contratagdo;

20.2.4. Aplicar as penalidades regulamentares cabiveis, quando for o caso;

20.2.5. Devolver o material caso ndo esteja dentro das especificagdes constantes do presente Termo de Referéncia, ou impossibilitados de uso devido por perda ou deterioragdo de suas caracteristicas;

20.2.6. Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condigdes de pregos e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

20.2.7. Durante o processo licitatdrio a Contratante devera verificar a conformidade das propostas em relagdo aos requisitos estabelecidos neste termo de referéncia e no edital.

20.2.8. A quantidade minima a ser solicitada de cada item serd de 10% do valor previsto para cada item. Ndo ha obrigatoriedade de aquisi¢do de todo o quantitativo licitado.

20.2.9. Serdo considerados pela Contratante para o presente processo licitatério somente os requisitos da contratagdo indispensaveis, necessarios e suficientes a escolha da melhor solugdo para a Administragdo Publica, observadas

as leis e regulamentagdes especificas aplicaveis, bem como padrdes minimos de qualidade e desempenho.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Para fiel execugdo dos compromissos aqui ajustados as CONTRATADAS prestardo prévia garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, referente ao Item em que se consagraram vencedoras, como previsto no
art. 98 da Lei n° 14.133 de 1° de Abril de 2021.

21.2. A Contratada poderd optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 12 do art. 96 da a Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021.

21.3. A Contratada tera o prazo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, posteriores a assinatura do contrato, para apresentagdo da garantia contratual.

21.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap0s a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100° da

lei 14.133/21).
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22. DA SUBCONTRATAGAO
22.1. Serd admitida a subcontratagdo dos servicos de garantia e assisténcia técnica, desde que previamente autorizada por escrito pelo contratante, por empresa comprovadamente autorizada pelo fabricante dos equipamentos;
22.1.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, pela contratada & outra empresa, a cessdo ou transferéncia parcial do objeto licitado, nos termos do art. 122 do §22 da Lei N2 14.133/2021;

"Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragdo.
§ 12 O contratado apresentard a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condigdes para a subcontratagdo. (...)".

22.1.2. Fica autorizada a subcontratacdo do item 04 - Servigo de Instalagido no topico 3. Definigdo do Objeto c/c 3.2 descricdo detalhada do objeto citados nesse Termo de referéncia, nas seguintes condi¢des:
22.1.3. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco).
22.1.4. E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, sendo vedada a subcontratagdo dos servios que foram utilizados na qualificagdo técnica da empresa Contratada, relativos as parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo.
22.1.5. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do Contratante, que devera emitir anuéncia de forma expressa, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugdo do objeto.
22.1.6. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
22.1.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.
23. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
23.1. A resolugdo N. 01/2024/SESAU-SC (0048586915) estabelece a necessidade de normatizagdo da gestdo e fiscalizagdo dos contratos no dmbito da Secretaria de Estado da Salide de Rondénia, em conformidade com a Lei n2
14.133, de 12 de abril de 2021.
23.2. Esta resolugdo impde a obrigatoriedade de que a gest&o e a fiscalizagdo dos contratos sejam realizadas seguindo as diretrizes especificadas na prépria resolugdo N. 01/2024/SESAU-SC.

RESOLVE:

Art. 12 — Aprovar o Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (SEI n2 0047523841) elaborado pela comissdo designada na Portaria 4150 (0041658066) de 11 de setembro de 2023.
Art. 22 — Instituir no Ambito da Secretaria de Estado da Satde a obrigatoriedade da utilizagdo do Manual de Gest3o e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (0048122701) na Gest3o e Fiscalizagdo dos contratos.
Art. 32 — Deverdo ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual de forma cumulativa com os demais procedimentos previstos na legislagdo.

Art. 42 — Esta Resolugdo entrard em vigor a partir da data de sua publicagdo.

23.3. Desta forma, a gestdo e a fiscalizagdo dos contratos serdo realizados conforme o Manual de Gest3o e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (0052173211), Anexo | deste Termo de Referéncia.

24. PAGAMENTO

24.1. O pagamento para o servico serd efetuado de forma INTEGRAL, conforme o servigo prestado/fornecido, mediante a apresentac¢do de Nota Fiscal, emitidas pela Contratada, devidamente atestadas pela Administragdo.
24.2. Insta salientar que o pagamento seguira conforme estipulado no Art. 188 do Decreto n.2 28.874/2024, ou seja:

Art. 188. As solicitagdes de pagamento deverdo ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando o nimero do contrato administrativo e os dados para pagamento, instruido com os seguintes documentos:

| - nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o periodo da prestagdo do servigo ou do fornecimento;

Il - certiddo de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

Il - certiddo de regularidade previdencidria e trabalhista, além dos documentos comprobatérios do cumprimento das respectivas obrigagdes nos termos do art. 24 deste Decreto, nos casos de contrato de prestagdo de servigos continuos com dedicagdo exclusiva
(ou predominante) de mao de obra;

IV - comprovante de cumprimento de obrigagdes previdencidrias, nos casos de contratos de obra;

V - medigdo realizada pela fiscalizagdo do contrato, nos casos de obra e servigos de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de pagamento por medigdo;

VI - comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso de remuneragao variavel;

VIl - comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de eficiéncia.

§ 12 Os documentos apresentados deverdo ser atestados pela fiscalizagdo do contrato que emitird parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento diante do cumprimento do objeto e efetiva correspondéncia com o valor cobrado, devendo ser autuado
processo administrativo no qual serdo incluidos cépia do contrato e eventuais termos aditivos, cdpia da nota de empenho e mapa de controle de execugdo contratual.

§ 22 Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalizagdo e a correta instrugdo do processo, apds autorizagdo do ordenador, os autos deverdo ser remetidos ao setor responsavel pela liquidagdo da despesa e efetivagdo do pagamento.

§ 32 Em caso de ndo cumprimento do inciso I, o contratado deverd ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente, caso em que os autos deverdo ser remetidos ao 6rgdo fazendario para as providéncias cabiveis,
com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida ativa.

§ 42 Em caso de ndo concorddncia com a compensagdo, imediatamente apds o pagamento da contraprestagdo, os autos deverdo ser remetidos a Procuradoria-Geral do Estado para adogdo das providéncias cabiveis para recuperagdo do crédito estadual.

§ 52 Em caso de ndo cumprimento dos incisos Ill e IV, o pagamento deverd ser retido até a regularizagdo, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

24.3. Por conseguinte, a nota fiscal devera ser emitida em favor do:
a) Fundo Estadual de Saude - RO.
b) CNPJ N2: 00.733.062/0001-02.
c) Enderecgo: Av. Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edificio Rio Machado (Entrada pela PIO XII) — Bairro: Pedrinhas — CEP: 76.801-470 - Porto Velho/RO.
24.4., No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverd conter:
a) A descrigdo detalhada do item;
b) Valor unitario do objeto de acordo com a nota de empenho;
c) Identificacdo de Nimero do Processo e identificagdo da Nota de empenho;
d) Identificagdo do Banco (cédigo), da Agéncia Bancaria, do Nimero da Conta Bancaria, para fins de pagamento, bem com, das corregdes fiscais e contdbeis, se for o caso.
24.5. O pagamento serd efetuado conforme recebimento e atesto dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente devidamente atestadas pela Administracdo, conforme disposto no no art. 140, inciso Il, alineas "a" e "b" da Lei 14.133/2021;
b) Comprovagdo da entrega do item com o termo de recebimento assinado pela comissdo designada em portaria;
24.6. O pagamento decorrente de contratagbes publicas sera feito apds a habilitagdo para pagamento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, consoante o disposto no art. 190 do Decreto 28.874/2024.

24.7. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou ddvidas quanto a exatiddo, ou documentagdo, a Administragdo Publica poderd pagar apenas a parcela incontroversa no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da
empresa de representar para cobranga, as partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a Administracdo Publica tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento
devidamente atestadas pela Administragdo.

24.8. Na hipdtese da contratada ndo estar regular perante a Fazenda Estadual, o contratado sera instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente, caso em que os autos serdo
remetidos ao 6rgdo fazenddrio para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida ativa. Em caso de ndo concorddncia com a compensagao, imediatamente apds o
pagamento da contraprestacdo, os autos serdo remetidos a Procuradoria-Geral do Estado para adogdo das providéncias cabiveis para recuperagdo do crédito estadual.

24.9. Em caso de descumprimento das obrigagBes trabalhistas e previdencidria, o pagamento sera retido até a regularizagdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.
24.10. N3o serd efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, a (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendéncia de liquidagdo da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.
24.11. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:
I=(TX/100)
365

EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

24.12. Ocorrendo erro no documento da cobranca, este serd devolvido e o pagamento serd sustado para que a Contratada tome as medidas necessdrias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da
reapresentagdo do mesmo. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administragdo, a seu critério, podera devolvé-la, para as devidas corre¢des, ou aceitd-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

24.13. Na hipdtese de devolugdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condigdes contratuais.

24.14. A administra¢do ndo pagara nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo instituigcdes financeiras, a exce¢do de determinagdes judiciais, devidamente protocoladas no drgdo.
24.15. Conforme a Instru¢do Normativa RFB n2 1.234/2012, alterada pela Instrugdo Normativa RFB n2 2.145/2023, e com a Instru¢do Normativa n2 34/2023/SEFIN-COTES, serd realizada a retenc¢do na fonte do Imposto de Renda
incidente sobre os valores pagos a CONTRATADA, nos casos legalmente previstos, incluindo rendimentos oriundos de fornecimento de bens ou prestagdo de servigos.

25. SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Considerando as INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS devem ser atendidos e preceituado como parametros os Art. 155 ao Art. 163 da Lei 14.133/2021 e arts. 184, 185, 186 e 187 Decreto Estadual N2 28.874 de 25 de

janeiro de 2024.

25.2. Sem prejuizo das sangGes cominadas no art. 156, I, Il e IV, da Lei n? 14.133 de 12 de abril de 2021, pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a Administragdo podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

25.3. Se a adjudicatéria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar situagdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

25.4. Ficard impedido de licitar e de contratar com o Estado de Ronddnia e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 03 (trés) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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l- ndo assinar o contrato;
- ndo entregar a documentacao exigida no edital;

I - apresentar documentagao falsa;

V- causar o atraso na execugdo do objeto;
V- ndo mantiver a proposta;
VI - falhar na execugdo do contrato;
VII - fraudar a execugdo do contrato;
VI - comportar-se de modo inidéneo;
IX - declarar informagdes falsas; e
X- cometer fraude fiscal.
25.4.1. As sangGes descritas no item 25.3, também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com
justificativa recusada pela administragdo publica.
25.4.2. As sangdes serdo registradas e publicadas no SICAF e Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual - CAGEFIMP.
25.5. A multa descrita no quadro de infragBes, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada ndo

tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia Uteis, contados de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da
garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao 6rgdo competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administragdo proceder a cobranga judicial.

25.6. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria ou contratada da reparacdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.

25.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sangdo aplicada com base na legislagdo vigente.

25.8. A sangdo denominada “Adverténcia” so terd lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo, cabivel
somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma infragdo, caso ndo se verifique a adequagdo da conduta por parte da Contratada, apds o que deverdo ser aplicadas sangdes de grau mais significativo.
25.9. As sangOes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infragdo cometida e prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.
25.10. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situagdes previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que
surgirem, conforme o caso:
ITEM DESCRICZ\O DA INFRACAO GRAU MULTA*
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 06 4,0% sobre o valor
’ consequéncias letais; por ocorréncia. contratado
. . . [ . 4,0% sobre o valor
2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; por ocorréncia. 06
contratado
. . - 3,2% sobre o valor
3. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 05 °
contratado
. R . N . - 0,4% sobre o valor
4, Fornecer informacgdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02 ?
contratado
Para os itens a seguir, deixar de:
R . . 0,4% sobre o valor
5. Ressarcir o 6rgado por eventuais danos causados por sua culpa, em qualquer bem/material. | 02
contratado
. - . . A 0,4% sobre o valor
6. Fornecer os certificados exigidos para o objeto, por tipo e por ocorréncia. 02 ?
contratado
~ R . . - 0,2% sobre o valor
7. Manter a documentag&o de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01 °
contratado
Nota: Incidente sobre o valor da parcela do contrato.
25.11. As sang¢des aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
25.12. Ap0ds 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, serd considerada inexecugdo total do contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.
25.13. As sang¢des de natureza pecunidria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei.
25.14. As sangOes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situacdes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e
comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.
25.15. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢Oes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.
25.16. A sangdo serd obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais.
25.17. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo licitante e de declaragdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo

do contrato decorrente desta licitagdo:
a) Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
25.18. Sem prejuizo das sangdes cominadas no Decreto n2 28874, de 25 de janeiro de 2024, conforme se segue:
[.]

Art. 185. A apuragdo de infragdo administrativa que enseja a imposigdo de adverténcia ou multa, isoladas ou cumulativamente, se darad mediante rito simplificado, observadas as garantias do administrado.

Paragrafo Unico. A sangdo de adverténcia e a imposigdo de multa até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado podera ser aplicada diretamente pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo, assim como a constituigdo em mora do
contratado em caso de inexecugdo do contrato.

[..]

26. DIREITOS AUTORAIS

26.1. A forma de contratacdo do objeto ndo exige a previsdo de direitos autorais, propriedade intelectual, nem tampouco sigilo e seguranca de dados, conforme Art. 42, inciso XXVII, do Decreto Estadual No. 28.874/2024.

27. REQUISITOS PARA SERVICOS QUE ENVOLVAM SOLUGAO DE TIC

27.1. Glossario de termos especificos de TIC:

27.1.1. Servidor Hiperconvergente: Tipo de servidor que combina computagdo, armazenamento e redes em um Unico sistema, permitindo maior simplificagdo na infraestrutura de Tl e escalabilidade.

27.1.2. All Flash: Refere-se ao uso de armazenamento totalmente baseado em memodria flash (SSD), o que proporciona maior desempenho em termos de leitura e gravagdo de dados em comparagdo com discos rigidos tradicionais.
27.1.3. Deploy (Implementagdo): Ato de instalar e configurar sistemas ou software em um ambiente de produgdo, prontos para uso.

27.1.4. Cluster:Conjunto de servidores ou computadores interconectados que trabalham juntos para atuar como uma Unica unidade de processamento. A principal vantagem de um cluster é proporcionar alta disponibilidade,

escalabilidade e redundéncia, garantindo que, se um servidor falhar, outro assuma suas fungdes sem interrupgdo dos servigos.

27.1.5. Magquina Virtual (VM - Virtual Machine):Um ambiente de computagdo virtualizado que simula o funcionamento de um computador fisico. As maquinas virtuais sdo executadas em um hypervisor e permitem a execugdo de
multiplos sistemas operacionais em um Unico servidor fisico, otimizando recursos e melhorando a flexibilidade da infraestrutura.

27.1.6. Snapshots a partir da Maquina Virtual:Um snapshot é uma captura instantanea do estado de uma maquina virtual em um momento especifico. Ele armazena as informagdes de configuragdo, memoria e disco da VM naquele
ponto no tempo, permitindo a restauragdo da maquina virtual para esse estado especifico em caso de falha ou erro.

27.1.7. Point-in-Time:Refere-se a um ponto especifico no tempo em que uma operagdo, como a criagdo de um snapshot ou backup, é realizada. O conceito de point-in-time é importante para garantir a consisténcia dos dados ao
restaurar um sistema ou uma mdquina virtual para um estado anterior, minimizando a perda de informagdes.

27.1.8. Protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface):Protocolo de rede que permite o envio de comandos SCSI (Small Computer System Interface) via IP. O iSCSI possibilita a criagdo de redes de armazenamento
baseadas em IP, permitindo que servidores acessem dispositivos de armazenamento remoto como se estivessem conectados localmente, sendo amplamente utilizado em solugdes de armazenamento em rede (SAN - Storage Area
Network).

27.2. Justificativa da métrica utilizada:

27.2.1. A aquisigdo de dois Servidores Hiperconvergentes All Flash e dois Servidores Hiperconvergentes Hibrido é justificada pela necessidade de modernizagdo e expansdo da infraestrutura de TI, permitindo o suporte a ambientes
virtualizados, armazenamento de alta performance, e processamento intensivo de dados. A escolha da quantidade é baseada na estimativa de carga de trabalho atual e proje¢Ges de crescimento ao longo dos préximos anos, além de
atender a redundancia necessaria para garantir a alta disponibilidade.

27.2.2. O software de hiperconvergéncia (4 unidades) foi dimensionado para suportar a totalidade da infraestrutura adquirida, assegurando que todos os servidores possam operar em um ambiente homogéneo e com integragdo
eficiente. A métrica de quatro unidades reflete a necessidade de licenciamento para cada né do cluster hiperconvergente.

27.2.3. O servigo de instalagdo (4 unidades) estd associado a implementagdo dos dois servidores All Flash e dois servidores hiperconvergentes, abrangendo o setup, integragdo, e otimizagdo da solugdo para que funcione de forma
coesa com o ambiente existente.

27.3. Arquitetura tecnoldgica:

27.3.1. A arquitetura tecnoldgica proposta é baseada em uma solugdo hiperconvergente, que integra recursos de computagdo, armazenamento e rede em uma Unica solugdo, facilitando a escalabilidade e a simplificagdo da gest&o.
A solugdo All Flash garante maior desempenho para aplicag@es criticas e alto IOPS, enquanto a hiperconvergéncia tradicional oferece flexibilidade para cargas de trabalho variadas.

27.4. Nivel minimo de servigo - NMS: Estd contemplado no item 10.27

27.5. Transferéncia de Conhecimento: A empresa responsavel pela instalagdo devera realizar uma capacitagdo para uma equipe de 3 servidores da SESAU, abordando os seguintes tépicos:
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e Instalagdo e Configuragdo: Instrugdes detalhadas sobre o processo de instalagdo e configuragdo tanto do hardware quanto do software da solugdo, garantindo que a equipe compreenda as etapas de instalagdo,
configuragdo e manutengdo.

27.6. Documentagao da solugdo:
27.6.1. A solugdo devera ser acompanhada de uma documentagdo técnica detalhada, abrangendo:
e 27.6.1.1. Especificagdes dos componentes de hardware e software.
e 27.6.1.2. Manual de instalagdo e configuragdo.
e 27.6.1.3. Procedimentos de backup e recuperagdo.
e 27.6.1.4. Instrugdes para upgrades de hardware e software.
e 27.6.1.5. Planos de contingéncia e recuperagdo de desastres.
e 27.6.1.6. Guias de boas praticas para operagdo e manutencgdo da solugdo.
27.7. Medi¢do de demandas e consideragdes sobre contagem de pontos de fungdo:
27.7.1. Para esta aquisi¢do, a contagem de pontos de fungdo ndo se aplica, uma vez que o escopo do projeto estd centrado na infraestrutura fisica e ndo no desenvolvimento de sistemas de software sob medida.
27.8. Sdo considerados requisitos para solugdo de TIC equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com fungdes de coleta, tratamento, estruturagdo, armazenamento, comutagdo, transmissdo, recuperagdo ou

apresentagdo da informagdo, a exemplo de: desktops, notebooks, coletores de dados do tipo personal digital assistant - PDA, equipamentos de coleta de dados satelitais, monitores de video, impressoras, impressoras
térmicas, scanners de documentos, tablets, incluindo-se servicos de manutengdo e suporte desses equipamentos;

27.9. O critério utilizado para definir os bens e servigos que compdem esta categoria fundamentou-se no potencial de impacto que esses recursos podem gerar a infraestrutura de TIC da organizagdo e no grau de especialidade
exigido para a especificagdo técnica desses bens e servigos, sendo inerentes ao dominio de conhecimento de TIC. Além disso, ha amparo na Lei n2 8.248, de 23 de outubro de 1991, que atrai para o seu escopo as maquinas, equipamentos
e dispositivos baseados em técnica digital, com fung¢Ges de coleta, tratamento, estruturagdo, armazenamento, comutagdo, transmissdo, recuperagdo ou apresentagdo da informacdo, seus respectivos insumos eletrénicos, partes, pegas e
suporte fisico para operagdo.

27.10. Portanto os objetos da presente demanda se enquadram nos requisitos para solugdo TIC.
28. DA PROTECZ\O DE DADOS PESSOAIS - LEI N 13.709/2018 - LGPD
28.1. Em observacdo as determinacdes constantes na lei 13.709/2018, o CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da

personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a. O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipdteses dos Arts. 72 e/ou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo os servicos, e para propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b. O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugdo do objeto do contrato, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigagdo legal ou regulatdria, no exercicio regular de direito, por determinagdo
judicial ou por requisigdo da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD); ou ainda em atividades a operadora da CONTRATADA;

c. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispenséveis a propria prestagdo do servigo/aquisi¢do de bens, esta se dara para fins de cumprimento da execug¢do do contratado. Os dados assim coletados sé poderdo ser utilizados na execugdo do
objeto especificado neste contrato, ressalvado o tratamento para operagdes da Contratada, e quando o compartilhamento for necessario a atividade da CONTRATADA para fins da prestacdo do servigo, serd exigido do terceiro o compromisso com a protegdo
de dados e privacidade.

d. Todas as informagdes obtidas pela CONTRATADA durante a execugdo dos servigos deverdo ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodugdo, utilizagdo ou divulgagdo a terceiros, devendo zelar por seus representantes, empregados pela
manutengdo do sigilo absoluto de dados, informagdes, apresentagdes, documentos, cddigos, especificagdes técnicas e demais artefatos que tenham conhecimento ou que sejam desenvolvidos em razdo dos servigos executados;

e. A CONTRATADA deverad estar ciénte e respeitar a Politica de Privacidade (ID SEI n2 0019610148) e a Politica de Seguranca da Informag&o (ID SEI n2 0018466170 da SETIC, quando do acesso a processos administrativos, e/ou tratamento de quaisquer dados de
responsabilidade da Administragdo;

f. E expressamente proibida a divulgago, o repasse ou a utilizagdo indevida de informagdes, bem como de documentos, imagens e gravagdes utilizadas durante a prestagdo dos servicos;

29. DEMAIS CONDIGOES

29.1. Fica estabelecido, caso venha ocorrer algum fato ndo previsto neste termo de referéncia e seus anexos, os chamados casos omissos, estes serdo dirimidos respeitado o objeto dessa licitagdo, por meio de aplicagdo da
legislacdo e demais normas reguladoras da matéria, em especial a lei n? 14.133/21, aplicando-se paralelamente, quando for o caso, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislagdo civil brasileira e as
disposi¢cdes de direito privado.

29.2. O objeto da aquisigdo ofertado pela CONTRATADA devera atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas preconizados pelos érgdos competentes de controle de qualidade industrial —= ABTN, INMETRO,
etc; atentando-se o proponente, principalmente para as prescri¢des contidas no art. 39, VI, da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

29.3. As omissdes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas alteragdes.

29.4. Qualquer tolerancia da Administragdo Publica quanto a eventuais infragdes ndo implicard rendincia a direitos e ndo pode ser entendida como aceitagdo, novagdo ou precedente;

29.5. Esta Secretaria de Estado da Saude certifica que atende ao principio da segregacdo de fungdes, conforme art. 72, §19, da Lei 14133/21 e art. 12 do Decreto 11246/22

29.6. Fica estabelecido, caso venha ocorrer algum fato ndo previsto neste termo de referéncia e seus anexos, os chamados casos omissos, estes serdo dirimidos respeitado o objeto desse certame, por meio de aplicagdo da

legislacdo e demais normas reguladoras da matéria, em especial a lei n2 14.133/2021, aplicando-se paralelamente, quando for o caso, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislacdo civil brasileira e
as disposi¢Oes de direito privado.

29.7. A administragdo utilizar-se a da aplicagdo de juizo arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponiveis, conforme disposto na Lei Estadual 407 e Lei n. 9.307 , de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.129,
de 2015. Tal medida visa o cumprimento ao Art. 11, do referido diploma legal.

29.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir os possiveis litigios que decorram do presente procedimento.

29.9. Nenhuma reivindicagdo adicional de pagamento ou reajustamento de pregos serd considerada.

29.10. Fica vedado a contratagdo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, conforme Art. 48, Paragrafo Unico, da Lei 14133/2021.

29.11. Fica vedado a intervencio indevida da Administracdo na gest3o interna do contratado, conforme art. 48, VI, da Lei 14133/21.

29.12. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude atende ao principio da segregagdo de fungbes, conforme art. 72, §12, da Lei 14133/21 e art. 12 do Decreto 11246/22.

29.13. Certifica-se para os fins previstos no inciso I, do Art. 16 da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, que a despesa publica acima especificada tem adequagédo financeira com a lei orgamentaria anual (LOA) e
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orgamentéria (LDO).

29.14. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude fica comprometida a emitir a devida Nota de Empenho assim que liberado o crédito orgamentdrio pela Secretédria de Estado de Planejamento Orgamento e Gestdo
(SEPOG), no presente exercicio e proximo de acordo com a LOA 2026.

29.15. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude cumpre o principio compatibilidade da despesa estimada com a prevista nas leis orgamentarias. Art. 40, V, “c”, da Lei 14.133/21.

29.16. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude atesta o cumprimento das disposi¢des contidas no Plano de Contrata¢des Anual (Decreto n2 10947/22), no Plano Diretor de Logistica Sustentdvel e demais instrumentos de

planejamento estabelecidos pela Instru¢do Normativa n2 81/2022 (Art. 72), garantindo assim a otimiza¢do dos processos e a observancia dos principios da administra¢do publica.

29.17. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude atesta o cumprimento das disposigdes previstas no Art. 31 e § 62 do Decreto n? 28.874, de 25 de janeiro de 2024, no que tange a obrigatoriedade de centralizagdo das
licitagBes e contratagdes publicas, inclusive os procedimentos auxiliares, na Superintendéncia de Licitagdes — SUPEL, bem como a submissdo, quando aplicavel, dos processos relativos a bens e servigos de informatica ou telecomunicagées
a analise de compatibilidade técnica pelo 6rgdo central de tecnologia do Estado.

29.18. DA LEI DE ACESSO A INFORMAGAO (12.527/2011)

29.18.1. Cumpre destacar que o Sistema Eletronico de Informagdes — SEI dispOe de mecanismos seguros e auditaveis para classificagdo documental e definigdo de niveis de acesso, em conformidade com a Lei n2 12.527, de 18 de
novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informagdo) e demais normativos correlatos.

29.18.2. Em observancia a essa legislacdo, a Secretaria de Estado da Satide — SESAU/RO realiza a classificagdo e o tratamento das informagdes de forma criteriosa, observando as hipoteses legais de sigilo e garantindo a adequada
conciliagdo entre os principios da transparéncia, publicidade, protecdo de dados e seguran¢a da informagdo. Assim, assegura-se que todos os documentos e informagdes produzidos no ambito deste processo sigam rigorosamente as
disposicoes legais que regem o acesso a informagdo publica e a preservagao de dados sigilosos.

30. PLANILHA DE COMPOSIGAO DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

30.1. O objeto da presente licitagdo e sua forma de contrata¢do n3o exigem a confecgdo de planilha de composigdo de custos e formagdo de pregos, conforme Art. 42, inciso XXX, do Decreto Estadual No. 28.874/2024.
31. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

31.1. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO:

31.1.1. Sabe-se que o registro de prego é uma das modalidades de escolha para as aquisi¢des publicas pelas caracteristicas que se impdem através do Art. 40 da Lei 14.133/21.

"Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[...] Il - processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente;"

31.1.2. O registro de precos é um sistema que visa a uma racionalizagdo nos processos de contratagdo de compras publicas e de prestagdo de servicos. Sua finalidade precipua é maximizar o principio da economicidade, permitindo
a Administragdo Publica celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitagdo, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situagao especifica.

31.1.3. Além disso, o art. 84 da Lei 14.133/21 e art. 42, §19, IV, do Decreto Estadual n. 28.874, de 2024, estabelece que "o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o prego vantajoso." Isso permite que a Administracdo Publica tenha flexibilidade na contratagdo, ajustando as aquisicdes conforme as necessidades e o orgamento disponiveis, sem comprometer a
eficiéncia do gasto publico.

31.1.4. Ou seja, a existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢Bes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisigdo
pretendida, desde que devidamente motivada.

31.1.5. Visto que, no registro de pregos ndo ha quantidade minima a ser adquirida, tampouco obrigatoriedade de aquisi¢do de todo o quantitativo licitado. Os valores registrados ndo sdo exclusivos para determinadas secretarias ou
entidades e podem ser compartilhados por toda a administragdo, dentro dos limites esculpidos pela legislagdo.

31.1.6. Com base nestes fundamentos, justifica-se a escolha pelo Sistema de Registro de Pregos para a aquisi¢do de servidores de hiperconvergéncia, servigos de instalagdo e assisténcia técnica, de forma a assegurar que a SESAU
esteja equipada para responder as demandas operacionais de suas unidades de saude, mantendo a qualidade e a continuidade dos servigos prestados a populagdo.

31.1.7. A quantidade minima a ser solicitada de cada item sera de 10% do valor previsto para cada item.

31.1.8. No registro de pregos ndo ha obrigatoriedade de aquisi¢do de todo o quantitativo licitado. Os valores registrados ndo sdo exclusivos para determinadas secretarias ou entidades e podem ser compartilhados por toda a

administragdo, dentro dos limites esculpidos pela legislagdo.

31.1.9. Faz-se necessario o Registro de Precos, a fim de evitar a falta de estoque, proporcionando maior agilidade e qualidade nos servigos prestados a populagdo.
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31.1.10. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do registro de pregos para pretensa aquisigdo constante neste termo de referéncia conforme discriminagdo e quantitativos estabelecidos.
31.1.11. O 6rgio gerenciador da Ata de Registro de Preco serd a Coordenadoria do Sistema de Registro de Preco-CRP/SUPEL/RO.
31.1.12. Além disso, o SRP promove:

a) Racionalizagdo Administrativa e Eficiéncia Logistica
O procedimento dispensa a repeti¢do de licitages para itens recorrentes, otimizando recursos humanos e reduzindo os custos administrativos envolvidos nas contratag&es.

b) Aquisi¢do Planejada e Sob Demanda
Permite que a SESAU adquira os equipamentos e servigos apenas quando necessario, evitando estoques desnecessarios, desperdicio de recursos publicos e obsolescéncia tecnoldgica.

c) Previsibilidade e Controle Orgamentario
A contratagdo sob demanda, aliada a prévia estimativa de consumo, facilita o planejamento financeiro da SESAU, alinhando-se ao principio da responsabilidade fiscal e promovendo o uso racional dos recursos publicos.

d) Possibilidade de Compartilhamento entre Orgéos
Os itens registrados em ata podem ser utilizados por outros érgdos e entidades da Administragdo Publica Estadual, promovendo economia de escala e padronizagdo tecnoldgica em todo o governo.

e) Seguranca Juridica e Transparéncia
O SRP esta amparado em dispositivo legal especifico, com rito formal e procedimentos regulados, conferindo seguranga a contratagdo e ampla publicidade dos atos administrativos.

f) Redugdo de Tempo na Contratagdo
Uma vez registrada a ata, a contratagdo futura pode ser realizada com agilidade, o que é vital para areas sensiveis como a saude, onde a continuidade e a celeridade dos servigos sdo prioridades.

g) Adaptagdo a Demandas Emergenciais
Em casos de emergéncia ou aumento inesperado da demanda (ex.: surtos epidemioldgicos ou sobrecarga de sistemas), a SESAU podera langar mdo do SRP para obter os recursos tecnoldgicos com rapidez, sem
necessidade de novo certame licitatério.

h) Vantajosidade Econ6mica
A ampla concorréncia na fase de registro de pregos tende a gerar condigdes mais favoraveis de contratagdo, como melhores pregos unitarios, garantias estendidas e escopo técnico mais completo.

i) Redugdo do Risco de Fracasso na Contratagdo
A possibilidade de registrar varios fornecedores para um mesmo item aumenta as chances de sucesso na aquisi¢ao, reduzindo a dependéncia de um unico fornecedor e o risco de desabastecimento.

31.1.13. Essa modalidade, portanto, ndo apenas cumpre os principios constitucionais da legalidade, eficiéncia, economicidade e isonomia, como também se mostra mais adequada a natureza e a dindmica da demanda da SESAU,
marcada por variagdes continuas de uso, expansdo de sistemas, necessidades emergenciais e exigéncias por alta disponibilidade e performance.

31.1.14. Com base nestes fundamentos, justifica-se a escolha pelo Sistema de Registro de Pregos para a aquisi¢do de servidores de hiperconvergéncia, servigos de instalagdo e assisténcia técnica, de forma a assegurar que a SESAU
esteja equipada para responder as demandas operacionais de suas unidades de saide, mantendo a qualidade e a continuidade dos servigos prestados a populagdo.

31.2. REGISTRO DE PRECOS

31.2.1. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administragdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisigdo
pretendida, desde que devidamente motivada.

31.2.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de pregos na imprensa oficial tera efeito de compromisso nas condigdes ofertadas e pactuadas na proposta apresentada a licitagdo.

31.2.3. A Ata de Registro de Pregos, os ajustes dela decorrentes, suas alteragdes e rescisdes obedecerdo a Lei Federal n2 14.133/21 demais normas complementares e disposi¢des desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicaveis a

execugdo e especialmente aos casos omissos.

31.3. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
31.3.1. A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes — SUPEL, sera o érgdo responsavel pelos atos de administragdo, controle e gerenciamento da Ata de Registro de Pregos, conforme Art. 122 do Decreto Estadual ne.
28.874, de 25 de janeiro de 2024, conforme versa abaixo:

Art. 122.Cabera ao 6rgdo gerenciador, 6rgdo competente para operacionalizar os procedimentos licitatérios no dmbito da Administragdo Publica, a pratica de todos os atos de controle e administragdo do SRP, e ainda o seguinte:

I - consolidar todas as informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo encaminhadas pelos drgdos participantes para atender aos requisitos de padronizagdo e racionalizagdo;

1l - elaborar o projeto bésico ou termo de referéncia do registro de pregos fruto da intengdo;

IV - promover todos os atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do procedimento licitatério de intengdo de registro de pregos;

V - realizar levantamento de mercado e pesquisa de prego ampla e diversificada para elaboragdo da estimativa orgamentdria, devendo zelar pela maior amplitude possivel das fontes pesquisadas;

VI - confirmar junto aos drgdos participantes a sua concordancia com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto basico;

VIl - realizar todo procedimento licitatério, bem como os atos dele decorrentes;

VIII - gerenciar a ata de registro de pregos, providenciando a indicagdo, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento as necessidades da Administragdo, obedecendo a ordem de classificagdo e os quantitativos de contratagdo definidos pelos
drgdos participantes;

IX - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagdes dos pregos registrados e a aplicagdo de penalidades por descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos;
X - analisar as solicitagdes de adesdo formuladas pelos 6rgdos ndo participantes;
XI - zelar pela observancia dos limites individual e global para adeséo;

XIl - divulgar o contetdo do edital, da ata de registro de pregos, os eventuais contratos e termos aditivos, na Imprensa Oficial, no sitio eletronico do Estado e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, conforme as diretrizes da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

§ 1°A andlise das solicitagdes de adesdo devera ser precedida de levantamento de mercado e pesquisa de prego para aferigdo do valor do objeto registrado com base no quantitativo resultante da adesdo, apresentado por ato préprio da unidade aderente.
§ 2°A constatagdo de prego mais vantajoso em decorréncia da pesquisa referida no paragrafo anterior, identificada e informada pela unidade de origem, acarretara a necessidade de repactuagdo do prego registrado.

§ 3°Ndo havendo éxito nas negociagdes, o 6rgdo gerenciador ndo autorizara a adesdo.

31.4. DA INTENCZ\O DE REGISTRO DE PRECOS - IRP
31.4.1. A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes — SUPEL ficard responsével pela intengio de registro de pregos, conforme preconiza o Art. 122 do Decreto Estadual 28.874/2024:

Art. 122. Caberd ao drgdo gerenciador, 6rgdo competente para operacionalizar os procedimentos licitatérios no ambito da Administragdo Publica, a pratica de todos os atos de controle e administragdo do SRP, e ainda o seguinte:

| - realizar o procedimento de intengdo de registro na forma do art. 124;

31.5. UTILIZAGAO DA ATA E DO FORNECIMENTO ADICIONAL “CARONAS”

31.5.1. De acordo com o Artigo 124 do Decreto Estadual n° 28.874/24, durante a sua vigéncia, a utilizacdo de ata de registro de prego por 6rgdo ndo participante estd sujeita a prévia autorizagdo do érgdo gerenciador. A autorizagdo
devera levar em consideragdo a observancia dos limites individual e global previstos neste decreto, além da necessidade de garantia da capacidade de fornecimento e observancia da economia de escala.

31.5.2. Conforme disposto no art. 121 do decreto estadual 28.874/2024, o limite individual da cada 6rgio ou entidade ndo participante sera de um aumento de 50% do quantitativo registrado, ressalvado o disposto no
ressalvado o disposto no art. 86, § 7°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

31.5.3. O conjunto de solicitagdes de adesio, independente do 6rgdo ou entidade solicitante, ndo podera exceder ao limite global de duas vezes o quantitativo registrado, conforme art. 121 do Decreto Estadual n° 28.874/24.
31.5.4. E facultada aos 6rgdos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesdo a ata de registro de pregos dos 6rgios e entidades da Unido, dos Estados- Membros e do Distrito Federal, desde que os precos sejam
compativeis com os praticados no mercado e seja demonstrada a vantagem da ades3o.

31.5.5. Caso haja adesdo de itens individualizados, estes devem corresponder a proposta de menor valor, sob pena de inviabilidade da adesdo

31.5.6. A utilizagdo da ata de registro de prego por drgdo ndo participante estd sujeita a prévia autorizagdo do 6rgdo gerenciador.

31.5.7. O limite global de adesdo a Ata de Registro de Prego ndo podera exceder a quantidade total de cada item registrado para os drgdos participantes, independentemente do nimero de drgdos ndo participantes que aderirem.
31.5.8. A garantia da capacidade de fornecimento deverd ser demonstrada por meio de expressa autorizagdo do fornecedor ou prestador de servigo registrado na qual esteja consignada o compromisso de ndo descontinuar
ou prejudicar a concretizagdo do quantitativo registrado a despeito da adesdo solicitada.

31.5.9. As solicitages de adesdo deverdo ser formalizadas por meio de requerimento especifico instruido em processo administrativo préprio com os seguintes documentos:

31.5.10. documento que ateste a equivaléncia do objeto registrado com a necessidade administrativa do 6rgdo ndo participante;

31.5.11. nota de reserva orgamentaria do recurso necessario a fazer face a despesa decorrente da adesdo;

31.5.12. demonstragdo da vantajosidade dos pregos registrados por meio da realizagdo de pesquisa de mercado com amplitude e diversidade de fontes;

31.5.13. autorizagdo expressa do 6rgdo gerenciador;

31.5.14. autorizagdo expressa do fornecedor ou prestador de servigo registrado nos moldes previstos no § 4° deste artigo.

31.5.15. A solicitagdo de adesdo deverd estabelecer de forma clara o quantitativo do objeto que se pretende contratar, com base em técnicas estimativas que considerardo, quando possivel, o histérico de consumo e a perspectiva
de aumento ou redu¢do da demanda.

31.5.16. A quantidade minima a ser fornecida sera o quantitativo total estabelecido como referéncia no item 3.2. deste Termo de Referéncia, conforme o art. 82, Il e Ill da Lei n2 14.133/2021, atendendo ao principio do art. 40, V, 'a’'
da padronizagdo, considerando a compatibilidade das especificagdes estéticas, técnicas ou de desempenho.

31.5.17. A quantidade minima para cada ordem de fornecimento, sera de 10% do quantitativo registrado, conforme art. 121 do Decreto Estadual n° 28.874/24.

31.5.18. Em licitagdes com critério de julgamento por menor prego por grupo, caso haja adesdo de itens individualizados, estes devem corresponder a proposta de menor valor, sob pena de inviabilidade da adesao.

31.6. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

31.6.1. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos terdo sua vigéncia conforme as disposi¢bes contidas no art. 84 da Lei 14.133/21.

31.6.2. Conforme art. 125 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos serd de 1 (um) ano e poderd ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade do preco

registrado, mediante pesquisa de mercado que leve em consideragdo os parametros fixados no art. 51, do mesmo decreto.

31.7. ALTERAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

31.7.1. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo ao drgdo gerenciador promover as
negociagdes junto aos fornecedores, observadas as disposigdes contidas na alinea "d" do inciso Il do caput do artigo 124 da Lei 14.133/21.
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31.7.2. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o érgdo gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redugdo dos pregos aos valores praticados pelo
mercado.

31.7.3. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado serdo liberados do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.

31.7.4. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de mercado observara a classificacdo original.

31.7.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados, e o fornecedor ndo puder cumprir o compromisso, o 6rgdo gerenciador podera:

31.7.6. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicagdo de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes.

31.7.7. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagdo.

31.7.8. N&o havendo éxito nas negociagGes, o 6rgdo gerenciador deverd proceder a revogagdo do item da ata de registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo mais vantajosa.

31.7.9. Art. 132 do Decreto Estadual n. 28.874/2024 , as eventuais alteragdes da ata de registro de precos ndo poderdo acarretar aumento dos quantitativos registrados, inclusive, nas hipdteses previstas no art. 124 da Lei Federal n°
14.133, de 2021. (Redagdo do paragrafo dada pelo Decreto N2 28.874 de 25/01/2024).

31.7.10. Com relagdo as supressdes, conforme previsto no § 1°, do Art. 124, da Lei Federal n2. 14.133/21, o objeto da presente licitagdo podera sofrer supressdes.

31.8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

31.8.1. Os pregos registrados poderdo ser revisto em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo tal

como pactuado, observada a instrugdo processual respectiva, cabendo ao 6rgdo gerenciador promover as negociagdes junto aos fornecedores, conforme disposto no art. 133 do Decreto Estadual n° 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

31.8.2. Os pregos registrados serdo mantidos inalterados por todo o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos - ARP, admitida sua revisdo para majorar ou minorar os pregos registrados em casos excepcionais, nas hipdteses
legais e considerando os pregos vigentes de mercado.

31.8.3. A revisdo de precgos precedera de requerimento: | - do detentor da ata, que devera fazé-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentagdo probatdria de majoragdo de prego do mercado e a
oneragdo de custos; ou Il - pelo 6rgdo participante ou 6rgdo interessado, comprovando por meio de pesquisas de precos que ha minoragdo do valor originalmente registrado.

31.8.4. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado no mercado o érgdo gerenciador convocara o fornecedor visando a negociagdo para redugdo de pregos e sua
adequacdo ao praticado pelo mercado e, caso este ndo aceite a redugdo dos seus precos aos valores praticados pelo mercado serd liberado dos compromissos assumidos, sem aplicagdo de penalidades administrativas, nos termo do art.
134, § 12 do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

31.8.5. Se ndo houver prova efetiva da desatualizagdo dos pregos registrados e da existéncia de fato superveniente, o fornecedor continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de
cancelamento do registro de precos e de aplicagdo das penalidades administrativas previstas em lei e no edital, nos termos do art. 135, § 22 do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

31.8.6. Na hipdtese do cancelamento do registro de pregos prevista no art. 135, § 22 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, o 6rgdo gerenciador podera convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que
manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execugdo das obras ou dos servigos, pelo prego registrado na ata.

31.8.7. Caso comprovada a desatualizagdo dos pregos registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, podera ser efetuada a atualizagdo do prego registrado, adequando-o aos valores praticados
no mercado.

31.8.8. O drgdo gerenciador, em alternativa a atualizagdo prevista no item 5.6 desta Ata de Registro de Pregos, poderad liberar o fornecedor do compromisso sem aplicagdo de penalidades, convocando, posteriormente, os licitantes

remanescentes, na ordem de classificagdo, para negociagdo e assinatura da ata no maximo nas condi¢Ges ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos
atualizados, nos termos do instrumento convocatdrio.

31.8.9. A redugdo do prego registrado sera comunicada pelo érgdo gerenciador aos 6rgdos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisdo dos pregos
contratados.
31.8.10. O cancelamento do preco registrado, em conformidade com o artigo 136 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, podera ocorrer por fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forca maior que prejudique o

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razdo de interesse publico ou a pedido do fornecedor.

31.8.11. O preco registrado, em ateng&o ao estabelecido pelo art. 136, inc. | a V do Decreto Estadual n° 28.874/2024, também podera ser cancelado quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condi¢des previstas na
Ata de Registro de Pregos, ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, ndo aceitar reduzir o seu prego registrado na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado ou sofrer sangio prevista na forma do Decreto Estadual n° 28.874/2024 em seu Capitulo VIII.

31.9. REGISTRO DE MAIS DE UM FORNECEDOR

31.9.1. A possibilidade de registro de mais de um fornecedor ou prestador de servigo, desde que aceitem cotar o objeto em preco igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferéncia de contratacdo de acordo com a ordem de
classificagdo

31.9.2. Para atender ao disposto no art. 82, VII, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, fica estabelecida a possibilidade de registro de mais de um fornecedor na ata de registro de pregos, conforme as seguintes condigdes:

31.9.3. Diversidade de Fornecedores: O registro podera contemplar diferentes fornecedores que apresentem propostas dentro das especificagdes técnicas e condigdes de preco estabelecidas neste Termo de Referéncia.

31.9.4. Critérios de Selegdo: A seleg¢do dos fornecedores sera realizada com base em critérios de habilitagdo e classificagdo, levando em consideragdo a melhor proposta apresentada em termos de preco e qualidade.

31.9.5. Acesso aos Fornecedores: Todos os fornecedores registrados poderdo ser convocados para atender as demandas dos 6rgdos/entidades participantes, conforme a necessidade de aquisigdo e o cumprimento das condigdes da
ata.

31.9.6. Os detalhes sobre o nimero maximo de fornecedores a serem registrados e as condi¢Ges para convocagao serdo especificados na fase de execugdo da ata.

31.10. OBRIGAGOES DA DETENTORA DA ATA

31.10.1. Em conformidade com o disposto no art. 42, §12, VII, do Decreto Estadual n? 28.874, de 2024, a detentora da ata de registro de pregos devera:

Art. 42.0 termo de referéncia é documento obrigatério para todos os processos licitatdrios e contratagdes diretas destinados a aquisi¢des de bens e contratagdo de servigos, inclusive servigos comuns de engenharia, quando possivel, devendo os demais casos
observar a obrigatoriedade de elaboragdo de projeto bdsico, excetuando-se a hipétese prevista no § 12 do artigo anterior devendo conter, no que couber, os seguintes pardmetros e elementos descritivos, dentre outros que se fizerem necessarios:

| - justificativa para escolha do sistema de registro de pregos, informando o dispositivo legal no qual o caso especifico se enquadra;
I - indicagdo do 6rgdo ou entidade gerenciador da ata;

Il - indicagdo dos drgdos ou entidades participantes da ata;

IV - prazo de vigéncia da ata e sua possibilidade de prorrogacdo;

V - previsdo e justificativa da possibilidade de adesdo por 6rgaos e entidades n3o participantes, bem como as condigdes para esta adesdo, exceto quando corresponderem aquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitagdo,
hipdtese em que deverdo ser descritas apenas as condigdes especificas relativas ao caso concreto;

VI - obrigagdes do érgdo gerenciador da ata, exceto quando corresponderem aquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitagdo, hipdtese em que deverdo ser descritas apenas as obrigagdes especificas relativas ao objeto
pretendido; e

VIl - obrigagdes da detentora da ata, exceto quando corresponderem aquelas previstas em instrumentos padronizados a serem utilizados na licitagdo, hipdtese em que deverdo ser descritas apenas as obrigagbes especificas relativas ao objeto pretendido.
§ 2° Nos processos de contratagdo em que for realizada analise de riscos, o TR deve contemplar, quando aplicavel, as medidas de tratamento necessarias para mitiga-los, conforme regulamento préprio

§ 3° Para o caso do inciso IV do § 1° deste artigo, a publicagdo da Ata de Registro de Pregos na Imprensa Oficial tera efeito de compromisso nas condigGes ofertadas e pactuadas na proposta apresentada a licitagdo, independentemente da assinatura do

licitante.
31.10.2. Cumprir os prazos de entrega dos itens contratados, conforme estabelecido na ata e no Termo de Referéncia.
31.10.3. Manter a qualidade e as especificagdes dos produtos/servigos, conforme previamente acordado e detalhado no edital e na ata.
31.10.4. Apresentar relatérios de fornecimento e desempenho sempre que solicitado pelos 6rgdos/entidades participantes.
31.10.5. Notificar imediatamente os érgdos/entidades participantes sobre quaisquer dificuldades que possam comprometer o cumprimento das obriga¢des assumidas.
31.10.6. Atender as demandas dos 6rgdos/entidades participantes, conforme a necessidade de aquisi¢do, respeitando as condi¢bes e limites estabelecidos.
31.10.7. 0O ndo cumprimento das obrigagdes aqui estabelecidas podera acarretar penalidades, conforme a legislagdo vigente e as disposi¢cGes do Termo de Referéncia.
31.10.8. Orgio ou entidade participante participa dos procedimentos iniciais da contratagdo para registro de precos e integra a ata de registro de pregos;
31.11. ORGAO GERENCIADOR DA ATA;
31.11.1. Orgao gerenciador é o responsével pela condugdo do conjunto de procedimentos para registro de precos e pelo gerenciamento da ata de registro de precos dele decorrente;
31.11.2. O ¢6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Prego serd a Coordenadoria do Sistema de Registro de Prego-CRP/SUPEL/RO.
32. ANEXOS
32.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | - Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (0052173211)
Anexo Il - Modelo de Minuta de Contrato

Anexo Il - Mapa de Risco (0051541807)

Anexo IV - Adendo Matriz de Riscos (0051541820)
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Governo do Estado

ANEXO |
MANUAL DE GESTAO E FISCALIZAGAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (0051228880)

ANEXO 1l
MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da (ORGAO CONTRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (00.000.000/0001-00), com sede na Rua Farquar, n° 2986, Complexo Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de
Porto Velho-RO, representada pelo (CARGO DO REPRESENTANTE), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE DO ORGAO), portador(a) do CPF/MF n2 (000.000.000-00).

CONTRATADA: (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob n° (00.000.000/0001-00), com enderego na Rua (ENDERECO EMPRESARIAL), aqui representada por seu (CARGO), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE EMPRESARIAL), portador(a)
do CPF/MF n° (000.000.000-00), de acordo com a representacdo legal que lhe é outorgada.

Os Contratantes celebram, por forca do presente instrumento, CONTRATO DE (DESCRICAO DO SERVICO), o qual se regera pelas disposicdes da Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021 e demais normas pertinentes, licitado através da
(MODALIDADE DE LICITAGAQ), vinculando-se aos termos do Processo Administrativo n° (NUMERO DO PROCESSO), e a proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a (DESCRICAO DO OBJETO), nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus anexos.

1.2. Da Vinculagao:
1.2.1. Integram este Contrato além do Termo de Referéncia, as normas do Edital de Licitagdo (MODALIDADE DE LICITACAO), e a proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUGCAO DO SERVICO
3.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do érgdo requerente.

4, CLAUSULA QUARTA — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

5. CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA
5.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

7. CLAUSULA SETIMA — DO VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICGES DE PAGAMENTO
8.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.
8.2 — Da Retengdo do Imposto de Renda na Fonte

8.2.1. Em conformidade com o disposto na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234/2012, alterada pela Instrugdo Normativa RFB n2 2.145/2023, bem como com a Instrugdo Normativa n2 34/2023/SEFIN-COTES, a CONTRATANTE efetuara a
retenc¢do na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos a CONTRATADA, nos casos legalmente previstos, incluindo rendimentos oriundos de fornecimento de bens ou da prestagdo de servigos.

8.2.2. A base de calculo para a retengdo corresponderd ao valor bruto constante da Nota Fiscal/Fatura, deduzidos os descontos incondicionais e abatimentos, aplicando-se as aliquotas vigentes conforme a natureza do servigo prestado,
nos termos da legislagdo federal pertinente.

8.2.3. O valor retido sera recolhido pela CONTRATANTE aos cofres publicos, em nome da CONTRATADA, constando na documentagao fiscal o respectivo destaque da retengdo, de modo a possibilitar a compensac¢do ou dedugdo futura pela
CONTRATADA, conforme a legislagdo tributaria.

8.2.4. A retengdo do Imposto de Renda na fonte ndo exclui nem substitui as demais obriga¢des tributarias da CONTRATADA, inclusive aquelas de natureza municipal, estadual, previdenciaria ou trabalhista, devendo esta manter-se regular
perante todos os 6rgdos competentes, sob pena de suspensdo do pagamento até a regularizagdo.

8.2.5. Na hipdtese de a CONTRATADA se enquadrar em situacdo de imunidade, isengdo ou regime especial que a desobrigue da retengdo do Imposto de Renda, deverd apresentar, antes da emissdo da primeira nota fiscal, a documentagdo
comprobatdria emitida por autoridade competente, sob pena de ser realizada a retengdo conforme as normas gerais.

8.2.6. O ndo atendimento as disposicdes desta clausula podera ensejar a retengdo dos valores correspondentes, até a devida regularizagdo fiscal, sem prejuizo das san¢des administrativas cabiveis previstas na legislagdo e neste Contrato.

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgdo requerente.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgdo requerente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE
11.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGCOES E PENALIDADES
12.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTE, ACRESCIMO E SUPRESSAO (SE HOUVER)
13.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

14.2 Constituem motivo para rescisdo de contrato:

|- O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

Il - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

Il - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
IV - O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento.

V - A paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragdo.

14.3 Poderdo ser motivos de rescisdo contratual, as hipdteses descritas no art. 137 da Lei 14.133/2021, podendo a mesma ser unilateral, consensual, ou determinada por decisdo arbitral, nos termos e condi¢des do art. 138, incisos |, Il e
Ill, da referida lei.

14.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos do Art. 138, § 29, 1, Il e Il da Lei 14.133/2021.
14.5 Concluida a licitagdo, a contratante tem a prerrogativa de resolver o contrato (Acdrddo 3474/2018-Segunda Camara do TCU), mediante prévia notificagdo com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — MATRIZ DE RISCOS

15.1 - Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo - Matriz de Riscos deste Contrato, a CONTRATADA deverd, no prazo de 01 (um) dia atil, informar a SESAU/RO sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes
minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e,

e) Outras informagdes relevantes.

15.1.1 - Apds a notificagdo, a SESAU/RO decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a SESAU/RO poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das
obrigacGes contratuais afetadas pelo Evento.

15.1.2 - A concessao de qualquer isengdo nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na Clausula contratual respectiva.

15.1.3 - O reconhecimento pela SESAU/RO dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigagbes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo
a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

15.2 - As obrigagGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia Util, contados da data da ocorréncia do evento.

15.2.1 - As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.
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15.2.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.
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15.2.2 - As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forgca maior.

15.2.3.1 - O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuten¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condiges existentes ou é

excessivamente onerosa.

15.2.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.
15.3 - Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz
respeito a recomposi¢dao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E CORRUPGAO
16.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padr&es éticos durante a execugdo do Contrato, estando sujeitas as sangdes previstas na legislagdo em caso de inobservancia.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS
17.1. As omissdes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando-se as regras da Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas altera¢Bes, bem como demais ordenamentos juridicos
correlatos, levando-se sempre em consideragdo os principios que regem a administragdo publica.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO
18.1. Incumbird a CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial do Estado de Ronddnia, no prazo previsto na Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de

2021.

19. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO
19.1. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Ronddnia, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas do presente ajuste, inclusive as questdes entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
decorrentes da execugdo deste CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
20.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do érgdo requerente.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraidas as copias que se fizerem necessarias para sua publicagdo e execugdo,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.
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Anexo lll - Mapa de Risco (0051541807)

RISCO POSSIVEIS CAUSAS FASE NIVEL ACOES PREVENTIVAS CONTROLE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Falta de clareza . Apoio temporario do setor
Desconhecimento da . " - . .
quanto a . Realizar analise prévia e aprofundada da requisitante, bem como da drea -
) demanda real. Planejamento | Alto o [ Requisitante
quantidade a L demanda. técnica, na elaboragdo inicial do
L Intempestividade.
ser adquirida processo
Comunicagdo Manter boa relagdo profissional entre Atualizar frequentemente a lista
ineficiente Informagdes de contato - contratada e contratante, salvando provas de de dados da empresa com mais .
. - Gestdo de . . L Fiscal de Contrato
entre insuficientes ou Baixo conversas via dispositivos de mensagens, e- de um telefone para contato ou
) Contrato . ) L . R / Contratada
contratada e desatualizadas mails, com fornecimento de telefones Uteis outros meios de comunicagéo,
contratante para comunicagdo eficiente como e-mail
Na indicagdo de servidor para fiscalizagdo de
T contratos, devem ser considerados a
Falta de capacitagdo / e I
X ; compatibilidade com as atribuigGes do cargo, a
treinamento de fiscal X o . .
e complexidade da fiscalizagdo. Treinar/capacitar
Fiscalizagdo nomeado. " . ) A
. - Gestdo de os fiscais designados para acompanhar a S - Geréncia de
inadequada do Incompatibilidade das Alto N . Substituigdo dos fiscais
L Contrato execugdo do contrato, assim como sanar as Contratos
contrato atribuigdes do cargo com .. )
. . duvidas existentes referentes ao termo de
a complexidade e objeto N . .
referéncia, para terem a capacidade de realizar
contratados. S ; s
a fiscalizagdo correta e seguindo os principios
legais
Capacitagdo/atualizagdo frequente dos agentes . .
~ A P . gao/ c q B Reunides de alinhamento
Instrugdo Inobservancia de envolvidos nas fases interna e externa da . A
- . . . o . . relativo ao processo de Geréncia de
processual requisitos fundamentais Planejamento Baixo contratacdo (equipe de planejamento, ~ i
R . N contratagdo para agilizar o Contratos
deficitaria para a contratagdo funcionarios do setor de compras e
~ . saneamento da demanda.
contratagdes, pregoeiros)
. . Manter-se atualizado sobre as
Realizar pesquisa de mercado detalhada, com N
Mudanga de valores ao A s . tendéncias do mercado e
referéncias de pregos praticados por outros A oo ~
longo da o~ L A ~ . - antecipar possiveis flutuagdes
- — . drgdos publicos e em informagdes disponiveis . . .
Custos licitagdo. Aquisigdo com Planejamento de preco, além de incluir -
S ~ em banco de dados de compras ]} Geréncia de
adicionais e pregos e Gestdo de Alto R L cldusulas no contrato que
] governamentais. Solicitar aos fornecedores a - ) Contratos
sobreprego excessivos ou cobranga Contrato . R estabelegam limites de ajuste de
apresentagdo de planilhas detalhadas de .
de K 1 - prego com base em indices
L custos e realizar uma andlise criteriosa da . . =
valores adicionais - especificos de inflagdo ou custo
composigdo dos valores apresentados L. -
de matérias-primas

Anexo IV - Adendo Matriz de Riscos (0051541820)

Risco Descrigdo Alocagdo de Risco
Contratante | Contratada | Compartilhada
Monitorar os pregos de matéria-prima e comunicar prontamente a SESAU sobre qualquer aumento
Aumento de Custos L preg P . .p. X . quala X
significativo, enquanto a SESAU deve revisar a possibilidade de ajustar os pregos.
Alteragdes nos requisitos de A SESAU deve comunicar claramente quaisquer alteragdes nos requisitos técnicos ou quantidade, X
qualidade ou quantidade enquanto a contratada deve estar preparado para atender a demanda conforme a necessidade.
Desatualizagdo Tecnoldgica Risco de que os equipamentos adquiridos se tornem obsoletos rapidamente, exigindo novos X
Rapida investimentos.
Cumprir as regulamentagdes Garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes, a fim de evitar penalidades ou X
governamentais necessidades de ajustes.
A contratada deverd cumprir os prazos de entrega acordados, garantindo que os produtos sejam
Atrasos na Entrega fornecidos de forma oportuna e conforme a demanda, considerando que o atraso impactara o X
cronograma de implementagdo.
Descarte Inadequado de A SESAU deve realizar a implementagdo de programa de gestdo de residuos, evitando o impacto X
Residuos Eletrénicos negativo devido ao descarte incorreto de residuos eletronicos.
~ . . Mudangas nas leis ambientais que exigem praticas de produgdo mais sustentaveis ou investimentos
Regulamentag8es ambientais . ; : X
em tratamento de residuos podem impactar os custos de conformidade.
Dificuldades na Integragdo com . . ~ . . .
R X grac Dificuldades na integragdo dos novos equipamentos com os sistemas de Tl ja em uso. X
Sistemas Existentes
Interrupgdo dos Servigos Risco de interrupgdo dos servigos de rede devido a implementagdo dos novos servidores. X
~ . Flutuagdes imprevistas na quantidade necessdria para atender a demanda pode afetar a previsdo do
AlteragBes da necessidade de o - . ~
. quantitativo a ser adquirido e, consequentemente, aumento nos custos associados alteragdo do X
equipamentos
estoque.
. — Impedimento do uso dos equipamentos fornecidos devido defeitos de fabricagdo, necessitando de
Defeitos de Fabricagdo S ~ ) . ~ . X
substitui¢des ou reparagdes, ocasionando interrupg¢do dos servigos.
. A X ~ A contratada deve entregar do equipamento com configuragdo de Hardware e ou Software conforme
Divergéncia de configuragdo - X
as exigidas.
Contrariedade nos servigos de | A contratada deve garantir o servigo de suporte e atualizagdo dos equipamentos previstos em X
suporte e atualizagdo contrato.
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Risco

Descricao

Alocagdo de Risco

Técnico

Impedimento de Suporte

Dificuldade para cumprir o fornecimento dos servigos de suporte técnico durante o periodo de

garantia, previsto em contrato.

X

o

assinatura
eletrdnica

!
J

@
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seil
assinatura Ll-ﬁ Abril de 2017.

!
J

Ll.ﬁ Documento assinado eletronicamente por Patrick Hebert da Silva, Coordenador(a), em 20/01/2026, as 14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Matheus Teles da Conceig¢do, Chefe de Unidade, em 20/01/2026, as 15:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n? 21.794, de 5

.. 'H
-)e" L‘_ﬁ Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SOUZA DAVID, Gerente, em 20/01/2026, as 17:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura
eletrbnica

J

assinatura de 5 Abril de 2017.

Q

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo verificador 68332528 e o cddigo CRC EDS8E4438.

—
_)EI! Ll.ﬁ Documento assinado eletronicamente por Adriano Flores Messias da Silva, Secretario(a) Executivo(a), em 21/01/2026, as 15:38, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n? 21.794,

Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expressamente o Processo n® 0036.005756/2024-13

SEl n2 68332528
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RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado da Saude - SESAU
Geréncia de Compras - SESAU-GECOMP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS

1.1. Numero do processo: 0036.005756/2024-13

2. COMISSAO DE PLANEJAMENTO

2.1. A Comissdo de Planejamento foi instituida através da Portaria n2 2474, de 24 de abril de 2025 (0059921424), publicada no Diario Oficial do Estado de Ronddnia n2 80 em 29 de abril de 2025.

3. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

3.1. Em um cenario de crescente fluxo de informag6es como na Secretaria de Estado da Saude (SESAU), tecnologias que consigam armazenar e alterar dados de fontes externas e internas sdo diferenciais. A hiperconvergéncia

pode ser uma excelente opgdo para atender tal demanda, a qual se trata de uma estrutura que agrupa servidores, armazenamento e rede em um Unico servidor. E possivel virtualizar todos os elementos de um data center tradicional e
gerenciar os dados por um Unico aplicativo, com praticidade e seguranga.

3.2, A hiperconvergéncia reduz a complexidade do armazenamento e permite mais flexibilidade. Além disso, oferece outras vantagens para aqueles que fazem sua utilizagdo, como simplificagdo da infraestrutura, redugdo de
custos, escalabilidade, desempenho aprimorado, dentre outros beneficios. Dessa forma, a Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo (CTl), que compde a Secretaria de Estado da Saude do Estado de Rondénia, evidencia nos autos os
proveitos que teria ao possuir servidores e software de hiperconvergéncia (Id. SEl n2 0046940214):

"A Secretaria de Estado da Saude tem como finalidade desenvolvimento das agdes de atengdo a salde, voltados para a elaboragdo e execugdo da Politica de Saude do Estado, na promogdo, desenvolvimento e assisténcia técnica aos municipios na
implantagdo, operagdo e avaliagdo dos servigos basicos de salde, nas agdes de vigilancia epidemioldgica, fiscalizagdo e controle das condigdes sanitarias de higiene, saneamento e trabalho.

A solugdo de hiperconvergéncia é amplamente usada nas secretarias do governo de Rondénia e adotada pela SETIC/RO - Superintendéncia Estadual de Tecnologia da Informagio e Comunicagdo pode ser justificada por diversos motivos, incluindo:

a) Simplificagdo da Infraestrutura: Os servidores de hiperconvergéncia integram armazenamento, computagdo e virtualizagdo em uma tnica plataforma, reduzindo a complexidade da infraestrutura de TI.

b) Redugdo de Custos: Consolidar recursos em um unico sistema pode reduzir os custos operacionais e de manutengdo, além de otimizar o uso de energia e espaco fisico nos data centers

c) Escalabilidade: Os sistemas de hiperconvergéncia sdo altamente escaldveis, permitindo que as organizagdes aumentem facilmente a capacidade de processamento e armazenamento conforme suas necessidades crescem.

d) Desempenho Aprimorado: A arquitetura integrada dos servidores de hiperconvergéncia pode resultar em melhor desempenho e menor laténcia para cargas de trabalho virtualizadas.

e) Gerenciamento Simplificado: Uma Unica interface de gerenciamento para toda a infraestrutura simplifica as operagdes de Tl, reduzindo o tempo e os recursos necessarios para gerenciar o ambiente.

f) Resiliéncia e Disponibilidade: Os sistemas de hiperconvergéncia geralmente incluem recursos de redundéncia e alta disponibilidade, garantindo a continuidade dos servicos mesmo em caso de falha de hardware

Com o aumento da demanda pelos servigos prestados pela SESAU nos ultimos anos, torna-se necessdrio realizar investimentos em recursos tecnoldgicos para melhorar a qualidade e eficiéncia na prestagdo desses servigos. O aumento na demanda tem exigido
uma maior utilizagdo dos recursos computacionais em operagdo.

Para cumprir com exceléncia sua missdo, a SESAU possui diversas competéncias, como desenvolver e executar programas, projetos e atividades de atengdo integral a salide, que englobem os aspectos promocionais, preventivos, curativos e de
reabilitagdo; implantar sistemas de informagdes de satde que garantam o conhecimento da realidade e o funcionamento dos servigos de satide no ambito estadual

Para hospedar esses sistemas usamos maquinas virtuais que hospedam os diversos sistemas da SESAU como por exemplo HOSPUB, E-consumo, SIAD, Painel Chamador e outros, contudo existe um aumento significativo de sistemas que estdo sendo
implementados e serdo reforgados com a fabrica de software que iniciara em breve.

A SESAU opera uma rede em MPLS altamente integrada, buscando a eliminagdo dos servidores de arquivos locais nas unidades de satde. A aquisigdo de um servidor de hiperconvergéncia surge como uma solugdo crucial para resolver essa problematica,
considerando os recorrentes casos de perda de dados nas unidades hospitalares. A implementagdo deste novo servidor ndo apenas fortalecerd a seguranca e a disponibilidade dos dados, mas também otimizara significativamente a eficiéncia operacional e a
gestdo de recursos tecnoldgicos da SESAU.

No momento, contamos com o parque de servidores da SETIC, que adota tecnologias de hiperconvergéncia, integrando equipamentos, sistemas de virtualizagdo, armazenamento de dados e comunicagdo de rede. Para expandir nossa capacidade, estamos
aproveitando o datacenter da SETIC para criar um cluster, uma vez que a SESAU disp&e apenas de um servidor de hiperconvergéncia atualmente.

A SESAU adquiriu seu Unico servidor de hiperconvergéncia em 2021, conforme o processo 0036.304251/2020-13. O servidor adquirido foi um modelo TIPO 1 HIPERCONV da marca NUTANIX - N/S: PIO-NX8135G7-6240-NI22.

Seguindo as diretrizes estabelecidas na PAS 2024, que contempla a aquisi¢do de servidores de hiperconvergéncia, o planejamento da Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo prevé a compra de dois servidores hibridos e dois servidores all flash."

Adicionalmente, destaca-se a crescente necessidade de garantir a seguranca e integridade dos dados, em consonancia com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD). A perda recorrente de informagdes em unidades
hospitalares demonstra a fragilidade das infraestruturas descentralizadas, tornando indispensdvel a centralizagdo segura das informagdes em ambientes resilientes e controlados.

A SESAU opera atualmente com uma rede MPLS de alta integra¢do, cujo objetivo é eliminar os servidores locais das unidades de saude, centralizando os dados em estruturas seguras e de alta disponibilidade. A aquisicdo de
novos servidores hiperconvergentes se apresenta, portanto, como um investimento essencial para mitigar riscos operacionais, garantir a escalabilidade dos servigos e alinhar a infraestrutura de Tl com as diretrizes de governo digital.

Conforme estabelecido na PAS 2024, o planejamento da CTI contempla a aquisi¢do de dois servidores hibridos e dois servidores all flash. A escolha estratégica por essas tecnologias visa atender demandas diferenciadas:
enquanto os servidores hibridos oferecem bom custo-beneficio para cargas gerais, os modelos all flash sdo ideais para aplicagBes criticas que exigem alta performance e baixa laténcia.

Em termos estratégicos, essa modernizagdo estd alinhada ao Plano Estadual de Saude Digital, ao Plano de Transformagdo Digital do Governo de Ronddnia e as melhores praticas em governanga de Tl, como ITIL, COBIT e
ISO/IEC 27001. Com essa estrutura, a SESAU estara mais bem preparada para atender as demandas crescentes da populagdo, oferecendo servigos de salde cada vez mais integrados, eficientes e seguros, com respaldo em uma
infraestrutura tecnolégica moderna e escalavel.

4. AREA REQUISITANTE
4.1. Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo - CTI
4.2. Responsdvel: Patrick Hebert da Silva
5. DESCRIGCAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. A Contratagdo em tela devera obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas alteragbes, bem como as seguintes normas:
. Instrugdo Normativa n2 58, de 08 de agosto de 2022 - Ministério da Economia;
. Decreto Estadual n2 28.874, de 25 de janeiro de 2024;
. Lei Federal n2 8.078, de 11 de setembro de 1990;
. Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018;
. Lei Federal n2 7.232, de 29 de outubro de 1984;
. ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013;
. ABNT NBR ISO 9001:2015;
. Norma de Seguranca do Trabalho NR-17 - Ergonomia;
. Norma de Segurancga do Trabalho NR-10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
5.2. Além dos dispostos acima, a pretensa contratagdo devera cumprir os seguintes termos:
5.3. Servidores Hiperconvergentes
5.3.1. Requisitos Gerais:
5.3.1.1. Cada equipamento deverd possuir, ao menos, 02 (duas) interfaces de rede 25/10/1 Gigabits por segundo ethernet SFP28, por nd. Elas deverdo vir acompanhadas de transceivers 25GBase-SR SFP28 e fibras OM3 LC-LC UPC
de 3,0 metros ou superior, compativeis com os equipamentos de comutagdo ofertados;
5.3.1.2. Possuir uma porta Gigabit Ethernet padrdo 1000Base-T dedicada ao mddulo de gerenciamento IPMI ou similar. Devera vir acompanhada de "patch cord" CAT-5;
5.3.1.3. Uma das portas Ethernet para comunicagdo com a rede externa, devera funcionar como redundancia da porta IPMI dedicada ou similar, permitindo o acesso aos recursos IPMI em caso de falhas na comunicagdo com a porta
IPMI dedicada;
5.3.1.4. Possuir fontes de alimentagdo hot-swap bivolt com poténcia suficiente para comportar as configuragdes solicitadas e ventiladores em quantitativos redundantes;
5.3.1.5. Deve possuir chassi que permita instalagdo rack padrdo 19" (dezenove polegadas), com altura de no maximo 2U, acompanhado de todos os acessorios para perfeita fixagao;
5.3.1.6. Cada chassi deve possuir no minimo 1 (um) né, sendo que este né corresponde a uma unidade fisica de processamento e armazenamento da solugdo hiperconvergente dotada de processadores (CPU), memdéria (RAM),
discos locais (SSD e HDD), interfaces de comunicagdo (NICs) e software hiperconvergente;
5.3.1.7. Devera ser homologado, compativel e integravel para a execugdo com o software de hiperconvergéncia previsto na contratagao;
5.3.1.8. Deverdo ser fornecidos todos os acessérios necessdrios para sua instalagdo, incluindo um kit de fixagdo para rack, trilhos para montagem do tipo retratil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua
manutencdo, cabos de alimentacgdo elétrica;
5.3.1.9. Possuir médulo em alta disponibilidade, redundante, para instalagdo do software hipervisor, com tecnologia de meméaria flash, integrado a placa mae de cada um dos servidores ou em barramento especifico;
5.3.2. Recursos fisicos por equipamento:
5.3.3. Possuir 02 (dois) processadores fisicos idénticos, onde cada um devera respeitar as seguintes especificagdes:
5.3.4. Devera ser da mesma fabricante da placa mae do servidor e deverdo possuir litografia de Ultima geragdo disponivel;
5.3.5. Devera suportar a instalagdo de memarias ECC;
5.3.6. Devera suportar o uso de memaria persistente e ndo persistente;
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5.3.7. Devera suportar o dobro de threads referente ao quantitativo de ntcleos entregues;
5.3.8. Devera suportar conjunto de instrugdo de 64-bits (sessenta e quatro bits), AVX, AVX2 e AVX-512;
5.3.9. Devera possuir, no minimo, 16 (dezesseis) nucleos de processamento a um reldgio base de: No minimo, 2.9 GHz;
5.3.10. Devera possuir cache L3 de, no minimo, 24 MB ou superior;
5.3.11. Devera possuir, no minimo, 3 enlaces/barramentos de interconexdo entre processadores
5.3.12. Devera possuir um TDP, maximo, de 205 W;
5.3.13. Devera ser entregue com memaoria RAM DDR4 ECC em quantitativos idénticos entre os processadores, por equipamento ofertado;
5.3.14. Os DIMMs ofertados deverdo possuir velocidade idéntica, ou superior, a velocidade de memdria suportada pelo processador;
5.3.15. Devera ser entregue com, no minimo, 1.024 GB (mil e vinte e quatro gigabytes) de memdria RAM instalada;
5.3.16. Os DIMMs poderdo ser RDIMM ou LRDIMM, desde que a oferta contenha pentes idénticos em toda sua conjuntura.
5.3.17. Recursos Individuais — Servidor Hiperconvergente All Flash (item 01 (um)):
5.3.18. Cada servidor deverd ser entregue com, no minimo, 12 (doze) discos SSD SATA 6Gb/s, ou superior, com 7.68 TB de armazenamento bruto.
5.3.19. Recursos Individuais — Servidor Hiperconvergente (item 02 (dois))
5.3.20. Cada servidor deverd ser entregue com, no minimo, 4 (quatro) discos SSD SATA 6Gb/s, ou superior, com 3.84 TB de armazenamento bruto;
5.3.21. Cada servidor devera ser entregue com, no minimo, 8 (oito) discos mecanicos SATA 6Gb/s, ou superior, com 12 TB de armazenamento bruto.
5.4. Software de Hiperconvergéncia
5.4.1. Requisitos Gerias:
5.4.2. Todos os softwares deverdo ser executados nos equipamentos hiperconvergentes previstos nesta contratagdo, conforme suas especificidades;
5.4.3. Todos os softwares previstos na contratagdo devem ser homologados para os hardwares propostos;
5.4.4. Serdo aceitas apenas solugdes de appliances de hiperconvergéncia, ou seja, com recursos de computagdo, armazenamento e rede totalmente integrados fim a fim;
5.4.5. Serdo aceitos somente appliances homologados para uso com a solugdo de SDS (software defined storage) ofertada;
5.4.6. Todas as solugdes previstas deverdo ser compativeis com gerenciamento através de uma Unica interface centralizada. Devera ser compativel com o Hypervisor Nutanix AHV versdo 5.15 ou superior;
5.4.7. Devera ser integravel a plataforma de gerenciamento Prism em execugdo na SETIC-RO;
5.4.8. Toda a oferta entregue devera possuir 60 (sessenta) meses de garantia da fabricante;
5.4.9. Os licenciamentos de software poderdo ser entregues na modalidade assinatura/subscri¢do ou perpétuo;
5.4.10. O licenciamento de subscrigdo somente sera aceito caso ao final do contrato a solugdo, como um todo, ndo deixe de operar ou perca funcionalidades especificas em detrimento da sua modalidade de licenciamento;
5.4.11. Todas os parametros foram especificados em seu requisito minimo, podendo sempre serem entregues quantidades superiores;
5.4.12. Todas as entregas devem ser executadas de forma completa e integral para a solugdo a ser fornecida e todos os seus elementos adicionais;
5.4.13. Todos os itens deverdo ser novos, ndo sendo aceitos produtos de demonstragdo ou configurados especificamente para atender a este certame.
5.4.14. Requisitos de Armazenamento:
5.4.15. A solugdo deve ser constituida de recursos de alta disponibilidade para garantir a continuidade dos servicos mesmo em caso de falha parcial dos equipamentos, e deve prever recursos de recuperagao contra desastres em
caso de falha;
5.4.16. Replicar automaticamente todas as gravagbes para um ou mais servidores do cluster, utilizando as interfaces de maior velocidade (throughput) presentes em cada um dos servidores, ou com no minimo 10Gbps Ethernet;
5.4.17. Garantir que os dados estejam sempre gravados em mais de um servidor ao mesmo tempo, se houver mais de um chassi ou servidores os dados deverdo ser gravados preferencialmente nos equipamentos adjacentes,
permitindo o pleno funcionamento do ambiente mesmo com a total indisponibilidade de um ou dois servidores, dependendo da configuragdo;
5.4.18. Permitir a escolha de 02 (duas) e 03 (trés) réplicas de dados, dependendo da configuragdo e da disponibilidade desejada;
5.4.19. Suportar, no minimo, 1TB (um terabyte) de buffer de escrita para suportar uma grande quantidade de gravagdes aleatdrias, de modo que este buffer seja replicado para outros nés no mesmo cluster;
5.4.20. Devera permitir a criagdo de no minimo 3 (trés) volumes de dados (datastore) com diferentes caracteristicas e propriedades de otimizagdo de espago e desempenho habilitados ou desabilitados;
5.4.21. Ser constituido de equipamentos com tecnologia modular que permitam sua expansdo sem interrupgdes dos servigos de rede e aplicagdes, com detecgdo de inclusdo de novos appliances;
5.4.22. A solugdo em cluster devera permitir, dentro de um mesmo cluster fisico e logico, a interoperabilidade de equipamentos com distintas configuragdes de recursos internos, como processadores, memdrias e diferentes tipos
de discos, appliances hibridos (diferentes tipos de discos) e appliances all-flash (discos SSD);
5.4.23. Devera suportar as tecnologias de desduplicagdo e compressdo de dados inline e pds processada a fim de otimizar o armazenamento;
5.4.24. As tecnologias de desduplicagdo e compressdo deverdo permitir sua execugdo mutua e exclusiva, onde seja possivel habilitar uma ou outra e ambas concomitantemente;
5.4.25. Caso a solugdo ndo permita a independéncia no uso das tecnologias, serd aceita a entrega de 30% de drea adicional liquida para suprir as perdas de aplicagdes que ndo tenham ganho com uma das funcionalidades, mas irdo
consumir recursos;
5.4.26. As tecnologias de desduplicagdo e compressdo deverdo ser globais para a capacidade liquida entregue;
5.4.27. N3o serdo aceitas solugbes que, em caso de falhas de disco, indisponibilizem outros discos, ou agrupamentos deles, do mesmo servidor os quais detenham as tecnologias de desduplicagdo e/ou compressdo habilitadas;
5.4.28. Devera suportar QoS (Quality of Service) a fim de limitar a quantidade de I/Os que uma determinada mdquina virtual, ou conjunto de mdaquinas virtuais da infraestrutura;
5.4.29. A solugdo devera permitir o emprego de técnicas de Erasure Coding, otimizando o armazenamento de aplicagdes ndo sensiveis a laténcia de escrita;
5.4.30. Deverd possuir componente légico distribuido e sincronizado entre os servidores do cluster, de modo a sustentar operagGes de escritas excessivas, uni-las e armazena-las de modo integro
5.4.31. Devera possuir mecanismos de distribuicdo uniforme automatica dos dados dentro do cluster;
5.4.32. Devera possuir funcionalidade de criagdo de copias no tempo, onde os dados protegidos ndo sdo movimentados e as operagbes de escritas subsequentes sdo redirecionadas para ndo afetar o desempenho geral da solugéo;
5.4.33. Devera permitir a execugdo de clones de instancias virtuais, a partir de copias criadas no tempo, sem a necessidade de movimentar dados para executar tal funcionalidade;
5.4.34. Devera permitir o acesso as areas de armazenamento via protocolo iSCSI, em nivel de blocos a uma ou mais instancias virtuais e fisicas (externas ao ambiente integrado), visando atender aplicagdes em alta disponibilidade;
5.4.35. Devera monitorar automaticamente os acessos as operagdes de leitura do cluster, onde caso tais requisi¢des, idénticas, ocorram simultaneamente por duas ou mais VMs distintas, em direcdo a um terceiro elemento da
infraestrutura, tais dados deverdo ser alocados em caches locais dinamicamente, acelerando o acesso das préximas requisigdes. A funcionalidade devera permitir seu desligamento sob demanda;
5.4.36. Permitir ao usudrio final de uma determinada maquina virtual, restaurar arquivos armazenados em snapshots a partir da maquina virtual em execugdo. Essa funcionalidade deve exigir minima intervengdo manual do
administrador da solu¢do de armazenamento.
5.4.37. Requisitos de Replicagdao de Dados:
5.4.38. Deverad ser fornecida funcionalidade de replicagdo local realizando clones e snapshots com protecdo dos dados da maquina virtual;
5.4.39. A solugdo deve prover as funcionalidades de Thin Provisioning e Servigos de Cdpias de dados;
5.4.40. A solugdo devera vir acompanhada de software de prote¢do de dados capaz de realizar a replicagdo local em nivel de VM (Virtual Machine) ou bloco entre os volumes usando uma tecnologia que registra cada gravagdo para
recuperagdo posterior em qualquer point-in-time;
5.4.41. Permitir a configuragdo de frequéncias de replicagdo sincronas e assincronas, onde no caso da replicagdo assincrona a solugdo devera permitir RPOs de:
. 01 (um) minuto;
. 05 (cinco) minutos;
. 15 (quinze) minutos;
. 01 (uma) hora.
5.4.42. Devera suportar replicagdo remota assincrona e sincrona no nivel de maquina virtual ou grupo de maquinas virtuais;
5.4.43. Devera permitir a replicagdo com protegdo point-in-time para outra localidade através de rede IP;
5.4.44. Devera permitir a configuragdo de um grupo ou dominio de protegdo de instancias virtuais, que poderdo ser protegidas por cdpias point-in-time, bem como replicadas para um cluster remoto;
5.4.45. Devera permitir a protegdo de 200 (duzentas) maquinas virtuais em um Unico grupo:
5.4.46. Devera proteger, por cdpias point-in-time, simultaneamente todas as maquinas virtuais pertencentes ao grupo;
5.4.47. Devera contemplar, também, a protecdo nativa de mdquinas virtuais consistentes com aplicagdes, onde ha protecdo dos dados em memdria a partir da movimentagdo das operagdes de escrita para disco, de sistemas
operacionais Linux e Windows. A execugdo da funcionalidade devera ocorrer pela plataforma de hiperconvergéncia;
5.4.48. Devera permitir a replicagdo assincrona de um grupo de instancias, concomitantemente.
5.4.49. Devera permitir a configuragdo de uma entidade capaz de centralizar todo o fluxo do trafego replicado entre clusters distintos, convergindo assim os recursos para um Unico ponto focal. Esse recurso centralizado devera
posteriormente redirecionar o trafego corretamente para os equipamentos especificos do cluster de contingéncia;
5.4.50. Devera permitir a configuragdo de multiplos destinos de replicacdo e replicagdes bidirecionais;
5.4.51. Devera permitir ajustar o consumo de banda em replicagdes;
5.4.52. Devera permitir o mapeamento de placas de rede com alteragdes entre clusters distintos, evitando assim possiveis conflitos de rede em uma arquitetura de recuperagdo de desastres;
5.4.53. Deverd permitir a configuragdo de entidades para o controle de cenarios de split-brain, onde hd a existéncia de falha de rede, mas ambos clusters se mantém ativos e devem ser coordenados corretamente para que uma
aplicagdo ndo corrompa;
5.4.54. Deverd permitir a automagao da funcionalidade de replicacdo, respeitando as seguintes caracteristicas:
5.4.55. Configurar as entidades centrais responsaveis pelo controle e gestdo dos processos de replicagdo entre clusters;
5.4.56. Definir a sequéncia de inicializagdo de multiplas maquinas virtuais, onde em um evento de failover, as demais maquinas ndo pertencentes a um conjunto deverdo ser inicializadas somente apds as prioritarias;
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5.4.57.

Construir scripts para execugdo automatica nas maquinas virtuais como parte do processo de automagdo, como por exemplo, apds a inicializagdo uma maquina tem seu servidor DNS alterado, tem sua conexdo com banco

de dados modificada para uma nova instancia e até mesmo seu registro de dominio ocorre com um dominio secunddrio do cluster secundario;

5.4.58.
5.4.59.
5.4.60.
5.4.61.
5.4.62.

Construir diferentes scripts, para ambientes de produgdo e para ambientes de testes, onde no cendrio de teste ndo ha impacto real no ambiente;

Configurar a correta replicagdo da rede das maquinas virtuais, permitindo a restauragdo delas em subredes pré-definidas, seja com alteragdo ou sem de tais pardmetros;

Fomentar cendrios de testes, de failover planejados e de failovers ndo planejados (desligamento do site principal), onde todos eles deverdo estar automatizados para a execugdo das rotinas de failover e failback.
Requisitos de Seguranca da Informagdo:

Prover criptografia a nivel de cluster ou volume de dados existentes, seja via hardware ou software. A solugdo devera possuir gerenciador de chaves KMS nativo, caso contrdrio serd aceita a entrega de servidores externos

redundantes para executar essa fungdo;

5.4.63.
5.4.64.
5.4.65.
5.4.66.
5.4.67.
5.4.68.
5.4.69.
5.4.70.
5.4.71.
5.4.72.

Deverad prover funcionalidade para a implementagdo de médulo TPM (Trusted Platform Module) virtual;

Devera possuir compatibilidade para o emprego de “Credential Guard” com maquinas virtuais Windows, permitindo isolar as credenciais de acesso do restante do sistema operacional;

Suportar microssegmentagdo para prover controle granular e governanga de todo o trafego de entrada e saida de uma maquina virtual (VM) ou grupos de maquinas virtuais (VMs).

Requisitos de Gerenciamento:

Ser fornecida licenga de software para gerenciamento centralizado avangado de um cluster, facilitando a tarefa de administragdo diaria dos clusters localizados localmente ou distantes geograficamente;
Possuir console de administragdo WEB em alta disponibilidade, utilizando o método de acesso HTTPS, com certificados gerados e auto assinados ou importados de uma unidade certificadora;
Disponibilizar acesso ao sistema operacional da solugdo através do protocolo padrdo SSH (Secure Shell) ou similar;

Permitir integragdo com Microsoft Active Directory da Microsoft ou OpenLADP para autenticagdo, ou entdo, utilizar autenticagdo local;

Suportar autenticagdo de 2 (dois) niveis, permitindo a autenticagdo e controle de acesso através da combinagdo de dispositivos de seguranga fisica e senhas de acesso;

Deve ter ferramenta unificada de monitoragdo e atualizagdo de todo hardware e software da solugdo, que gerencie no minimo os seguintes itens: atualizagdo da BIOS dos nds, atualizacdo de firmware dos componentes,

atualizagdo do software de virtualizagdo, do armazenamento definido por software (software defined storage-SDS) e atualizagdo do proprio software de governanga;

5.4.73.

Todas as atualizagdes devem estar homologadas pelo fabricante da solugdo. Esta ferramenta deve ser grafica, com suporte a apresentagdo de visdes do hardware fisico dos nds, suporte a troca de drives, com controle do

inventdrio, com ferramenta de diagndstico e com mddulo para a adigdo de novos nds;

5.4.74.

A solugdo deverd ser pré-integrada fisicamente e logicamente, com seus componentes interligados sem ponto unico de falha e de acordo com as melhores praticas do fabricante permitindo o acesso ao portal de

configuragdo da solugdo como um todo imediatamente apds a energizagdo e conexdo fisica e légica do sistema;

5.4.75.
5.4.76.
5.4.77.

Devera ser permitida a troca de discos avariados, sem interrupcdo das operacdes de 1/0 das aplicagbes que estdo acessando os dados;
A solugdo deve oferecer solugdo de gerenciamento integrada, licenciada para gerenciar inclusive multiplos clusters;

Monitoragdo automatica e periddica da solugdo, com o envio de notificagdes preventivamente em caso de falhas, notificando o suporte do fornecedor a tomar medidas preventivas e acordadas com a contratante a fim de

evitar tempo de inatividade e impactos na produgao;

5.4.78.
5.4.79.

Deve oferecer portal de acesso do préprio fornecedor para download de atualizagBes e de softwares agregados;

A ferramenta de gerenciamento, local, deve fornecer um dashboard reportando a utilizagdo dos recursos do cluster como CPU, Memdria, Armazenamento, IOPS do cluster, largura de banda do cluster, laténcia do cluster e

informagdes sobre o virtualizador empregado e os alertas de saude;

5.4.80.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.

A Licitante deve fornecer atualizagdo de todos os componentes (Firmware, e softwares de virtualizagdo que fazem parte da solugdo) em forma de pacote com instalagdo assistida.
Software de Virtualizagdo:
Devera ser entregue todo o licenciamento necessario a execucdo da plataforma/software de virtualizagdo que permite a execugdo de maquinas virtuais no cluster hiperconvergente;

O licenciamento entregue deverda ser compativel com o licenciamento existente na SETIC-RO, de modo a permitir a gestdo integrada da solugdo. Caso seja necessario atualizar o ambiente atual para comportar a expansao

prevista, esse servigo devera estar incluso na oferta;

5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.5.10.
5.5.11.
5.5.12.
5.5.13.
5.5.14.
5.5.15.
5.5.16.
5.5.17.
5.5.18.
5.5.19.
5.5.20.
5.5.21.
5.5.22.

Cada unidade de licenciamento desse software deverd contabilizar 1 (um) servidor ao qual ela sera aplicada, independentemente do tipo de equipamento ao qual ela foi aplicada
Devera permitir a criagdo de maquinas virtuais com multiplas placas de rede, bem como permitir que elas possam usar diferentes redes em um mesmo servidor;
Devera permitir a criagdo de instancias virtuais com sistemas operacionais executados com instrugdes de 32 e 64 bits;

Devera permitir o provisionamento de sistemas operacionais como:

Microsoft Windows 2012 R2, 2016 e 2019;
Microsoft Windows 7, 8 e 10;

Red Hat Enterprise Linux 7.x e superiores
CentOS 7.x e superiores;

Ubuntu 12.x e superiores;

FreeBSD 10.x;

SUSE Enterprise Linux 12;

Oracle Linux 7.x e superiores;

Debian 9.x

Devera permitir a alocagdo dinamica, on-line, de memdria e processamento para as maquinas virtuais existentes, desde que o sistema ou software executado na instancia suporte também;
O sistema operacional que sustenta o cluster devera vir configurado em mdédulo dedicado redundante para hospeda-lo. O mddulo devera ser entregue em tecnologia flash;
Permitir que mdquinas virtuais tenham acesso nao uniforme a memaéria RAM;

Devera permitir o provisionamento de, no minimo, 64 (sessenta e quatro) maquinas virtuais simultaneamente;

Devera permitir a execugdo de, no minimo, 128 (cento e vinte e oito) maquinas virtuais simultaneamente em um Unico host do cluster;

Devera possuir funcionalidade de priorizagdo de inicializagdo, bem como o atraso de encerramento de uma maquina virtual em detrimento de outras em um elemento do cluster;
Deverd permitir a alocagdo de GPUs virtuais em VMs, ou o acesso direto da VM ao componente fisico, de modo nativo da plataforma;

Devera suportar o provisionamento de VMs com BIOS e VMs com UEFI;

Devera permitir o provisionamento de mdaquinas virtuais, e grupos de maquinas virtuais, em equipamentos especificos com o propdsito de respeitar licenciamentos de aplicagGes.
Em caso de falha do equipamento, a maquina virtual ndo deverd ser migrada para outro equipamento remanescente;

Deverd permitir a inicializagdo, a reinicializagdo, o reset, o desligamento da VM e o desligamento do sistema operacional dela;

Devera possuir mecanismos de defesa integrados a sistemas operacionais Microsoft para evitar ataques do tipo Pass-the-Hash;

Devera permitir a inicializagdo segura de sistemas operacionais (Secure Boot);

Devera permitir a configuragdo da inicializagdo de uma VM pela rede, em um ambiente de execugdo prévio a execugdo do sistema operacional (PXE);

Devera permitir a exportagdo de VMs para o formato OVA;

Deverd permitir a instalagdo de um conjunto de drivers ou firmwares, da mesma fabricante, os quais deverdo conter recursos para permitir a restauragdo de arquivos individuais de VMs por um usudrio, agentes de

consisténcia (Windows e Linux), e drivers de mobilidade de instancias;

5.5.23.
5.5.24.
5.5.25.
5.5.26.
5.5.27.
5.5.28.
5.5.29.
5.5.30.
5.5.31.
5.5.32.
5.5.33.
5.5.34.
5.5.35.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.

Suportar a tecnologia de snapshot nativos do Hypervisor;

Permitir ajustes automaticos de armazenamento e balanceamento dindmico das cargas de trabalhos do armazenamento;

Permitir a adi¢do de novos servidores no cluster sem a parada do ambiente;

Permitir criar uma area de armazenamento compartilhada, distribuida e otimizada para ambientes virtuais;

Permitir o agrupamento dos volumes légicos de todos os servidores no cluster provendo uma area de armazenamento comum para o ambiente virtual;

Arquitetura altamente resiliente permitido suportar falhas de discos, controladores, servidores e placas de rede, garantindo a total integridade dos dados;

Possuir mecanismo de redundancia e prote¢do de dados nativo que armazena copias dos dados em diversos discos e hosts do cluster de forma transparente, ou seja, sem degradagdo de desempenho;
Possuir detec¢io de erros em disco e garantir a movimentac¢do automatica das informagdes/dados;

Permitir balanceamento de forma automatizada a medida que o consumo das cargas de trabalho (processamento e armazenamento) evoluam, a fim de cumprir e garantir os requisitos das maquinas virtuais;
Permitir ampliar a capacidade do armazenamento virtual distribuido adicionando servidores fisicos ao cluster;

A solugdo de virtualizagdo de armazenamento devera ser gerenciada através de uma console central via web;

Permitir upgrades nao disruptivos;

Deverd ser fornecido licenciamento do software de virtualizagdo na versdo mais completa para todos os servidores do ambiente de armazenamento distribuido

Portal de Infraestrutura como Servico:

A solugdo deve possibilitar o provisionamento de recursos computacionais e possuir as seguintes caracteristicas:

Definir repositdrios externo de autenticagdo para usuarios — Active Directory da Microsoft;

Gerenciar catdlogos de objetos (ISO ou Discos);

Criar grupos de trabalho;

Alocar recursos de CPU, memdria e armazenamento por grupos de trabalho;

Definir permissdes de acesso por grupo de trabalho;

Criar mdquinas virtuais por grupo de trabalho;

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=1000001... 3/10
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5.6.8. Interagir com as mdaquinas virtuais conforme o grupo de trabalho;

5.6.9. Segregar grupos de trabalho.

5.7. Plataforma de Orquestragdo de Contéineres:

5.7.1. Deverad ser entregue uma plataforma de provisionamento de containers, integrada a plataforma de virtualizagdo, que facilita a implementagdo de clusters orientados a produtos como Docker, OpenShift ou Kubernetes;
5.7.2. A plataforma devera permitir a criagdo de multiplos clusters com os seguintes parametros:

5.7.3. A fabricante da solugdo devera, comprovadamente, pertencer a categoria de membro da CNCF (Cloud Native Computing Foundation);

5.7.4. Ingestdo automatica da plataforma docker em nés do cluster;

5.7.5. Selegdo de sistemas operacionais, bem como suas distintas versdes de microcédigo para implementagdo automatica, sendo compativel com sistemas Linux;

5.7.6. Selecdo das configuragGes de rede do cluster de containers;

5.7.7. Selegdo do tipo de armazenamento persistente a ser empregado em containers;

5.7.8. Selegdo da quantidade de nds dos tipos “Configuragdes”, “Mestre” e “Trabalhadores” serdo implementados simultaneamente;

5.7.9. Selegdo dos recursos computacionais de cada né, como processamento, memadria e armazenamento;

5.7.10. Adicdo e remocdo de instancias do cluster de containers;

5.7.11. A plataforma de containers devera permitir a criagdo de alertas, facilitando a gestdo do cluster;

5.7.12. A plataforma de containers devera possuir integragdo para o acesso através de RBAC, permitindo seu uso completo através de acesso administrativo e permitindo seu uso parcial através de acesso controlado aos demais
usudrios;

5.7.13. A plataforma de containers devera suportar o update concomitante de multiplos sistemas operacionais existentes no cluster;

5.7.14. Todo cluster Kubernetes devera ser instalado com as ferramentas Prometheus, ElasticSearch, Fluent Bit e Kibana (pilha EFK) para monitoragdo, registro (logging), e alertas. Caso ndo sejam instaladas com estas ferramentas,
devera ser fornecido com ferramentas semelhantes para exercer as mesmas fungdes;

5.7.15. Monitoramento continuo com alertas exibidos na interface de gestao gréfica;

5.7.16. Permitir a configuragdo de clusters com alta-disponibilidade para os master nodes, com ou sem balanceador de carga externo a plataforma;

5.7.17. Devera permitir a gestdo do ciclo de vida com atualizagdes das versdes de softwares de containers de maneira simples e sem interrupgdes;

5.7.18. Prover armazenamento persistente através de integragdo com Container Storage Interface (CSI), para armazenamento de blocos e arquivos. Também devera ser possivel configurar armazenamento de arquivos compativel
com protocolo Simple Storage Service;

5.7.19. Permitir filtrar e analisar logs de sistemas, de pods e de nds;

5.7.20. Devera fornecer um mecanismo de monitoramento que aciona alertas no cluster Kubernetes;

5.7.21. Deverd usar o sistema de monitoramento de saude para interagir com o suporte do fabricante do cluster objetivando agilizar a resolugdo de problemas;

5.7.22. Permitir escalabilidade (scale-out e scale-in) dos nds pela mesma interface gréfica e por linha de comando (CLI);

5.7.23. Devera preservar a experiéncia nativa dos usuarios de containers com APIs abertas;

5.7.24. Permitir desativar autenticagdo baseada em senha em todos os nés de forma que seja possivel estabelecer o uso de chaves SSH com validade de até 24h (vinte e quatro horas).

5.8. Software de Protegao de Dados:

5.8.1. Caracteristicas Gerais:

5.8.2. Ser nativo ou de terceiros;

5.8.3. Ser homologado para solugdo modular hiperconvergente, virtualizador e sistema de armazenamento distribuido;

5.8.4. Devera proteger um grupo de, ao menos, 10 (dez) maquinas virtuais por servidor entregue;

5.8.5. N&do deverdo existir limites quanto ao uso de agentes, conectores, repositérios de armazenamento e outras tecnologias agregadas a solugdo.

5.8.6. Estar habilitada para permitir a instalagdo de quantos servidores de movimentagdo de dados e de geréncia da solugdo, quanto forem necessarios para configuragdo do ambiente a ser protegido, de acordo com as melhores
praticas propostas pelo fabricante;

5.8.7. Ser a ultima versdo disponivel, ndo serd aceita a utilizagdo de versGes anteriores para cobrir algum item desse descritivo técnico;

5.8.8. Mostrar na console de gerenciamento a quantidade de licengas adquiridas e utilizadas;

5.8.9. Caso a solugdo ofertada necessite de algum banco de dados, 0o mesmo devera ser fornecido devidamente licenciado sem nenhum custo extra.

5.8.10. Deve possuir arquitetura em multiplas camadas ou arquitetura similar: Servidor de geréncia de protegdo; Servidores de movimentagdo de dados; Clientes ou agentes de backup.

5.8.11. O servidor de geréncia de protegdo devera ter suporte para instalagdo no minimo com os sistemas operacionais abaixo:

5.8.12. Microsoft Windows 2012 e superiores;

5.8.13. O servidor de movimentagdo de dados devera ter suporte para instalagdo no minimo com os sistemas abaixo:

5.8.14. Microsoft windows 2012 ou superiores;

5.8.15. Oracle Linux 7 ou superiores;

5.8.16. Suse Enterprise Linux Server 12 ou superiores;

5.8.17. CentOS 7 ou superiores;

5.8.18. Ubuntu 18 ou superiores;

5.8.19. Red Hat Enterprise Linux 7 ou superiores;

5.8.20. Possuir um banco de dados ou catalogo interno, contendo informag&es sobre todos os arquivos e midias onde os backups foram armazenados;

5.8.21. Caso a ferramenta faga uso de um software de banco de dados para armazenamento das informagdes, e este requeira uma licenga para uso, essa licenga deve ser fornecida em conjunto com a solugao;

5.8.22. Permitir o controle da banda utilizada durante a operagdo de cépia de protegdo.

5.8.23. Cdpia e Restauragdo:

5.8.24. Ser capaz de realizar copia de arquivos abertos sem que a consisténcia deles seja comprometida;

5.8.25. Possuir a opgdo de priorizagdo de tarefas de prote¢do com opgdo de resumo da cdpia caso uma atividade de menor prioridade seja colocada em estado de espera por uma tarefa de maior prioridade;

5.8.26. Possuir a funcionalidade de paralelizar a gravagdo dos dados em dispositivos de armazenamento (funcionalidade conhecida como multiplexagdo);

5.8.27. Ser capaz de enviar alertas através de e-mail com o objetivo de reportar eventos ocorridos na operagdo e configuragdo da solugdo;

5.8.28. Ser capaz de enviar traps SNMP (Simple Network Management Protocol) com o objetivo de reportar eventos ocorridos na operagdo da solugdo;

5.8.29. Possuir a funcionalidade de agendamento automatico de tarefas de copia;

5.8.30. Para operagGes de dados gravadas em disco e fita, a solugdo de protegdo deve possuir as seguintes funcionalidades:

5.8.31. Para um mesmo dado armazenado deve haver a possibilidade de configuragdo de diferentes periodos de retengao.

5.8.32. Gerenciamento:

5.8.33. Possuir interface Unica, que seja capaz de gerenciar e executar operagdes de protegdo e recuperagdo dos sistemas operacionais Windows, Unix e Linux; ambiente de virtualizagdo Acropolis Operating System, VMware ESXi e
Microsoft Hyper-V; aplicagdes, Microsoft Active Directory e banco de dados Microsoft SQL Server, Oracle (Windows e Linux) e Oracle RAC (em Linux);

5.8.34. O acesso administrativo ao console do servidor de gerenciamento da solugdo podera ser feito através de ferramenta disponibilizada no préprio software (console grafico) ou através de navegador Web;

5.8.35. Implementar distribuicdo automatica de carga entre os movimentadores de dados, ou seja, os dados oriundos dos clientes de backup deverado ser distribuidos de forma automdtica entre os servidores de cdpia, e em caso de

falha de um dos servidores, o cliente automaticamente ird encaminhar seus dados para o outro servidor de cépia ativo. Esta funcionalidade deverd ser nativa do produto, e ndo pode ser construida com o uso de solugdes baseadas em
softwares de cluster de terceiros;

5.8.36. A base de dados para armazenamento do catalogo devera possuir mecanismo de protegdo (backup) das informagdes armazenadas no catalogo e funcionalidades de recuperagdo rapida do catdlogo em caso de desastre
5.8.37. Criptografia:

5.8.38. Implementar criptografia de dados na origem (cliente de backup), de uma forma que seja garantido que o dado que trafegara na rede local ou na rede WAN seja criptografado;
5.8.39. Deverd implementar no minimo chaves de criptografia de 128 bits ou 256 bits.

5.8.40. Aplicagoes:

5.8.41. Realizar protegdo e recuperagdo dos seguintes sistemas operacionais, aplicagdes, banco de dados e virtualizadores:

5.8.42. Ubuntu 12.x ou superiores;

5.8.43. Debian 6.x ou superiores;

5.8.44. Microsoft Active Directory 2008, 2012, 2016 ou 2019;

5.8.45. Microsoft SQL 2008 R2 ou superiores;

5.8.46. Oracle 11g ou superiores;

5.8.47. Oracle RAC 11g ou superiores;

5.8.48. MySQL 5.6.x ou superiores;

5.8.49. PostgreSQL 9.2 ou superior;

5.8.50. Microsoft Windows 2010, 2012 ou superiores;

5.8.51. Microsoft Hyper-V 2012 ou superiores.
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5.8.52. VMware ESXi 6.5 ou superiores;

5.8.53. Oracle Linux 5.x, 6.x ou 7x;

5.8.54. Red Hat Enterprise Linux 5.x,6.x ou 7.x;

5.8.55. Nutanix AHV 5.5.X, 5.9.X, 5.10.X ou superior.

5.8.56. A solugdo devera permitir o transporte de dados de backup em infraestrutura de objetos, como S3;

5.8.57. A solugdo devera estar licenciada para realizar o transporte dos dados para infraestruturas de objetos em nuvem publica e privada;

5.8.58. N3do se faz necessaria a entrega dessa infraestrutura;

5.8.59. Devera ser compativel com, no minimo, provedores de nuvem privada e publica, como:

5.8.60. Microsoft Azure; AWS;

5.8.61. Nutanix Objects;

5.8.62. DellEMC ECS;

5.8.63. A solugdo devera permitir a movimentagdo de dados para a nuvem (backup e restauragdo), de acordo com as politicas de backup implementadas. Nado serdo aceitas solugdes que dependam de hardwares especificos para
executar essa funcionalidade;

5.8.64. Todas as licengas necessadrias a execugdo dessa funcionalidade deverdo estar inclusas na solugdo.

5.8.65. Desduplicagdo:

5.8.66. Permitir uso da tecnologia de desduplicagdo de dados para toda a capacidade licenciada, eliminando blocos repetidos, para cépias e arquivamento em disco e movimentacdo de dados desduplicados, independente de
quantitativo de dispositivos de armazenamento que compdem a infraestrutura da CONTRATANTE.

5.8.67. Implementar desduplicagdo de blocos na origem (client-side desduplication), de forma que o cliente envie apenas novos blocos de dados criados e/ou modificados a partir da Gltima copia total completa;

5.8.68. Implementar desduplicacdo de dados nos servidores de armazenamento (target desduplication), de forma que tais servidores tratem adequadamente blocos repetidos enviados pelos clientes, evitando assim o
armazenamento de blocos redundantes;

5.8.69. Caso a solugdo ofertada ndo atenda a especificagdo dos itens relacionados no edital via software, a CONTRATADA devera oferecer uma solugdo baseada em appliance.

5.8.70. Relatdrios:

5.8.71. Vir disponivel com os seguintes relatérios e reportes:

5.8.72. Quantidade de rotinas de backup concluidos nas ultimas 24 horas, nos Gltimos 30 dias e nos ultimos 12 meses;

5.8.73. Quantidade de recuperagdes efetuadas nas ultimas 24 horas, nos ultimos 30 dias e nos ultimos 12 meses;

5.8.74. Resumo de rotinas de backup concluidos com sucesso, com erro ou ndo concluidos;

5.8.75. Mostrar o total de licengas adquiridas e o total de licengas utilizadas e caso ocorra uma nova aquisi¢ao de licengas as novas licengas deverdo constar nesse relatério.

5.8.76. Enviar os seguintes alertas via e-mail:

5.8.77. Rotina de backup finalizada com sucesso;

5.8.78. Rotina de backup finalizada com erro;

5.8.79. Rotina de backup com problema

5.8.80. Servigos de Instalagdo:

5.8.81. Deverdo ser observados os Requisitos de Implantacdo descritos neste documento.

5.8.82. Deve ser feita a montagem em rack padrdo 19”, alimentagdo elétrica e conexdo do equipamento a rede de dados.

5.8.83. O servigo de instalagdo consiste na colocagdo do equipamento em pleno funcionamento, em conformidade com o disposto nesta especificagdo técnica, no Edital e seus Anexos e em perfeitas condicbes de operagdo, de

forma integrada ao ambiente de infraestrutura de informatica da Contratante e deve contemplar, no minimo, o seguinte:
Montagem em rack padrdo 19” indicado pela contratante, alimentagdo elétrica e conexdo do equipamento a rede de dados.
Atualizagdo de softwares, firmwares e drives que compdem a solugdo.
Instalagdo, configuragdo e aplicagdo das licengas aplicaveis.

Documentacdo do ambiente configurado e instalado

5.8.84. A ativagdo e configuragdo da solugdo deve ser realizada segundo as boas praticas do fabricante, disponibilizando o ambiente de virtualizagdo (hiperconvergéncia) em condi¢des de pleno funcionamento.

5.8.85. Ndo compreende a migragdo das aplicagdes eventualmente existentes em outra infraestrutura.

5.9. Local, Horario Prazo e Cronograma de Entrega

5.9.1. O objeto devera ser entregue na Coordenacio de Almoxarifado e Patrimdnio — CAP/SESAU, no enderego: Rua Aparicio de Moraes n? 4378, Industrial, Porto Velho/RO. Funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h30min as
13h30min.

5.9.2. A entrega devera ocorrer conforme solicitagdo da Unidade de Saude com definigdo da quantidade, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento da nota de empenho ou assinatura do contrato de
fornecimento.

5.10. Do Recebimento

5.10.1. O objeto desta licitagdo sera recebido conforme disposto no art. 140 da Lei Federal n2 14.133 de 1° de Abril de 2021:

5.10.2. Provisoriamente: pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo maximo de 05 (cinco) dias. O
recebimento provisério sera realizado mediante recibo no verso da nota fiscal, no momento da entrega do material.

5.10.3. Definitivamente: por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo maximo de 10 (dez) dias.

5.10.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga exigiveis, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou contrato.
5.10.5. Os materiais devem ser entregues rigorosamente de acordo com as disposigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, sendo vedado a Comissdo de Recebimento de objetos que ndo estejam em conformidade com as
normas exigidas.

5.10.6. A entrega pode ser suspensa e o objeto rejeitado, total ou parcialmente, quando estiver em desacordo com o presente instrumento. Nesse caso, a Contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias para corrigir, refazer ou
substituir o item, as suas expensas, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

5.10.7. Os materiais serdo supervisionados por uma comissdo e/ou fiscal de contrato, responsavel por aferir a quantidade, qualidade e adequacdo dos objetos fornecidos, entre outras atribuicdes.

5.10.8. Se apods o recebimento provisério, for constatado que os materiais entregues estdo em desacordo com este instrumento ou a proposta ou, de forma incompleta, apds envio de notificagdo a contratada, o prazo de
recebimento definitivo serd interrompido e o prazo de pagamento suspenso até que a situagdo seja regularizada.

5.10.9. O objeto deve ser novo e sem uso anterior, ndo sendo aceitos itens que tenham sido objeto de qualquer processo de reciclagem ou recondicionamento. Os materiais devem ser acondicionados em embalagem prépria
conforme especificagBes do fabricante, garantindo sua integridade, efetividade e seguranga.

5.10.10. A empresa vencedora ficara obrigada a trocar, as suas expensas, os materiais recusados por estarem em desacordo com as especificagdes do Termo de Referéncia.

5.10.11. Se a contratada comprovar dificuldades para fornecer o material contratado dentro do prazo estabelecido, ndo serd aplicada multa, desde que informe oficialmente com pelo menos 03 (trés) dias uteis de antecedéncia ao

esgotamento do prazo inicialmente previsto, apresentando uma justificativa circunstanciada formal, que deverd ser encaminhada ao Secretario de Estado da Saude, que decidird sobre a possibilidade de prorrogagdo do prazo ou

determinard a aplicagdo das multas cabiveis, que comegardo a incidir a partir da efetiva notificagdo.

5.10.12. Depois de esgotado o(s) prazo(s) concedido(s) a SESAU/RO, aplicard a multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 30% sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta, e, entendendo

necessario, aplicard as sangdes administrativas previstas na Lei 14.133/21, arts. 155 e 156.

5.11. Das CondicGes de Recebimento:
5.11.1. Os equipamentos deverdo ser entregues de acordo com as especificagdes técnicas e demais disposi¢gdes constantes em contrato, ndo sendo permitido a Comissdo recebé-los fora das especificagdes pré-definidas.
5.11.2. O objeto deverd ser indiscutivelmente novo e sem uso. N3o serdo aceitos equipamentos e materiais que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda, os que se apresentarem

fora das embalagens originais de seus fabricantes.

5.12. Do prazo de entrega

5.12.1. A entrega dos materiais deve ocorrer conforme solicitagdo via requisicdo da Secretaria de Saude, com definigdo da quantidade, dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da confirmagdo do
recebimento da Nota de Empenho.

5.13.

5.13.1. Da Garantia:

5.13.2. Além da garantia especificada nos itens supracitados, sera necessario também atender o descrito abaixo.

5.13.3. O inicio da contagem do periodo de garantia dar-se-a apds o recebimento definitivo do objeto.

5.13.4. O equipamento devera possuir certificados de garantia, em portugués, por meio de documentos préprios, ou anotagdo impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.

5.13.5. O equipamento deverd atender aos dispositivos da Lei n2 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor) e as demais legislagdes pertinentes

6. CONTRATAGAO DE PESSOA FiSICA

6.1. Em atencgdo ao art. 34, inciso XIV do Decreto Estadual n2 28.874/2024, justifica-se a exclusdo de participagdo de pessoas fisicas no presente processo, considerando que a Administragdo Publica tem a obrigagdo de garantir a

seguranga e a qualidade dos servigos que contrata. Em razdo disso, é importante que os contratados tenham a capacidade técnica e a estrutura necessaria para prestar o servigo de forma adequada.
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6.2. Desta forma, as pessoas fisicas, em geral, ndo possuem a mesma capacidade técnica e estrutura que empresas especializadas. Por isso, a participagdo de pessoas fisicas na contratagdo pretendida pode colocar em risco a
seguranca e a qualidade dos servigos a serem prestados.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Com o fim de dar maior subsidio a pretensa aquisicdo, esta setorial procedeu com a analise, para atender a demanda da drea requisitante e as solugGes disponiveis no mercado, fruto dessa andlise esta elencada abaixo:
7.1.1. Comodato

7.1.1.1. Vantangens:

7.1.1.1.1. O comodato é um contrato pelo qual uma das partes (comodante) cede gratuitamente a outra (comodatério) o uso de um bem, por um periodo determinado, com a obrigagdo de devolvé-lo ao final do contrato;

7.1.1.1.2. O contrato de comodato é uma boa opgdo para instituigdes que ndo tém recursos para adquirir os itens ou que precisam dos itens por um um periodo especifico de tempo;

7.1.1.1.3. N&o ha necessidade de desembolsar um valor significativo para adquirir os servidores e softwares, o comodante oferece atualizagdes de hardware e software durante o periodo de comodato, bem como é responsavel pela
manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos, reduzindo encargos técnicos e logisticos da instituigdo.

7.1.1.2. Desvantagens:

7.1.1.2.1. Contudo, nesta modalidade pode haver restriges no contrato quanto ao uso dos servidores e software, como ao término do contrato, os itens devem ser devolvidos, podendo haver custos adicionais se houver interesse em
continuar com os equipamentos.

7.1.1.2.2. Dependéncia do Fornecedor, a instituicdo torna-se altamente dependente do comodante para atualizagdes, suporte técnico e continuidade do servigo, o que pode impactar a autonomia operacional.

7.1.1.2.3. Limitagdes Contratuais de Uso e Customizagdo, o comodatario pode estar restrito quanto a customizagdo dos sistemas, acesso ao codigo-fonte ou integragdo com outras plataformas.

7.1.1.2.4. N&do ha garantia de continuidade apds o término do contrato. Caso o comodante ndo queira renovar, a instituigdo pode ser forgada a substituir urgentemente sua infraestrutura.

7.1.1.2.5. Em alguns casos, o comodatario pode ndo ter controle total sobre dados e logs, dificultando auditorias internas ou o cumprimento de normas como a LGPD.

7.1.1.2.6. Sendo assim, essa opgdo ndo é viavel considerando a necessidade do uso continuo dos bens.

7.1.2. Consdrcio Publico

7.1.2.1. A contratagdo por meio de Consércio Publico esta regulamentada pela Lei n2 11.107/2005, que dispGe sobre normas gerais de contratagdo de consorcios publicos pela Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, com

regulamentacdo complementar pelo Decreto n2 6.017/2007, bem como deve obedecer as normas da Lei de Licitagbes n® 14.133/2021.

7.1.2.2. O consdrcio publico é uma associagdo entre entes da Federagdo (Unido, Estados, DF ou Municipios), com personalidade juridica prépria, constituida com o objetivo de executar de forma conjunta atividades e servigos
publicos e/ou aquisicdes de interesse comum. No ambito da salde, os consdrcios publicos intermunicipais ou interestaduais podem ser utilizados para otimizar recursos, compartilhar estruturas fisicas, contratar servicos especializados.
Um consoércio pode ocorrer por meio de contrato de rateio (para despesas compartilhadas) e contrato de programa (para delegacdo de execugdo de servigo publico).

7.1.2.3. Vantagens:

7.1.2.3.1. Gestdo compartilhada de recursos e demandas: Permite a centralizagdo da gestdo de compras e estoques, reduzindo desperdicios e otimizando a logistica de distribuigdo entre os entes consorciados.

7.1.2.3.2. Economia de escala: Uma contratagdo em conjunto com outros érgdos pode fornecer condigdes mais vantajosas, simplificando os custos de aquisigao.

7.1.2.3.3. Maior poder de negociagdo com fornecedores: O volume agregado das aquisi¢des gera maior atratividade para o mercado fornecedor, resultando em pregos mais competitivos.

7.1.2.4. Desvantagens:

7.1.2.4.1. Burocracia e complexidade na implementagdo: A formalizagdo do consércio publico envolve tramites legais e administrativos que podem exigir um longo periodo para estruturagdo.

7.1.2.4.2. Dependéncia de outros entes: A execugdo da contratagao ficaria condicionada as decisGes e cronogramas dos demais entes participantes do consoércio.

7.1.2.4.3. LimitagOes operacionais em contextos emergenciais: Em situagdes que exigem respostas rapidas (como desabastecimento subito de medicamentos), os tramites internos do consércio podem ndo ser suficientemente ageis.
7.1.2.4.4. Custos indiretos de manutengdo administrativa do consoércio: A estrutura permanente de um consoércio publico pode implicar em despesas com pessoal, sistemas e instalagdes.

7.1.3. Aquisicdo através de Procedimento Licitatério

7.1.3.1. A aquisicdao por procedimento licitatério é a modalidade tradicional e amplamente empregada pela Administragdo Publica para suprimento de materiais e insumos de uso continuo, como os soros hospitalares.
Fundamentada na Lei n2 14.133/2021, essa estratégia busca garantir a observancia dos principios da isonomia, selecdo da proposta mais vantajosa e eficiéncia administrativa.

7.1.3.2. No caso da Secretaria de Estado da Satide de Ronddnia (SESAU/RO), essa alternativa permite o abastecimento de soros isotdnicos e hiperténicos com maior rastreabilidade da origem dos produtos, negocia¢io direta com os
fabricantes e possibilidade de estabelecer contratos mais ajustados a realidade das unidades hospitalares, tanto em termos de prazos quanto de condigdes logisticas.

7.1.3.3. Essa modalidade pode ser operacionalizada por meio de procedimento licitatério especifico, desde que comprovada a regularidade técnica, sanitéria e fiscal do laboratério e a conformidade dos itens com os requisitos
exigidos.

7.1.3.4. Vantagens:

7.1.3.4.1. Transparéncia e legalidade garantidas pelo rito formal: O procedimento licitatério assegura ampla concorréncia, igualdade de condiges entre os fornecedores e selegdo da proposta mais vantajosa, em conformidade com os
principios constitucionais e administrativos.

7.1.3.4.2. Maior controle sobre especificagdes técnicas e contratuais: A SESAU/RO pode definir com precisdo os pardmetros técnicos dos soros a serem adquiridos, exigindo, por exemplo, apresentacio de registros sanitarios, prazos
minimos de validade, rotulagem padronizada e embalagens especificas.

7.1.3.4.3. Possibilidade de obter melhores condigdes comerciais: A competitividade entre licitantes tende a gerar propostas mais vantajosas em termos de prego, prazos de entrega, garantias e outros beneficios indiretos, sobretudo
em compras com volumes significativos.

7.1.3.4.4. Rastreabilidade e seguranga dos insumos: A exigéncia de habilitagdo técnica e sanitdria nos editais permite assegurar que os produtos adquiridos atendam aos padrdes estabelecidos pela Anvisa, promovendo seguranga
clinica no uso dos soros nas unidades hospitalares.

7.1.3.5. Desvantagens:

7.1.3.5.1. Risco de desabastecimento em caso de fracasso ou deserto: A licitagdo pode ndo atrair interessados habilitados ou resultar em propostas acima do valor estimado, comprometendo a continuidade do fornecimento de

insumos essenciais as unidades de saude.

7.1.3.5.2. Processo moroso e burocratico: Mesmo com as inovagdes trazidas pela nova Lei de LicitagGes, os tramites licitatérios ainda exigem prazos legais, publicagdo de editais, analises técnicas e recursos administrativos, o que pode
retardar a contratagdo.

7.1.3.5.3. Dependéncia da correta estimativa de consumo: O sucesso do certame depende de um planejamento de demanda preciso. Subdimensionamento pode levar a falta de insumos, enquanto superdimensionamento pode gerar
perdas com vencimentos ou desperdicio de recursos.

7.1.3.5.4. Dificuldade na homologagdo de itens com baixa concorréncia: Para certos tipos ou apresentagdes de soros, pode haver poucos fornecedores habilitados no mercado nacional, o que compromete a obtengdo de lances
vantajosos ou mesmo a viabilidade do certame.

7.1.3.5.5. Vulnerabilidade a recursos e impugnagdes: O processo licitatdrio estd sujeito a impugnag¢des por parte de licitantes, recursos administrativos e disputas juridicas, o que pode atrasar a formalizacdo do contrato e
comprometer a execugdo tempestiva do objeto.

7.2. Por fim, e no intuido de dar maior subsidio a pretensa contratagdo, esta setorial procedeu com a analise da solugdo comumente adotada por esta Secretaria de Estado da Saude - SESAU. O resultado de tal pesquisa pode ser
verificado no quadro abaixo:

N° DO PROCESSO N2 PREGAO ELETRONICO OBIJETO
0035.001733/2023-69 PE N° 513/2023 Sistema de Registro de Pregos para futura e eventual Aqumgaq de Ser\:ldor de hiperconvergéncia, switch TOR
redundante e servigos de instalagdo
0030.312051/2020-86 PE N 727/2020 Aquisi¢do de Serwdor'es Hlperconverg‘entes, faFe a necessidade d'e expansdo de ar'mazenamento de
softwares visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Finangas.
7.3. Neste sentido, esta setorial procedeu com uma pesquisa de mercado para realizar um comparativo da metodologia atualmente utilizada, com aquelas que estdo disponiveis e sendo executadas por outras Administragdes

Publicas e, se for o caso, também institui¢des privadas. Tal pesquisa se mostra de primordial importancia para ratificar a metodologia utilizada, ou altera-la caso haja solugdes mais adequadas disponiveis, assim como efetuar algumas
melhorias e atualizagdes na forma de prestacdo dos servigos.

7.4. Assim, na pesquisa realizada foi possivel identificar os seguintes Pregdes Eletronicos (PE) que versam sobre o objeto do presente ETP:

N° PREGAO ELETRONICO LOCAL/UNIDADE OBJETO
Aquisi¢cdo DE SERVIDORES PARA SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SOLUCAO
HIPERCONVERGENTE TIPO 1; SOLUCAO HIPERCONVERGENTE TIPO 2; SWITCH 48 PORTAS 10G; STORAGE
NAS/SAN e SERVIDOR ORACLE)
Registro de prego para aquisi¢do de servidores com arquitetura hiperconvergente (elementos de
Universidade Federal de Sergipe - hardware e software) e servigos para ampliagdo da infraestrutura existente, bem como renovagdo de
S3o Cristévao (SE) garantia dos equipamentos ja adquiridos e componentes para atender as necessidades da Universidade
Federal de Sergipe
Registro de pregos para aquisi¢do de solugdo de modernizagdo e atualizagdo tecnoldgica do datacenter
servidores de rede, servidores hiperconvergentes e placas graficas, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no edital e anexos.

Instituto Nacional de Cardiologia -

o
PE N© 110/2023 Rio de Janeiro (RJ)

PE N2 90004/2024

Agéncia Nacional de Energia

o
PEN225/2023 Elétrica - Brasilia (DF)

7.5. Considerando as informagGes apresentadas acima, constatou-se que as metodologias adotadas por outras Administracdes ndo divergem significativamente das praticas cogitadas para serem utilizadas por esta Gestdo, salvo
adaptagdes pontuais as particularidades de cada projeto.

7.6. Neste sentido, CONCLUI-SE que a AQUISICAO através de procedimento licitatério, para a realidade desta Secretaria de Estado da Satide, se mostra a solucdo mais adequada para atender a necessidade da Coordenadoria de
Tecnologia da Informacdo - CTI.

8. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

8.1. Com base na pesquisa realizada no item 7 deste Estudo, foi possivel identificar que a solugdo proposta consiste na aquisi¢do, por meio do Sistema de Registro de Precos, de Servidor de Hiperconvergéncia, servigos de
instalagdo e assisténcia técnica, composta por servidores, software de virtualizagdo, servigos de instalagdo e suporte técnico especializado. Esta solugdo visa atender a necessidade crescente de processamento, armazenamento e
seguranga das informagdes na Secretaria de Estado da Saude (SESAU/RO), de forma escalavel, segura e eficiente. Tendo como objetivo de atender a Coordenadoria de Tecnologia da Informac&o e as necessidades da Secretaria de Estado da
Saude (SESAU), por um periodo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual periodo, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

8.2. A arquitetura de hiperconvergéncia representa uma tecnologia consolidada no mercado, que integra, em um Unico appliance, recursos de computagdo, rede e armazenamento, com gerenciamento centralizado. Trata-se de
uma solu¢do modular, expansivel e de alta disponibilidade, que permite virtualizar todos os elementos de um data center tradicional, otimizando o uso dos recursos de Tl e possibilitando rdpida adaptagdo a evolugdo da demanda
institucional.

8.3. A contratagdo contempla a aquisigdo dos seguintes componentes principais:
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SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH | Unid. | 02

SERVIDOR HIPERCONVERGENTE Unid. | 02

SOFTWARE DE HIPERCONVERGENCIA Unid. | 04

SERVICO DE INSTALACAO Unid. | 04

8.4. Essa composi¢do permitird a SESAU aprimorar sua capacidade de hospedagem de sistemas essenciais, como HOSPUB, E-Consumo, SIAD e Painel Chamador, além de prover infraestrutura adequada para o crescimento
previsto com a futura operagdo da fabrica de software.
8.5. Essa arquitetura visa ampliar significativamente a capacidade de processamento da CTI/SESAU, oferecendo:

. Alta disponibilidade, com recursos nativos de failover, replicagdo de dados e redundancia em hardware e software;

. Escalabilidade horizontal, com possibilidade de expansdo do cluster sem interrupgdo dos servigos;

. Gerenciamento centralizado, com interface gréfica unificada e integragdo com as solugdes da SETIC;

. Seguranca reforgada, atendendo aos requisitos da LGPD, com criptografia de dados, controle de acesso e rastreabilidade de logs;

. Integragdo com infraestrutura de containers, preparando o ambiente para workloads modernos baseados em Kubernetes e Docker.
8.6. A escolha por uma solugdo hiperconvergente atende tanto as necessidades operacionais imediatas quanto a visdo estratégica de longo prazo da SESAU, alinhando-se ao Plano Estadual de Saude Digital e as diretrizes do

Governo Digital do Estado de Rondénia.

8.7. A solugdo garante a aderéncia as normas técnicas e de seguranca da informagao, incluindo a LGPD, e esta alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade, padronizacdo, sustentabilidade e escalabilidade previstos na
legislagdo vigente. Os equipamentos e softwares ofertados deverdo cumprir requisitos minimos de interoperabilidade, disponibilidade, suporte técnico e garantia estendida. Além disso, a flexibilidade proporcionada pelo sistema de
registro de pregos garante que a Administragdo Publica adquira os bens e servigos na medida exata de sua necessidade, evitando desperdicios e otimizando recursos publicos.

8.8. Ainda trazemos a baila a justificativa técnica fundamentada pela Coordenador de Inovagdo e Tecnologia da Informagdo SESAU-CITI no que se refere a escolha da Solugdo Hiperconvergente.

8.9. A Secretaria de Estado da Saude (SESAU), visando manter o alinhamento tecnoldgico e a padronizagdo estabelecida pela Superintendéncia de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo, adota o uso de servidores
hiperconvergentes, conforme a arquitetura atualmente empregada por aquele érgao.

8.10. Os sistemas da Secretaria de Estado da Saude dependem da infraestrutura de servidores da SETIC para seu pleno funcionamento. Dessa forma, a adogdo de uma solugdo distinta implicaria em incompatibilidades técnicas,
aumento da complexidade de gestdo, além de custos adicionais significativos para o Estado, devido a necessidade de aquisi¢do, implantagdo e manutengdo de uma nova estrutura tecnoldgica paralela.

8.11. Considerando esses fatores, a adogdo da solugdo hiperconvergente é a alternativa mais eficiente, economicamente vidvel e tecnicamente adequada para atender as demandas da SESAU, além de promover a integragdo, a
escalabilidade e a alta disponibilidade dos servigos essenciais a satide publica.

8.12. Em face a estratégia de tornar nossa operagdo cada vez mais digital, a Secretaria de Saude do Estado de Ronddnia, passou a adotar uma arquitetura hiperconvergente através da aquisigdo, em 2021, sendo ela atualmente
responsdvel por sustentar e garantir a continuidade operacional de todas nossas aplicagGes e servigos digitais de produgdo.

8.13. A arquitetura empregada tem sido benéfica do ponto de vista operacional e financeiro a este érgdo, pois a possibilidade de execugdo das distintas funcionalidades em conjunto ao crescimento sob demanda, nos permite
efetuar ajustes e aquisigdes de modo planejado, previsivel e sistematico, garantindo a habilidade de alinharmos nossa estratégia de futuro com a evolugdo tecnoldgica necesséria para alcangar nossos objetivos.
8.14. Considerando que a SETIC é o 6rgdo central e responsdvel por manter a infraestrutura tecnolégica do estado, conforme a Lei Complementar n°® 965, de 2017.

Art. 114-A A Superintendéncia Estadual de Tecnologia da Informag&o e Comunicacdo SETIC, Orgdo de nivel estratégico e tatico, responsavel por exercer a coordenacio, supervisio, orientacio técnica e controle, em nivel central, das atividades de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo - TIC e transformacdo digital dos érgdos da Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta, compete:

XIl - planejar, estruturar e manter a infraestrutura tecnoldgica e operacional do Governo do Estado de Ronddnia, bem como operar e controlar sua estrutura de datacenter e interconexdo de redes, mantendo a disponibilidade de seus ativos e garantindo a
seguranga das credenciais de acesso, da comunicagdo de dados e voz;

Comparativo Técnico entre Solugdes de Infraestrutura de Servidores

Critério Servidores Convencionais (Tradicionais) Infraestrutura Convergente Infraestrutura Hiperconvergente (HCI)
Arquitetura Separagdo entre servidores, armazenamento e rede | Integragdo parcial de hardware e software | Integragdo total de computagdo, rede, e armazenamento em um Unico ambiente
Escalabilidade Limitada e complexa Moderada Alta escalabilidade horizontal e vertical
Facilidade de Gerenciamento | Alta complexidade, mdltiplos pontos de controle Gestdo centralizada parcial Gestdo unificada com painéis intuitivos
Custo Inicial Baixo/moderado Alto Moderado a alto, mas com TCO menor no longo prazo
Custo de Manutengdo Alto (diversas solugdes e contratos) Alto Reduzido devido a centralizagdo e automagdo
Alta Disponibilidade Depende de configuragdes manuais Parcialmente disponivel Nativa, com failover automatizado
Tempo de Implementagdo Longo (diversos fornecedores e integragdes) Médio Curto, com provisionamento agil
Alinhamento com a SETIC Baixo Parcial Total, pois segue o padrdo adotado
Eficiéncia Operacional Média Alta Muito alta, com automagdo e orquestragdo
8.15. A equipe técnica da SESAU optou pela adogdo da infraestrutura hiperconvergente (HCI) como solugdo tecnoldgica para suporte aos seus sistemas e servigos por diversas razdes de ordem técnica, operacional e estratégica.
8.16. Padronizagdo com a SETIC: A Superintendéncia Estadual de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo ja utiliza uma arquitetura baseada em servidores hiperconvergentes. A compatibilidade e a padronizagdo entre os 6rgdos
sdo essenciais para garantir a interoperabilidade, facilitar o suporte técnico conjunto e otimizar recursos de infraestrutura e equipe.
8.17. Eficiéncia e Centralizagdo: A HCI proporciona gerenciamento centralizado de recursos computacionais, de armazenamento e rede, reduzindo drasticamente a complexidade operacional e os custos de manutengdo.
8.18. Escalabilidade e Alta Disponibilidade: A arquitetura hiperconvergente permite expandir a infraestrutura de forma modular e escaldvel, garantindo continuidade dos servigos mesmo em situagBes de falhas fisicas (alta
disponibilidade nativa).
8.19. Custo Total de Propriedade (TCO): Embora o investimento inicial possa ser comparavel ao de outras solugdes, o custo total ao longo do tempo (TCO) é significativamente menor, uma vez que reduz despesas com energia,
espaco fisico, suporte técnico e tempo de inatividade.
8.20. Adogdo de Tecnologias Modernas: A HCI é considerada, atualmente, uma das abordagens mais modernas e consolidadas do mercado para datacenters, adotada por grandes empresas e governos em todo o mundo.
8.21. Responsabilidade Fiscal: A adogdo de outra solugdo distinta demandaria a aquisi¢do de nova infraestrutura, integragdo com sistemas existentes, treinamento especifico, além de risco de incompatibilidade com a SETIC — o

que representaria maior custo e ineficiéncia para o Estado.

8.22. Dessa forma, a escolha pela solugdo de servidores hiperconvergentes esta alinhada as melhores praticas de governanga de TI- Tecnologia da Informacgdo, a economicidade e a continuidade dos servigos prestados a
populagdo, atendendo plenamente aos principios que norteiam administragdo publica.

8.23. A escolha desta solugdo tecnoldgica esta baseada em analise de mercado, levantamento de experiéncias exitosas em outras instituicGes publicas, compatibilidade técnica com o parque atual da SETIC e aderéncia as
diretrizes do Plano Estadual de Saude Digital. Assim, demonstra-se viavel, vantajosa e adequada ao atendimento do interesse publico.

8.24. Da Justificativa do Sistema de Registro de Pregos

8.24.1. A adogdo do Sistema de Registro de Pregos, previsto no art. 84 da Lei 14.133/2021, proporciona a Administracdo Publica flexibilidade na gestdo contratual, permitindo aquisi¢cdes conforme a demanda, sem vinculagio
obrigatdria a quantidades fixas, promovendo a racionalizagdo dos recursos publicos e a eficiéncia na prestagdo do servigo publico de saude.

8.24.2. Com relagdo a sustentabilidade orgamentaria, o modelo previsto por meio do Registro de Pregos permite que a Administragdo Publica realize aquisicSes conforme a necessidade, dentro da estimativa anual de consumo, sem
comprometer o orgamento em uma Unica compra. Isso assegura flexibilidade orgamentaria e previsibilidade de gastos, viabilizando aquisi¢des fracionadas, quando necessério, e aderéncia ao planejamento anual.

8.24.3. Sabe-se que o registro de prego é uma das modalidades de escolha para as aquisi¢des publicas pelas caracteristicas que se impdem através do Art. 40 da Lei 14.133/21.
"Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: [...] Il - processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente;"

8.24.4. O registro de precos é um sistema que visa a uma racionalizagdo nos processos de contratagdo de compras publicas e de prestagdo de servicos. Sua finalidade precipua é maximizar o principio da economicidade, permitindo
a Administragdo Publica celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitagdo, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situagdo especifica.

8.24.5. Além disso, o art. 84 da Lei 14.133/21 estabelece que "o prazo de vigéncia da ata de registro de precos serad de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso." Isso permite
que a Administragdo Publica tenha flexibilidade na contratacdo, ajustando as aquisi¢cdes conforme as necessidades e o orgamento disponiveis, sem comprometer a eficiéncia do gasto publico.

8.24.6. Ou seja, a existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢Bes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisigdo
pretendida, desde que devidamente motivada.

8.24.7. Visto que, no registro de pregos ndo ha quantidade minima a ser adquirida, tampouco obrigatoriedade de aquisi¢do de todo o quantitativo licitado. Os valores registrados ndo sdo exclusivos para determinadas secretarias ou
entidades e podem ser compartilhados por toda a administragcdo, dentro dos limites esculpidos pela legislagao.

8.24.8. A adogdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) para a contratagdo da solugdo de hiperconvergéncia, incluindo servidores, softwares e servigos associados, revela-se a alternativa mais eficaz e estratégica para atender as
demandas da Secretaria de Estado da Salide de Rondonia (SESAU), por diversos motivos técnicos, operacionais, legais e orgamentarios.

8.24.9. De acordo com o art. 84 da Lei n? 14.133/2021, o SRP permite a Administragdo Publica registrar precos de bens e servigos para contratagdes futuras, conforme a necessidade real e disponibilidade orgamentaria, sem
obrigatoriedade de aquisigdo imediata ou total. Isso confere ao processo de contratagdo uma flexibilidade essencial diante de um cenario de constante evolugdo tecnoldgica e variagdes de demanda na area da saude publica.

8.24.10. Além disso, o SRP promove:
1. Racionalizagdo Administrativa e Eficiéncia Logistica
O procedimento dispensa a repeticdo de licitages para itens recorrentes, otimizando recursos humanos e reduzindo os custos administrativos envolvidos nas contratagGes.

2. Aquisi¢do Planejada e Sob Demanda
Permite que a SESAU adquira os equipamentos e servigos apenas quando necessario, evitando estoques desnecessarios, desperdicio de recursos publicos e obsolescéncia tecnoldgica.

3. Previsibilidade e Controle Orgamentario
A contratagdo sob demanda, aliada a prévia estimativa de consumo, facilita o planejamento financeiro da SESAU, alinhando-se ao principio da responsabilidade fiscal e promovendo o uso racional dos recursos publicos.

4. Possibilidade de Compartilhamento entre Orgdos
Os itens registrados em ata podem ser utilizados por outros 6rgdos e entidades da Administragao Publica Estadual, promovendo economia de escala e padronizagdo tecnoldgica em todo o governo.

5. Seguranga Juridica e Transparéncia
O SRP esta amparado em dispositivo legal especifico, com rito formal e procedimentos regulados, conferindo seguranca a contratagdo e ampla publicidade dos atos administrativos.
6. Redugdo de Tempo na Contratagdo
Uma vez registrada a ata, a contratagdo futura pode ser realizada com agilidade, o que é vital para areas sensiveis como a saude, onde a continuidade e a celeridade dos servigos sdo prioridades.

7. Adaptagdo a Demandas Emergenciais
Em casos de emergéncia ou aumento inesperado da demanda (ex.: surtos epidemioldgicos ou sobrecarga de sistemas), a SESAU podera langar mao do SRP para obter os recursos tecnolégicos com rapidez, sem necessidade de novo
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https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=1000001...

certame licitatorio.

8. Vantajosidade Econdmica
A ampla concorréncia na fase de registro de pregos tende a gerar condigdes mais favoraveis de contratagdo, como melhores pregos unitarios, garantias estendidas e escopo técnico mais completo.

9. Redugdo do Risco de Fracasso na Contratagdo
A possibilidade de registrar varios fornecedores para um mesmo item aumenta as chances de sucesso na aquisi¢do, reduzindo a dependéncia de um Unico fornecedor e o risco de desabastecimento.

8.24.11. Essa modalidade, portanto, ndo apenas cumpre os principios constitucionais da legalidade, eficiéncia, economicidade e isonomia, como também se mostra mais adequada a natureza e a dindmica da demanda da SESAU,
marcada por variagBes continuas de uso, expansdo de sistemas, necessidades emergenciais e exigéncias por alta disponibilidade e performance.

8.24.12. Com base nestes fundamentos, justifica-se a escolha pelo Sistema de Registro de Pregos para a aquisi¢cdo de servidores de hiperconvergéncia, servigos de instalagdo e assisténcia técnica, de forma a assegurar que a SESAU
esteja equipada para responder as demandas operacionais de suas unidades de saide, mantendo a qualidade e a continuidade dos servigos prestados a populagdo.

8.25. Do Registro de Pregos

8.25.1. A Ata de Registro de Pregos, os ajustes dela decorrentes, suas alteragdes e rescisdes obedecerdo a Lei Federal n? 14.133/21 demais normas complementares e disposicdes desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicaveis a
execucdo e especialmente aos casos omissos.

8.25.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de pregos na imprensa oficial tera efeito de compromisso nas condiges ofertadas e pactuadas na proposta apresentada a licitagdo. Independente do modelo a ser
seguido, é importante que a decisdo da Administragdo Publica seja pautada sob a dtica da eficacia da prestacdo do servigo, zelando pelos principios que a regem.

8.25.3. Assim, é necessario que a execugdo atenda efetivamente a necessidade coletiva, ou seja, com a otimizagdo de recursos, e a manutengdo de um servigo adequado e de qualidade.

8.26. Da Vigéncia da Ata de Registro de Pregos

8.26.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade do preco registrado, mediante pesquisa de mercado que leve em
consideragio os parametros fixados no art. 51 do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

8.26.2. Além disso, os quantitativos registrados na ata poderdo ser renovados, a renovagdo serd tratada de forma a assegurar que a continuidade do fornecimento ou prestagdo de servigos esteja em conformidade com as reais
necessidades da Administragdo, mantendo a economicidade e a eficiéncia do processo.

8.27. Da vigéncia contratual

8.27.1. O contrato terd vigéncia de até 5 (cinco) anos, conforme prevé o Art. 106 da Lei Federal 14.133/2021:

Art. 106. A Administragdo podera celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipéteses de servigos e fornecimentos continuos [...]

8.27.2. Alinhado ao inciso | do artigo supracitado, o qual menciona a necessidade de ser demonstrado a maior vantagem econdmica proporcionada pela contratagdo plurianual, a prorrogagdo contratual ndo apenas otimiza os
recursos publicos, mas também assegura a continuidade e a qualidade dos servigos essenciais oferecidos pelas unidades de satiide da SESAU, alinhando-se aos principios de eficiéncia e economicidade previstos na Lei 14.133/2021.

8.27.3. A celebragdo de um contrato Unico plurianual proporciona economia de escala, onde a garantia de longo prazo permite negociagdes mais favoraveis com fornecedores, reduzindo custos unitarios e aumentando a
competitividade durante o processo licitatério. Além disso, reduz os custos administrativos associados a repeti¢do de processos licitatdrios anuais, estes custos incluem tempo de preparagdo de edital, avaliagdo de propostas, formalizagdo
de contratos e gestdo continua desses contratos. Ademais, a contratacdo do servigo continuado no periodo de 5 (cinco) anos reduz significativamente possiveis contratagdes emergenciais, visto que estas devem ser formalizadas de forma
excepcional, quando houver alto grau de urgéncia em se obter os servigos, quando nao for vidvel a formalizagdo de um procedimento licitatério ou quando houver calamidade publica.

8.27.4. Considerando que as principais fabricantes de solugGes de hiperconvergéncia oferecem contratos de garantia estendida por até 60 meses, inclusive com suporte técnico especializado e substituicdo de componentes de
hardware. Assim, a exigéncia esta alinhada as condigbes normalmente praticadas no setor, sem representar barreira a competitividade.

8.27.5. A previsdo de garantia estendida evita a contratagdo futura de servigos de manutengdo corretiva e garante a reposi¢do de pegas ao longo do ciclo de vida dos equipamentos, conferindo maior previsibilidade or¢amentdria,
continuidade operacional e mitigagdo de riscos técnicos para a Administragdo.

8.27.6. Assim, a previsdo de garantia técnica de 60 (sessenta) meses para os equipamentos de hiperconvergéncia, fundamenta-se na natureza critica da solugdo de hiperconvergéncia os servidores de hiperconvergéncia compdem a
espinha dorsal da infraestrutura de tecnologia da informagdo da Secretaria de Estado da Saude — SESAU/RO, sendo responsaveis pelo processamento e armazenamento de dados essenciais aos sistemas corporativos e assistenciais. Sua
indisponibilidade impactaria diretamente a continuidade dos servigos publicos de saude. Elevado investimento e expectativa de vida util estendida trata-se de equipamentos de alto desempenho e elevado custo, cuja vida util operacional
é projetada para periodos superiores a 5 (cinco) anos, principalmente em ambientes de missdo critica. A exigéncia de garantia integral durante todo esse ciclo assegura suporte técnico continuo e protege o investimento realizado, sem a
necessidade de novos dispéndios publicos com manutengdo corretiva.

8.27.7. Além disso, esclarece-se que um periodo de vigéncia contratual ampliado contribui para que a contratacdo em tela possa ser considerada mais atrativa pelo mercado por meio de uma maior diluigdo dos custos indiretos e
lucros considerando o prazo inicial previsto, o que pode, inclusive, ter impactos sobre o prego final proposto pela licitante vencedora do certame, favorecendo a Administragdo em termos de economicidade e ampliagdo da
competitividade. Seguindo esta légica, a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) sustenta a possibilidade da fixagdo do prazo de vigéncia estendido com a finalidade de obter pregos e condigdes mais vantajosos para a
Administragdo, como o Acérdao 3.320/2013-Segunda Camara:

"0 prazo de vigéncia de contratos de servigos continuos deve ser estabelecido considerando-se as circunstancias deforma objetiva, fazendo-se registrar no processo préprio o modo como interferem na decisdo e quais suas consequéncias. Tal registro é
especialmente importante quando se fizer necessario prazo inicial superior aos doze meses entendidos como regra pelo TCU. Ha necessidade de se demonstrar o beneficio decorrente do prazo estabelecido(Acérddo 3320/2013- Segunda Camara)."

8.27.8. QOutrossim, contratos plurianuais permitem uma melhor previsibilidade e planejamento financeiro, facilitando a alocagdo de recursos no orgamento anual e plurianual. O caput do Art. 105 da Lei Federal n? 14.133/2021
determina a regra no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro, a administragdo devera observar a disponibilidade de créditos orgamentarios. Em razdo da estimativa do valor da contratagdo, a contratacdo plurianual é
favoravel também no sentindo de permitir a negociagdo de clausulas contratuais de reajustes de variagdes bruscas de pregos, protegendo a Administragdo de grandes variagdes de custos ao longo do tempo, algo que ndo seria possivel em
novas contratagdes licitatdrias, visto que a cada nova contratagdo, é admissivel a variagdo de valor do mercado.

8.27.9. Considerando todas as colocagGes aqui tecidas, conclui-se que a contratagdo do objeto pode ser celebrada por periodos superiores, ndo se mostrando razodvel impor que a vigéncia desses contratos fique limitada ao prazo
de 1 (um) ano, tendo em vista o prazo correspondente a garantia contratual ofertada que sera de 60 (sessenta) meses. As peculiaridades cotidianas da Administragdo levam esta Geréncia a propor o prazo de 5 (cinco) anos, considerando,
também, os requisitos que devem ser atendidos no momento da prorrogagdo e ainda a previsdo legal no Art. 106 da Lei Federal n2 14.133 /2021.

8.27.10. Portanto é fundamental para assegurar a continuidade e a eficiéncia na execugcdo das contratagdes previstas, atendendo de forma adequada as demandas da Administragdo Publica e as necessidades operacionais do 6rgdo
contratante
8.27.11. Diante do exposto, um prazo de vigéncia maior tornaria a contratagdo mais atrativa, estaria inserida na légica de mercado da duragdo de contratos para esse tipo de servigo e contribuiria para mitigar os riscos de uma
eventual necessidade da realizagdo de uma nova contratagdo do servico em tela e atenderia os principios da economicidade, razoabilidade, competitividade e interesse publico.
8.27.12. Dessa forma, resta comprovado que a fixagdo do prazo de vigéncia estendido esta em perfeita conformidade com o Art. 106 e 107 da Lei Federal n? 14.133/2021 e com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.
9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
9.1. A estimativa da quantidade a ser contratada fora fornecida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informacdo (CTIl), através do Documento de Oficializagdo de Demanda n® 9/2024/SESAU-CTI (Id. SEI ne 0046940214),
conforme reproduzido abaixo:
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE
Servidor Hiperconvergente All Flash (60 .
1 . A Unid. 2
meses de garantia e assisténcia técnica)
Servidor Hiperconvergente (60 meses de .
2 . A Unid. 2
garantia e assisténcia técnica)
3 Software de Hiperconvergéncia Unid. 4
4 Servigo de Instalagdo Unid. 4
9.2. A fim de justificar a quantidade necessaria para atender a demanda desta Secretdria, a Coordenadoria salienta que "a SESAU adquiriu seu unico servidor de hiperconvergéncia em 2021, conforme o

processo 0036.304251/2020-13." Sendo assim, a setorial, seguindo as diretrizes estabelecidas na Programagdo Anual de Saude (PAS) 2024, realizou o planejamento para a compra de dois novos servidores hibridos e dois servidores all
flash.
9.3. Além disso, a Coordenadoria justifica:

"A decisdo de adicionar os novos servidores ao datacenter da SETIC foi baseada em diversos fatores importantes. O ambiente do datacenter oferece condigGes ideais, incluindo controle preciso de energia e refrigeragdo, garantindo a estabilidade e o
desempenho dos equipamentos. Além disso, a alocagdo de servidores foi cuidadosamente planejada para atender tanto a demanda atual quanto a expansdo prevista com os sistemas a serem implementados.

Atualmente a SESAU conta com 56 maquinas virtuais em funcionamento no cluster Nutanix da SETIC, tendo um uso bem acima do equipamento adquirido, como demonstra a imagem a seguir:

Users Apps VM= vCPU

Status Infrastr

(] L Active 1On Prem 1 0 56 eamm—— 7] 04% ——

A aquisi¢do dos servidores de hiperconvergéncia é crucial para a SESAU, dada a atual dependéncia do cluster da SETIC. Este cluster opera com dois ou mais servidores, dependendo da configuragdo, o que limita a expansdo apenas a equipamentos com o
mesmo sistema operacional e do mesmo fabricante para garantir integragdo e compatibilidade. Sem a incorporagdo de servidores de hiperconvergéncia préprios, a SESAU enfrentara restrigdes significativas na escalabilidade e interoperabilidade de sua
infraestrutura

A presente contratacdo tem um carater critico para o funcionamento adequado dos servigos prestados pela SESAU, bem como para as entidades vinculadas a ela e para as bases de dados utilizadas. E fundamental assegurar a longevidade do investimento
realizado anteriormente, evitando a necessidade de uma nova contratagdo e o aumento da curva de aprendizado técnico dos recursos humanos.

A quantidade de servidores foi cuidadosamente dimensionada de acordo com as novas solugdes em desenvolvimento. O Servidor atual da SESAU possui 128 GB de memdria RAM, o que permite a criagdo de até 32 maquinas virtuais (VMs) por servidor,
utilizando em média 32GB por VM. Atualmente, ja contamos com 56 VMs em operagdo, utilizando em média 1.664 GB dos servidores da SETIC, sem considerar a redunddncia necessaria para garantir a disponibilidade dos servigos. Diante desse cendrio, torna-
se evidente a necessidade de adquirir 4 novos servidores para formar um cluster robusto, capaz de suportar as demandas atuais e futuras da SESAU, garantindo assim a estabilidade e eficiéncia do ambiente de TI"

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACGES
10.1. Valor: R$ 5.789.080,94 (cinco milhdes, setecentos e oitenta e nove mil oitenta reais e noventa e quatro centavos).
10.2. Conforme consta no art. 23 da Lei n2 14.133/21:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.

§ 12 No processo licitatdrio para aquisigdo de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo dos seguintes pardmetros, adotados de forma combinada
ou ndo:

| - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel para consulta de pregos ou no banco de pregos em satde disponiveis no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP);

Il - contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos
correspondente;

Il - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
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IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgagdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

10.3. A estimativa do valor da contratagdo foi realizada pela SUPEL-CPEAP - Coordenadoria de Pesquisa e Analise de Prego pertencente a essa Superintendéncia Estadual de LicitagBes, através do Relatdrio de Pesquisa de Pregos
(0054947155) e Quadro Comparativo (0054946541), o qual obteve-se os valores abaixo:

Valor estimativo mensal: 482.423,41 (quatrocentos e oitenta e dois mil quatrocentos e vinte e trés reais e quarenta e um centavos).

Valor estimado anual: RS 5.789.080,94 (cinco milhdes, setecentos e oitenta e nove mil oitenta reais e noventa e quatro centavos).

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
11.1. O parcelamento da solugdo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala,
visando propiciar a ampla participagdo de licitantes.
11.2. A Lei n2 14.133/2021 fixou diretrizes especificas do parcelamento para as compras, nos § 22 e 32 art. 40:
Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[...]
§ 22 Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:
| - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;
Il - 0 aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e
1l - o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.
§ 32 O parcelamento ndo serd adotado quando:
| - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
Il - 0 objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
Il - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
11.3. Conforme a alinea "b" do inciso V art. 40 da Lei n2 14.133/2021:
Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[..]
V - atendimento aos principios:
a) da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso;

11.4. Na presente demanda, vislumbra-se a necessidade de promover a aquisi¢do utilizando o critério de Menor Prego por Item.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. N3o foi localizado por esta setorial contratagdes correlatas ou interdependentes.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

13.1. Nos presentes autos ha a Informagdo de Dotagdo Orcamentaria, solicitada através do Memorando n2 403/2024/SESAUGECOMP (Id. SEI n2 0047784137), indicada na Informagdo n2 1671/2024/SESAU-NPPS (Id. SEI n2

0047785218), emitido pelo Nucleo de Planejamento e Programacdo e Saude (SESAU/NPPS), informacdo essa que informa que a pretendida despesa pode ser programada conforme quadro constante naquela informac3o, a qual fora
replicada abaixo:

DESCRIGAO DA DESPESA
OBJETO PROCESSUAL: Aquisi¢do de Servidor de hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, conforme Documento de Oficializagdo de Demanda n2 9/2024/SESAU-CTI (0045888330).
Resposta ao: H Memorando 403 (0047784137)
PROGRAMA DE TRABALHO UNIDADE ATENDIDA FONTE DE RECURSO NATUREZA DA DESPESA
17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTAO DE T.I . , 1.500.0.01002 - Recursos ndo vinculados de impostos - Satide 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Secretaria de Saude
2.500.0.01002 - Recursos ndo vinculados de impostos do exercicio anterior - Satide
17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAUDE 3.3.90.40 - Servigos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Pessoa Juridica

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=1000001...

Ressalta-se ainda que a aludida informacgdo é exclusivamente para indicagdo da programacdo, cabendo a anuéncia de execugdo da despesa ao ordenador, desde que tenha, no momento dessa execugdo, recursos
orgamentdrios e financeiros suficientes para o atendimento.

13.2. Plano de Contratagdes Anual (PCA):
13.2.1. Extrai-se dos autos a Declaragdo SESAU-GECOMP (0058968928):

Declaro, para os devidos fins, que a presente contratagdo, cujo objeto é a Registro de Prego para futura e eventual aquisi¢do de Servidor de Hiperconvergéncia e servigos de instalagdo, tendo como finalidade atender as necessidades das Unidades de Saude da
Secretaria de Estado da Satde - SESAU/RO, por um periodo de 1 (um) ano, encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de Contratagdes (PAC) do exercicio de 2025.

Esclarece-se que o Plano de Contratagdo Anual (PCA) da Secretaria de Estado da Saude (SESAU) para o exercicio de 2025 foi publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme o link:
(https://pncp.gov.br/app/pca/00733062000102/2025/1), este PCA esta fundamentado na Programagdo Anual de Sadde (PAS) de 2025, ja aprovada, e a referida contratagdo encontra-se inserida na PAS 2025, sob a meta indicada abaixo e extraida do Sistema
de Controle e Planejamento em Saude.

A presente contratagdo estd conforme o disposto no artigo 12, inciso VII, da Lei n.2 14.133/2021, que dispde sobre o Plano Anual de Contratagbes e estabelece as diretrizes para a sua elaboragio e execugdo.

14. BENEFiCIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO
14.1. A aquisigdo dos Servidores de Hiperconvergéncia trara uma série de beneficios significativos para a Coordenadoria de Tecnologia da Informagao, refletindo-se na melhoria da eficiéncia operacional, seguranca de dados, e no
suporte a servigos criticos para a Secretaria de Saide de Rondénia. A seguir, sdo detalhados os principais beneficios esperados:
14.1.1. Melhoria na Eficiéncia Operacional
14.1.2. Consolidagdo da Infraestrutura de TI: A solugdo de hiperconvergéncia integra armazenamento, computagdo e rede em uma Unica plataforma, reduzindo a complexidade da infraestrutura de TI. Isso facilita o gerenciamento
dos recursos tecnoldégicos e permite uma alocagdo mais eficiente dos mesmos, resultando em menor tempo de resposta para as demandas internas.
14.1.3. Escalabilidade e Flexibilidade: A infraestrutura hiperconvergente permite a expansdo facil e rapida conforme a demanda de processamento e armazenamento cresce, sem a necessidade de grandes reconfiguragdes ou
investimentos adicionais significativos.
14.1.4. Aumento da Seguranga e Confiabilidade dos Dados Prote¢do Avangada de Dados: Os servidores hiperconvergentes oferecem robustas opgdes de backup e recuperagdo de desastres, garantindo a integridade e
disponibilidade dos dados criticos da Secretaria de Satde. A consolidagdo dos dados em um ambiente controlado e seguro reduz os riscos de perda ou acesso ndo autorizado.
14.1.5. Alta Disponibilidade: A arquitetura dos servidores hiperconvergentes é projetada para garantir alta disponibilidade, minimizando o tempo de inatividade e assegurando que os servigos essenciais permanegam operacionais,
mesmo em situagdes de falhas de hardware.
14.1.6. Redugdo de Custos Operacionais Redugdo de Custos com Manutengdo: A integracdo de multiplos sistemas em uma plataforma Unica reduz a necessidade de manutengdo em diferentes equipamentos e minimiza o tempo
de inatividade, resultando em economia a longo prazo.
14.1.7. Eficiéncia Energética: Os servidores de hiperconvergéncia sdo projetados para serem mais eficientes em termos de consumo de energia em comparagdo com as infraestruturas tradicionais, contribuindo para a redugdo dos
custos operacionais relacionados ao consumo de eletricidade.
14.1.8. Melhor Gestdo de Recursos e Dados:
14.1.9. Automacdo e Monitoramento Centralizado: A solugdo de hiperconvergéncia facilita 0 monitoramento e a gestdo centralizada dos recursos de TI, permitindo a automagado de processos e a rapida identificacdo e resolugdo de
problemas, o que contribui para uma gestdo mais eficiente e proativa.
14.1.10. Agilidade na Implantagdo de Servigos: A facilidade de instalacdo e configuracdo dos servidores de hiperconvergéncia permitird que novos servigos e aplicagdes sejam implementados com maior rapidez, atendendo as
necessidades da Secretaria de Satude de forma agil e eficaz.
14.1.11. Além desses beneficios, a pretendida contratagdo visa:

. Atrair o maior nimero de licitantes para a disputa;

. Obter a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica
15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
15.1. Realizar a designagao formal do Gestor do futuro contrato e do Fiscal, de modo a garantir seguranga na execugdo do contratado e no regular tramite administrativo do processo.
16. POSSIVEIS IMPACTOS
16.1. A aquisicdo e a instalacdo de Servidores de Hiperconvergéncia envolvem alguns possiveis impactos ambientais que devem ser considerados, bem como medidas de mitigagdo para reduzir esses efeitos. Abaixo estdo os
principais impactos e as estratégias para mitiga-los:
16.2. a) Consumo de energia e emissdo de CO2
16.3. Impacto Ambiental: Os servidores de hiperconvergéncia, como todo equipamento de Tl, consomem energia elétrica durante a operagdo. Esse consumo, dependendo da fonte de energia utilizada, pode contribuir para a
emissdo de gases de efeito estufa (CO2) se a energia provém de fontes ndo-renovaveis.
16.4. Medidas de Mitigacao:
16.5. Uso de Energia Renovavel: Implementar fontes de energia renovéveis renovaveis (solar, edlica) para alimentar os servidores.
16.6. Eficiéncia Energética: Selecionar servidores com certificages de eficiéncia energética e que utilizem tecnologias de baixo consumo.
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16.7. Gestdo de Energia: Implementar sistemas de gerenciamento de energia que otimizem o uso dos servidores, desligando ou colocando em modo de baixa poténcia os equipamentos que ndo estdo em uso.

16.8. b) Geragdo de residuos eletrdnicos

16.9. Impacto Ambiental: A instalacdo de novos servidores pode levar a substituicdo de equipamentos antigos, que, se ndo descartados corretamente, contribuem para a geragdo de residuos eletronicos, que contém substancias
toxicas para o meio ambiente.

16.10. Medidas de Mitigag¢do:

16.11. Reciclagem e Reutilizagdo: Implementar programas de reciclagem para os equipamentos antigos, garantindo que os componentes sejam reaproveitados ou descartados de maneira ambientalmente responsavel.

16.12. Descarte Consciente: Garantir que o descarte dos servidores antigos seja feito de acordo com as normas ambientais vigentes, evitando a contaminagdo do solo e da 4gua.

16.13. c) Producao e logistica dos equipamentos

16.14. Impacto Ambiental: A fabricagdo e o transporte dos servidores de hiperconvergéncia envolvem a utilizagdo de recursos naturais, emissdes de poluentes e consumo de energia, resultando em um impacto ambiental global.
16.15. Medidas de Mitigagao:

16.16. Escolha de Fornecedores Sustentaveis: Dar preferéncia a fornecedores que adotam praticas sustentdveis em sua cadeia de produgdo, como a utilizagdo de materiais reciclados e processos de fabricagdo com baixo impacto
ambiental.

16.17. Logistica Verde: Planejar a logistica de transporte com foco na redugdo das emissGes de carbono, utilizando modos de transporte mais eficientes e com menor impacto ambiental.

16.18. d) Impacto na infraestrutura local

16.19. Impacto Ambiental: A instalagdo de novos servidores pode requerer ajustes na infraestrutura local, como alteragdes nos sistemas de resfriamento e adequagdo das instalagGes elétricas, o que pode gerar impacto ambiental
se ndo for conduzido de forma planejada.

16.20. Medidas de Mitigacao:

16.21. Instalagdo de Sistemas de Resfriamento Eficientes: Utilizar sistemas de resfriamento que minimizem o consumo de energia, como solugdes de resfriamento evaporativo ou ar-condicionado de alta eficiéncia.

16.22. Auditoria Prévia de Infraestrutura: Realizar uma auditoria da infraestrutura existente para identificar e mitigar possiveis impactos ambientais antes da instalagdo dos novos equipamentos

16.23. Essas consideragdes e medidas de mitigagdo sdo essenciais para garantir que a aquisicdo e instalagdo dos Servidores de Hiperconvergéncia sejam realizadas de maneira ambientalmente responsavel, minimizando os
impactos negativos e promovendo a sustentabilidade.

17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

17.1. Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.

17.2. Justificativa da Viabilidade

17.2.1. A aquisicdo dos servidores de hiperconvergéncia para atender as necessidades da Secretaria do Estado da Saude (SESAU) é viavel e altamente justificavel, dado os multiplos beneficios que essa infraestrutura tecnolégica

proporcionara. A implementagdo desses servidores permitira uma maior capacidade de processamento e armazenamento, essenciais para o suporte das demandas crescentes de virtualizagdo e servigos digitais na satde publica do estado.
A adogdo de servidores de hiperconvergéncia possibilita uma maior eficiéncia operacional, melhorando a integragdo de sistemas, a gestdo de dados e a capacidade de resposta as necessidades desta Secretaria.

17.2.2. A atualizagdo da infraestrutura de Tl com servidores de hiperconvergéncia trara ndo apenas melhorias na performance e na confiabilidade dos sistemas, mas também uma significativa redugdo de custos a longo prazo, tanto
em manuteng¢do quanto em consumo de energia, alinhando-se assim as praticas de sustentabilidade e eficiéncia energética. Além disso, a flexibilidade proporcionada por essa solugdo permitird uma rapida adaptagdo as futuras demandas
tecnoldgicas, evitando a obsolescéncia e garantindo a continuidade e a seguranca dos servicos de satde prestados.

17.2.3. Portanto, a contratacdo desses servidores representa uma iniciativa essencial para a modernizagdo e fortalecimento da infraestrutura tecnoldgica da SESAU, assegurando uma gestdo mais eficiente, segura e alinhada com as
exigéncias normativas e os desafios futuros do setor de salde, tornando esta aquisigdo uma decisdo estratégica e necessaria

18. ANEXOS

18.1. Mapa de Risco n2 07 - id. 0051541807

18.2. Matriz de Risco: 0051541820

19. RESPONSAVEIS

19.1. Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §32 do Art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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ADENDO

MATRIZ DE RISCOS

Risco

Descrigao

Alocagdo de Risco

Contratante Contratada Compartilhada
Monitorar os precos de matéria-prima e comunicar prontamente a
Aumento de Custos SESAU sobre qualquer aumento significativo, enquanto a SESAU
deve revisar a possibilidade de ajustar os precos.
Alteracdes nos requisitos A SESAU deve comunicar claramente quaisquer alteracdes nos
de qualidade ou requisitos técnicos ou quantidade, enquanto a contratada deve estar
quantidade preparado para atender a demanda conforme a necessidade.
Desatualizacdo Tecnoldgica Risco de que os equipamentos adquiridos se tornem obsoletos X
Rapida rapidamente, exigindo novos investimentos.
Cumprir as . . :
" Garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes, a
regulamentacdes . . . . . X
. fim de evitar penalidades ou necessidades de ajustes.
governamentais
A contratada devera cumprir os prazos de entrega acordados,
arantindo que os produtos sejam fornecidos de forma oportuna e
Atrasos na Entrega & 9 P .J . P . X
conforme a demanda, considerando que o atraso impactard o
cronograma de implementacao.
A SESAU deve realizar a implementag¢do de programa de gestdo de
Descarte Inadequado de , : . P . ¢ . Prog g.
, . residuos, evitando o impacto negativo devido ao descarte incorreto X
Residuos Eletronicos , .
de residuos eletronicos.
~ Mudangas nas leis ambientais que exigem praticas de produgdo mais
Regulamentacgbes L. . . .
. . sustentdveis ou investimentos em tratamento de residuos podem X
ambientais . .
impactar os custos de conformidade.
Dificuldades na Integracdo | Dificuldades na integra¢gdo dos novos equipamentos com os sistemas
com Sistemas Existentes de Tl ja em uso.
~ . Risco de interrupgao dos servigos de rede devido a implementagao
Interrupgao dos Servigos pe ¢ . P ¢ X
dos novos servidores.
Flutuagdes imprevistas na quantidade necessaria para atender a
AlteragOes da necessidade | demanda pode afetar a previsdao do quantitativo a ser adquirido e, X
de equipamentos consequentemente, aumento nos custos associados alteragdo do
estoque.
Impedimento do uso dos equipamentos fornecidos devido defeitos
Defeitos de Fabricacdo de fabricacdo, necessitando de substituicdes ou reparagoes, X
ocasionando interrupcao dos servicos.
Divergéncia de A contratada deve entregar do equipamento com configuragdo de X
configuracao Hardware e ou Software conforme as exigidas.
Contrariedade nos servigos A contratada deve garantir o servigo de suporte e atualiza¢ao dos X
de suporte e atualizacado equipamentos previstos em contrato.
Impedimento de Suporte Dificuldade para cumprir o fornecimento dos servicos de suporte X
Técnico técnico durante o periodo de garantia, previsto em contrato.
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MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS
RISCO POSSIVEIS CAUSAS FASE NIVEL AGOES PREVENTIVAS CONTROLE CONTINGENCIA | RESPONSAVEL
Apoio temporario do setor
Falta de clareza . . 0 . .
. Desconhecimento da demanda . Realizar andlise prévia e aprofundada requisitante, bem como da .
guanto a quantidade a L. Planejamento Alto . L ~ Requisitante
. real. Intempestividade. da demanda. area técnica, na elaboragao
ser adquirida o
inicial do processo
Manter boa relagdo profissional entre Atualizar frequentemente a
Comunicagao contratada e contratante, salvando lista de dados da empresa Fiscal de
ineficiente entre Informacdes de contato Gestdo de Baixo provas de conversas via dispositivos de com mais de um telefone Contrato /
contratada e insuficientes ou desatualizadas Contrato mensagens, e-mails, com para contato ou outros Contratada
contratante fornecimento de telefones Uteis para meios de comunicagao,
comunicagao eficiente como e-mail
Na indicac¢do de servidor para
fiscalizagdo de contratos, devem ser
N considerados a compatibilidade com as
Falta de capacitacdo / W .
. . atribuigdes do cargo, a complexidade
L treinamento de fiscal nomeado. . . .
Fiscalizacao s o da fiscalizac3o. Treinar/capacitar os Al
. Incompatibilidade das Gestdo de . . N . Geréncia de
inadequada do W Alto fiscais designados para acompanhar a Substituicdo dos fiscais
atribui¢des do cargo com a Contrato ~ . Contratos
contrato . ) execuc¢do do contrato, assim como
complexidade e objeto . .
sanar as duvidas existentes referentes
contratados. o
ao termo de referéncia, para terem a
capacidade de realizar a fiscalizacdo
correta e seguindo os principios legais
Capacitacdo/atualizacdo frequente dos
A . agentes envolvidos nas fases interna e Reunides de alinhamento
- Inobservancia de requisitos - . . N
Instrugdo processual ) . . externa da contratagdo (equipe de relativo ao processo de Geréncia de
e fundamentais para a Planejamento Baixo . L ~ L
deficitaria o planejamento, funciondrios do setor contratacdo para agilizar o Contratos
contratacdo ~
de compras e contratacdes, saneamento da demanda.
pregoeiros)
Realizar pesquisa de mercado Manter-se atualizado sobre
detalhada, com referéncias de precos as tendéncias do mercado e
praticados por outros drgdos publicos antecipar possiveis
Mudanga de valores ao longo da Planeiamento e em informagdes disponiveis em flutuagdes de preco, além de
Custos adicionais e licitagdo. Aquisicdo com pregos o Gertéo de Alto banco de dados de compras incluir cldusulas no contrato Geréncia de
sobrepreco excessivos ou cobranca de Contrato governamentais. Solicitar aos gue estabelecam limites de Contratos
valores adicionais fornecedores a apresentacdo de ajuste de preco com base em
planilhas detalhadas de custos e indices especificos de
realizar uma andlise criteriosa da inflagdo ou custo de
composi¢ao dos valores apresentados matérias-primas
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MANUAL DE GESTAO E FISCALIZAGAO
DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

MENSAGEM AO SERVIDOR

Prezados Servidores,

Este Manual Normativo de Acompanhamento dos Contratos Administrativos &
um documento do tipo “Manual Normativo”, com o qual se pretende elevar a
maturidade administrativa da SESAU, com vistas a harmonizagao, por meio de
diretrizes, procedimentos e normas especificas que deverdo ser seguidos, para a
consecucgao de processos adequadamente instruidos.

As diretrizes, procedimentos e normas especificas estabelecidas neste
“Manual Normativo”, orientam a gestao e fiscalizagdo de contratos eficaz e eficiente
no ambito da SESAU. Os procedimentos adotados visam fornecer uma estrutura
clara e consistente para o acompanhamento, execucao e fiscalizagdo de contratos
administrativos, promovendo transparéncia, otimizagdo dos recursos e garantindo a
conformidade com as clausulas contratuais, regulamentagdes e normas pertinentes.

A legislacdo e as melhores experiéncias administrativas evoluem com o
tempo, e o presente documento sempre sera uma pega em aperfeicoamento, na sua
proposta de orientacdo aos seus usuarios. Desta forma, abre-se um espaco para
eventuais atualizacbes e a discricionariedade pessoal de cada profissional que
exerca as atividades aqui descritas.

O aprimoramento continuo dos processos de trabalho envolvidos nas
atividades de contratagdes publicas realizadas pela Secretaria de Estado de Saude
também é um destaque e o0 acompanhamento de contratos administrativos, possui
conexdo transversal com todas as areas da SESAU e, portanto, trara grandes
beneficios para todos.

Enfim, ndo podemos nos esquecer de que o proposito aqui € atingir as
melhores praticas nas questbes de controle, integridade, de transparéncia, de
compliance e na prestagdo de contas a sociedade. E, automaticamente,
resguardando a instituicdo e seus gestores, nas suas diversas atribuigdes nas
contratagdes publicas.

Face ao exposto, este Manual Normativo tem como objetivo central
estabelecer diretrizes, procedimentos e normas especificas, sob a premissa de
orientar os responsaveis pela fiscalizacdo dos contratos no ambito administrativo.

Secretario de Estado da Saude
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Secretario Executivo de Estado da Saude
ADRIANO FLORES MESSIAS DA SILVA
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APRESENTAGAO

A contratacdo publica, procedimento para o Estado suprir as suas
necessidades de recursos para atender ao interesse publico, com a sua
complexidade e importancia, € processo fundamental para o atendimento da
finalidade publica, que consiste em trabalhar para se atender ao interesse publico,
agindo conforme os principios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia.

A eficiéncia de um processo licitatério e do contrato depende do atendimento
concreto e efetivo do interesse publico, e esta depende da execug¢do do contrato,
momento em que é possivel mensurar se o interesse publico realmente foi atendido.
Assim, € de extrema importancia a etapa de execucgao e fiscalizagdo de contratos
administrativos € dever da administragcao, conforme caput do art. 115 e 117 da lei
14.133/21 c/c art. 104 inciso Il

O processo de fiscalizagdo de contratos aborda trés etapas distintas: (l)
Designacdo da Comissédo de Fiscalizagdo do contrato aos servidores; (Il)
Inicializagao da fiscalizag&o do contrato; (I1I) Acompanhamento das fiscaliza¢gdes dos
contratos, denominada “Fiscalizacdo Técnica Periddica”; e “Fiscalizacao
Administrativa”, incluindo a gestéo de riscos do processo.

Neste contexto, apresenta-se este Manual de Gestao e Fiscalizagao de
Contratos da Secretaria de Estado de Saude de Rondénia (SESAU/RO), doravante
denominado Manual, contendo as orientagdes e os procedimentos para a gestao e
fiscalizacdo de contratos, com o proposito de consolidar um conjunto de
procedimentos, rotinas, orientagdes e modelos que facilitem a gestao e fiscalizagao
dos contratos.

Estara a cargo da Secretaria de Estado de Saude - Coordenagao
Administrativa (Geréncia de Contratos), a manuteng¢ao da atualizagdo deste Manual.

Espera-se obter com a implementacdo bem-sucedida do Manual:

e Assegurar os servidores designados como gestores e fiscais (e substitutos)
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes técnicas e a
conformidade legal regulamentar;

e Padronizar os procedimentos de fiscalizagdo de contratos e obter indicadores
qualitativos da gestéao e fiscalizagao de contratos na SESAU/RO;

e Aumentar a eficiéncia e o controle sobre os contratos sob responsabilidade
das unidades executoras;

e Aumentar a eficiéncia na execugdo dos contratos: obter plena realizacédo de
seus objetivos; Maior adequacéo a legislagao;

e Disseminar com maior eficacia as recomendacdes e determinagdes emitidas
pelos érgaos de controle interno e externo.

Na elaboragdo deste Manual foram considerados a legislagdo vigente, além
dos impactos de novos fatores no processo de contratagcdes publicas em Rondénia,
dos quais se destacam:



Para nortear os processos de contratagdo ha um grande numero de
normativos, que se encontram estabelecidos em normativos diversos.
Entendemos que a centralizacdo dos normativos e procedimentos relativos as
contratagdes em um manual otimiza tempo e recursos para a realizagao dos
procedimentos relacionados ao processo de contratagao;

A publicacdo da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida
atualmente como a “Nova Lei de Licitacbes e Contratos”, editada para
substituir a Lei Federal n° 8.666/93, em fase de implementagdo no Governo
de Rondbnia, com as mudangas nas contratagcdes, como, por exemplo, a
nova modalidade de contratagdo, os novos critérios de julgamento, e de
outras mudancas em andamento, como adequacgdes em sistemas.

1. FUNDAMENTAGAO LEGAL

Inicialmente, cumpre-se destacar que Manual, esta em consonancia com as

referéncias legais descritas abaixo:

Lei Federal n°® 4.320, de 17 marco de 1964, que estatui Normas Gerais de
Direito Financeiro para elaboracao e controle dos orcamentos e balangos da
Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal;

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitagbes e Contratos
da Administracdo Publica, criada para regular a realizagao de licitagcbes e o
fechamento de contratos da Administragao Publica, que estabelece no art. 2°
que “As obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagdes,
concessdes, permissbes e locagdes da Administragdo Publica, quando
contratadas com terceiros, serdao necessariamente precedidas de licitacao,
ressalvadas as hipdteses previstas nesta Lei.”;

Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu no ambito da
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso
XXI da Constituigdo Federal, a modalidade de licitagdo denominada pregéo,
para a aquisi¢cao de bens e servigcos comuns;

Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida como a “Nova Lei de
Licitagcbes e Contratos Administrativos”, alterando a Lei n® 8.666/93 e a Lei
Federal n® 10.520/02, e o seu art. 194, que prevé que “Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicagao”, e no art. 193, inciso |l que “a Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1° a
47-A da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, apds decorridos 2 (dois) anos
a publicacao oficial desta Lei.”;

Lei n° 3.830, de 27 de junho de 2016, que regula o processo administrativo no
ambito da Administragdo Publica do Estado de Rondénia” — Alterada pela Lei
n°® 5.509, de 21 de dezembro de 2022 (§ 4° do artigo 40 da Lei n° 3.830);
Decreto n°® 16.089, de 28 de julho de 2011 que dispde sobre o Cadastro Geral
de Fornecedores - CAGEFOR, previsto no artigo 34 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei n° 2.414, de 18 de fevereiro de



2011, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CAGEFIMP.

Decreto n° 26.182, de 24 de junho de 2021, que regulamenta a licitagao, na
modalidade pregdo, na forma eletrbnica, para a aquisicdo de bens e a
contratagdo de servigos comuns, incluidos os servigos comuns de engenharia
e dispde sobre o uso da dispensa eletrénica, no ambito do Poder Executivo
do Estado de Rondébnia e revoga o Decreto n° 12.205, de 30 de maio de
2006.

Decreto n°® 21.794, de 5 de abril de 2017, que dispde sobre o0 uso do Sistema
Eletrénico de Informagdes para realizacdo do processo administrativo no
ambito do Poder Executivo incluindo os Orgdos e as Entidades da
Administracdo Publica Estadual Direta e Indireta e da outras providéncias.
Decreto n° 26.051, de 3 de maio de 2021, que dispde sobre o conflito de
interesses no exercicio de cargo ou emprego do Poder Executivo Estadual, os
requisitos e restricbes a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso
a informagdes privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercicio do
cargo ou emprego e as competéncias para fiscalizagdo, avaliagdo e
prevencao de conflitos de interesses.

Decreto n°® 26.238, de 19 de julho de 2021, que Institui o Programa de
Integridade na Administragao direta e indireta vinculadas ao Poder Executivo
Estadual e da outras providéncias.

Decreto n° 27.382, de 3 de agosto de 2022, que altera, acresce e revoga
dispositivos do Decreto n° 16.901, de 9 de julho de 2012 (“Dispde sobre os
critérios para pagamento em ordem cronolégica das obrigagdes decorrentes
de contratos regidos pelas Leis Federais n° 14.133/21, n° 8.666/93 e n°
4.320/64, no ambito da Administragcao Publica Estadual”);

Resolugao n° 01/2020/CGE-GAB, que dispbe sobre orientagdes para
procedimentos de consultoria em gestdo de riscos nas contratagdes
emergenciais do COVID-19 - quando demandado pela alta administracdo de
cada unidade, conforme o art. 3° da Portaria n. 63, de 20 de margo 2020;
Instrucdo Normativa n° 04 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagéo (Orgédo Federal), de 11 de setembro de 2014, que dispdes sobre o
processo de contratagcdo de Solugdes de Tecnologia da Informacgdo pelos
orgaos integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia
da Informagao — SISP do Poder Executivo Federal,

Instrucdo Normativa n°® 05 da Controladoria Geral da Unido (CGU), de 25 de
maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagdo de servicos sob o regime de execugao indireta no ambito da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

Instrucdo Normativa n® 73, de 5 de agosto de 2020, que dispbe sobre o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a
aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional,



e Instrugdo Normativa n° 01/2020/CGE-GAP, que estabelece normas acerca
das atribuicdes de gestores e fiscais de contratos de obras e servigos de
engenharia, e da outras providéncias;

e Instrucdo Normativa n° 025/TCE-R0-2009, que disciplina a disponibilizagao
por meio eletrénico de editais de licitacado, para fins da analise prévia de que
trata o artigo 113, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

e Decreto n° 28.874, de 25 de janeiro de 2024, que regulamenta as
contratagdes publicas no ambito da Administragao Publica direta, autarquica e
fundacional do Estado de Rondénia.

1.2. Termos e definigoes

A seguir sera explicitado os principais termos e suas definigdes, utilizados em
aquisicdes publicas, extraidos de normativos legais e manuais utilizados na
Administracdo Publica:

Adimplemento Contratual - E o cumprimento de todas as obrigacdes ajustadas
pelas partes, conforme a previsao contratual.

Aditamento Contratual - S0 alteragbes do contrato administrativos para melhor
adequar as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos do contratado
quer seja por vontade da administragdo ou por acordo entre as partes.

Apostilamento - E a anotagdo ou registro administrativo de modificagées contratuais
que nao alteram a esséncia da avenca ou que nao modifiquem as bases contratuais.
Segundo a Lei n°® 14.133/21, artigo 136, a apostila pode ser utilizada nos seguintes
casos: Variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagao de
precos previstos no proprio contrato; Atualizagées, compensacdes ou penalizagdes
financeiras decorrentes das condigbes de pagamento previstas no contrato;
Alteracdes na razdo ou na denominagao social do contratado; Empenho de dotacdes
orcamentarias.

Area gestora dos contratos - Unidade responsavel que realiza todas as atividades
administrativas necessarias para a formalizagdo, aditamentos, atualizacoes,
apenagdes e encerramento contratual. De acordo com a estrutura do 6rgao ou da
unidade contratante, uma ou mais unidades administrativas poderdao exercer as
atribuicdes para a gestdo dos contratos.

Area requisitante - Trata-se da unidade, que solicita os bens e servicos a serem
contratados, e as que irdo utilizar apds a contratagao.

Termo circunstanciado para servigos e obras - Aceitacdo formal de entrega de
bens e/ou servigos realizada pela comissao de recebimento, afirmando estar em
conformidade, de acordo com especificacdo no Termo de Referéncia e contrato.



Compra - Aquisicdo de bens e/ou servicos, de forma remunerada, podendo ser
entregue de imediato ou parceladamente, prevista no Inciso lll, art. 6°, Lei Federal n°
8.666/93, e art. 6°, inciso X da Lei Federal n® 14.133/2021.

Compra direta - Aquisicao de bens e/ou servigos, realizada pelas modalidades de
dispensa e inexigibilidade de licitagdo, conforme previsao nos arts. 24 e 25 da Lei n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e art. 72 a 75 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Contrato Administrativo - Sdo ajustes firmados entre a Administracao Publica e o
fornecedor, que independe da sua denominagéo, havendo um acordo de vontades
formando-se um vinculo, e s&o estipuladas nele obrigacdes reciprocas. Podem ser
realizados por meio de instrumentos como termo de contrato, carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou ordem de execucdo de servico.
Previsto no art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 95 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Declaragao de adequacao financeira (DAF) - Documento que atesta a existéncia
de recurso orgamentario e financeiro previsto para cobertura da despesa, e
especifica a origem deste recurso.

Estudo Técnico Preliminar - Documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a
sua melhor solugcéo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto
basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratacido que
servira de base para a elaboragcédo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

Fiscalizagdo do contrato - E 0o acompanhamento da execucdo do contrato, e tem
por finalidade, verificar o cumprimento das disposicbes contratuais técnicas,
operacionais, administrativas, legais e tributarias, com a verificagdo e implementacao
de controles. Bem como, aborda o gerenciamento de riscos. Que por sua vez, sera
conduzida e realizada pelo contratante (Administragdo Publica) e seus
representantes, por meio de um acompanhamento minucioso e desvelado, nas
etapas/fases da execugdo contratual. Assegurando que a contratada estara
respeitando a legislagao vigente e cumprindo as suas obrigagdes contratuais.

Gestao de Contrato - Atividade administrativa que consiste em condutas e
procedimentos minuciosos e zelosos a serem aplicados pelo agente publico para
acompanhamento, controle dos contratos e conducédo da gestdo de riscos. Abrange
desde o planejamento da contratagdo, os demais procedimentos necessarios para a
sua formalizacdo, como as alteragcbes e a aplicacdo de penalidades, até o seu
encerramento.

Gestao de Riscos - Processo logico e sistematico que pode ser utilizado para
estabelecer base confidvel para a tomada de decisdes a fim de melhorar a eficacia e
a eficiéncia do desempenho. A gestao de riscos constitui mais que uma estratégia da



organizagao, mas a politica responsavel pela definicdo das diretrizes norteadoras do
gerenciamento do risco, entre as quais se insere a definicdo do apetite ao risco, ou
seja, 0 risco que a organizagao se dispde a aceitar para alcangar seus objetivos e
metas estratégicas.

Glosa - Trata-se do procedimento destinado a restringir parte do valor indicado em
uma fatura, reduzindo-se o preco a ser pago. O valor glosado podera ser liberado
posteriormente, se a retengao teve por objetivo apenas obrigar o contratado a corrigir
uma irregularidade, ou n&o ser mais pago, quando, por exemplo, 0 servigo nao tiver
sido realizado integralmente. No primeiro caso, tem-se a glosa com finalidade
cautelar, no segundo, definitiva.

Licitagdo - E um procedimento administrativo isondémico, realizado pela
Administracdo Publica para selecionar melhor proposta, dentro dos preceitos de
qualidade, é aquela que for mais vantajosa, e menos onerosa, para a contratagcao de
um servigo, mao de obra, alienagao, locagao ou aquisicdo de um produto, devendo
ser feito de forma obrigatdria para as contratacdes de bens ou servigos de terceiros.
Quanto as hipdteses de dispensa e inexigibilidade da licitagdo, encontram-se
previstas nos paragrafos 2° e 4° do art. 17 e art. 24 e 25 da Lei n°® 8.666/93, art. 75,
74 e paragrafos 3° e 6° do art. 76, da Lei n® 14.133/2021.

Licitante - Trata-se de pessoa fisica ou juridica, ou para os casos de consoércio de
pessoas juridicas, que manifesta a intencdo de participar do processo licitatério,
sendo-lhe equiparavel, para os fins das leis acima referenciadas, o fornecedor ou o
prestador de servico que, em atendimento a solicitagdo da Administracao, oferece
proposta.

Empenho - Ato emanado de autoridade competente (Secretario Executivo) que cria
para o Estado obrigagdo de pagamento pendente ou ndo de implemento de
condigdo. Documento extraido a cada empenho (corresponde a sua materializagao)
que indica o nome do credor, a representagcdo e a importancia da despesa, e a
deducdo do saldo da dotagdo propria. E a comprovacdo do registro do empenho.
Nota de Empenho pode substituir o termo de contrato, conforme previsto no art. 62, §
4.° da Lei n° 8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/2021.

Liquidagao - Consiste no segundo estagio da despesa, efetuado também pela
unidade contratante, em que se verifica o direito adquirido pelo credor que envolve
todos os atos de verificagdo e conferéncia, desde a entrada do material ou da
prestacdo do servigco, até o reconhecimento da despesa, baseado em titulos e
documentos comprobatérios do respectivo crédito, inclusive a verificagdo da
regularidade fiscal do fornecedor. A finalidade é a verificagdo de apurar o qué, quanto
e a quem pagar, e tera como base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de
empenho, e os comprovantes de entrega do material ou da prestagao efetiva do
servigo.



Pagamento - E o Ultimo estagio da despesa publica. Ocorre com a entrega do
numerario ao fornecedor/credor, e é efetuado apds a regular liquidagéo da despesa,
por meio de despacho exarado pela autoridade competente, determinando sua
execucao.

Oficializagdo da Demanda - E o documento que contém o detalhamento da
necessidade da area requisitante de contratacido, assinado por ela.

Ordenador de Despesas - Autoridade administrativa (Secretario, Secretario Adjunto
e Secretario Executivo) detentora de competéncia para ordenar a execugédo de
despesas orcamentarias como a emissao de notas de empenho e a autorizagao para
liquidacao de despesas.

Parecer Juridico - E a manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado, por meio da
qual expressa opiniao sobre o pedido do autor, com base no que a lei dispde sobre
aquele assunto. Objetiva trazer clareza sobre um determinado assunto ou processo,
e pode expressar opinido favoravel ou contraria a proposicao a qual se refere. Seu
escopo de acao é abrangente, e pode ter relagcdo com a documentagao do processo
que antecede a contratacio, alteracdes ou encerramentos contratuais

Planejamento da Contratagio - E a fase que recebe como insumo uma
necessidade de negdcio e gera como saida um edital completo, incluindo-se o termo
de referéncia (TR) ou projeto basico (PB) para a contratagdo. Aplica-se nas
contratagdes diretas e adesbes a atas de registro de pregos, nos quais sao
precedidas de um planejamento adequado, formalizado no processo de contratagéao,
incluindo a elaboracdo da matriz de riscos, incorporado no Termo de Referéncia ou
no Projeto Basico, quando for o caso.

Reajuste - Forma de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro de contrato
consistente na aplicacdo do indice de corregdo monetaria previsto no contrato, que
deve retratar a variagao efetiva do custo de producéo, admitida a adocéo de indices
especificos ou setoriais (Lei 14.133/2021).

Recebimento Provisério - O recebimento provisério, consiste na certificacdo formal
de que os servigos foram prestados ou de que os bens foram recebidos para
posterior analise de conformidade e qualidade, baseadas nos critérios de aceitacao
definidos no instrumento convocatério. A emissdo do Termo de Recebimento
Provisério n&o acarreta, em principio, a aceitacdo total do objeto para fins de
liquidagao e pagamento.

Recebimento Definitivo - O recebimento definitivo € a aceitacdo do bem ou servico
por parte da Administracdo, por estar em conformidade com as especificacdes
descritas na Nota de Empenho ou Termo de Referéncia do processo de aquisi¢éo. O
recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra ou servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela



perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato,
conforme art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

Equilibrio Econémico-Financeiro - E a igualdade formada, de um lado, pelas
obrigagdes assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, do outro lado, pela
compensagao econbmica que |he correspondera. Os procedimentos e/ou
instrumentos utilizados para a manutengao do equilibrio econdmico- financeiro dos
contratos s&o o reajuste, repactuacgao e reequilibrio econémico-financeiro.

Registro de Ocorréncias - E um documento, podendo ser livro, arquivo eletrénico,
caderno ou folhas, onde o fiscal do contrato anota todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao contratual.

Selegdo do Fornecedor - E a fase que recebe como insumo o edital completo, e
gera como saida o contrato assinado e tornado publico, por meio da publicagdo do
extrato do contrato.

Servigo Executado de Forma Continua - S40 os servigos auxiliares, necessarios
para a Administragdo para o desempenho de suas atribuicbes, e que, se
interrompidos, podem comprometer a continuidade das suas atividades finalisticas, e
cuja contratacdo deva estender-se por mais de um exercicio financeiro. Exemplos:
limpeza e conservagéo, manutencgéao predial, vigilancia etc.

Termo de Contrato - E instrumento de ajuste que a Administracdo celebra com
pessoas fisicas ou juridicas, publicas ou privadas, para a consecucao de fins
publicos, segundo regime juridico de direito publico. E obrigatério nas contratacdes
por tomada de precos, concorréncia e toda contratagao (dispensa e inexigibilidade)
cujo valor seja acima do estabelecido para a tomada de precos (art. 62, Lei n°
8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/21). Excecédo: aquisicao de bens com entrega
unica que ndo demande obrigacdes futuras (ex: assisténcia técnica), (§4°, art. 62, Lei
n® 8.666/93 e art. 95, inciso Il da Lei n°® 14.133/21).

Termo de Referéncia ou Projeto Basico - E instrumento elaborado a partir dos
estudos técnicos e preliminares, obrigatério para toda contratagdo, que reune os
elementos necessarios e suficientes e nivel de precisdo adequado para caracterizar
o objeto da licitacdo. Contém minimamente a descricdo técnica, detalhamento do
objeto a ser contratado, justificativa (motivacdo) da contratacdo, as condigdes de
fornecimento ou prestacédo do servigo (prazo e local de entrega, validade dos
produtos, garantia dos servigos, forma de acondicionamento etc.), obrigagcdo das
partes envolvidas (contratada e contratante), sendo vedadas especificagdes
excessivas, irrelevantes ou desnecessarias que limitem a competicdo ou direcionem
a aquisigao.

Vigéncia do Contrato - Consiste no periodo durante o qual o contrato administrativo
se apresenta como obrigatério para as partes, sendo submetidas aos direitos e



obrigacdes dele decorrentes, com inicio na data de sua assinatura ou outra posterior
devidamente determinada. Compreende a etapa de execug¢do do objeto, e 0 seu
recebimento.

Assessoria Juridica - Examinar as hipdteses de excegdao das regras de
exigibilidade de licitagdo (dispensa ou inexigibilidade), a emissdao de pareceres
juridicos pontuais acerca da licitagdo, examinar e aprovar as minutas de editais de
licitacdo, bem como as dos contratos, acordos, convénios ou ajustes.

Coordenacao Administrativa - Unidade administrativa da Secretaria de Estado da
Saude de Rondénia (SESAU/RO) que tem como competéncia, dentre outras, garantir
a eficacia e a eficiéncia do gerenciamento administrativo, com atribuicbes de
planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de gestdo de aquisi¢cbes e
contratagdes publicas, além de implementar acbes que promovam a qualidade do
gasto publico no ambito da SESAU/RQO”.

Unidade Demandante - Solicitar a demanda de contratacdo, justificar,
fundamentadamente, a sua necessidade, indicar a finalidade e o interesse publico a
ser atendido, bem como descrever o contexto da demanda nas unidades
organizacionais interessadas, incluindo os riscos possiveis decorrentes da né&o
realizacao da contratacio solicitada.

Setor de Contratos - Realiza a gestdo dos contratos tanto da area administrativa
quanto dos servicos de saude. Coordena as atividades relacionadas a fiscalizacao
técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como os atos
preparatérios para formalizagdo dos procedimentos que envolvam a prorrogacao,
alteracao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sang¢des, extingdo dos
contratos, dentre outros;

Fiscal do Contrato - Ao fiscal de contrato, compete realizar acompanhamento do
contrato, tendo como objeto, avaliar suas execugdo, seguindo os ritos previsto para
contratacao e, se for o caso, analisar/julgar se a quantidade qualidade, tempo, e o
modo da prestacdo ou execugdo do objeto estdo em consonancia s com o0s
indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado
pretendido pela administragao;

Unidade Gestora - E a unidade, responsavel por realizar os procedimentos relativos
ao ordenamento das despesas, em todas as fases, tais como empenho, liquidacao e
ordem de pagamento, executados pelo Fundo Estadual de Saude.



2. MACROPROCESSO

GESTAO E
FISCALIZACAO
DO CONTRATO

SELECAOE
CONTRATACAO

PLANEJAMENTO

Figura 01 - Macroprocesso

O macroprocesso foi concebido no entendimento de trés grandes fases, sendo
elas: o planejamento, selegdo, contratacdo ,gerenciamento e fiscalizagdo do

contrato.

No que concerne a gestao , esta por sua vez, permeia-se em todas as fases.
Possibilitando aos atores envolvidos, uma melhor compreensao de cada fase, e a
importancia do gerenciamento de riscos, dentro do processo licitatorio de forma

continua.

2.1. Planejamento

Fase em que se inicia a concepg¢ao do processo licitatério, conduzida pelo
agente de contratagdo, os membros da comissao de contratagéo, equipe de apoio e
da equipe de planejamento, tendo como principais atividades a elaboragao dos
seguintes estudos: mapa de riscos, projetos e anteprojetos, termos de referéncia,
pesquisas de preco, Estudos de viabilidade, Estudo técnico preliminar, minutas de

editais.

2.2. Selegao e Contratacao

Fase na qual ocorre todo o processo relativo a selegdo do fornecedor (ou

aprovagao nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao) até a publicagao do



contrato, e tem como principais atividades a Selecdo do fornecedor, publicagdo do

instrumento contratual e a Nomeacao do Gestor e Fiscais do Contrato.

2.3. Gerenciamento e Fiscalizagao do Contrato

O Gerenciamento e Fiscalizagdo do contrato tém um papel muito importante
no que se refere a aplicacdo de controles, monitoramento, afericdo dos resultados
acordados, verificagdo das regularidades obrigatorias, sejam elas fiscais,
previdenciarias, trabalhistas, sociais, dentre outras, observando a analise de riscos

em todas as fases do macroprocesso de contratagdes publicas.

2.4. Gerenciamento de Riscos do Processo de Contratagdes Publicas

A implementagcdo da gestdo de riscos e controles internos dos processos
licitatorios e dos respectivos contratos esta prevista na nova Lei de Licitagdes (Lei n°
14.133/2021), no paragrafo unico do art. 11, e art. 169, que tratam das diretrizes para
a implementacao de praticas continuas e permanentes de gestédo de riscos e controle
preventivo, de responsabilidade da alta administragcdo e integrantes das trés linhas

de defesa do 6rgéo.

3.GESTAO CONTRATUAL

Gestdo de contrato é o gerenciamento das atividades relacionadas a
execucgao, sob a forma: fiscalizagao técnica do contrato, administrativa, setorial e
pelo publico usuario. Bem como dos atos necessarios a formalizagdo do contrato, da
prorrogagéo, repactuagao, reequilibrio econémico financeiro, da alteragdo, do
acréscimo, da supressao, do pagamento, da aplicagao de sang¢des, da extingido dos
contratos, entre outros.

A gestdo e fiscalizacdo dos contratos, envolve servidores publicos, que
representam a Secretaria de Estado da Saude - SESAU, designado para a atribuicdo
por meio de portaria emitida pela autoridade maxima (Secretario Executivo) do érgao
ou entidade, sendo vedada a designacgao para a atribuicdo de servidor que integre ou
esteja vinculado a unidade ou setor responsavel pela elaboragdo de estimativa do

valor da contratacao ou pela realizagao do certame licitatério.



Quando a contratagéo tiver por escopo obra ou servico de engenharia, a
gestao e fiscalizagdo do contrato sera realizada por, no minimo, um servidor publico
com formagao nas areas de engenharia ou arquitetura, designado por portaria da
autoridade maxima do 6rgao, observada a vedacéo prevista no paragrafo anterior.

Para o exercicio da fungédo, o gestor e os fiscais deverdo ser cientificados,
expressamente, da indicagao e respectivas atribuicdes antes da formalizagado do ato
de designagao, ao acompanhamento e ao pagamento do objeto contratual adimplido.

Quanto aos servidores publicos, designados para integrar a comissao de
fiscalizacdo do contrato administrativo, estes por sua vez, deverdo possuir
qualificacdo técnica adequada para desenvolvimento da atribuicdo, de acordo com
os atos normativos editados pelos respectivos conselhos profissionais.

As eventuais necessidades de desenvolvimento de competéncias de agentes
para fins de fiscalizagdo e gestdo contratual deverdo ser evidenciadas no Estudo
Técnico Preliminar, e deverao ser sanadas, se for o caso, previamente a celebracao
do contrato, conforme dispde o inciso X do § 1° do art. 18 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

Quando da designacdo do gestor e do fiscal de contrato, a autoridade maxima
do 6rgao devera manter de maneira equanime o numero de contratos que serao

submetidos a fiscalizacdo de um mesmo servidor.

3.1. Gestor do Contrato

O gestor de contratos e seu substituto deverdo ser, preferencialmente,
servidores ou empregados publicos efetivos pertencentes ao quadro permanente do
orgdo ou entidade contratante, e previamente designados pela autoridade
administrativa signataria do contrato mediante ato publicado no Diario Oficial do
Estado, devendo constar no processo referente a contratagcdo a ciéncia expressa
acerca da designacao.

Cabendo ao gestor do contrato, ser responsavel por coordenar, comandar e
acompanhar a execugdo do contrato. Devendo agir de forma proativa e preventiva,
observar o cumprimento das regras previstas no instrumento contratual e buscar os
resultados esperados pela Administragdo, baseando-se em indicadores

objetivamente definidos, sempre que aplicavel



E vedado & autoridade méaxima do érgdo ou entidade o exercicio da fungdo de

gestor de contrato, salvo nos casos de desligamento extemporaneo e definitivo do

gestor e de seus substitutos e ndo podera perdurar por mais de 60 (sessenta) dias,

sob pena de responsabilizagdo funcional.

Considerando que o gestor do contrato nem sempre participa das fases de

Planejamento e Licitagao, € importante que leia atentamente o Memorial Descritivo, o

Projeto Executivo (quando for o caso) e o contrato, prestando especial atengao as

clausulas que descrevem as especificacdes do objeto, as condigdes de execucgao, os

procedimentos de fiscalizacdo e as penalidades aplicaveis a Contratada. Cabe ao

Gestor, principalmente, as seguintes atribuigdes:

instruir o processo com os documentos necessarios as alteragdes contratuais,
inclusive controlando os limites aplicaveis, e encaminha-lo a autoridade
superior para decisio;

encaminhar o requerimento de prorrogagao do prazo de execugao do objeto
ou da vigéncia do contrato a autoridade competente, instruindo o processo
com manifestagdo conclusiva e dados que comprovem o impedimento do
cumprimento do prazo pela contratada;

controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucédo do objeto, assim
como de suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com
antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando for o caso, a
deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogagcdo do prazo,
instruindo o processo com a documentacéo necessaria;

prover o fiscal do contrato das informacées e dos meios necessarios ao
exercicio das atividades de fiscalizacdo e supervisionar as atividades
relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;

comunicar a autoridade competente as irregularidades cometidas pela
contratada, sugerindo, quando for o caso, a imposi¢ao de sangdes contratuais
e/ou administrativas, conforme previsao contida no edital e/ou instrumento
contratual ou na legislagao de regéncia;
adotar as medidas preparatoérias para a aplicagcdo de san¢gdes e de rescisao
contratual, conforme previsao contida no edital e/ou instrumento contratual ou
na legislagcao de regéncia, cabendo a autoridade competente a deflagracéo do
respectivo procedimento, a notificagdo da contratada para a apresentacao de

defesa e a deciséao final;



promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere a
juntada de comprovante de recolhimento e adequagao da sua vigéncia e do
seu valor;

propor, formalmente, a autoridade competente, a liberagcdo da garantia
contratual em favor da contratada nos prazos regulamentares;

receber as notas fiscais atestadas pelo(s) fiscal(is) do contrato e
encaminha-las para o setor responsavel pelo pagamento, apds conferéncia
dos respectivos documentos;

manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica;
documentar nos autos todos os fatos dignos de interesse administrativo;
registrar as informacgdes necessarias nos sistemas informatizados utilizados
pelo Poder Executivo do Estado de Ronddnia, inclusive inserindo os dados
referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas- PNCP, e manté- los atualizados;

diligenciar para o acompanhamento de situagdes que possam impactar nos
pregcos contratados, como a criagdo, alteragdo ou extingdo de tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais que repercutam no
contrato, na forma do art. 134 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021,

elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art.
174 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execucao do contrato;

tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagcao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso;

realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

receber os pedidos de reajuste, repactuacao e revisdo de contratos, devendo
emitir parecer quanto ao cabimento.

convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é
incorporada ao Processo de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A
reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela

elaboragao do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;



e emitir ordem inicial de servigco e autorizar implantacdo do contrato no sistema

de controle de contratos, ou planilha de controle;

Quando a Contratada manifestar interesse na alteracdo de alguma clausula
contratual, como exemplo a prorrogacdo do prazo, o Gestor deve solicitar
apresentagao de justificativas e comprovagdes necessarias a Fiscalizagao, que deve
analisar a legalidade e conveniéncia da alteragdo contratual, observando o disposto
no art. 124 da Lei de Licitagbes (14.133/2021). Em havendo grande complexidade
técnica do objeto, o Gestor devera solicitar pareceres ou relatérios elaborados por

servidores da area ou por profissionais contratados para auxilia-lo.
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Figura 02 - Responsabilidades do Gestor do Contrato, disponivel também em PDF,
no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0047309666).

O Gestor devera solicitar que as empresas contratadas apresentem
periodicamente, no minimo uma vez ao ano, Termo de Quitagdo Geral Anual, nos
termos do Art. 507-B da CLT.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia/atribuicdo do
gestor deverdao ser encaminhadas aos seus superiores (Gerente de contratos) em
tempo habil, para a adogédo das medidas devidas.

3.2. Das Garantias
As garantias visam dar margem razoavel de seguranga ao fiel cumprimento

das obrigagbes assumidas por parte da contratada, conforme prevé o Art. 96, da Lei



14.133/93, portanto, cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades

de garantia:

caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagcdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

seguro-garantia;

fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

titulo de capitalizagéo custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023).

No que concerne a gestdo de seguros e garantias do contrato, esta por sua

vez, € de atribuicdo do Gestor de Contratos, incluindo a sua contratacdo e

reclamacado. E diante da contratagcdo do seguro, deve-se analisar as clausulas da

apdlice e compara-las com os requisitos definidos no edital. Caso as clausulas nao

estejam compativeis, deve-se notificar a contratada para retificar a apdlice junto a

seguradora.

Além disso, é responsavel por notificar a contratada e a seguradora de

qualquer expectativa de sinistro e reclamar o seguro, caso tal expectativa se
concretize (§8°, Art. 5°, da IN 06/2019).

A Unidade Gestora deve verificar as situacdes abaixo relacionadas antes de

notificar a seguradora da expectativa de sinistro ou reclamar o seguro:

e O envio a contratada da notificagdo solicitando o cumprimento da obrigagao

num prazo determinado, com copia a seguradora, comunicando através desta
a expectativa de sinistro, com documentagdo dos itens ndo cumpridos do
contrato;

O aviso a seguradora de qualquer mudanga pela contratada no escopo e/ou
prazo de execugao do contrato (termos aditivos de qualquer natureza);

A apresentacao, pela contratada, de endosso da apdlice referente aos termos
aditivos;

O aviso a seguradora da abertura de Processo Administrativo de Apuragéo de
Responsabilidade — PAAR;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1

e A comprovagao de inadimpléncia da contratada que possa gerar prejuizo a
SESAU,;

e O envio de documentos necessarios a realizagcéo de
expectativa/reclamagdo do sinistro de acordo com o especificado na apdlice
e,

e \Verificar se a garantia esta dentro do prazo prescricional (1 ano a partir da

ciéncia do fato gerador da pretensao, art. 206 do Codigo Civil).

r~ )
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Figura 03 - Responsabilidades dos agentes em relagao ao

Seguro-Garantia

3.3. Alteragdes nos Contratos

As alteracdes contratuais, conforme os ditames no art. 124 da Lei n°
14.133/21, devem ser realizadas durante o periodo de vigéncia do contrato,
conforme o art. 106 da Lei n° 14.133/21, devendo ser formalizadas por meio da
celebracdo do Termo Aditivo do contrato, nos casos de prorrogagcdo de prazo,
acréscimos e supressoes.

Quanto a outras modificagbes que possam ser caracterizadas como

alteragdes do contrato, também s&o admitidas em lei, tais como: alteracdo do nome



ou denominagao empresarial da contratada; alteracdo do endereco da contratada;
retificacdo de clausula contratual e retificacdo de dados (CNPJ) da empresa
contratada.

Oportuno esclarecer que nem toda alteragdo contratual devera ocorrer
mediante a formulagdo de Termo Aditivo, podendo ser formalizados por Apostila. Sao
os casos enumerados pela a Lei n® 14.133/21 em seu art. 136:

e variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de
precos previstos no proprio contrato;

e atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

e Alteracdes na razdo ou na denominacéao social do contrato ou do contratado;

e empenho de dotagdes orgamentarias.

Em suma, o Termo de Apostilamento pode ser definido como um registro, que
pode ser realizado no proprio contrato ou em outro documento oficial, enquanto o
Termo Aditivo € um instrumento realizado separadamente que segue toda
formalidade inerente ao contrato, devendo, inclusive, obediéncia a obrigatoriedade
de publicacdo na Imprensa Oficial. Portanto, cabe ao Gestor e ao Fiscal do contrato
observarem quando cabera a formulacdo desses instrumentos durante a vigéncia
contratual.

Todas as tratativas realizadas junto a Contratada durante o processo de
aditamento contratual deveréo ser formalizadas e registradas.

No caso de contratagdo integrada, o Art. 9°, § 4° da Lei n° 12.462 de agosto
de 2011, delibera que seja vedada a celebracdo de termos aditivos, exceto nos
seguintes casos:

e Para recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

e Por necessidade de alteragao do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacgao técnica aos objetivos da contratagao, a pedido da administragao
publica, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei no
8.666/93.

No caso de contratagao por meio do Sistema de Registro de Precos no RDC

nao poderao sofrer acréscimo de quantitativos, conforme Decreto n° 7.581/11.



3.4. Paralisacao e Reinicio para Contratos de Obras

No caso de paralisagcao do contrato, cabera ao Gestor e Fiscais observar que
a suspensao do prazo de execugdo contratual tera como marco inicial a data de
expedicdo da ordem de paralisagao da execugao do contrato.

As paralisacbes podem ser parciais ou totais, sendo que a total suspende as
medi¢des, devendo ser alterada a situagdo cadastral no sistema de controle de
contratos; enquanto a paralisagéo parcial pode ocorrer em trechos especificos de
uma obra, por exemplo, ndo havendo paralisacdo do prazo de execucido, nem
necessitando de alteragdo no sistema de controle de contratos.

ATENCAO

Prazo de vigéncia é diferente de prazo de execucao.

Prazo de vigéncia é o prazo do contrato, enquanto o prazo de execugao é o
tempo fixado para a execugao do objeto.

Prorrogagdao do prazo de vigéncia é ato de competéncia exclusiva do gestor.

Apods expedida a Ordem de paralisagao, ela ja se encontra apta a produzir
seus efeitos préprios, dentre os quais o de obrigar o contratado a paralisar a obra ou
o servico. Mesmo que o contrato esteja paralisado, a vigéncia contratual continua a
mesma. O que sofre a remissdo de data é o periodo de execugdo. O registro da
efetiva paralisagao da obra ou do servigo sera feito por apostilamento.

Quando identificada a necessidade de paralisacdo do contrato, os fiscais
devem comunicar ao Gestor, apresentando as justificativas pertinentes em até 48
horas a partir da emissao da Ordem de Paralisagao.

A suspensao deve-se dar por ordem escrita da Administragao, que devera ser
fundamentada e a decisdo formalmente comunicada a contratada. Recomenda-se
que a Contratada seja consultada e se manifeste dando anuéncia para suspenséao

contratual, observando o disposto no art. 78 da Lei n°® 8.666/93.

3.5. Reajuste
O reajuste tem por finalidade a recomposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em razdo da variagcdo normal do custo de produgao decorrente da inflagéo.

Para tanto, pode-se utilizar indices especificos ou setoriais, desde que oficiais. Os



dispositivos legais que tratam do reajuste contratual sdo: art. 40, inciso Xl, art. 55,
inciso Ill, ambos da Lei n° 8.666/93, e art. 124 a 136 da Lei 14.133/2021.

Este procedimento é realizado em periodicidade igual ou superior a um ano,
contado a partir da data limite para apresentacdo da proposta ou do orcamento a que
essa se referir, segundo a Lei n°® 10.192/01.

O critério de reajuste é item obrigatério na composigao do edital da licitagao,
bem como do contrato administrativo, devendo conter ainda a data-base e a
periodicidade do reajustamento de pregos (vide art. 1° e 2° da Lei 10.192/01).

Este instrumento € regulado por varios dispositivos legais, pela Lei n°

10.192/01, que dispde em seu art. 3° temos que:

‘Os contratos em que seja parte 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica direta (...) serdo reajustados ou
corrigidos monetariamente de acordo com as disposi¢des
desta Lei, e, no que com ela nao confltarem, da Lei no
8.666/93. § 1° A periodicidade anual nos contratos de que trata
o0 caput deste art. sera contada a partir da data limite para
apresentacdo da proposta ou do orgcamento a que essa se
referir”.

Para realizar o calculo do reajuste, a Fiscalizacdo deve observar os indices
descritos na contratagdo, e caso tenham sido extintos, levar a diretoria setorial

responsavel pela deliberacgao.

3.6. Revisao - Reequilibrio Econdmico-Financeiro

O Reequilibrio Econémico-Financeiro desvincula-se de quaisquer indices de
variacao inflacionaria, pois tem por objetivo a correcdo das distor¢des geradas por
ocorréncias extraordinarias e imprevisiveis ou previsiveis.

A revisédo contratual deve ser fundamentada, ou seja, deve haver a motivagao
do ato por pelo menos uma das partes contratantes. A motivagcao devera demonstrar
de forma clara a incidéncia de onerosidade excessiva ocasionada por
acontecimentos supervenientes, sendo indispensavel que tais fatos sejam

exaustivamente comprovados no processo administrativo regular.



Considerando tratar-se de situagédo de carater excepcional, em que o grande
desequilibrio e a imprevisibilidade estdo relacionados a teoria da imprevisao, esta
revisdo podera ocorrer antes do periodo minimo de um ano da vigéncia contratual,
desde que verificadas as exigéncias enumeradas na alinea “d” do inc. Il do art. 124,
da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.7. Repactuagao

E dever do contratado provocar a Administracdo para exercer seu direito a
repactuacao contratual. Este pedido deve ocorrer a partir da data da homologagao da
convengao ou acordo coletivo, que venha fixar o novo salario normativo da categoria
profissional abrangida pelo contrato administrativo, devendo ser repactuado até a
data da prorrogacgao contratual subsequente.

Caso o contratado ndo manifeste seu pedido de forma tempestiva, e a
prorrogacéo do contrato ocorrer sem sua respectiva repactuagao, havera a preclusao
do seu direito a repactuar, este direito também preclui se houver expiragao do prazo
de vigéncia do contrato.

A repactuagao tem por finalidade promover o reajuste dos contratos de

servigos de prestagao continuada.

3.8. Acréscimo/Supressao Contratual

A Administragdo podera alterar o contrato realizando acréscimos ou

supressoes, respeitados os limites dispostos na legislacado, e apresentados na tabela

a segquir:

Tipo de

. Unilateral [Consensual Unilateral | Consensual
Alteragao

qualitativa 50% * 25% *

quantitativa 50% 50% 25% 25%




nao ha limite

qualitativa 50% 25% nao ha limite

quantitativa 50% n&o ha limitg 25% ndo ha limite

Tabela - Limites para acréscimo e supressao

4. FISCALIZAGAO CONTRATUAL

A fiscalizagdo contratual é o conjunto de atividades exercidas pela
Administracdo para controle, tendo o papel de acompanhar, avaliar e conferir a
execugao do objeto nos moldes contratados nos aspectos técnicos, administrativo e
operacional para efeito de pagamento. Em que configura-se como o monitoramento
do cumprimento das obrigagcdes estabelecidas em contrato, com o fim de assegurar
a execucgao do objeto contratado e o respeito as normas vigentes.

Portanto, € de dever realizar o registrar sempre uma ocorréncia no caso de
detecgdo de algum incidente, e por auxiliar o gestor do contrato, aplicando os
controles e revisando os riscos pertinentes a execucao.

As funcdes da fiscalizagdo do contrato compreendem diversos procedimentos
de verificagcado de natureza técnica e administrativa, estabelecidos neste Manual e na
etapa do Planejamento da Fiscalizagdo do contrato, observados os normativos
legais, a natureza e complexidade do objeto contratado, as boas praticas e a gestéao
de risco.

As atividades de fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, preferencialmente por servidor efetivo ou
empregado publico dos quadros permanentes da Administracdo Publica designado
pela autoridade signataria do contrato.

A fiscalizacdo devera ser realizada in loco, com o propdsito de avaliar a
execugao do objeto contratado e aferir a qualidade, quantidade, tempo e modo da
prestacao do servigo/fornecimento.

Conforme o art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, é permitida a contratagao
de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato com informacdes
pertinentes a tais atribui¢oes.

4.1. Fiscalizagao Técnica

A fiscalizagao técnica consiste no acompanhamento e avaliagao da execugao
do objeto nos moldes contratados, visando aferir a qualidade, quantidade, tempo e



modo de execug¢do, bem como assegurar a qualidade da prestagao dos servigos, e
se estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho
estipulados no ato convocatorio.

A funcédo de fiscal técnico de contrato deve ser atribuida a servidor com
experiéncia e conhecimento na area relativa ao objeto contratado, designado para
auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizacdo dos aspectos técnicos do contrato.

Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

a) participar das reunides inicial, de trabalho e de conclusdo da execugéo
contratual;

b) anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucgao e determinara o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos
observados.

c) conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o
Projeto Basico ou o Termo de Referéncia, certificando-se de que a contratada esta
cumprindo todas as obrigagdes assumidas;

d) verificar se, na entrega de material, na execugdo de obra ou na prestagéo
de servigco, a especificacdo, o valor unitario ou total, a quantidade e os prazos de
entrega estao de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

d) Verificar e confrontar os precos e quantidades constantes da nota fiscal
com os estabelecidos no contrato;

e)prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informacgdes
pertinentes as suas competéncias;

f) anotar, em processo especifico, quando autuado para esse fim, todas as
ocorréncias relativas a execucao do contrato, com a indicacdo do que for necessario
a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. A fim de produzir um histérico de
gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato.

g) emitir notificagdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou
irregularidade constatada, com a definicao de prazo para a corregao;

h)monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigcos para evitar
eventuais incorregdes, devendo intervir para requerer a contratada a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas;

i) informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisao ou adocido de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso;

j) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que
possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas estabelecidas;

I) fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condicdes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administracéao,
com a conferéncia das notas fiscais e das documentagbes exigidas para o
pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificagéo;



m) registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as
pendéncias constatadas na execugdo do contrato, comunicando ao gestor do
contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a renovacgao tempestiva ou a prorrogacao contratual;

n) participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestéao do
contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, sob coordenagao
do gestor do contrato;

0) auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na
elaboragcdo do documento comprobatério da avaliagcao realizada na fiscalizacdo do
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado;

p) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

q) verificar se estdo sendo atendidas as especificagbes contidas nos planos,
projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, projeto basico,
termo de referéncia, assim como os prazos de execucdo e de conclusao, devendo
solicitar ao preposto da contratada a correg¢ao de imperfeigcdes detectadas;

r) verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua medicédo e
recebé-lo, pela formalizagao da atestacao;

s) recusar servico ou fornecimento irregular ou em desacordo com as
condicbes previstas no edital de licitagdo, na proposta da contratada e no
instrumento de contrato e seus Anexos;

t) averiguar se € a contratada quem executa o contrato e certificar-se de que
nao existe cessao ou subcontratacdo fora das hipoteses legais e previstas no
contrato;

u)dar ciéncia ao gestor, com antecedéncia razoavel, da possibilidade de n&o
haver a conclusao do objeto na data aprazada, com as justificativas pertinentes;

v) comunicar ao gestor de contratos, a necessidade de se realizar acréscimos
ou supressdes no objeto contratado, com vistas a economicidade e a eficiéncia na
execucgao contratual;

x) confrontar os precos e quantidades constantes da nota fiscal com os
estabelecidos no contrato;

z)emitir relatérios circunstanciados e conclusivos quanto a adequacgao dos
servigos prestados de forma a demonstrar a vantajosidade técnica da manutencao
da avenga, documento condicionante a prorrogagao do contrato.

4.1.1. Fiscalizagao Técnica de Obras e Servigos de Engenharia

No caso de obras e servigos de engenharia, a fiscalizagdo sera exercida por
um servidor com formacgao nas areas de engenharia ou arquitetura, da Secretaria de
Estado de Obras e Servigos Publicos - SEOSP podendo ser mais de um engenheiro



a critério do gestor, crumpre ainda aos fiscais de obras e prestagdo de servigos de
engenharia:

1) fazer constar todas as ocorréncias no Diario de Obras, com vistas a compor o
processo documental, de modo a contribuir para dirimir duvidas e embasar
informacdes acerca de eventuais reivindicagbes futuras, tomando as
providéncias que estejam sob sua algada e dando ciéncia ao gestor quando
excederem as suas competéncias;

2) zelar pela fiel execugéo da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos
materiais utilizados e dos servigos prestados, bem como quanto aos aspectos
ambientais;

3) atestar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em
documento

4) acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados na execugao do objeto contratado, quando houver;

5) informar ao gestor ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da
obra ou em relacio a terceiros; e

6) proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigbes dos servigos
executados, conforme disposto em contrato.

ATENCAO:

E admitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo
pelos agentes estaduais, quando as peculiaridades técnicas do objeto assim
justificarem, sendo vedado, em qualquer hipotese, terceiro exercer funcao
propria e exclusiva do fiscal de contrato, nos termos do paragrafo 4° inc. |,
art. 117, da Lei Federal n° 14.133, de 2021

A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com os arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

4.2. Fiscalizagao Administrativa

Consiste no acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais E o
acompanhamento quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, sendo
necessaria nos contratos de prestacao de servigos de regime de dedicagao exclusiva
de mao de obra.

Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:



a)

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagao
das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a
formalizacao de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do
empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;
certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execucgao do contrato,
as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo e/ou na
contratagado, solicitando os documentos necessarios a esta constatagdo, com
especial atengéo para a regularidade trabalhista e previdenciaria nos casos de
obras e servigos com dedicagao exclusiva (ou predominante) de mé&o de obra;
examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscais, trabalhistas
e previdenciarias;

atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao
descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestao do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, sob coordenagéo
do gestor do contrato;

auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo
do documento comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizagdo do
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado;

realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestando a efetiva
realizacdo do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratada, para
fins de pagamento das faturas correspondentes;

nos casos de requerimento de revisdo contratual, exigir a comprovacéo dos
custos suportados pelo contratado através de notas fiscais, realizando analise
critica da compatibilidade dos pre¢os com a realidade de mercado constatada
junto a outras fontes;

receber todos os documentos necessarios, contratualmente estabelecidos,
para a liquidagdo da despesa e encaminha-los, juntamente com a nota fiscal;
para o gestor do contrato que, apds conferéncia, remetera a documentagao ao
setor responsavel pelo pagamento, em tempo habil, de modo que o
pagamento seja efetuado no prazo adequado;
verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada,
inclusive no que se refere a utilizagcdo pelos empregados da empresa dos
equipamentos de protecao individual exigidos pela legislagao pertinente, a fim
de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados da
contratada, e, na hipotese de descumprimento, comunicar ao gestor para
impulsionar o procedimento tendente a notificagdo da contratada para o
cumprimento das normas trabalhistas e instauragdo de processo
administrativo para aplicagcao de sancao administrativa;



m) certificar-se do correto calculo e recolhimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e tributarias decorrentes do contrato e, caso necessario,
buscar auxilio junto aos setores de contabilidade da Administragdo para a
verificacdo dos calculos apresentados, observando o disposto no art. 26 deste
Decreto.

4.2.1. Critérios para Elaboragao dos Relatérios Administrativos

Quanto aos relatorios elaborados pela fiscalizagcdo do contrato administrativo
deverdo abordar os seguintes pontos:

a) cumprimento do cronograma e das diretrizes fixadas no termo de referéncia
ou no projeto basico;

b) observancia do cronograma fisico-financeiro da obra ou do servigo, nos casos
de contratagdo com escopo definido;

c) atingimento das metas e dos indices de qualidade fixados no termo de
referéncia, projeto basico e contrato;

d) atendimento dos critérios de habilitagdo durante o curso da execugéo por meio
da apresentacio de certiddes atualizadas;

e) cumprimento das obrigagdes trabalhistas, inclusive, FGTS, no caso de
contratos que tenham por objeto a prestagdo de servigos continuos com
dedicagao exclusiva (ou predominante) de mao de obra;

f) avaliagdo do desempenho contratual do fornecedor.

ATENGCAO
A fiscalizagdao dos contratos devera ser realizada por meio de vistorias,
observando-se a periodicidade e as diretrizes fixadas no contrato, devendo
ser realizada, no minimo, uma vistoria a cada més de execugao.
Todos os atos emitidos pela fiscalizagao do contrato deverdao ser anexados
ao processo administrativo respectivo.

4.2.2. Critérios para Elaboragcao dos Relatérios com Dedicagao Exclusiva

No caso de contratos que tenham por objeto a prestacdo de servigos
continuos com dedicagdo exclusiva (ou predominante) de mao de obra, a
comprovagao do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, além da apresentagéo de
certiddo atualizada de regularidade trabalhista, sera realizada por meio da
apresentacao dos seguintes documentos:

a)copia da folha de pagamento analitica do més da prestagao dos servigos,
em que conste como tomador o érgéo ou entidade contratante;

b)copia dos contracheques dos empregados, relativos ao més da prestacao
dos servigos;



c)recibos de pagamento ou guias de depdsitos bancarios da remuneracéo dos
empregados vinculados ao contrato no més da prestagao do servigo;

d) guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS, junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, da contratada e Informagdes a Previdéncia Social,
GFIP - SEFIP/GRF, onde conste a Relagao de Trabalhadores vinculados ao contrato
no més da prestacao dos servicos;

e) guias de recolhimento de FGTS dos empregados vinculados ao contrato,
relativas ao més da prestacao dos servicos;

f) registros de horario de trabalho (cartdes-ponto ou folha-ponto), relativos ao
més da prestacao dos servicos;

g)comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale
alimentagao, entre outros), a que estiver obrigada por forga de lei ou de convengéao
ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao més da prestagcdo dos servigos e de
todos os empregados;

h) avisos e recibos de férias, recibos de 13° salario, Relagdo Anual de
Informagdes Sociais - RAIS, ficha de registro de empregado, autorizagdo para
descontos salariais; e

i) termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados, devidamente
homologados pelo sindicato da categoria quando exigivel; guias de recolhimento da
contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais, extratos
dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado(a) dispensado(a); e exames médicos demissionais dos empregados
dispensados.

4.2.3. Descumprimento das Obrigagoes Trabalhistas

Caso inobservado ou descontinuado o cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, a fiscalizacdo do contrato devera aplicar sancdo de adverténcia ao
contratado fixando prazo maximo para restabelecimento da regularidade.

Persistindo a irregularidade, pagamentos pendentes deverao ser retidos até a
efetiva regularizagao, observadas as seguintes diretrizes:

1. a retencdo integral do pagamento em aberto € temporaria, devendo ser
adstrita, assim que possivel, ao valor devido pelo contratado acrescida das
multas trabalhistas e contratuais;

2. caso o contratado ndo providencie a regularizagdo com a apresentagdo dos
comprovantes e certidoes respectivas até o ultimo dia da competéncia
seguinte a data de entrada da solicitagédo relativa ao pagamento pendente, a
Administracdo contratante realizara o depdsito em conta vinculada aberta para
tal finalidade especifica, em nome do Estado, devendo centralizar todos os
depositos realizados independentemente do 6rgao ou entidade responsavel
pela contratagcido, devendo ser resguardada a impenhorabilidade dos recursos.



3. Caso o 6rgado ou entidade responsavel entenda conveniente e razoavel, a
providéncia podera ser substituida pelo pagamento direto aos empregados do
contratado.

4. A realizacdo de depdsitos na conta vinculada devera ser comunicada ao
Ministério Publico do Trabalho e a entidade sindical representante dos
empregados.

5. Os valores depositados somente serdo liberados apés a comprovacao da
regularidade pelo contratado ou em caso de determinagao judicial.

6. na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagbes trabalhistas e sociais nas
contratagdes continuadas com dedicagdo exclusiva ou predominante, a
fiscalizacdo do contrato devera realizar entrevistas, a partir de selecdo por
amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotagdes
contidas em CTPS, devendo ser observadas, entre outras questdes, a data de
inicio do contrato de trabalho, fungao exercida, a remuneracgao, gozo de férias,
horas extras, eventuais alteragcées dos contratos de trabalho e, se necessario,
fiscalizar no local de trabalho do empregado.

7. A constatacdo de irregularidade quanto ao pagamento de contribui¢cdes
previdenciarias no caso de contratos administrativos que tenham por objeto a
realizacéo de obras ensejara a retencdo de eventuais pagamentos pendentes
até que seja sanada a irregularidade;

Acompanhamento das obrigacbes trabalhistas e sociais em contratos de
terceirizacdo de mao de obra. No primeiro més da prestacdo dos servigos, Fiscal
Administrativo devera solicitar em meio eletrbnico a contratada a relagdo dos
empregados terceirizados de todo contrato administrativo, com nome completo,
nuamero de CPF, fungdo exercida, salario, adicionais, gratificagdes, beneficios
recebidos (quantidade e valor: vale-transporte, auxilio-alimentacéo, dentre outros) e
horario do posto de trabalho.

Devera ser realizada fiscalizagdo peridédica e constante da execugao dos
contratos, principalmente no que se refere ao cumprimento das obrigacoes
previdenciarias e trabalhistas, em especial: pagamento do FGTS, da GPS, dos
salarios até o 5° dia util do més seguinte; notificacbes a empresa terceirizada por
descumprimento de clausulas contratuais; sancbes aplicadas a empresa que
descumpra suas obrigag¢des contratuais, entre outros.

As ocorréncias observadas na execugao contratual deverédo ser registradas
durante toda a vigéncia da prestagao dos servigos.

4.3. Fiscalizagao Setorial

A fiscalizacao setorial tem por objetivo ser um brago do 6rgao em todas as
suas unidades, especialmente as desconcentradas. Pode abranger tanto os aspectos
técnicos quanto os administrativos, garantindo uma maior eficiéncia nos contratos em
que ha descentralizacado de sua execucado em diferentes unidades.



4.4. Fiscalizagao pelo Publico Usuario

A fiscalizacido pelo publico usuario realizada por quem de fato faz uso ou é
beneficiario dos servigos, a exemplo dos servidores, de modo que € recomendavel
que a sua efetivagao se realize por intermédio de avaliagbes qualitativas relativas
aos servicos e materiais disponibilizados pela contratada, bem como pela
manutencio de canais de comunicagao para recebimento de reclamacdes.

Nota: O recebimento provisério ficara a cargo do fiscal técnico,
administrativo ou setorial e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do
contrato, conforme art. 20. inciso XVI, e art. 23. inciso X, do Decreto Estadual n.
28.874/2024, RO.

4.5. Das Fases do Processo de Fiscalizagao

O macroprocesso de fiscalizagdo € contemplado por quatro processos
interligados, e de muita importadncia para se assegurar as melhores praticas e
aplicagbes de controles, a fim de mitigar os riscos, minimizando as possiveis
consequéncias durante a fase de execucgao contratual.

Dentro dos processos apresentados na Figura 04, a seguir, sdo apresentados
0s subprocessos, iniciando pela “Designagdo da Comissao de Fiscalizagao”, por ato
do titular da unidade administrativa (ou o representante da Administragdo publica
responsavel pela contratagdo), que posteriormente ird conduzir o segundo
subprocesso, de “Inicializacdo da Fiscalizacdo”. Em seguida, se torna possivel o
efetivo monitoramento do contrato, de forma periddica, conduzida pelo fiscal técnico
de forma continua, dentro de uma periodicidade previamente determinada no
planejamento denominada “Fiscalizagdo Técnica Periddica”. Finalmente, tem-se a
“Fiscalizagdo Administrativa”, com foco nos documentos administrativos relativos as
obrigagdes trabalhistas, sociais, tributarias e contratuais, para fins de pagamento ao
fornecedor e revisdo da analise de riscos.

A Administracdo deve manter permanentemente, de forma eletrénica ou fisica,
registro apropriado para anotagdes relacionadas com a execugao e fiscalizagdo do
contrato.

Designacéo da Inicializagao dd LSl AD ‘ Fiscalizagao .
equipe de Fiscalizacsio —" Teenica Administrativa |
fiscalizagao l i Periodica
J N ;

Macroprocesso de fiscalizagio

Figura 04 - Macroprocesso da fiscalizagcao



4.5.1. Designagcao da Comisséo de Fiscalizagao

A designacdo da Comissdo de Fiscalizagdo ocorrera por nomeacgao de
servidores, no caso do fiscal pelos diretores/coordenadores das unidades
administrativas, e o gestor sera designado pelo gerente de contratos, conforme
Figura 05, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao dos contratos
administrativos no ambito de sua abrangéncia, de forma diligente, zelosa e
minuciosa.

A Portaria sera expedida até a data da publicagdo do contrato e divulgada
oficialmente.

Comissao Gestdo e Fiscalizagio de Contratos

Gestor do Contrato . ? % i
1 I Suplente — E um servidor responsavel ou nicleo

Fiscal Técnico do »| Eum senvidor representante da area técnica
Elrl:ii;‘;;: ’_, Caontrato { Suplente ( "

Processo de Designagao

Fiscal
Administrativo / —»( Eum servidor representante da area técnica
Suplente

Figura 05 - Designagado da Comissao de Fiscalizagao

A Comisséo de Fiscalizagdo composta pelo gestor, fiscais e seus suplentes
devera ser cientificada, expressamente, da indicacao e respectivas atribui¢cdes, antes
da formalizagdo do ato de designagéo.

Na indicagao do servidor devem ser considerados a compatibilidade com as
atribuicbes do cargo, a complexidade da fiscalizagédo, o quantitativo de contratos por
servidor e a sua capacidade para o desempenho das suas atividades.

Nos casos de atraso ou falta de indicagao, de desligamento ou afastamento,
extemporaneo e definitivo, do gestor ou fiscais e seus suplentes, até que seja
providenciada a indicagao, o exercicio de suas atribuicdes cabera ao responsavel
pela indicagéao.

Os servidores designados como fiscais e seus suplentes deverdo manter
vigilancia constante acerca de clausulas contratuais que julguem merecer maior
atencao e, com o cuidado de sempre, fiscalizar a qualidade dos produtos fornecidos,
e se as entregas estdo ocorrendo de forma oportuna. Deverao verificar se o
quantitativo dos recursos utilizados € o0 adequado, evitando acréscimos
desnecessarios; zelar pela qualidade do servigo, e acompanhar o tempestivo
atendimento das ocorréncias apresentadas a contratada.



4.5.2. Conhecimento Técnico

A fiscalizacdo da execug¢ao do contrato deve ser realizada por servidores com
conhecimento técnico compativel com o objeto contratado, os quais seréao escolhidos
com fundamento na sua qualificagdo, conhecimento e capacidade técnica para
acompanhar a prestacao de servigos.

4.5.3. Acumulo de Fungoes

A segregacao de fungdes € o principio do controle administrativo que confere
maior transparéncia, eficiéncia, eficacia, imparcialidade e racionalidade em todas as
etapas dos processos de execugao das despesas publicas.

As fungdes de fiscal administrativo e fiscal técnico poderdo ser acumuladas
pelo mesmo servidor, no mesmo contrato, desde que n&do haja prejuizo ao
acompanhamento da execugao contratual. Como exemplo, sdo os casos de
contratos de bens comuns, de objetos de menor porte, de menor valor. Nao se
recomenda, no entanto, o acumulo de fungdes no caso de contratagdées cujo objeto
seja mais complexo e de maior valor.

O acumulo de fungcbes no mesmo contrato é permitido entre quaisquer dos
fiscais e gestores. Entretanto, esta € uma exceg¢do a regra, em que € necessario
observar a segregacao de fungdes relativas a atores nas etapas do processo de
contratagdes, ndo podendo ser acumuladas, especialmente aquelas que envolvam a
pratica de atos e, posteriormente, a revisdo desses mesmos atos. A questdo é o
eventual comprometimento da imparcialidade e, por conseguinte, a execugédo do
contrato, conforme previsto no art. 67 da Lei n® 8.666/93, art. 117 da Lei Federal n°
14.133/2021. Exemplos: exercer fungao de fiscal e membro da comissao de licitagao;
fiscal e gestor do contrato; fiscal e integrante da equipe de planejamento, dentre
outros.

Caso ocorra a referida acumulacao de fungdes, o gestor do contrato registrara
no Plano de Fiscalizagao.

O suplente do fiscal do contrato tera as mesmas atribuicbes do fiscal
respectivo, na sua substituicdo, com o acumulo ou nao das funcdes, conforme
previsto, ou podera acumular também as fungdes de mais de um fiscal, registrando a
opcgao pelo acumulo de fungdes no Plano de Fiscalizagao.

Recomenda-se que, em novas contratacbes com objetos de natureza similar,
os fiscais sejam mantidos e indicados ja na fase inicial de planejamento da
contratagcdo, de modo que as informagdes acerca da execugao contratual vigente
sejam utilizadas nas definicdbes das quantidades e dos requisitos do processo em
fase de elaboracdo. Caso ndao sejam mantidos, é importante que eles repassem
informacdes de modo a subsidiar o aprimoramento para as proximas contratacoes.



4.5.4. Preposto da Empresa

O preposto da empresa sera formalmente designado pela contratada antes do
inicio da prestacao dos servigos, devendo constar expressamente no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto.

A indicagdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada
pelo gestor de contratos, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro representante para o exercicio da atividade.

As comunicagdes entre a SESAU e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que for exigida tal formalidade, podendo ser utilizadas mensagens
eletrénicas para esse fim, preferencialmente pelo sistema SEI.

4.5.5. Inicializagao da Fiscalizagao

Apds a designacao da Comissdo de Fiscalizagdo pelo titular da unidade
administrativa, ocorrera a inicializagao da fiscalizacdo, na qual o gestor do contrato
mantera registros por meio de Processos SEI relacionados ao Processo Originario
“MAE” :

1. [Gestdo de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente a
nota fiscal, sendo um para cada unidade demandante a fim de inicializar a
fiscalizagdo do contrato durante o decorrer da vigéncia do mesmo.

2. Em seguida o gestor abrird um Unico processo relacionado ao "MAE" [Gest&o
de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente ao
pagamento junto ao financeiro desta SESAU, a fim de liquidar e pagar
mensalmente as produgcdes encaminhadas no processo de notas fiscais.

3. O gestor abrird um Unico processo relacionado ao "MAE" [Comunicacgéo
Interna] para o contrato, referente a alocacdo de recursos para cobertura de
despesas durante a vigéncia do contrato.

4. O gestor abrird um Unico processo relacionado ao "MAE" [Gestdo de Contrato:
Reajuste ou Repactuagédo Contratual] para o contrato, referente a reajuste ou
Repactuagao Contratual.

Para isso, sera utilizada a fungao de relacionamento de processos (SEI), que
€ utilizada para agrupar processos que possuam alguma ligacdo entre si, porém,
autbnomos, conforme fluxograma a seguir:



Legenda
[ PROCESSO “MAE"

PROCESS0S "FILHOTES”

Requisitc de desempenho

O gestor abrird um processo relacionado ao “MAE" [Gestdo de Conlrato:

Frocesso de Pagamenta] para o confrato, referente a nota fiscal, sendo

um para cada unidade demandante a fim de iniclalizar a fiscalizago do
confrato durante o deconrer da wigéncia do mesma.

O gestor abriré um Unico processo relacionado ao "MAE" [Gestdo de
Contrato: Processo de Pagamento] para o contralo, referente ag
pagamento junto ao financeiro desta SESAU, a fim de liguidar e pagar
mensatmente as produgies encaminhadas No Processo de notas Kscais.

O gestor abrird um Unice processo relacionado ao "MAE" [Comunicagio
F—— E ——  Interra) para o contrato, referente a alocagdo de recursos para coberfura
de despesas durante a vigéncia do contralo.

O gestor abiird um Gnico processo relacionado ao "MAE" [Gestdo de
— = S — Confrato; Reajusie ou Repactuagio Confralual] para o contrato,
referente a reajuste ou Repactuacdo Contratual,

Fluxograma: Organizagao dos Processos Administrativos, disponivel também em
PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0041976378).

Dessa forma, os documentos do processo licitatério (nato-digitais ou
digitalizados) estarao relacionados e disponiveis para acesso no proprio processo de
gestdo contratual “processo méae”. Logo, sera necessario acessar O processo
licitatorio SEI que Ihe deu origem, e realizar os procedimentos para agrupamento de
processos, definidos no SEI.

O subprocesso de fiscalizagao técnica periddica sera conduzido pelo fiscal
técnico e pode-se iniciar da seguinte forma:

1. Pelo acompanhamento periédico do fiscal técnico, em que verifica se ha
alguma ocorréncia durante a execugao do contrato.

2. Durante a fiscalizagdo técnica periddica, caso seja verificada alguma
ocorréncia, ela deve:

3. Constar em formulario “Relatério de fiscalizagao” , modelo Anexo, e
comunicar a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de
fiscalizagdo) para realizar a corregdo da ocorréncia informada;

' O Relatério de fiscalizagao é um importante documento a disposi¢ao do
Fiscal, onde ficara consignada cada etapa do trabalho de Fiscalizagao e onde
sera anotado quando forem realizadas visitas, vistorias, encaminhamento de
providéncias, resultados de diligéncias, incidentes etc. E uma ferramenta
com valor de documento formal, e por isso deve ser preenchido com
atencao.




Toda vez que detectar alguma ocorréncia o fiscal técnico encaminhara um
oficio a empresa prestadora dos servicos.

Em resposta ao oficio da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for
solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para
o fiscal com o comprovante de correcdo, e este registrara a solugdo da
ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

ApoOs o vencimento do prazo, caso a comunicagdo n&o seja enviada pela
contratada, faz-se o registro da ocorréncia no relatorio de fiscalizagdo e
comunica-se a irregularidade por meio de despacho, ao gestor do contrato,
solicitando notificacao;

Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia nao seja
solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio
de Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a
ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do contrato,
que recebe ciéncia de acompanhamento.

Caso a ocorréncia ndo tenha sido solucionada, o gestor avaliara o
procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concessdo de novo
prazo para a contratada, seja pela necessidade de aplicacdo de sangoes, e
dara ciéncia ao fiscal do contrato;

10.Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a nao se incorrer

1.

em prejuizo para a administragao publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao
gestor do contrato a solugdo com os devidos comprovantes;

Caso haja a necessidade de aplicagcado de sangdes, elas serdo encaminhadas
por meio de despacho para o NAPCP, apurar e aplicar conforme a previsdo no
contrato.

4.5.6. Fiscalizagao Contratual Técnica Peri6édica

O subprocesso de fiscalizagao técnica periddica sera conduzido pelo fiscal

técnico, tendo a sua periodicidade definida no Plano de Fiscalizagdo, e pode-se
iniciar de duas formas:

Pelo acompanhamento periodico do fiscal técnico, em conformidade a
frequéncia ja previamente determinada no plano de fiscalizagdo, em que
verifica se ha alguma ocorréncia durante a execugao do contrato.

Durante a fiscalizagdo técnica periddica, caso seja verificada alguma
ocorréncia, ela deve:

Constar em formulario “Relatério de fiscalizagdo” , modelo Anexo, e
comunicada a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de
fiscalizagdo) para realizar a corregédo da ocorréncia informada;



VL.

VII.

VIII.

Xl

XIl.

Quando néo for encontrado qualquer tipo de ocorréncia, faz-se o registro no
relatério de fiscalizagdo. Caso a ocorréncia seja encontrada pelo fiscal
requisitante, esse comunicara ao fiscal técnico, que avaliara se ha
necessidade de atuar junto a contratada. Caso positivo, comunicara a
ocorréncia a contratada e realizara o registro da ocorréncia. Caso contrario,
apenas realizara o registro da avaliagao da ocorréncia;

Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execucao do contrato, o fiscal do
contrato ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos indicados no
Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma
reavaliacdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o motivo de
ter ocorrido, e realimentar o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo as
novas medidas a serem adotadas;

Caso a ocorréncia nao tenha sido prevista no Plano, esse sera realimentado,
mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o seu
impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de
se evita-lo ou mitiga-lo. E sempre que ocorrer alguma alteragdo na analise de
riscos, o fiscal comunicara ao gestor do contrato, e registrar a ciéncia sobre
essa atualizacao ao fiscal do contrato;

Em resposta a comunicagao da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for
solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para
o fiscal com o comprovante de corregcdo, e este registrara a solugdo da
ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

Apo6s o vencimento do prazo, caso a comunicacdo nao seja enviada pela
contratada, faz-se o registro da ocorréncia e comunica-se a irregularidade por
meio de despacho, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia nado seja
solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio
de Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a
ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do contrato,
que recebe ciéncia de acompanhamento e a registrou no relatério de
fiscalizacao;

Caso a ocorréncia nado tenha sido solucionada, o gestor avaliara o
procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concessdo de novo
prazo para a contratada, seja pela necessidade de aplicagdo de sangdes, e
dara ciéncia ao fiscal do contrato;

Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a nao se incorrer
em prejuizo para a administragdo publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao
gestor do contrato a solugao com os devidos comprovantes; — Caso haja a
necessidade de aplicacdo de sangdes, elas serdo aplicadas conforme a
previsdo no contrato e registradas em relatério de fiscalizagdo, com a
notificagdo da contratada.



A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagao técnica mensal, disponivel
também em PDF, no processo SEI n°® 0036.041279/2023-79, (ID: 0041976401).

Fiscalizagao Tecnica Mesnal - Fiscal Técnico do Contrato
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Figura 06 - Fiscalizagdo Técnica Mensal

4.5.7. Fiscalizagao Contratual Administrativa Mensal

O fiscal administrativo ficara responsavel de realizar as tratativas previstas no
manual para garantir cumprimento contratual, de regularidades fiscais, de FGTS,
sociais e trabalhistas; da situacdo dos socios e da empresa, das penalidades e da
necessidade de analise de risco.

4.5.8. Verificagcao Quanto ao Cumprimento Contratual

Consiste na checagem do cumprimento das clausulas previstas no contrato,
principalmente quanto as obrigagdes da contratada, nas atribuicbes acessorias
relacionadas ao objeto principal contratado. Como exemplo, cumprimento de prazos,
entrega de relatérios, oferecer meios de afericdo do servigco quando for necessario,
verificacao de regularidade da documentacgao, além de:

I. Caso a contratagao seja por Registro de Pregos, devera o fiscal administrativo
fiscalizar inclusive a Ata de Registro de Preco.

II. Ao detectar irregularidades, fara o registro em Relatério Administrativo de
acompanhamento mensal, comunicando a ocorréncia ao gestor do contrato e
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a contratada, para responder dentro do prazo previsto no Plano de
Fiscalizacao.

Em resposta da contratada a comunicacdo da ocorréncia pelo fiscal, se a
ocorréncia for solucionada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para o
fiscal com o comprovante de correcdo, e o fiscal registrara a solugdao da
ocorréncia, comunicando também ao gestor do contrato.

ApoOs o vencimento do prazo, caso a comunicagdo n&o seja enviada pela
contratada, faz-se o registro no relatorio e comunica-se a irregularidade por
meio de despacho ao gestor do contrato, solicitando notificagéo.

Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia nado seja
solucionada, faz-se o registro no relatério e comunica-se ao gestor do contrato
por meio de despacho (conforme modelo) ao gestor do contrato, solicitando
notificagao.

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a
ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, registra-se no relatério, € comunica
ao fiscal do contrato, que confirmara o cumprimento deste passo, para
autorizagdo do pagamento.

Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada o gestor avaliara o
procedimento a ser tomado, sendo a necessidade de conceder um novo prazo
para a contratada, ou a necessidade de aplicagao de sancgdes, e dara ciéncia
ao fiscal do contrato.

Caso seja concedido um novo prazo, ele é acordado de forma a nao se
incorrer em prejuizo para a administracdo publica, sendo registrado no
relatério, e comunicado ao contratado, que, apos realizar as corregcdes da
ocorréncia, e comunicar ao fiscal do contrato a solucdo com os devidos
comprovantes, e este confirmard o cumprimento deste passo para a
autorizagdo do pagamento.

Caso haja a necessidade de aplicagao de sangdes, elas serdo aplicadas
conforme a previsdo no contrato e registradas no relatério, e notificadas a
contratada.

Caso nao seja detectada irregularidade pelo fiscal administrativo do contrato,
realiza-se o registro no relatério, conforme a periodicidade prevista no Plano
de Fiscalizagdo, e comunica ao Gestor do contrato, que confirmara o
cumprimento deste passo para a autorizagdo do pagamento.

Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal do
contrato também ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos
indicados no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara
uma reavaliacdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o motivo
de ter ocorrido, e realimentara o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo
as novas medidas a serem adotadas.

Caso a ocorréncia ndo tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado,
mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o seu
impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de se
evita-lo ou mitiga-lo.



Xlll.  E sempre que ocorrer alguma alteracdo na analise de riscos, o fiscal
comunicara ao gestor do contrato, e registrara a ciéncia sobre esta
atualizacao ao fiscal do contrato.

4.5.9. Verificagao de Regularidades Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Essa verificacdo consiste em avaliar o cumprimento das obrigagdes fiscais da
contratada perante as esferas federal, estadual e municipal, a regularidade perante o
Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, e a regularidade relativa aos
encargos sociais e trabalhistas

A regularidade sera comprovada por meio da apresentagdo dos seguintes
documentos:

01.Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido, quanto a regularidade fiscal no ambito federal;

02.Certidées Negativas de Débitos emitidas pela Secretaria de Fazenda do
Estado de Rondbnia e a Secretaria de Fazenda do estado onde ela se
encontra situada;

03.Certiddo negativa de débitos municipais referente ao municipio sede da
empresa, € ao municipio onde ela presta o servigo;

04.Certidao negativa do INSS quanto a verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, referentes aos encargos sociais, € outros documentos que
forem pertinentes;

05. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, quanto a regularidade perante o

FGTS;

06.Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, referente a regularidade perante o

Ministério do Trabalho.

Neste sentido o TCU, nos Acérdaos n°® 897/2011-Plenario e 7049/2012 — 22
Camara, recomenda a verificagdo da regularidade fiscal do fornecedor em cada
pagamento nos contratos de execugao parcelada ou continuada. Eis os textos dos
Acordaos:

Acordao n° 879/2011 — Plenario

[ACORDAO]

9.2. alertar a Secretaria Municipal de Saude de Caxias do
Sul/RS que:

9.2.2. a cada pagamento referente a contrato de execugao
continuada ou parcelada, deve ser exigida do contratado a
comprovacao da regularidade fiscal para com a Seguridade
Social, o FGTS, as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
em observancia ao § 3° do art. 195 da Constituicao Federal e
aos arts. 29, incisos lll e IV, e 55, inciso Xlll, da Lei n°
8.666/1993; (Grifamos.)

Acordao n° 7049/2010 — 22 Camara

[ACORDAO]



9.2. determinar a Eletrobras que:

[...]

9.2.8. exija das empresas no ato da assinatura dos contratos,
e a cada pagamento, no caso de contratos de execugao
continuada ou parcelada, a comprovagcdo da regularidade
fiscal para com a Seguridade Social (INSS e SRF), com o
FGTS (CEF) e com a Fazenda Federal (SRF e PGFN), em
observancia a Constituicdo Federal (art. 195, § 3°), Lei n°
8.666/1993 (arts. 29, incisos Ill e 1V, e 55, inciso XIll), Lei n°
8.036/1990 (art. 27, ‘@’) c/c a de n°® 9.012/1995 (art. 2°), Lei n°
8.212/1991 (art. 47) c/c o Decreto n® 3048/1999 (art. 195 e
paragrafo unico, art. 257, inciso |, alinea ‘a’ e § 10, alineas ‘a’ e
‘b’), ao Decreto-Lei n° 147/1967 (art. 62) e ao Acordao n°
1.922/2003-Primeira Camara; (Grifamos.)

4.5.10. Pesquisa de Situagao dos Sé6cios e da Empresa

Além das verificagbes relativas a execugdo e ao cumprimento do contrato, e

das verificagdes fiscais, existem elementos que podem ocasionar situagdes de risco
que podem comprometer a execugao do contrato e a imagem da SESAU-RO.

Essas situacbes podem ser detectadas por meio de verificagcbes a serem

adotadas pelo fiscal do contrato, sempre que julgar necessario e durante toda a
vigéncia do contrato, para avaliar a situagado dos sdcios, pelas seguintes pesquisas:

V.

V.

VI.

VII.
VIII.

XI.

mudangas expressivas do capital social do fornecedor;

mudancga no objeto social do fornecedor, em data préxima ao certame;
identificacdo de doagdes politicas que possam indicar a existéncia de conflito
de interesses dos fornecedores, socios e representantes;

socios falecidos ou outra inconsisténcia que sinalize indicios de fraude, como
CPF suspenso, por exemplo;

identificacdo de indicios de alteragdes em documentos (rasuras, adulteragoes,
falsificacdes);

realizacao de pesquisas na internet no processo de contratacéo e respectivas
prorrogagdes contratuais, para verificagdo da sua existéncia ou permanéncia
fisica no endereco cadastrado;

outras que entenderem necessarias.

De mesmo modo, avaliar a situagédo da empresa por meio das seguintes
pesquisas:

existéncia de denuncias e/ou representacoes relativas a contratacao, se:
noticiam indicativos de fraude, conluio, direcionamento ou superfaturamento;
noticiam condutas impréprias de agentes da Administragéo ou a participagao
societaria, ainda que indireta, de servidor/dirigente do d&rgao/entidade
contratante;



XIl.

X1

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.
XXII.

XXII.

XXIV.

noticiam que o fornecedor contratado pelo érgao/entidade subcontrata outra
empresa (que participou ou ndo da cotagéo de precos);

se foram divulgadas na midia noticias de praticas antiéticas, de fraude ou de
corrupgao referentes ao fornecedor contratado;

se foram reportadas noticias de ocorréncia de situagdes de conflitos de
interesses envolvendo servidores, dirigentes e o fornecedor contratado;

se as denuncias e/ou representagdes noticiam que agentes da administragéo
possam ter obtido algum tipo de vantagem financeira com a contratagao;

se as denuncias e/ou representacdes noticiam que a empresa/fornecedor nao
tém empregados registrados ou ndo possui patriménio condizente com a
contratacao;

se as denuncias e/ou representagdes noticiam a participacdo de agente
publico, mesmo que informalmente, como representante ou intermediario dos
interesses de fornecedor licitante no 6rgao/entidade contratante;

outras que entenderem necessarias.

No Anexo constam de forma exemplificativa fontes de busca/consulta em que
podem ser realizadas essas pesquisas. Ressalta-se que a ndo deteccao da
situagdo avaliada, por meio dessas pesquisas, ndo garante que o fato néo
tenha ocorrido. Essas fontes podem ser alteradas com o decurso do tempo.

A periodicidade da realizacdo dessas pesquisas, a selegcdao de quais
pesquisas serao realizadas constardao no planejamento de fiscalizagdo da
contratagdo, podendo-se, a qualquer momento durante a execucdo do
contrato, serem inseridas novas pesquisas.

Ao detectar alguma dessas situagdes ou divergéncias, o fiscal faz:

o registro da constatagdo ou divergéncia e a evidenciagdo em documento
proprio - Anexo;

uma avaliagdo do risco ao contrato e o registro da recomendagdo de
tratamento do risco no Modelo de Analise de Riscos; e

prepara um despacho a ser encaminhado para o Gestor do Contrato, com a
constatagao ou divergéncia, e a avaliagdo do risco junto com a sugestao de
tratamento (no caso dos riscos mitigaveis e evitaveis).

Caso o risco da constatacdo ndo seja aceitavel, devera ser mitigado ou

evitado, sendo necessario, que o fiscal administrativo elabore um despacho a ser
encaminhado para o gestor do contrato, com a avaliagado do risco, que devera conter
a constatagdo ou divergéncia e a avaliagdo do risco, jA com a sugestdo de
tratamento, e registrou também a recomendacao do tratamento do risco no Modelo
de Analise de Riscos.

Cabe ressaltar que mesmo que nao for detectada a constatacido ou

divergéncia pelo fiscal administrativo do contrato, de qualquer forma, o registro no
relatorio sera realizado. Ao gestor do Contrato, ao receber o despacho,0 mesmo ira
avaliar a constatagdo ou divergéncia e o seu risco, e:



a) Caso avaliar o risco da constatagdo como aceitavel, ele registra a aceitacdo do
risco no Modelo de Analise de Riscos, e comunicara a aceitacdo do risco para o
fiscal administrativo.

b) Caso o risco seja mitigavel, o gestor do contrato avalia a recomendacao de
tratamento registrada pelo fiscal no Modelo de Analise de Risco.

c) Caso seja aprovado o tratamento, registra a aprovagao no Modelo de Analise de
Risco, e aplicara o tratamento ao risco e comunicara ao fiscal.

d) Caso o tratamento ndo seja aprovado, é realizada nova avaliagdo do risco, no
qual sera estabelecido um novo tratamento, que sera aplicado, e registrado no
Modelo de Analise Riscos, e comunica-se ao fiscal.

e) Caso o risco for evitavel, o gestor do contrato notifica a contratada.

4.5.11. Das Penalidades

No caso de ocorréncias de fatos decorrentes do contrato que ensejem
penalidades cabiveis a contratada, conforme informagdes prestadas pelo fiscal de
contrato, o gestor deve analisa-los e realizar entendimentos devidamente
fundamentados que possam subsidiar a instauracao de processo administrativo para
aplicagcao de penalidades a contratada, sem prejuizo das demais ag¢des cabiveis no
ambito das competéncias dos fiscais e gestores de contrato.

Conforme art. 7° da Lei Federal n°® 10.520/02, em relagao aos contratos com a
administragcdo publica, existe a necessidade do gestor autuar processos
administrativos contra as empresas que praticarem atos ilegais tipificados neste
artigo, como: (i) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao
celebrar o contrato, (ii) deixar de entregar, ou apresentar documentacao falsa exigida
para o certame, iii) ensejar o retardamento da execugédo de seu objeto, (iv) nao
mantiver a proposta, (v) falhar ou fraudar a execug¢ao do contrato, (vi) comportar-se
de modo inidéneo ou (vii) cometer fraude fiscal.

A nao autuacdo sem justificativa dos referidos processos podera ensejar a
aplicacao de sancdes a seus gestores, conforme previsdo do art. 82 da Lei Federal
n°® 8.666/93, bem como representagao por parte do Tribunal de Contas do Estado.

Da mesma forma, constitui motivo para rescisdo do contrato o desatendimento
das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execugao, assim como as de seus superiores, bem como razdes de interesse
publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante, e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato (Lei Federal n°
8.666/93, art. 78, VIl e XII).

Deve-se observar a aplicacdo das sancbes legais previstas na Lei n.°
8.666/93, arts. 81 a 88 e 109, conforme o caso concreto.



4.5.12. Verificagdo da Necessidade de Analise de Riscos

Quanto a gestao de riscos, refere-se ao processo continuo que consiste no
desenvolvimento de um conjunto de agdes destinadas a identificar, analisar, avaliar,
priorizar, tratar e monitorar riscos positivos ou negativos capazes de afetar os
objetivos, programas, projetos ou processos de trabalho do Tribunal nos niveis
estratégico, tatico e operacional.

Cabendo ao gestor manter atualizado o mapa de riscos elaborado na fase de
planejamento da contratagdo, procedendo a sua reavaliagdo anualmente, nas
prorrogagdes de vigéncia ou apos a ocorréncia de eventos relevantes, visando a boa
e regular execucéo do contrato.

A implementacdo da gestdo de riscos e controles internos dos processos
licitatorios e os respectivos contratos esta prevista na recente Lei das Licitagcbes (Lei
n° 14.133/2021), no paragrafo unico do art. 11, e art. 169, que tratam de diretrizes
para a implementagdao de praticas continuas e permanentes de gestao de riscos e
controle preventivo, de responsabilidade da alta administragao e integrantes das trés
linhas de defesa do érgéo.

Eis o texto da Lei:

“Art. 11 - Paragrafo unico. A alta administragdo do 6rgéo ou
entidade € responsavel pela governanca das contratacdes e
deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestao
de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e
monitorar os processos licitatorios e os respectivos contratos,
com o intuito de alcangar os objetivos estabelecidos no caput
deste artigo, promover um ambiente integro e confiavel,
assegurar o alinhamento das contratacbes ao planejamento
estratégico e as leis orcamentarias e promover eficiéncia,
efetividade e eficacia em suas contratagoes.”

Da mesma forma que é feita pela fiscalizacdo periddica, toda vez que se
detectar a ocorréncia na execugao do contrato, o fiscal administrativo do contrato:

I.  Verificara se essa medida estava prevista no Plano de Gerenciamento de
Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma reavaliagdo das medidas de
tratamento propostas, identificando o motivo de ter ocorrido, e realimentara o
plano de risco inserindo as novas medidas a serem adotadas.

[I.  Caso a ocorréncia nao tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado,
mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o seu
impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de
mitiga-lo ou evita-lo.

lll.  Sempre que ocorrer alguma alteracdo na analise de riscos, o fiscal
administrativo comunicara ao gestor do contrato, e retornara ao fiscal
administrativo do contrato a ciéncia sobre esta atualizagao.



Alguns exemplos de consideragdes de riscos e controles que uma
organizagdo do setor publico pode ter na fase de gerenciamento e fiscalizagéo do
processo de contratacao estao descritos em anexo.

4.5.13. Preparacao e Instruciao do Processo para fins de Pagamento ao
Fornecedor

A despesa sera liquidada e paga mediante exame prévio de sua legalidade,
com base nos documentos comprobatorios exigidos em legislagéo especifica.

O processo de liquidagcdo e pagamento das despesas provenientes de
compras, de prestagdo de servigos, inclusive de servicos de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagao (TIC), ou de execugao de obras sera formalizado pela
unidade orgcamentaria/executora contratante, em expediente devidamente autuado
no SEl, com a juncao dos seguintes documentos necessarios, conforme o caso:

e Copia do ato que designou a comissao de Fiscalizacdo do contrato;
e (Copia do contrato ou instrumento habil equivalente e seus termos aditivos

(vincular o processo de contratagdo SEI correspondente);

e (Copia da nota de empenho, devidamente assinada por meio de certificacao
digital,

e Primeira via da nota fiscal ou nota fiscal / fatura, nota fiscal de servigos
eletrénica ou documento equivalente;

e Copia da requisicao de fornecimento de materiais, de prestagao de servigos
ou execugao de obras;

e Medigcdes detalhadas que atestem a execugcdo de obras ou servigos
executados no periodo a que se refere o pagamento;

e (Copia do Certificado de Regularidade Cadastral do fornecedor (caso esteja
irregular, entrar em contato com a empresa e solicitar a regularizagéo);

e Demonstrativo de retencdo dos impostos devidos e outros descontos
referentes ao pagamento da despesa,;

Certificado de regularidade do FGTS;

Certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos as

contribui¢cdes previdenciarias e as de terceiros — INSS;

Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

Outras certiddes de regularidade fiscal julgadas necessarias previstas no

contrato;

e Outros documentos definidos em contrato.

Para pagamento de servigos continuos com dedicagéo de mé&o de obra, incluir

nos autos os seguintes documentos:
e Relatérios com os resultados dos exames admissionais, periodicos,
demissionais, por mudanca de funcéo e por retorno ao trabalho, assinado pelo



médico do trabalho coordenador, conforme NR7 que compde a Portaria n.°
3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978, e suas alteragdes;
Convencao Coletiva a qual ha empresa ¢é vinculada.

Copia da carteira de trabalho e a conferéncia se o salario registrado esta de
acordo com a convengao coletiva. (as copias deverao ficar na unidade).
Relagao atualizada dos empregados vinculados a execug¢éo do contrato;
Escala dos funcionarios referente ao periodo de execugao do servigo (devera
ser entregue ao fiscal administrativo 24 horas antes do inicio do més e
informa-lo quanto a qualquer alteracao de funcionario).

e Folha de frequéncia ou registros correspondentes dos empregados vinculados
a execugao do contrato (Todos os funcionarios deverao ter).

e Folha de pagamento dos empregados vinculados a execug¢ao do contrato
(correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro
pagamento ndo € necessario a apresentacdo do mesmo.

e Contracheques e Comprovantes de pagamento salario (correspondentes ao
més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento ndo é
necessario a apresentagao do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (correspondentes ao més da
ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento ndo € necessario
a apresentacao do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale alimentacdo (correspondentes ao més
da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento nao é
necessario a apresentagao do mesmo.

Comprovantes de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho
Copia do Protocolo de envio de arquivo emitido pela conectividade Social
(GFIP/SEFIP);

e C(Copia da relacdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més da
ultima fatura vencida;

e (Copia da guia quitada do INSS correspondente ao més anterior ao pedido de
pagamento;

e (Copia da guia quitada do FGTS correspondente ao més anterior ao pedido de
pagamento.

Gestor do contrato

Ao receber toda a documentacdo supra relacionada, o Gestor do contrato
providenciara:

e Ciéncia, em campo proprio do Termo de recebimento definitivo, dos relatos
informados, verificacbes realizadas e atestes dos fiscais responsaveis pelo
recebimento do material, bens ou servigos, com declaragdo de que foram
recebidos ou efetuados em condicdes satisfatérias para a Administracéo
Estadual.

e Estando de acordo, o Termo Recebimento Definitivo do bem e/ou servico
contratado (caso contrario, devolvera a documentagcdo para os fiscais



designados para tomar as providéncias necessarias, até que sejam sanados
0s apontamentos).
e Ateste para liberacao da Nota Fiscal / Fatura para o Setor Financeiro para os
procedimentos regulares de liquidagao e ordem de pagamento ao fornecedor.
e Despacho dos autos para o Ordenador de despesas, conforme fluxograma de
pagamento abaixo.

A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagdo Administrativa mensal,
disponivel também em PDF, no processo SElI n° 0036.041279/2023-79, (ID:

Fiscalizagio Administrativa Mesnal - Fiscal Administrativo do Contrato
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Figura 07 - Fiscalizagao Administrativa mensal

Setor Financeiro da Unidade Executora

Por fim, o Ordenador de despesas verificara se a documentacido recebida
atende as condi¢des para o prosseguimento do processo de pagamento da despesa,
nos termos da Lei Federal n.° 4.320/64.

Caso nao atender as condicbes contratadas, o Ordenador das despesas
devolvera a documentagao para o Gestor do contrato, para tomar as providéncias
necessarias, e quando sanados os apontamentos, retornara para o ordenador de

despesas.




5. GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ESPECIFICOS DE SAUDE

As empresas que prestam servicos de saude deverdo apresentar a
Administracdo Publica relatérios mensais para fins de comprovagdo do
adimplemento do objeto do contrato qualitativa e quantitativamente, para avaliagao
da Coordenadoria de Regulagdo e Controle dos Servicos de Saude
(SESAU-CRECSS), que procedera com as analises necessarias para fins de

comprovagao dos servigos prestados.

5.1. Do Monitoramento e Avaliagdo dos Servigos

A contratante/credenciante, por meio da Coordenadoria de Regulagéo e
Controle dos Servigos de Saude — CRECSS e equipe da comissao de fiscalizagao
das Regionais de Saude acompanharao a avaliagdo da qualidade do atendimento,
controle e monitoramento dos servigos realizados, de acordo com a legislagéao
vigente.

As empresas contratadas/credenciadas se obrigam a permitir que a equipe de
controle, avaliacdo e auditoria e comissao de fiscalizagao de contrato da Secretaria
de Saude e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os
documentos que digam respeito ao objeto do instrumento contratual.

A avaliagao sera considerada pela contratante para avaliar a necessidade de
solicitar a contratada/credenciada que melhore a qualidade dos servigos prestados,
para decidir sobre a conveniéncia de renovar ou rescindir o contrato ou, ainda, para
fornecer, quando solicitado declaracbes sobre o desempenho e conformidade dos

servicos prestados.

5.2. Do Reajustamento ao Contrato de Saude

Os pregos contratados serao alterados de acordo com os reajustes efetuados
pelo Ministério da Saude no Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), e/ou ainda de acordo com
as tabelas complementares de financiamento definidas por meio de pactuagdes na
Comisséo Intergestores Bipartite (CIB), as quais serdo incorporadas no ambito da

Secretaria de Estado da Saude de Ronddnia por meio de Portaria especifica.



5.3. Pagamento - Contrato de Saude
O pagamento ocorrera mensalmente a partir do segundo més de execugao,
exclusivamente sobre os servicos efetivamente executados, consoante aos
parametros de valoracao estabelecidos na contratacao, devendo ser apresentadas
para a SESAU/RO, as Notas Fiscais/Faturas emitidas em 02 (duas) vias,
juntamente com a producgéo referente ao periodo requerido, contendo documentos
probantes (relagdo de pacientes atendidos, com enderec¢o, documentos pessoais,
telefone e outros que a CONTRATANTE achar pertinente) e devidamente
atestadas pela Administracdo, devendo constar no corpo da mesma: a descri¢ao
do objeto, o numero do Contrato e numero da Conta Bancaria da empresa
contratada/credenciada, para depésito do pagamento, o qual devera ser efetuado,

em ordem cronoldgica, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.

E sera efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal ou da Fatura pela

contratada, devidamente atestada pela Administragao.

A figura a seguir ilustra quanto ao fluxo de pagamento para os servigos de
saude com a finalidade de cumprir 0 prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID:
041976429).



FECALTACAD MENSAL | RECERIMENTD DS SERVICOS DE SAUDE

TrAGAER

GERENCIADE CONTRATCS

i B e

Figura 08 - Fluxo de pagamento dos servigos de saude

6. DA COMPETENCIA DOS SETORES E PRAZOS

SETOR

COMPETENCIA

Geréncia de Contratos

Gestor de Contrato

Unidades hospitalares e Administrativas

Fiscal Técnico

GAD das unidades hospitalares e
Administrativas

Fiscal Administrativo

DOCUMENTOS

PRAZOS

Relatério de Fiscalizacdo Técnica

No inicio do més, abre o documento
“relatério de fiscalizacio” e inicia o
registro das ocorréncias durante aquela
competéncia.

Ex. No dia 03/01, inicia a fiscalizagao
com registros das ocorréncias e no
decorrer do més faz a alimentagao de




todas as ocorréncias e quando
necessario notifica a empresa e
comunica o gestor.
Ao final do més o fiscal assina o
documento e encaminha o processo
para o fiscal administrativo.

Relatorio Administrativo

Apos o fechamento do més, com o
prazo de 10 (dez) dias, o Fiscal
Administrativo emite o relatério com
toda a verificagao da documentacéao
trabalhista e pagamentos da empresa.

Termo de Recebimento Definitivo

Com prazo de até 10 dias apos o
recebimento da nota fiscal, caso seja
ultrapassado o prazo é necessario
inserir a justificativa da morosidade na
emissao do documento.

7. ANEXOS

Buscando atender as agbes e tratativas, atinentes a gestdo de contratos,
disponibilizamos no quadro 4, a relagdo dos documentos (Modelo), que por sua vez,
configuram-se como sugestdo,o qual nao restringe, readaptar, restruturar, pela
unidade recebedora dos servigos julgar necessarios, desde que estejam em
consonancia com os ditames, previstos no o Art. 140 da Lei n° 14.133, de 1° de
Abril de 2021, que trata do recebimento em termo detalhado dos servigos.

Quadro 4- Exemplos de documentos, disponibilizados no processo SEI n°
0036.041279/2023-79, com a disponibilizagcao de documentos a serem
utilizados como modelo.

Documentos - Processo SEI n° 0036.041279/2023-79. Documento

Modelo

Fiscalizagao

Minuta de Portaria designacao da Comissao de

(0041384119)

Fluxograma Organizagao dos processos "filhotes" (0041976378)

Fluxograma Fiscalizagao Mensal Administrativa (0041976413)




Fluxograma Pagamento Saude (0046352436)
Analise 1 Consideragoes de risco na fiscalizagao (0041546889)
Adendo Ex. de fontes de consulta de situagcao da empresa | (0041546986)
Termo de Recebimento Provisério Geral todos os objetos (0041541099)
Termo de Recebimento Definitivo Geral todos os objetos (0041384717)
Planilha Mao de obra (0041549508)
Relatério Administrativo DEMO TODOS OS OBJETOS (0041549547)
Relatoério de Fiscalizagdo LAVANDERIA (0041489140)
Relatério de Fiscalizagado VIGILANCIA (0041554333)
Termo de Recebimento Definitivo 2 Aluguel (0041682401)
Relatério de Fiscalizagao Aluguel (0041688415)
Termo de Recebimento Definitivo 4 Monitoramento de | (0041699949)
Agua

Relatério de Fiscalizagdo Monitoramento de Agua (0041815812)
Relatério de Fiscalizagdo Servico Autonomo de Agua (0041726325)
Relatério de Fiscalizagao Ar e Gases Medicinais (0041702595)
Relatério de Fiscalizagao Locagao de Compressor (0041800790)
Relatoério de Fiscalizagao Cirurgia Neurologia e Pediatrica (0041704540)




Termo de Recebimento Definitivo 8 Cirurgia Neurologia e | (0041806171)
Pediatrica

Relatério de Fiscalizagao Coleta de Lixo (0041727712)
Termo de Recebimento Definitivo 5 Tratamento de Esgoto (0041740995)
Relatéorio de Fiscalizagdo SERVICO DE UROLOGIA | (0041749351)
Litotripsia Extracorpérea

Relatério de Fiscalizagao Limpeza | (0041782247)
Administrativa/Hospitalar

Relatério de Fiscalizagao Técnica de Engenharia Clinica (0041799235)
Termo de Recebimento Definitivo 7 Servicos de | (0041803736)
acolhimento voluntario

Relatério de Fiscalizagao Tratamento de Esgoto (0041804691)
Relatério de Fiscalizagago Técnica de UTI -| (0041806237)
NEO/PED/ADULTO

Termo de Recebimento Provisoério Servigos de impressao (0041808404)
Termo de Recebimento Definitivo 9 Servigos de impressao | (0041807756)
Relatério de Fiscalizagao Servigos de impressao (0041809151)
Relatério de Fiscalizagao Manutencao de Climatizagao - Ar | (0041808997)
Condicionado

Relatério de Fiscalizagao técnica de TRS (0041810573)

Relatério de Fiscalizagao Container

(0041811072)




Termo de Recebimento Definitivo 11 Container (0041813885)
Termo de Recebimento Definitivo 10 Locacdao e | (0041811815)
Manutengao de Grupo Gerador

Termo de Recebimento Definitivo 10 Locacao e | (0041811815)
Manutengao de Grupo Gerador

Termo de Recebimento Definitivo 12 Mandados Judiciais (0041815581)
Relatério de Fiscalizagao Mandados Judiciais (0041820025)
Termo de Recebimento Definitivo 16 Leitos Clinicos (0041824934)
Relatério de Fiscalizagdo SERVIGOS DE HEMODIALISE (0041816069)
Relatério de Fiscalizagdo Limpeza de Fossas (0041823396)
Termo de Recebimento Definitivo 17 Analises clinicas (0041825441)
Relatério de Fiscalizagao Servigos Funerarios (0041828216)
Termo de Recebimento Definitivo 19 - Plantoes Médicos (0041829046)
Relatério de Fiscalizagao servigos postais (0041831901)
Termo de Recebimento Definitivo 20 AMBULANCIA (0041834560)
Relatério de Fiscalizagio AMBULANCIA (0042195879)
Relatério de Fiscalizagdo CIRURGIA PEDIATRICA (0041860012)
Termo de Recebimento Provisério Alimentagao (0041670156)

Relatério de Fiscalizagao Alimentagao

(0041667856)




Adendo Relatério de Fiscalizagao Alimentagao

(0041882443)

Relatério Administrativo Alimentagao (0041667803)
Termo de Recebimento Definitivo 1 Alimentagao (0041670194)
Relatério de Fiscalizagdo Agenciamento de Passagem | (0042270791)
Terrestre

Termo de Recebimento Provisério Agenciamento de | (0042334405)
Passagem Terrestre

Termo de Recebimento Definitivo 25 Agenciamento de | (0042334430)
Passagem Terrestre

Relatério de Fiscalizagao servigo de Dosimetria (0042334005)
Termo de Recebimento Definitivo 24 servico de Dosimetria | (0042334112)
Relatério de Fiscalizagio RECEPCAO (0042334668)
Termo de Recebimento Provisério RECEPCAO (0042334685)
Termo de Recebimento Definitivo 26 RECEPGAO (0042334696)
Relatério de Fiscalizagao Agenciamento de Passagem | (0042458627)

aérea
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Governo do Estado de

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado da Saude - SESAU

SAMS

SAMS

Solicita¢do de Aquisicdo de Materiais/Servicos — SAMS

Orgio Requisitante:

SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA —SESAU/RO.

N2 Processo:

0036.005756/2024-13

DESCRICAO DA DESPESA

Registro de Preco para futura e eventual Aquisicdo de Servidor de hiperconvergéncia e servicos de instalagdo.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ATENDIDA

FONTE DE RECURSO NATUREZA DA DESPESA

17.012.10.126.1015.2064 -
PROMOVER A GESTAO DE T.|

17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR

Secretaria de Saude

1.500.0.01002 - Recursos ndo vinculados de impostos
- Saude

4.4.90.52 - Equipamentos e Material
Permanente

2.500.0.01002 - Recursos ndo vinculados de impostos | 3.3.90.40 - Servigos de Tecnologia da

AS UNIDADES DE SAUDE do exercicio anterior - Saude Informacdo e Con,1u.n|cagao - Pessoa
Juridica
GRUPO UNICO
ITEM OBIJETO UNIDADE QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

01 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH (60 MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA) UND. 02
02 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE (60 MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA) UND. 02
03 SOFTWARE DE HIPERCONVERGENCIA UND. 04
04 SERVICO DE INSTALACAO SERV. 04

A a E : i E :

Carimbo do CNPJ/CPE-ME Responsavel pela cotagdao da Empresa Uso exclusivo da SESAU Valor da Proposta

Local:
Validade Proposta:
Data: Fone: 90 dias
Banco: Prazo de Entrega:
Assinatura:
Agéncia:
c/cC:

A empresa vencedora devera apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos: Certiddo Negativa de Tributos Federal, Estadual,
Municipal, Trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS.

ALLAN JUNIOR ALVES SIQUEIRA

Engenheiro Civil Voluntério - GECOMP/SESAU

ANA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS
Gerente de Compras GECOMP/SESAU

LUCAS MATHEUS TELES DA CONCEICAO

Responsavel Nucleo de Servigos Continuados - GECOMP/SESAU/RO

Revisado por:

Coordenadoria de Tecnologia da Informagao- CTI

Porto Velho, data e hora certificada.

Autorizo Na Forma da Lei, Autorizo o presente Termo de Referéncia e SAMS, declaro e dou fé destes.

MICHELLE DAHIANE DUTRA

Secretaria Executiva de Estado da Saude de Rondo6nia

Secretaria de Estado
da Saude

SESAU RONDONIA
*

Governo do Estado

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=46985148&infra_sistema=10000010...
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38'! L;j Documento assinado eletronicamente por Lucas Matheus Teles da Concei¢do, Chefe de Nucleo, em 13/11/2024, as 16:54, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no
: artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

i eletrdnica

-

- -‘-—- -
3&'! :j Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaela Sousa dos Santos, Gerente, em 14/11/2024, as 11:31, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
: caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n221.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

i eletrbnica

-

- -‘-—- v
3EI! 5 Documento assinado eletronicamente por Allan Junior Alves Siqueira, Prestador(a) Voluntario(a) de Servigos Administrativos, em 14/11/2024, as 11:54, conforme horario oficial
2 de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

i eletrbnica

-

- -‘-—- v
ﬁﬂl! L;j Documento assinado eletronicamente por Patrick Hebert da Silva, Coordenador(a), em 14/11/2024, as 11:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
. caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n221.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

J‘ eletrdnica

—

f ‘-—' b
3@'! L;j Documento assinado eletronicamente por MICHELLE DAHIANE DUTRA, Secretario(a) Executivo(a), em 14/11/2024, as 14:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
. no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

J‘ eletrdnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo verificador 0054753431 e o codigo CRC 7AE14010.

Referéncia: Caso responda este(a) SAMS, indicar expressamente o Processo n2 0036.005756/2024-13 SEI n2 0054753431
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Governo do Estadode

RONDONIA

Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagoes

Coordenadoria de Pesquisa e Analise de Pregos

— +
— . ™ w
) = w = =
= g o g B8 o 8 2
Q o z € wo gOQ =
= =1 < [=} < FOowWw ]
_ = ] =) < zZo wWwg=s )
DESCRICAO = = w o wgs =SN3J o
o = o o § 4= <
8 o o S g ZEZS =
w u (53 o w> FoZ2 [}
v 4 w w o =
o o © (=] (3} = o
o >
[
<
SERVIDOR HIPERCONVERGENTE ALL FLASH (60 = 2 o
1 | MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA) | UNIDADES 1.674.000,00 NC NC 1.400.000,00 1.648.012,26 |  1.400.000,00 R$ 1.574.004,09 1648.012,26 | & by 2 R$ 3.148.008,18
) @ =
©
<
SERVIDOR HIPERCONVERGENTE (60 MESES DE 3 ) 2
© ©° o
2 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA) UNIDADES 479.035,79 567.723,51 751.124,00 NC NC 479.035,79 R$ 599.294,43 567.723,51 £ % g RS 1.198.588,86
©
o~
© 2 o)
3 SOFTWARE DE HIPERCONVERGENCIA UNIDADES 662.807,00 751.124,00 590.000,00 NC NC 590.000,00 R$ 667.977,00 662.807,00 § 3 B R$ 2.671.908,00
s ¢ =
2= o
4 SERVIGO DE INSTALAGAO25. UNIDADES 21.662,00 28.525,00 23.000,00 NC NC 21.662,00 R$ 24.395,67 23.000,00 | & 5 2 R$ 97.582,68
b 3 =
VALOR TOTAL R$ 7.116.087,72

LEGENDA:
NC = N&o encontrado

NOTA EXPLICATIVA:
IDENTIFICAGAO DAS COTAGOES

1)NC

EMP1
EMP2
EMP3
EMP4
EMP5

BANCO DE PREGCOS
BANCO DE PREGCOS
BANCO DE PREGCOS
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 48/2025
>ontrato n°® 103/2025

2) As descrigtes foram reduzidas neste quadro comparativo, porém se encontra completas no termo de referéncia ().

* = Valor excluido por elevar a taxa de desvio padréo acima de 20% conforme estipulado na Portaria n°® 029/GAB/SUPEL, de 29 agosto de 2011.
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RONDONIA
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e LicitacGes - SUPEL

ATA

ATADE REGISTRO DE PRECOS N° xxx/202X/SUPEL_RO

Origem: Pregéo Eletronico n° 90659/2026

Data da
Homologacéo:

XXIXXIXXXX Processo n® | 0036.005756/2024-13

Orgéo Participante: | XXXXX

A . . | Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des -
Orgéo gerenciador:

SUPEL
1. CLAUSULA | - IDENTIFICAGAO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).
1.1. Aidentificacdo dos detentores estd inserida no anexo Unico desta ata.
2. CLAUSULA Il - DO OBJETO
2.1. Registro de Prego para futura e eventual aquisi¢cao de Servidor de Hiperconvergéncia e servicos de

instalagdo, tendo como finalidade atender as necessidades das Unidades de Saude da Secretaria de Estado da
Saude - SESAU/RO, por um periodo de 5 (cincos) anos, conforme condic¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas
no Termo de Referéncia - Anexo I.

3. CLAUSULA Il - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. A validade desta ata de registro de precos sera de 1(um) ano, contados a partir da publicagdo no
Diario Oficial do Estado, e poderd ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso,
mediante pesquisa de mercado que leve em consideracado os parametros fixados no art. 51 do Decreto Estadual
n° 28.874/2024.

4, CLAUSULA IV — DA UTILIZAGAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAO NAO
PARTICIPANTE
4.1. A adesdo ao presente Registro de Precos fica condicionada ao atendimento das determinacdes

do Estado de Rondbnia apds autorizacdo expressa do orgdo gerenciador — Superintendéncia Estadual de
Compras e Licitagdes — SUPEL.

4.2. A adesao fica ainda condicionada as exigéncias dispostas no art. 124, § 12 ao § 82 do Decreto
Estadual n° 28.874/2024, em consonancia com o art. 86 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

4.3. As aquisicdes ou as contrata¢des adicionais (caronas) ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou
entidade, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de precos,
ressalvado o disposto no art. 86, § 7°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

4.4, O conjunto de solicitages de adesdo, independentemente do érgdo ou entidade solicitante, ndo
poderd exceder ao limite global de duas vezes o quantitativo registrado.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48174153&in...
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5. CLAUSULA V — DA REVISAO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1. Os precos registrados poderdo ser revisto em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que
inviabilizem a execugdo tal como pactuado, observada a instrucdo processual respectiva, cabendo ao 6rgao
gerenciador promover as negociagdes junto aos fornecedores, conforme disposto no art. 133 do Decreto
Estadual n° 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

5.2. Os precos registrados serdo mantidos inalterados por todo o periodo de vigéncia da Ata de
Registro de Precos - ARP, admitida sua revisdao para majorar ou minorar os pre¢os registrados em casos
excepcionais, nas hipdteses legais e considerando os precos vigentes de mercado.

5.3. A revisdo de precos precedera de requerimento: | - do detentor da ata, que deverd fazé-la antes
do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentagdo probatéria de majoracdo de preco do
mercado e a oneracdo de custos; ou Il - pelo drgdo participante ou 6rgdo interessado, comprovando por meio
de pesquisas de precos que ha minoracdo do valor originalmente registrado.

5.4. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego
praticado no mercado o érgdo gerenciador convocara o fornecedor visando a negociacdo para reducdo de
precos e sua adequagdo ao praticado pelo mercado e, caso este nao aceite a redugao dos seus precos aos
valores praticados pelo mercado serd liberado dos compromissos assumidos, sem aplicacdo de penalidades
administrativas, nos termo do art. 134, § 12 do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

5.5. Se nao houver prova efetiva da desatualizacao dos precos registrados e da existéncia de fato
superveniente, o fornecedor continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob
pena de cancelamento do registro de precos e de aplicacao das penalidades administrativas previstas em lei e
no edital, nos termos do art. 135, § 22 do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

5.5.1. Na hipdtese do cancelamento do registro de precgos prevista no art. 135, § 22 do Decreto Estadual
n° 28.874/2024, o 6rgdo gerenciador poderd convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de
reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execu¢ao das obras ou dos
servigos, pelo preco registrado na ata.

5.6. Caso comprovada a desatualizacao dos pregos registrados decorrente de fato superveniente que
prejudique o cumprimento da ata, poderd ser efetuada a atualizacao do precgo registrado, adequando-o aos
valores praticados no mercado.

5.6.1. O 6rgao gerenciador, em alternativa a atualizacdo prevista no item 5.6 desta Ata de Registro de
Precos, poderd liberar o fornecedor do compromisso sem aplicacdo de penalidades, convocando,
posteriormente, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para negociacao e assinatura da ata no
maximo nas condi¢Oes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado
para a contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do instrumento convocatério.

5.6.2. A reducdo do preco registrado sera comunicada pelo 6rgao gerenciador aos érgdos que tiverem
formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a
revisdo dos precos contratados.

5.7. O cancelamento do preco registrado, em conformidade com o artigo 136 do Decreto Estadual n°
28.874/2024, podera ocorrer por fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forga maior que prejudique
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razdo de interesse publico ou a pedido
do fornecedor.

5.7.1. O preco registrado, em atencdo ao estabelecido pelo art. 136, inc. | a V do Decreto Estadual n°
28.874/2024, também podera ser cancelado quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as
condicOes previstas na Ata de Registro de Precos, ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo, ndo aceitar reduzir o seu preco registrado na hipétese deste se
tornar superior aqueles praticados no mercado ou sofrer san¢do prevista na forma do Decreto Estadual n°
28.874/2024 em seu Capitulo VIII.

6. CLAUSULA VI - DA FORMAGAO DE CADASTRO RESERVA

6.1. Em atencdo ao art. 131 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, o cadastro reserva sera composto
pelos demais licitantes que aceitaram cotar os bens, obras ou servicos com precos iguais aos do licitante

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48174153&in...
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vencedor, a ser incluido na respectiva ata na forma de anexo, respeitada a sequéncia da classificacdo do
certame.

6.2. O cadastro reserva poderd ser utilizado nas hipdteses previstas no art. 131, § 12 do Decreto
Estadual n® 28.874/2024.

6.3. A apresentacdo de novas propostas para compor o cadastro de reserva ndo prejudicard o
resultado do certame em relacdo ao licitante melhor classificado.

6.4. Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratacdes e
somente sera utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado.

6.5. Para o registro do preco dos demais licitantes sera exigida a andlise da habilitacdo.

7 CLAUSULA VII - DAS SANC(~)ES PELO DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA ATA DE

REGISTRO DE PRECOS

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacdo das penalidades
estabelecidas no edital e seus anexos. As san¢des também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
no registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

7.2. Quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condi¢cGes previstas na Ata de Registro
de Pregos, ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdao, ndo aceitar reduzir o seu preco registrado na hipdtese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado ou sofrer sangdo prevista na forma do Decreto Estadual n® 28.874/2024 em seu Capitulo
VIl, o preco registrado sera cancelado, em conformidade com o artigo 136, inc. | a V do Decreto Estadual n°
28.874/2024.

8. CLAUSULA VIII - DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO

8.1. As condic¢Oes gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo, local de entrega e recebimento
do objeto, como também as relativas as penalidades e obriga¢cdes da Administracdo e do fornecedor detentor
do registro, encontram-se definidas no Termo de Referéncia e Edital da licitacao, partes integrantes da presente
Ata.

8.2. E vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Precos.

8.3. A detentora do registro fica obrigada a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo
6rgao participante, durante a vigéncia desta ata.

8.4. Em atencdo ao art. 126 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, faz-se necessario a permanente
pesquisa de mercado, inclusive, antes da formalizacdo da contratacdo, para afericdo da manutencdo da
vantajosidade dos precos registrados.

8.5. A violacdo da integridade da conduta contratual, por meio do rompimento de deveres
contratuais ou oriundos de outras normas aplicdveis ao caso, sujeita o contratado a aplicacdo das penalidades
legalmente previstas nos arts. 184 ao 187 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, bem como art. 156 da Lei n.
14.133, de 2021.

9. CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento, decorrente do objeto registrado nesta ata serd efetuado conforme disposto no
Edital e seus anexos.

10. CLAUSULA X — DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracdo a firmar as contratacdes que deles

poderdo advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurada a
Detentora do registro de precos a preferéncia em igualdade de condic¢des.

10.2. Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de pregos na imprensa
oficial terd efeito de compromisso nas condi¢es ofertadas e pactuadas na proposta apresentada a licitacdo.

10.3. A Ata de Registro de Precos, os ajustes dela decorrentes, suas altera¢des e rescisdes obedecerdo
ao Decreto Estadual n°28.874 de 25 de janeiro de 2024, a Lei no 14.133, de 10 de abril de 2021 e as normas
complementares e as disposicdes presentes nesta Ata e no Edital que a precedeu, aplicdveis a execucdo e,
especialmente, aos casos 0missos.
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10.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitacdo e seus
anexos, bem como, os ANEXOS desta ata que contém os precos registrados e seus respectivos detentores.

11. CLAUSULA XI - DO FORO

11.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto
Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO UNICO

CONSUMO | 1p. | MmaRca| PRECO | PRECO DIF.| pETENTORA

ITEM | ESPECIFICAGAC ESTIMADO MERCADO | REGISTRADO | %

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

RAZAO

SOCIAL ENDERECO | CIDADE | REPRESENTANTE | CPF| TELEFONE

CNPJ

Geovanna Pinheiro Alves

Coordenadora do Sistema de Registro de Precos/SUPEL

Adriana Larissa da Silva Mendes Nascimento

Diretora Executiva/SUPEL

Marcia Rocha de Oliveira Francelino

Superintendente Estadual de Compras e Licita¢cOes

Elaborado por:

Referéncia: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo n? 0043.002145/2023-43 SEI n2 0046883726
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overno do Estado de

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e LicitagGes - SUPEL

ATA

OFiCl0 DO ORGAO OU ENTIDADE NAO PARTICIPANTE DA ATA SOLICITANDO ADESAO COMO INTERESSADO

[UNIDADE CONTRATANTE SOLICITANTE]

OFiCclO N2/ [1, [DATA DA EMISSAO]

Prezado Gestor da Ata n® [N° DA ATA] do(a) [ORGAO GESTOR DA
ATA]

Nos termos do art. 86, §22, inciso | da Lei 14.133/21 , solicito autorizagdo para ADERIR a Ata de Registro dePrecos em
epigrafe visando adquirir os itens e quantitativos relacionados na tabela abaixo.

Ressalto que o(s) fornecedor(es), detentor(es) do(s) preco(s) registrado(s), ja se manifestou(ram) pela aceitagdo,
conforme previsto na Lei 14.133/21.

N° do item da Ata Especificacdo Quant. Adesao

ASSINATURA DO GESTOR DA UNIDADE SOLICITANTE

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38744056&in... ~ 1/1



	1. CLÁUSULA I – IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).
	2. CLÁUSULA II – DO OBJETO
	3. CLÁUSULA III – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
	4. CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
	5. CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO
	6. CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
	7. CLÁUSULA VII - DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
	8. CLÁUSULA VIII - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
	9. CLÁUSULA IX - DO PAGAMENTO
	10. CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	11. CLÁUSULA XI - DO FORO
	Adriana Larissa da Silva Mendes Nascimento
	Márcia Rocha de Oliveira Francelino

