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RONDONIA
W —
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL
Secao de Recursos Humanos - SUPEL-RH

Portaria n° 150 de 27 de junho de 2026

Altera a Portaria n® 48 de 23 de abril de 2025
que institui a 1* Comissdo de Saude e designa
servidores para sua composicdo € revoga a
Portaria n° 110 de 04 de maio de 2026, no
ambito da Superintendéncia Estadual de
Compras e Licitacdes — SUPEL/RO.

O SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE
RONDONIA, no uso das atribui¢des legais e regimentais previstas nos termos do art. 5° inciso V, do

Decreto n° 27.948, de 01 de marco de 2023, e do art. 43 da Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro
de 2017;

CONSIDERANDO a Portaria, Id. (0059484352) que institui a 1* Comissdo de Saude, no
ambito da Superintendéncia de Compras e Licitacdes do Estado de Rondonia - SUPEL/RO, com objetivo
de aplicar celeridade e eficiéncia na tramitagdo de processos de compras publicas; e

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturagdo organizacional das atividades
relacionadas a conducdo de certames no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes —
SUPEL,

RESOLVE:

Art. 1° Alterar o inciso I do art. 1.° da Portaria n.° 48 de 23 de abril de 2025 id.
(0059484352), que reformula as equipes de licitagdes e designa servidores para compor a 1* Comissao de
Saude, passando a vigorar com a seguinte composi¢ao:

I - Agente de contratacao:

a) Rivelino Moraes da Fonseca, matricula n.® ******()9§,
IT - Equipe de Apoio:

a) Kaiky Jorge Souza Gibson, matricula n.® #*#***96();
b) Isaac Lee Fong Rodriguez, matricula n.® **#***g3§;

§ 1° O servidor indicado no inciso I, alinea “a”, atuard como pregoeiro sempre que a
modalidade de licitagdo escolhida for pregao eletronico, conforme previsto no art. 8°, § 5°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

§ 2° Fica designado como pregoeiro substituto o servidor indicado no inciso II, alinea “a”,

deste artigo, que desempenhara as atividades tipicas do pregoeiro em suas auséncias ou impedimentos
legais.

Art. 2° Fica revogada a Portaria n° 110 de 04 de maio de 2026.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, ficando revogadas as



disposi¢des em contrario.

Dé-se ciéncia. Publique-se. Cumpra-se.

ALVARO HENRIQUE DE LIMA TEIXEIRA

Superintendente Estadual de Compras e Licitagdes

_ eil _ Documento assinado eletronicamente por Alvaro Henrique de Lima Teixeira , Superintendente, em
.;;Tm.l!u:l ['ily 29/06/2026, as 13:00, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
eletrénica 1°e 2° do Decreto n° 21.794, de 5 Abril de 2017.

: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo
verificador 73816569 ¢ o codigo CRC ASBFE1ES.

Referéncia: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo n° 0043.000009/2026-61 SEI n°® 73816569


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

K —
Governo do Estado
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL
Comissdo de Saude 1* - SUPEL-COSAU1
INSTRUMENTO CONVOCATORIO
EXECUCAO DE CONTRATACAO: 925373 - 192/2026

PREGAO ELETRONICO N° 90552/2025/SUPEL/RO
Para o ITEM UNICO, aplica-se a AMPLA PARTICIPACAO sem a reserva de cota de até 25%

RESUMO DOS DADOS

ABERTURA DA SESSAQO PUBLICA: 10/09/2025, s 10:00h (horirio de | Limite para esclarecimentos e impugnagdes ao edital: 04/09/2025.
Brasilia), no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

OBJETO

Aquisi¢do com instalagio de APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL, visando atender as necessidades do Hospital de Retaguarda de Rondonia - HRRO, vinculado a
Secretaria de Estado da Saide de Rondonia — SESAU/RO.

FUNDAMENTO:

Lei federal n® 14.133, de 01 de Abril de 2021.
Decreto estadual n° 28.874, 25 de Janeiro de 2024, dentre outros.

PROCESSO ADMINISTRATIVO : 0036.031800/2025-21

UASG: 925373
ENDERECO ELETRONICO : https://www.gov.br/compras/pt-br.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

ORCAMENTO ANUAL R$ 277.666,66 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
VISTORIA INSTRUMENTO CONTRATUAL
Nao Se Aplica Contrato

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Requisitos Especificos:
Requisitos Basicos:
1. Habilitacdo juridica: Conforme estabelecido no item 15.1. do Termo de Referéncia.

2. Qualificagiio econémico e financeira: Conforme estabelecido no item 15.4. do Termo de Referéncia.

3. Regularidade fiscal, social e trabalhista: Conforme estabelecido no item 15.3. do Termo de Referéncia.

4. Qualificacio técnica: Conforme estabelecido no itens 15.2. do Termo de Referéncia.

CONTRATACAO EXCLUSIVA ME/EPP? RESERVA COTA ME/EPP? EXIGE AMOSTRA/DEMONSTRACAO?
nao nao nao
CRITERIO DE JULGAMENTO MODO DE DISPUTA CONTRATACAO OU AQUISICAO
MENOR PRECO POR ITEM Aberto Aquisicao
TELEFONES PARA CONTATO E-MAIL PARA CONTATO:
Telefone: 69.3212-9243 cosaul.supel@gmail.com
OBSERVACOES GERAIS:

1. Maiores informagdes e esclarecimentos sobre o certame serdo prestados nas dependéncias da Superintendéncia Estadual de Licitagdes, sito a Av. Farquar, 2986, Bairro:
Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos, 2° Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470.

2. Informamos que devido a atualizagdo do sistema compras.gov.br, para fins de pesquisa da licitagdo devera ser inserido o nimero 90000 antes do niimero do certame. (ex.:
90001/2024)

SUMARIO



https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
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1. DO PREAMBULO;

2. DO OBIJETO;

3. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO;

4, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO;

5. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;
6. DO REGISTRO DA PROPOSTA DO SISTEMA ELETRONICO;

7. DA FORMULACAO DE LANCES, CONVOCACAO ME/EPP E CRITERIO DE DESEMPATE;
8. DA FASE DE NEGOCIACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS;
9. DA FASE DE HABILITACAO;

10. DO RECURSO;

11. DA HOMOLOGACAO;

12. DA REVOGACAO E DA ANULACAO;

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES;

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA;

15. DAS DISPOSICOES GERAIS;

16. DOS ANEXOS;

1. DO PREAMBULO

1.1. A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITAC()ES , por meio da Portaria n° 110 de 04 de Maio de 2026, publicada no DOE de 05 de Maio
de 2026, torna publico que se encontra autorizada a realizagio da licitagio na modalidade de PREGAO, na forma ELETRONICA, sob o n° 90552/2025/SUPEL/RO, do
tipo MENOR PRECO POR ITEM , com o Método de Disputa: ABERTO, em conformidade com a Lei Federal n°. 14.133, de 2021 e Decreto Estadual n® 28.874/2024,
a_Lei Complementar n® 123/06 e Decreto Estadual n® 21.675/2017, e suas alteragdes, e demais legislagdes vigentes, tendo como interessado (a) Secretaria de Estado da Satde
- SESAU.

1.1.1. O instrumento convocatdrio e todos os elementos integrantes encontram-se disponiveis, para conhecimento e retirada, no endereco
eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br

1.1.2. A sessdo inaugural deste PREGAO ELETRONICO dar-se-4 por meio do sistema eletrdnico, na data e horério estabelecidos.

1.1.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e locais estabelecidos no preambulo deste Edital, desde que ndo haja comunicagdo da Pregoeiro em
contrario.

1.1.4. Os horarios mencionados neste Edital de Licitagdo referem-se ao horario oficial de Brasilia/DF.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Aquisi¢do com instalagio de APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL, visando atender as necessidades
do Hospital de Retaguarda de Rondonia - HRRO, vinculado a Secretaria de Estado da Satide de Rondonia — SESAU/RO., conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia - Anexo I.

2.2. Em caso de divergéncia existente entre as especificagdes do objeto descritas no sistema eletronico — Portal de Compras do Governo Federal, e as
especificagdes constantes no ANEXO I deste Edital — Termo de Referéncia, prevalecerdo as ultimas.

2.3. Das especificagdes técnicas/quantidades do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 3.2. ¢ seus subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as
quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do Orgdo requerente.

2.4. Da garantia do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 19.1.1. e seus subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

2.5 Das condicdes contratuais/garantia contratual: Ficam aquelas estabelecidas no itens 21. e 23. ¢ seus subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as
quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgdo requerente.

2.6. Do reajuste e supressio contratual: Ficam aquelas estabelecidas no itens 16.4. e seus subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram
devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

2.7. Da fiscaliza¢iio e acompanhamento do recebimento/execuciio do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no itens 23. e 20.2.1.1 .e seus subitens do Anexo
1-—Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

2.8. Da entrega/recebimento: Ficam aquelas estabelecidas nos itens 18.11 e 18.14. e subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

2.9. Do pagamento: Ficam aquelas estabelecidas no item 17. e subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa do 6rgao requerente.

2.10. Das obrigacdes da contratada: Ficam aquelas estabelecidas no item 20.1. e subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

2.11. Das obrigacdes da contratante: Ficam aquelas estabelecidas no item 20.2. e subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

2.12 Dos critérios de sustentabilidade: Ficam aquelas estabelecidas no item 31. e subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

3. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. De acordo com o Art. 164, da Lei n° 14.133, de 2021, qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licita¢do por irregularidade na aplicagdo
desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data de abertura do certame, observado o
seguinte procedimento:

3.1.1. Envio exclusivo para o endereco eletronico: cosaul.supel@gmail.com;

3.1.2. Apds o envio do e-mail, a licitante devera certificar-se quanto a confirmagdo de recebimento pelo Nucleo de Atendimento desta Superintendéncia, para
ndo tornar sem efeito, pelo telefone (069) 3212-9243 ou ainda, concomitantemente, caso julgue necessario, protocolar o original presencialmente na SUPEL, no horario das
07h30min. as 13h30min (horario local), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, 2986 - Bairro: Pedrinhas Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas
Novos - 2° Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470;

3.1.3. Mencionar o nimero do Pregdo, o ano e o numero do processo licitatorio.

3.2. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, de forma que a concessdo de efeito suspensivo a
impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada nos autos do processo de licitagdo.

3.3. A decisao da Pregoeiro quanto a impugnagéo sera informada preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnagéo), e através do campo proprio


https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/Lei%20Federal%20n%25C2%25BA.%2014.133,%20de%202021
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/Decreto%20Federal%20n%25C2%25BA%2011.462/2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/cosau1.supel@gmail.com

do Sistema Eletronico do site Compras.gov.br, sendo necessariamente divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessa-lo para obtengdo das informagdes prestadas pela Pregoeiro, na forma do Art. 164, paragrafo
unico, da Lei 14.133/2021.

3.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP — Brasil.

4.2. Os licitantes deverdo obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e de seus anexos.

4.2.1. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na
legislagdo vigente.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados ¢ manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagio, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorreg¢do ou aqueles que se tornem desatualizados.

4.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

4.6. Nao poderio disputar esta licitag¢do, direta ou indiretamente:
4.6.1. Aquele que néo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de penalidade que lhe foi
imposta de:

4.6.2.1. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Rond6nia, nos termos do art. 156, III, § 4°, da
Lein. 14.133/2021;

4.6.2.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156, IV, § 5°, da Lei n. 14.133/2021;
4.6.3. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e responder administrativa e judicialmente;
4.6.4. Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

4.6.5. Agente publico do 6rgdo, agente publico de 6rgio ou entidade licitante ou contratante, conforme_§§ 1° e 2° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6.6. Pessoas juridicas reunidas em consércio observar o art. 15 da Lei n. 14.133, de 2021 e disposi¢do constante no item 7. do Anexo I - Termo de
Referéncia.

4.6.7 Da subcontratagdo: Ficam aquelas estabelecidas no item 22. e subitens do Anexo I — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

Bt DO BENEFiCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1. Na forma do Art. 4°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢des constantes dos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo atentar as regras estabelecidas no regramento especifico citado.

5.2. Para obteng@o de beneficios a que se refere este item, a licitante devera apresentar:

5.2.1. Declaragdo, em campo proprio do sistema eletronico, caso se enquadre, que cumpre os requisitos estabelecidos no_artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seusarts. 42 a 49, observado o disposto nos_§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021;

5.2.2. Declarag@o de que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do Art. 4°, § 2°, da Lei n° 14.133, de
2021.

5.2.3. A empresa de pequeno porte que, no ano-calendério, exceder o limite de receita bruta anual, previsto no inciso II, do caput do artigo 3° da Lei
Complementar n. 123/06, fica excluida, no més subsequente a ocorréncia do excesso, do tratamento juridico diferenciado, bem como do regime de que trata o art. 12, para
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§9°-A, 10 e 12, da mesma LC 123/06.

5.3. A falsidade da declaragdo sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, neste Edital e em normas correlatas.

6. DO REGISTRO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

6.1. A participagdo no Pregao Eletronico dar-se-4 por meio da digitagdo da senha privativa do Licitante a partir da data da liberagdo do Edital, até o horario
limite de inicio da Sessdo Publica, horario de Brasilia, devendo ser encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, quando convocado, a proposta de prego, conforme
exigéncias do Edital.

6.2. O licitante devera registrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos: Valor unitario e total do item ou valor
global, ou percentual de desconto; descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes conforme a especificagdo do Termo de Referéncia.

6.2.1. A licitante devera preencher o campo "marca" apenas com a marca especifica do produto que deseja ofertar, sob pena de ser desclassificada caso ndo
esteja de acordo.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos neste Edital.

6.6. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.7. As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no Sistema COMPRAS.GOV.BR NAO DEVEM CONTER NENHUMA
IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

6.8. No sistema COMPRAS.GOV.BR ser4 lang¢ado o quantitativo (01) um, com o valor total anual estimado do lote, no entanto, as empresas deverdo
registrar os valores unitarios e totais de cada subitem do servico de acordo com as quantidades descritas no Termo de Referéncia — Anexo I e na Planilha de Custo
— Anexo VL

6.8.1 A planilha de custos e formac¢io de precos exigida no ANEXO VI do EDITAL devera ser apresentada apos a fase de lances, conforme
convocagio, observando a ordem de classificacido do sistema COMPRAS.GOV.BR.

6.9. Quando da inclusdo do anexo da proposta no sistema eletrénico, as empresas deverdo fornecer as informagdes necessarias para a identificagdo da proposta
em conformidade com o item 13. do Anexo I deste Edital - Termo de Referéncia, que somente sera publica apos a fase de lances.



https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%25C2%25A71
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7. DA FORMULACAO DE LANCES, CONVOCACAO ME/EPP E CRITERIO DE DESEMPATE

7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.2. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario de cada item.
7.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.5. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de:

a) 1% (um por cento), quando o item licitado possuir valor estimado acima de RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais);
b) 2% (dois por cento), quando o item licitado possuir valor estimado de até RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais).

7.6. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

7.7. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto, conforme item 2.5. do Anexo I deste edital - Termo de Referéncia

7.8. Apds o encerramento da etapa de lances, serd verificado se ha empate entre as licitantes que neste caso, por forga da aplicagdo da exclusividade
obrigatoriamente se enquadram como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06,CONTROLADO
SOMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR.

7.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no_art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderio apresentar nova proposta em ato continuo a classificacio;

b) avaliagiio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021;

c¢) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgios de controle.

7.10. Persistindo o empate, sera realizado SORTEIO ELETRONICO através do sistema ComprasGov, nos processos cadastrados a partir de 14/10/2024, em
sessdo publica entre as propostas empatadas, nos moldes do artigo 28, §§ 1° e 2° da Instrugdo Normativa SEGES/MGI N° 79.

7.11. Subsidiariamente a utiliza¢do do subitem 7.10, caso necessario, a sesséio publica de sorteio sera efetuada de forma presencial, podendo qualquer
interessado participar, sendo transmitida em canal oficial da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, sendo observado os procedimentos, a
saber:

a) Informacéo no chat da sessiio publica quanto: data, hora e local da sessido para o procedimento de desempate das propostas, a ser realizado no site
sorteador.com.br (ou outro compativel);

b) Por ordem alfabética, sera disponibilizado a indicaciio dos nomes das licitantes, que se encontram em situacio de propostas empatadas, no site
indicado na alinea "a" do subitem 7.11;

¢) A primeira licitante sorteada, sera a primeira classificada. A sequéncia classificatoria das propostas empatadas seguira em ordem sucessiva;

d) A iio sera oficial te encerrada apés a conclusiio desses procedimentos, e o registro audiovisual da sessio permanecera para visualizacido no
canal oficial da Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des - SUPEL.

e) Havera transmissio ao vivo da sessio do sorteio nos canais oficiais SUPEL: https://www.youtube.com/@supelro5251 e
https://www.instagram.com/supelrondonia/

f) Havera lavratura de ata de sorteio, com presenca de testemunhas, que sera incluida no processo administrativo;

8. DA FASE DE NEGOCIACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 7 deste edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo.

8.2. Seguidamente sera realizada a negociagdo e atualizagdo dos pregos por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Compras.gov.br, devendo o (a)
Pregoeiro (a)examinar a compatibilidade dos precos em relagéo ao estimado para contratagdo.

8.2.1. Serdo aceitos somente pregos em moeda corrente nacional (R$), com valores unitarios e totais com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando
as quantidades constantes no Anexo I — Termo de Referéncia. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o (a) Pregoeiro (a), podera convocar
no chat de mensagens para atualizagdo do referido lance e/ou realizar a atualizagdo dos valores arredondando-os para menos automaticamente caso a licitante permanega
inerte.

8.3. O (a) Pregoeiro (a) ndo aceitara o item cujo prego seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratagao.

8.3.1. Sob analise do (a) Pregoeiro (a), podera ser convocada todas as licitantes, que estejam dentro do valor estimado para contratagdo, para que no prazo
maximo de 02 (duas) horas, se outro prazo nao for fixado, envie a proposta adequada ao ultimo valor ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagio daqueles exigidos neste Edital.

8.3.1.2. O prazo previsto no subitem 11.3.1 podera ser prorrogado por igual periodo, desde que o licitante faga o pedido no sistema antes do prazo final.

8.3.1.3. A prorrogacdo do prazo previsto no subitem 11.3.1.2. podera ser concedida, a critério da Administragdo Publica e/ou quando requerida pelo licitante,
mediante apresentagdo de justificativa.

8.3.2. Cabera ao licitante remeter no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema Compras.gov, a proposta atualizada com o prec¢o ou desconto, sob pena de
desclassificacdo.

8.3.3.. APROPOSTA DE PRECOS devera conter: o valor devidamente atualizado do lance e/ ou da negociagdo ofertados, com a especificagdo completa do
objeto, contendo marca/modelo/fabricante.

8.4. Para fins de aceitagdo da proposta a Pregoeiro examinara a proposta ajustada quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo aos
valores estimados para contrata¢do, podendo solicitar manifestagdo técnica e juridica de outros setores do 6rgdo, a fim de subsidiar sua decisao.

8.5. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, sera oportunizado ao licitante o Principio do Contraditorio e da Ampla Defesa, para que
querendo esclarega a composi¢ao do prego da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
artigo 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do 6rgdo requisitante, ou
da area especializada no objeto.

8.7. As propostas terio validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentago.

8.7.1. A SUPEL solicitara as empresas, cujas propostas estiverem com prazo de vencimento inferior a 10 (dez) dias, apos declarada habilitada, para que fagam
a devida atualizagdo com o intuito de dar celeridade ao processo de adjudicagdo e homologacao pela Unidade Gestora.

8.7.2. As propostas com prazo de vencimento superior ao mencionado no item 8.7.1., serdo enviadas imediatamente a Unidade Gestora sem a referida
atualizag@o temporal, para que se dé inicio ao procedimento homologatério.

8.7.2.1. Quando o processo for encaminhado para homologacado juntamente com a proposta atualizada, cujo prazo de vencimento seja superior a 10 (dez) dias,
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ficara a cargo da SUPEL informar a Unidade o prazo em dias restante para o vencimento.

8.7.3. Decorrido o prazo de vencimento da proposta sem que a Unidade Gestora promova a homologagdo, a esta recai a responsabilidade de solicitar as
licitantes a atualizagdo.

8.7.4. O procedimento mencionado no item 8.7.1 sera dispensado nos processos em que for certificada a necessidade de prioridade de tramita¢ao, de modo que
as propostas serdo encaminhadas a Unidade Gestora para os atos de homologagdo, desde que dentro da validade, apos finalizada a fase de habilitagao.

8.8. Na ocasido da homologagdo, caso haja divergéncias entre o valor constante do documento da proposta, enviado pela licitante, ¢ o valor final das
negociagdes registradas no Termo de Julgamento, sera considerado o registrado no Termo para fins de homologagéo.

8.9. Nas licitacdes relativas a prestacio de servicos com dedicacio de mio de obra exclusiva, cujo valor estimado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracio, o licitante classificado em primeiro lugar pelo
sistema, apés fase de lances sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta de
precos, sob pena de nio aceitacio da proposta em conjunto com a planilha.

8.10. A planilha de custos e formagdo de precos sera analisada pelo setor Técnico de Analise de Planilha de Custos e Formacdo de Precgos, em
atendimento a Portaria n° 12, de 07 de fevereiro de 2023 — DIOF n° 26 de 08/02/2023, a fim de subsidiar a decisio do Pregoeiro de aceite ou recusa da proposta de
precos do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar ou remanescentes;

8.11. Erros no preenchimento da planilha nio constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderz'i ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, até o limite de 03 (trés) oportunidades, desde que nio haja majoraciio do preco e que se comprove que este ¢ o bastante
para arcar com todos os custos da contratacio;

8.12. Sera possibilitado a licitante classificada apés fase de lances, até o limite de 03 (trés) oportunidades para retificacio de sua planilha de formacio
de custos, sendo contado a partir do primeiro ajuste, apos a fase de lances, sendo que a Pregoeiro concedera o prazo de 24 (vinte e quatro horas), a contar da
convocacio, para que a licitante encaminhe os documentos via sistema (anexo).

8.13. As licitantes que deixarem de encaminhar suas Planilhas de formacéo de custos, quando convocadas, serio desclassificadas.

8.14. Antecipando diligéncia permitida por lei, ao ser convocado para o envio de planilha e proposta ajustada, as empresas deverio encaminhar:

a) FAPWEB - Fator Acidentario de Prevenciio com vigéncia atualizado. (Vigente no més anterior a abertura do certame)

b) Relatério da GFIP com protocolo de envio da conectividade social atualizado. (Vigente no més anterior a abertura do certame)

¢) Declaracio de Débitos e Créditos Tributirios Federais — DCT, bem como Declaracio Integrada de Informacdes Econdmico-Fiscais da Pessoa
Juridica, devidamente acompanhada do protocolo de envio da Receita Federal. (Vigente no més anterior a abertura do certame).

d) As empresas tributadas pelo Regime do Lucro Real, para efeito de verificagio/analise dos percentuais dos tributos PIS e CONFINS, a empresa
DEVERA apresentar a Escrituracio Fiscal Digital (EFD-Contribuicdes) referentes ao 12 meses anteriores a data da proposta, Registros Fiscais - Consolidacio das
Operacdes por Codigo da Situaciio Tributaria, recibo de entrega de Escrituracio Fiscal Digital - Contribui¢ées, juntamente com a Declaracio de Débitos e Créditos
Tributarios Federais (DCTF MENSAL), contendo a relaciio de débitos apurados e créditos vinculados, todos referentes aos 12 meses antecedentes da proposta.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Serdo realizadas consultas, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual - CAGEFIMP, instituido
pela Lei Estadual 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal 12.846/2013), Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)e Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.2. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo,
seréio exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos_arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.3. A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERA EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS
QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.

9.4. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEFOR da
SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correciio ou a alteraciio dos registros tio logo identifique incorrecio ou aqueles se tornem desatualizados.

9.6. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitagdo.

9.7 A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagdo.

9.8. O Pregoeiro, apds da aceitagao do(s) item(ns), convocara a licitante melhor classificada para que, no prazo de até 2 (duas) horas, se outro prazo ndo for
fixado, envie os documentos de habilitagdo.

9.9. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, nio sera permitida a substituicio ou a apresentacio de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

9.9.1. complementaciio de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e
9.9.2. atualizacio de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

9.10. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacao podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilita¢do e classificag¢do.

9.11. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°da LC n. 123, de 2006 e alteragdes.

9.11.1. Havendo alguma restrigdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado prazo de 5 (cinco) dias uteis para sua regulariza¢do pelo licitante,
prorrogavel por igual periodo, com inicio no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame.

9.11.2. A prorrogagéo do prazo previsto no subitem 9.11.1 podera ser concedida, a critério da Administragdo Publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentagdo de justificativa.

9.11.3. Ressalvado os documentos possiveis de verificagdo conforme item 9.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital e anexos, a
documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

9.12. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Comprovagéo de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Comprovagéo de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade perante a Fazenda federal;
e) Prova de regularidade Estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
f) Certiddo de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho, mediante apresentagio de Certiddo de Regularidade de Débito — CNDT, para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.
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9.13. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA
a) No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

¢) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicac@o dos seus administradores;

¢) No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

f) No caso de agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP- P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do
Desenvolvimento Social, conforme Decreto n® 11.802, de 28/11/2023.

g) No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instru¢do Normativa RFB n° 2110, de 2022.

h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacdo, e se for o caso, ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.13.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados da tltima alteragdo ou da consolidagao respectiva.

9.14. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

9.14.1. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no_item 15.4. do Anexo I deste edital -
Termo de Referéncia.

()
15.4. REQUISITOS RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

15.4.1. Certiddo Negativa de Feitos sobre Faléncia, nos termos da Lei n® 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com emissdo nos ultimos 90 (noventa) dias,
salvo se o proprio documento indicar prazo de validade superior.

15.4.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado do exercicio e demais demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ou Balango de Abertura, caso a
licitante tenha sido constituida ha menos de um ano. Os documentos devem estar devidamente autenticados ou registrados no 6rgdo competente, para fins de aferi¢do da
qualificagao econdmico-financeira.

15.4.3. Sera exigido que a licitante comprove Patriménio Liquido (para empresas constituidas ha mais de um ano) ou Capital Social (para empresas constituidas ha menos de um
ano) em valor correspondente a, no minimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado do(s) item(ns) ou lote(s) em que estiver participando.

15.4.4. Caso seja constatada a insuficiéncia de patriménio liquido ou capital social para o total de itens ou lotes nos quais a licitante tenha sido classificada, o(a) Pregoeiro(a)
podera convoca-la para que opte pela manutengéo da proposta em apenas parte dos itens/lotes, de forma a se adequar ao limite financeiro exigido, ou manifeste sua desisténcia
quanto ao(s) item(ns)/lote(s) excedentes.

15.4.5. As exigéncias de qualificagdo econémico-financeira acima estdo em consondncia com o disposto no art. 69 da Lei n® 14.133/2021, visando assegurar que a licitante
vencedora detenha condig¢des econdmicas compativeis com a execugdo contratual.

15.5. DECLARAGOES
15.5.1. Declaragdo que a empresa ndo emprega menor de 18 anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 7° da Constitui¢do Federal.
15.5.2. Declaragao de que essa futura contratada de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social.

()

9.15. RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA

9.15.1. Os critérios de qualificag@o técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no item 15.2. do Anexo I deste Edital — Termo de

Referéncia.

()

15.2. REQUISTOS RELATIVOS A HABILITAGAO TECNICA:

15.2.1. Em observancia ao disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021, e considerando a natureza critica do item a ser adquirido, sendo equipamento médico-hospitalar que impacta
diretamente na seguranga e na saiide dos pacientes, justifica-se, por razdes de boas praticas administrativas e mitigagdo de riscos, a exigéncia de comprovagao de capacidade
técnica das empresas licitantes como condigdo de habilitagdo.

15.2.2. Para fins de comprovagao, devera ser apresentado atestado ou declaragao de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o
fornecimento anterior de bens com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto licitado, ou seja, equipamentos médico-hospitalares de finalidade, complexidade e porte
equivalentes, demonstrando a aptiddo da licitante para o cumprimento contratual.

15.2.3. O atestado devera conter, no minimo: razao social, CNPJ, enderego e telefone da entidade emissora; nome e fungéo do signatario; descri¢do do objeto fornecido; ¢ data de
emissdo. Caso emitido por entidade publica, também deverdo constar 6rgdo, cargo e matricula do responsavel.

()

9.16. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.16.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcionem no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no_Decreto n® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.17. DAS DECLARACOES:

9.17.1. Poderdo as licitantes dispor as seguintes declaragdes, exclusivamente em meio eletronico, pela plataforma Compras.gov, ndo sendo necessaria a juntada
das mesmas com os demais documentos de habilitagdo/proposta:

a) Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao
b) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social.

c) Declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas previstos na CF/88, e
demais legislagdes correlatas.

d) Declarag@o do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

e) Declaragdo, no sistema, caso se enquadre, que cumpre os requisitos estabelecidos no_artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus_arts. 42 a 49.

f) Declaragdo, caso se enquadre, de que no ano-calendério de realizagéo da licitagdo ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 4°, § 2°, da Lei n° 14.133, de
2021.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/%253B
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42

g) Outras declaracgdes eventualmente exigidas no Anexo I deste edital - Termo de Referéncia

9.18. Nio sera necessaria a juntada as declaracdes exigidas em meio eletronico, pela plataforma Compras.gov, com os demais documentos de
habilitacio/proposta.

9.19. As licitantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos para a Habilitagao ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serdo
inabilitadas.

10. DO RECURSO

10.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo,
observara o disposto no_art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021 apoés a fase de Julgamento e Habilitagdo. Declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer Licitante
dentro do prazo podera manifestar em campo proprio do Sistema Eletronico, de forma imediata sua intengdo de recorrer no prazo minimo de 10 (dez) minutos, em cada fase.

10.1.1. A intengdo de recorrer devera ser registrada imediatamente, sob pena de preclusao.

10.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Gnico, em campo proprio no sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de
intimagd@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo ou, na hipétese de adoc@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 8°, da ata de julgamento.

10.3. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal
ou de divulgagdo da interposi¢do do recurso.

10.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento
dos autos.

10.6 . O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.
10.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11. DA HOMOLOGACAO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior
da unidade demandante para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de 2021.

12. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

12.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatério por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanavel,
de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia manifestagao dos interessados.

12.2. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatorio devera ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

12.3. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles
dependam, e dara ensejo a apuragao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

12.4. Na hipotese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execugdo contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei n° 14.133, de 2021.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. A licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢des administrativas previstas nos termos do art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal e sangdes previstas no item 24. e subitens do
Anexo I deste Edital - Termo de Referéncia.

()

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

24.1. Sem prejuizo das sangdes cominadas no art. 156, I, IIT e IV, da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administragdo podera,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

24.2. Se a adjudicataria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar situagdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

24.3. Ficara impedido de licitar e de contratar com o Estado de Rondénia, pelo prazo de até 3 (trés) anos, com o devido registro da penalidade no SICAF, sem prejuizo das multas
previstas no edital e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:

a) ndo assinar o contrato;

b) ndo entregar a documentagao exigida no edital;
¢) apresentar documentagio falsa;

d) causar o atraso na execugdo do objeto;

€) N0 mantiver a proposta;

f) falhar na execugéo do contrato;

g) fraudar a execugdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidoneo;

i) declarar informagdes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

24.4. As sangdes descritas no item 23.3 acima, também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, que convocados, ndo honrarem o compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela administragao publica.

24.5. As sangdes serdo registradas e publicadas no SICAF e Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragéo Publica Estadual - CAGEFIMP.

24.6. A multa descrita no quadro de infragdes, eventualmente imposta a Contratada, serd automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratorios de
1% (um por cento) ao més. Caso a contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia tteis, contados de sua intimagao, para
efetuar o pagamento da multa. Apos esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao
orgao competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administragdo proceder a cobranga judicial.

24.7. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria ou contratada da reparagdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a
Administragdo.

24.8. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na legislagdo vigente.

24.9. A sangdo denominada “Adverténcia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma infragdo, caso ndo se verifique a adequagdo da conduta por parte da
Contratada, apos o que deverdo ser aplicadas sangdes de grau mais significativo.

24.10. As sangdes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infragdo cometida e prejuizos
causados a administragdo ou a terceiros.

24.11. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situagdes
previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA*
0,
1. Permitir situa¢@o que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06 f"o ,/“ sot').r ,e ° va.l or da p'art.e
I do item adjudicado.
0,
2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; por ocorréncia. 06 0 f’ sol')rje o valor da parte
do item adjudicado.
0,
3. Efetivar a entrega final de itens em desacordo com as especificagdes do edital e/ou informagdes anteriormente fornecidas. 06 40 f’ sotl)-l;e ° va.l or da p.art.e
I do item adjudicado.
0,
4. Falsificar ou adulterar documentagdes relativas a habilitago. 05 3 2 _{0 sot')r_‘e ° d‘(;all:::i cﬂ ?:;ltlia do
5 Solicitar reajuste ou realinhamento de preco de forma injustificada e fora do prazo estipulado pelas legislagdes pertinentes, com posterior 05 3,2% sobre o valor da parte
i solicitagdo de declinio do fornecimento mediante negativa. inadimplida do item adjudicado.
0,
6. Causar danos ao patriménio publico da contratante em decorréncia da ma qualidade aferida do objeto fornecido; por ocorréncia. 05 3 2 4) sol')rje od‘:)allt(:nd:(;l?ll;itleca do
7 Proceder atos ou omissdes que ensejem o atraso da efetivagdo da aquisi¢do para cumprimento de sua finalidade de forma injustificada; por 05 3,2% sobre o valor da parte
) ocorréncia. inadimplida do item adjudicado.
8 Fornecer informagéo ou fazer uso de informagdes aos quais teve acesso de forma pérfida, prejudicando assim o bom andamento do 02 4% sobre o valor da parte
i processo; por ocorréncia. dimplida do item adjudicado.
9 02 0 4% sobre o valor da parte
: dimplida do item adjudicado.
Para os itens a seguir, deixar de:
0,
10. Promover substitui¢do de produto entregue em desconformidade com o edital e ndo aceito pela contratante. 06 0 f’ sol')rje 0 d‘:)alltoel;l:i:cﬂziitleca do
1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 05 3,2% sobre o valor da parte
) vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados inadimplida do item adjudicado.
0,
12. Considerar para todos os efeitos as operagdes e custos de servigos agregados ao fornecimento conforme Termo de Referéncia. 05 3 2 J/n sot')rje o valor da parte
I do item adjudicado.
0,
13. Ressarcir o 6rgdo por eventuais danos causados por sua culpa, em qualquer bem/material. 05 .3’2 ,/0 sol')'r ,e ° va'l or da p'art.e
I do item adjudicado.
0,
14. Entregar os itens homologados em quantidade inferior ao requisitado no edital 05 3 2 4) sol')rje od‘:)allt(:nd:(;l?ll;itleca do
15 Efetivar uma comunicagio efetiva com os agentes publicos da contratante para o bom andamento do processo de aquisi¢do e demais atos 02 0,4% sobre o valor da parte
: inerentes. inadimplida do item adjudicado.
. . . 0 4% sobre o valor da parte
16. Cumprir os prazos estipulados no edital. 02 .
ump praz pu dimplida do item adjudicado.
0,
17. Efetivar contrato de garantia ou de fornecer os certificados exigidos para o objeto, por tipo e por ocorréncia. 02 0 4 f) soi')rje o valor da parte
do item adjudicado.
0,
18. Manter a documentacéo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01 9’2 f’ sotl).r Je ° va.l or da p.art.e
do item adjudicado.

14.

Nota: Incidente sobre o valor da parcela inadimplida do contrato ou instrumento equivalente.

24.12. As sangdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

24.13. Apos 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, sera considerada inexecugio total do contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.

24.14. As sangdes de natureza pecunidria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei.

24.15. As sangdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito juridico de for¢a maior ou casos fortuitos,
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

24.16. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

24.17. A sangdo sera obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

24.18. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Orgio licitante e de declara¢do de inidoneidade, previstas no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razio do contrato decorrente desta licitagdo:

a) Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

24.19. As apuragdes e aplica¢do de sansdes administrativas pelas infragdes correrdo sem Sem prejuizo das sangdes cominadas no Decreto n° 28874, de 25 de janeiro de 2024,
conforme se segue:

[...]

Art. 185. A apuragao de infragdo administrativa que enseja a imposi¢ao de adverténcia ou multa, isoladas ou cumulativamente, se dara mediante rito simplificado, observadas as
garantias do administrado.

Paragrafo unico. A sangdo de adverténcia e a imposi¢do de multa até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado podera ser aplicada diretamente pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizagdo, assim como a constituigdo em mora do contratado em caso de inexecugdo do contrato.

[

13.2. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral dos danos causados a Administracao
Publica do Estado de Rondénia.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. Os recursos financeiros necessarios para acobertar as despesas decorrentes da contratagdo, estdo consignados no orgamento da Secretaria de Estado da

Satde, Unidade Gestora SESAU RO, conforme estabelecido no item 10. do Termo de Referéncia — Anexo I deste Edital.

()

10. CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA DA DESPESA (DOTAGAO ORCAMENTARIA):

10.1. Os recursos or¢amentarios para a aquisi¢do decorrente deste procedimento licitatorio estdo previstos na Emenda Parlamentar destinada a Aquisigdo do equipamento de raios-
x fixo digital. Trata-se de recurso especifico de Emenda Parlamentar, parcela tinica no exercicio de 2025, Para Equipar as Unidades de Saude, conforme n® 2025PE000486
(0062941901).

10.2. Nos presentes autos ha a Informagdo de Dotagdo Orgamentaria, solicitada através do Despacho SESAU-GECOMP (0062953850) indicada na Informagdo n°
3348/2025/SESAU-NPPS (0062967936), emitido pelo Nucleo de Planejamento e Programagdo e Saude (SESAU/NPPS), informagdo que a pretendida despesa pode ser
programada conforme quadro constante naquela informagao, a qual fora replicada abaixo:

DESCRICAO DA DESPESA

OBJETO PROCESSUAL: Aquisi¢do do equipamento de raios-x fixo digital visa modernizar e otimizar os servigos de diagnostico por imagem, proporcionando exames radiograficos de alta
qualidade com maior precisdo, rapidez no processamento e integragdo com sistemas de gestdo hospitalar. O equipamento sera utilizado para atender as demandas de diagnostico médico da
unidade Hospital de Retaguarda de Rondénia, garantindo eficiéncia operacional, redugdo de custos com filmes e insumos, além de oferecer melhor experiéncia aos pacientes do SUS e

profissionais de satide., conforme Documento de Oficializagdo de Demanda n.® 17/2025/HC-GAD (0061872086).

Resposta ao: | Despacho SESAU-CECOMP (0062953850)

PROGRAMA DE TRABALHO ‘ UNIDADE ATENDIDA FONTE DE RECURSO NATUREZA DA DESPESA




17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS Hospital de Retaguarda de 1.500.0.07 4.4.90.52 - Equipamentos e
UNIDADES DE SAUDE Rondodnia - HRRO 001 - Identificagdo das Transferéncias oriundas de Emenda Material Permanente
Parlamentar do Deputado ntimero 01.

10.3. Ressalta-se ainda que a aludida informagdo é exclusivamente para indicagéo da programacdo, cabendo a anuéncia de execugdo da despesa ao ordenador, desde que tenha, no
momento dessa execugao, recursos orgamentarios e financeiros suficientes para o atendimento.

10.4. Plano de Contratacdes Anual (PCA):

10.5. Extrai-se dos autos a Justificativa SESAU-GECOMP (0062971346)

Declaro, para os devidos fins, que a presente contratagdo, cujo objeto ¢ a Aquisi¢do do equipamento de raios-x fixo digital visa modernizar e otimizar os servigos de diagndstico
por imagem, proporcionando exames radiograficos de alta qualidade com maior precisdo, rapidez no processamento e integragdo com sistemas de gestdo hospitalar. O
equipamento sera utilizado para atender as demandas de diagndstico médico da unidade Hospital de Retaguarda de Ronddnia, conforme Documento de Oficializagdo de Demanda
n.° 17/2025/HC-GAD (0061872086).

Esclarece-se que o Plano de Contratagdo Anual (PCA) da Secretaria de Estado da Saude (SESAU) para o exercicio de 2025 foi publicado no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), conforme o link: https://pncp.gov.br/app/pca/00733062000102/2025/1. Este PCA esta fundamentado na Programagdo Anual de Saude (PAS) de 2025, ja
aprovada, e a referida contratagdo encontra-se inserida na PAS 2025, sob a meta descrita abaixo e extraida do Sistema de Controle e Planejamento em Saude.

A presente contratagdo estd conforme o disposto no artigo 12, inciso VII, da Lei n.° 14.133/2021, que dispde sobre o Plano Anual de Contratagdes ¢ estabelece as diretrizes para a
sua elaboragdo e execug@o.

Ressalta-se que, embora esteja em fase de captacdo, ha recurso com pré-empenho registrado sob on.” 2025PE00048, conforme consta no sistema com o
ID (0062941901). Oficio 4207/2025/GDEP-IEDA-CHAVES (0062952990) garantindo a previsdo or¢amentaria necessaria para a realizagdo da contratagdo em questdo.

4.1.5.26 1.0000 % 2034 4011
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15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A qualquer momento, apds a aceitagdo das propostas, poderdo, os licitantes ser convocados a atualizar sua validade, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena
de desclassificagdo.

15.2. Sera divulgada ata da sessdo publica nos sistemas eletronicos O: https:/www.comprasgovernamentais.gov.br/ e no no site
https://rondonia.ro.gov.br/supel.

15.3. As disposicdes atinentes a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condigdes de pagamento deverdo ser observadas no Anexo I -
Termo de Referéncia deste Edital.

15.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo piblica observardo o horario de Brasilia - DF.
15.5. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

15.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administrag@o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

15.7. Os licitantes assumem todos os custos de prepara¢do e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem 0s
prazos em dias de expediente na Administragao.

15.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico
https://rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/ e https://www.gov.br/compras/pt-br

15.11. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na
legislagdo vigente.

15.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco -eletronico
https://rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/ e https://www.gov.br/compras/pt-br

15.13. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na
legislagdo vigente.

16. DOS ANEXOS:
16.1. Fazem parte deste instrumento convocatorio, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
ANEXO I - Termo de Referéncia;
ANEXO II - SAMS;
ANEXO III - Relatorio de Pesquisa de Pregos;
ANEXO IV - Mapa de Risco;
ANEXO V - Manual de Gestao e Fiscalizagdo de Contratos;

Porto Velho-RO, 20 de agosto de 2026.

RIVELINO MORAES DA FONSECA
Pregoeiro da 1* Comissdo de Saude-SUPEL/RO
Portaria n° 150 de 27 de junho de 2026
Matricula n.® ******098

Documento assinado eletronicamente por Rivelino Moraes da Fonseca, Pregoeiro(a), em 26/08/2026, as 13:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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https://rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/
https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf

Referéncia: Caso responda este Instrumento Convocatdrio, indicar expressamente o Processo n® 0036.031800/2025-21 SEI n°® 75757861


http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Governo do Estado
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
) Secretaria de Estado da Saude - SESAU
NUCLEO DE MATERIAIS PERMANENTES - SESAU-NMP

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO:

1.1. Unidade Or¢amentaria: Secretaria de Estado da Saude de Rondonia - SESAU/RO.

1.2 Requisitante: Hospital de Retaguarda de Rondonia - HRRO.

2. DA INTRODUCAO E BASE LEGAL

2.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em atendimento aos seguintes dispositivos: Lei de Licitacdes e Contratos Administratives 14.133/2021, em

seu Art. 6°, incisos, XIII, XXIII; Art. 18, incisos I e II; Art. 40; e; Segdo V do Decreto Estadual n° 28.874, de 25 de janeiro de 2024 em seu Art. 42.
2.2. Dos Principios a serem observados nos termos do art. 5° da Lei 14.133/2021, e sua aplicagao:
[]

Art. 5° Na aplicagéo desta Lei, serdo observados os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segrega¢do de fungdes, da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do julgamento objetivo, da
seguranga juridica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim como as
disposigdes do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro).

[-]

2.3. Modalidade de Licitagdo: Pregio, na forma eletrénica, conforme inciso I, art. 28, da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.4. Critério de Julgamento: MENOR VALOR POR ITEM, conforme inciso I, art. 33, da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.5. Modo de Disputa: ABERTO, conforme art. 56, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

3. DEFINCAO DO OBJETO:

3.1. Objeto: Aquisi¢ao com instalagio de APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL, visando atender as necessidades do Hospital de Retaguarda de Rondonia
- HRRO, vinculado a Secretaria de Estado da Satde de Rondénia — SESAU/RO.

3.2. Detalhamento do Objeto:

|mEmM | caTtmar ESPECIFICACAO UNID. QTD.




APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL - MINIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA
GERAL

Caracteristicas minimas para aquisi¢ao:

comando e gerador de raios-x; - alta freqiiéncia - multipulso; - poténcia minima: 60 kw; sistema
de controle microprocessado; - painel de membrana com teclas do tipo simples toque; - faixa de
ajuste de kv de no minima de: 40 a 150kv - com passos de 1kv; - escala de ma minima de 20, 50,
100, 200, 400, 500, 630 e 800 ma ; - selecdo automatica de focos fino/grosso; - tempo de
exposi¢do minimo: 0,001 a 5 segundos (conforme rdc 611 de 2022); - faixa de mas de no
minimo: 0,25 a 630 mas ; - indicacdo de pardmetros/fun¢des no display digital de no minimo kv,
ma e mas; - alimentagdo elétrica — trifasica 220v/380v — 60hz (em caso de necessidade de
autotransformador, tera que ser fornecido pela empresa sem custos adicionais). mesa fixa com
tampo flutuante; - tampo homogéneo radiotransparente com capacidade de carga minima de 250
kg; - tamanho mimimo de 90 x 225 cm; - deslocamento longitudinal do tampo minimo minima de
+/- 40 cm e transversal: minima de +/- 22 cm; - freios eletromagnéticos para os movimentos
transversal e longitudinal; - sistema de indicagdo de centralizagdo. - grade antidifusora razdo 103
linhas / pol; - distancia focal aproximada de 100 a 115 cm; - freios eletromagnéticos; - bandeja
possibilitando a autocentralizagdo de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; - acabamento pintura
eletrostatica. estativa porta tubo: - tipo chado/teto ou chdochdo: deslocamento horizontal
(longitudinal) minimo de 300 cm em trilhos; - giro da coluna de -180°/+180° - acionado por
pedal; - brago portatubo: deslocamento vertical minimo de 130 cm (entre os pontos focais); -
rotagdo do conjunto colimador de 90°, 180° e 270°; - freios eletromagnéticos com acionamento
por botoeira no painel junto ao tubo; - indicagdo de angula¢do do tubo tipo por gravidade de
(+180 ° a -180°); - estrutura em ago; - acabamento pintura eletrostatica. mural bucky
deslocamento padrdo vertical minimo de 130 cm: - freio eletromagnético para posicionamento
vertical; - grade antidifusora razdo minima 103 linhas / pol.; - distancia focal (100 a 180) cm; -
bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm em ambas as direcdes
(configuravel na instalagdo); - estrutura em ago: acabamento pintura eletrostatica. unidade selada;
- clpula com revestimento de chumbo; - tubo de raios-x de anodo giratério imerso em 6leo
isolante; - poténcia minima 30 kw para foco fico e 70 kw para foco grosso; - rotagdo do anodo de
no minimo 3.200 a 60 hz ¢ 9.700 rpm a 180 hz; - focos fino de 0.6 mm e grosso de 1.2 mm (ou
menor); - capacidade calorica minima de 300 khu. colimador manual luminoso; - campo
luminoso ajustavel indicando area a ser irradiada de no minimo de 0x0 cm a 43x43 cm
acionamento da lampada com temporizador eletrénico do campo luminoso; - 1dmpada led para
maior durabilidade e continuidade do servigo. sistema de detec¢do de imagens digital: - devera
1 421530 possuir 02 detectores tipo flat painel com ou sem fio; - detector digital tipo dr , utilizando UNID. 1
cintilador de lodeto de césio (csl); - dimensdes minimas de 43x43 centimetros, um para o uso
bucky mural e mesa; - devera possuir peso maximo de 4,5 kg para o tamanho minimo de
43x43cm; com fio, possibilidade de realizagdo de exames fora do bucky mural ¢ mesa quando
necessario; - matriz ativa de no minimo 3000 x 3000 pixels e 9 milhdes de pixels; - devera ter
profundidade de imagem pos processada de no minimo 16 bits; - distancia entre pixel de 140 pum
ou menor e ip54 minimo. console de aquisi¢do, visualizagdo ¢ manipulagdo de imagens: - devera
possuir rack para acomodar os equipamentos. - devera exibir imagens em até 5 segundos apos a
exposi¢do (pré visualizagdo); - monitor de led de no minimo 19”; - devera possuir matriz de
imagem de no minimo 1.280 x1.024 pixels; - conectividade dicom 3.0; - devera possuir dicom
storage, print, mwm, no minimo; - deverd possuir drive de cd/dvd para gravagdo de midia
externa; estagdo de trabalho (incluindo nobreak) - devera conter a configuragdo compativel com a
aplicagdo e nobreak com poténcia minima de 600va, bivolt automatico. software de aquisi¢do de
imagens com as seguintes configuragdes minimas: - filtros de harmonizagao e ajustes de imagens
aplicadas do momento da captura por parte do corpo e por tipo de incidéncia, selegdo de imagem
individual e coletiva (todas), zoom, movimento da imagem na tela (pan), ajuste de brilho e
contraste (janelamento w/l) geral ou em ponto especifico, lente de aumento, recorte manual ou
automatico em poligono, retdngulo, elipse e méo livre, com areas pré definidas ou configuraveis.
- inversdo de imagem em positivo e negativo, giro horario e antihorario, giro por linha, giro por
arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem na tela em tamanho real ou proporcional a
tela (fit). - equipamento digital de fabrica. - ndo serdo aceitos equipamentos analogicos com
placas detectores diversas.

Garantia minima: 24 (vinte e quatro) meses integral (mdo de obra, partes e pegas, incluindo o
tubo de raio x e o detector).

Instalagdo de responsabilidade do contratado;
Registro na ANVISA
Treinamento técnico e operacional;

Manual Operacional e Técnico em portugués

* Em virtude da natureza especifica do objeto, o qual possui escalas graduadas e padrdes de
intervalos definidos, estabelece-se uma tolerdncia dimensional de +5% sobre os valores das
caracteristicas técnicas especificadas.

Fonte: Documento de Oficializagdo de Demanda n°® 17/2025/HC-GAD (0061872086) / Revisado pela Coordenadoria de Engenharia e Aquitetura

3.2.1. Certificamos para os devidos fins que foi utilizado para referenciamento técnico dos itens os respectivos codigos do catalogo padrao de mercado utilizado pelo
Governo Federal, o CATMAT, em atendimento ao Art. 31, inciso II, § 3° do Decreto Estadual n°® 28.874/2024. Justifica-se a utilizagdo do Catalogo de Materiais do Governo
Federal tendo em vista que a elaborag@o do Catalogo eletronico de padronizagéo de materiais permanentes da SESAU/RO encontra-se em fase inicial de elaboragio.

3.3. Classificacio do objeto:

33.1. O objeto de aquisicdo dos presentes autos classificam como BEM COMUM, uma vez que ndo envolve técnicas desconhecidas no mercado ou requerem
inovagdo tecnoldgica para a sua execugdo, tratando-se assim de bem comum, pois é possivel estabelecer, por intermédio de especificagdes utilizadas no mercado, padrdes de
qualidade e desempenho caracteristicos ao objeto, de modo que é possivel a decisdo entre os materiais ofertados pelos participantes com base no menor prego, poderia se
dizer que bem ou servigo comum ¢ aquele que apresenta sob identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, em um mercado
proprio.

3.3.2. A classificagdo como comum ndo se confunde com a complexidade do objeto. O que deve ser verificada ¢ a possibilidade de seus padrdes de desempenho e
qualidade serem definidos objetivamente em especificagdes usualmente adotadas no mercado, o que fica evidente no presente instrumento convocatorio.

3.33. Corroborando com esse entendimento, transcrevemos o relatado pelo Professor Margal Justen Filho em seu livro Pregdo - Comentarios a Legislagao do Pregao
Comum e Eletronico:

"Ou seja, ha casos em que a Administragdo necessita de bens que estdo disponiveis no mercado, configurados em termos mais ou menos variaveis. Sdo hipoteses em que ¢é
publico o dominio das técnicas para a produgdo do objeto e seu fornecimento ao adquirente (inclusive a Administragdo), de tal modo que ndo existe dificuldade em localizar um



33.4.

universo de fornecedores em condi¢des de satisfazer plenamente o interesse publico. Em outros casos, o objeto devera ser produzido sob encomenda ou adequado as
configuragdes de um caso concreto".

Diante do exposto, e considerando que a Lei n® 14.133/21 define em seu Art. 6° Inciso XIII - "bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado", define-se que o objeto da presente contratagdo ¢ comum.

3.3.5.

Considerar os itens listados no Catalogo de Materiais-CATMAT (disponivel no link <https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>) para fins de

referenciamento técnico da identificagdo do objeto nos sistemas de eletronicos de licitagdo, sem prejuizo as demais especificidades complementares descritas no
detalhamento do objeto, bem como para referenciamento da pesquisa de preco de mercado do respectivos itens.

3.4.
3.4.1.

Da Justificativa do Quantitativo/Memoria de Calculo:

Quanto a defini¢do dos quantitativos a serem adquiridos e respectivas metodologias de calculo que os fundamentam foram elaboradas pelo Hospital de

Retaguarda de Rondonia - HRRO sob sua responsabilidade técnica, levando em consideragdo as particularidades da unidade, de suas naturezas de atendimento a saude e as
respectivas necessidades do presente objeto.

3.4.2.

Hospital de Retaguarda de Rondénia - HRRO estando sua formalizagdo de demanda e descri¢des detalhadas devidamente certificadas no Documento de

Oficializacio de Demanda n° 17/2025/HC-GAD (0061872086). Conforme descrito abaixo:

4,
41.

A aquisi¢ao de 01 equipamento de raios-X fixo digital foi definida com base na analise da demanda por semestre, considerando a capacidade operacional do equipamento, a
infraestrutura disponivel na unidade e a otimizagdo de recursos. Esta solugdo atende as necessidades imediatas e de médio prazo, proporcionando beneficios econdmicos e
operacionais a instituigo.

Indicador Cilculo Resultado
Total de dias no periodo 6 meses x 30 dias 180 dias
Pacientes atendidos/dia - 80 pacientes
Total de pacientes no periodo 80 pacientes/dia x 180 dias 14.400 pacientes
Exames realizados/dia aproximadamente 2 por pacientes 160 exames
Total de exames no periodo 160 exames/dia x 180 dias 28.800 exames

Fonte: 0061826690 / 0061894710

FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (JUSTIFICATIVA):

A Constitui¢do Federal, em seus artigos 6° e 196, estabelece a saide como direito fundamental e obriga o Estado a prestar assisténcia integral a populagao.

Nesse contexto, a aquisi¢do de equipamento permanente para o servigo de radiologia, para atendimento ao Hospital de Retaguarda e para garantir a qualidade e a eficacia dos
servigos de saude oferecidos a populagao.

4.2.

5.1.
6.
6.1.
6.1.1.

Extrai-se dos autos a seguinte justificativa para a pretensa aquisicdo, Documento de Oficializaciio de Demanda n°® 17/2025/HC-GAD (0061872086):

A presente justificativa tem como objetivo embasar a necessidade da aquisi¢do do equipamento de RAIO-X FIXO DIGITAL para o servigo de radiologia, pela Secretaria de
Estado da Saude de Rondonia (SESAU). O setor de radiologia estd enfrentando dificuldades significativas para atender a demanda de exames, resultando em atrasos nos
diagnosticos e no acompanhamento dos pacientes internados e pos-operatorios.

Considerando a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos servigos prestados no Hospital de Retaguarda de Rondénia, que atua como suporte essencial ao Hospital
de Base Dr. Ary Pinheiro e ao Hospital ¢ Pronto-Socorro Joao Paulo II, torna-se imprescindivel a aquisi¢ao urgente de um equipamento de raio-x fixo.

Atualmente, a unidade nio dispde de equipamento fixo de radiologia, operando de forma improvisada com um equipamento mével inadequado para a demanda existente. A
estrutura fisica da sala utilizada ndo apresenta condigdes técnicas adequadas para o atendimento seguro e eficiente dos pacientes, tampouco para a integridade dos profissionais de
saude que operam o equipamento.

Cabe destacar que o hospital atende uma demanda complexa e crescente, incluindo pacientes em pré e pos-operatorio, requerendo exames radiologicos frequentes, com qualidade
e agilidade. O volume elevado de exames tem provocado sobrecarga no equipamento atual, gerando falhas operacionais recorrentes, risco de interrupgdo dos atendimentos e
comprometimento do diagndstico médico.

Reforgamos que a situagdo ja foi objeto de avaliagdo técnica daempresa de engenharia clinica contratada, que recomendou a aquisi¢do de um equipamento fixo compativel
com as exigéncias hospitalares, conforme ja documentado no Oficio n.” 268 ( 0061826690).

D daeN idade de Diagnéstico por I

O Raio-x ¢ um dos exames de imagem mais solicitados em ambientes hospitalares devido a sua versatilidade e rapidez no diagnostico. Ele permite a avaliagdo de diversas
condigdes clinicas, desde fraturas e lesdes Osseas até doengas pulmonares e cardiovasculares. No contexto do Hospital de Retaguarda de Rondénia, que recebe pacientes
encaminhados para cuidados continuados e pos-operatérios, a realizagdo de exames de Raio-x € essencial para monitoramento e avaliagdo continua dos pacientes. A unidade
realiza diariamente aproximadamente 160 exames (0061894710).

Reducio do Tempo de Diagnéstico e Atendimento

Com a disponibilidade de um aparelho de raio-x proprio, o hospital podera reduzir significativamente o tempo de espera para diagnodstico. Pacientes ndo precisardo ser
transferidos para outras unidades para realizar o exame, reduzindo o tempo de resposta e potencializando o tratamento precoce. Isso ¢ particularmente importante em casos de
urgéncia e emergéncia, onde o tempo pode ser um fator determinante para o sucesso do tratamento.

A to da Capacidade de Atendiment

A aquisi¢do de um aparelho de raio - X, ampliara a capacidade de atendimento do setor de radiologia. Com o equipamento, o hospital podera atender um maior nimero de
pacientes diariamente, aumentando a eficiéncia operacional e minimizando filas e tempos de espera. Esse incremento na capacidade também facilita o planejamento de exames
periodicos, especialmente para pacientes com condi¢des cronicas que demandam monitoramento regular.

Eficiéncia no Cuidado Continuado e Planej to de Trat: t

Em um hospital de retaguarda, a avaliagdo continua dos pacientes ¢ essencial para ajustar e planejar tratamentos. Com o equipamento de raio - X , sera possivel realizar exames
regulares e avaliar a progressdo de condigdes ortopédicas, respiratorias e outras. A maior proximidade entre exame e atendimento clinico permite uma integragao mais agil entre
diagnostico e tratamento, melhorando os resultados para o paciente.

Diante do exposto, solicitamos com urgéncia a aquisi¢do de um equipamento de raio-x fixo, de modo a garantir seguranga, eficiéncia, qualidade assistencial e conformidade
com as normas técnicas e sanitarias vigentes.

Desta forma justificamos a necessidade de realizar aquisi¢do de um raio - X fixo Digital visando atender a necessidade da unidades de Saude Hospital e Retaguarda.
Com base na justificativa apresentada para a aquisi¢do, podemos identificar claramente a necessidade do equipamento por diversos motivos.

Portanto, este Estudo Técnico tem como objetivo principal formalizar a demanda e identificar a solugdo mais adequada para atender a necessidade da unidade de satde, em
consonancia com os principios da administragao publica.

ALINHAMENTO COM AS NECESSIDADES TECNOLOGICAS:

O objeto da presente licitagdo ndo envolve solu¢des de TIC, conforme art 42. inciso III do Decreto Estadual n® 28.874/2024.
DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUCAO:

Conforme Estudo técnico preliminar Item 10 (0063315945).

O parcelamento da solugdo ¢ a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo

para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participagdo de licitantes.

6.1.2.

A lei 14.133/2021 fixou diretrizes especificas do parcelamento para as compras, nos § 2° e 3° art. 40:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:

I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

11 - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e
III - o dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado.

§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:

1 - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

1I - o objeto a ser contratado configurar sistema tinico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.



6.1.3. Conforme a alinea "b" do inciso V art. 40 da Lei n® 14.133/2021:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
V - atendimento aos principios:
a) da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

6.1.4. A presente contratagdo tem por objeto a aquisicdo de 01 (uma) unidade de equipamento de Raio-X fixo digital, destinada ao Servigo de Radiologia do
Hospital de Retaguarda de Rondonia, visando atender a demanda assistencial da unidade de forma integral, continua e segura. Por se tratar de um unico bem, indivisivel em
sua funcionalidade, ndo se justifica o fracionamento ou parcelamento da solugdo, pois tal medida comprometeria a coeréncia técnica do fornecimento e a plena
operacionalidade do equipamento.

6.1.5. O Raio-X fixo digital ¢ composto por diversos modulos e acessorios que, embora possam ser descritos tecnicamente de forma individual (mesa, estativa, mural
Bucky, detectores digitais, console de operagdo e software), funcionam como um sistema integrado e interdependente. A separagdo da aquisicdo desses componentes por
itens distintos implicaria risco de incompatibilidade técnica entre as partes, comprometendo a qualidade da imagem, a seguranca radioldgica e a durabilidade do conjunto.
Além disso, a aquisi¢do fracionada aumentaria o risco de atrasos na entrega e instalagdo, bem como dificultaria a garantia integral, que deve abranger todos os modulos do
sistema de forma unificada.

6.1.6. Em virtude da natureza especifica do objeto, o qual possui escalas graduadas e padrdes de intervalos definidos, estabelece-se uma tolerancia dimensional de
+5% sobre os valores das caracteristicas técnicas especificadas.

6.1.7. No presente caso, o fornecimento deve ocorrer como um unico item, a fim de assegurar que todos os componentes sejam da mesma marca e modelo,
compativeis entre si, com registro valido na ANVISA e atendendo de forma harménica as especificagdes exigidas. O ndo parcelamento garante, ainda, que a instalagdo, o
treinamento da equipe e o suporte técnico sejam prestados pelo mesmo fornecedor, centralizando a responsabilidade e assegurando a uniformidade da assisténcia técnica
durante o periodo de garantia e vida util do equipamento.

6.1.8. Assim, sob o ponto de vista técnico, a aquisi¢do do equipamento de Raio-X fixo digital como um unico item ¢ imprescindivel para garantir a integridade do
sistema, a compatibilidade entre seus componentes, a eficiéncia operacional, a seguranca dos usuarios e a economicidade do processo, evitando sobrecustos, retrabalhos e
prejuizos a qualidade do servigo prestado a populagdo.

6.1.9. Portanto, na presente demanda, vislumbra-se a necessidade de promover a aquisi¢io por ITEM tnico.
7. PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO E COOPERATIVAS:
7.1. Em regra, a formagao de consorcios ou cooperativa ¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto onde

para a obteng@o de melhor proposta para a Administragdo exige a reunido de empresas ou profissionais especializados para o alcance do objetivo final da aquisi¢do, ou seja,
admite-se a formagdo de consorcio ou cooperativa em situagdes de aquisi¢des de objetos em que uma empresa isoladamente ndo teria condi¢des de suprir os requisitos
técnicos e de habilitagdo do edital.

7.2. Tendo em vista o exposto, fica vedada a participacio de empresas reunidas sob a forma de consorcio ou cooperativa no presente processo de
contrataciio de fornecimento, uma vez que o objeto ndo é complexo tecnicamente ao ponto de ser operacionalmente inviavel de ser executado por apenas uma empresa,
portanto, ndo € o caso da aplicagdo do art. 15, da Lei Federal n° 14.133/21.

7.3. A vedag@o a participagdo de empresas em forma de consorcio ou cooperativa no presente procedimento licitatorio ndo trara prejuizos a competitividade do
certame.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

8.1. Conforme Estudo técnico preliminar Item 7 (0063315945).

8.1.1. A solugdo proposta consiste na aquisi¢do, por meio de procedimento licitatério a aquisi¢io do equipamento de raios-x fixo digital para os servicos de

diagnostico por imagem, visando atender a demanda da unidade Hospital de Retaguarda de Ronddonia - HRRO, destinado ao Servigo de Radiologia do Hospital de
Retaguarda de Rondonia. A medida busca suprir de forma definitiva a caréncia de infraestrutura diagnodstica da unidade, eliminando a dependéncia de equipamentos moveis
inadequados e assegurando a agilidade e a precisdo na realizagdo de exames radioldgicos.

8.1.2. Optar pela aquisi¢do por licitagdo, em detrimento de modalidades como comodato ou consorcio publico, ¢ tecnicamente mais vantajoso considerando o perfil
da demanda e a criticidade do servigo. Ao adquirir o equipamento, a unidade passa a ter plena propriedade e controle sobre seu uso, manutengdo e atualiza¢do, eliminando
riscos de interrupgdo do servigo por término de contrato ou divergéncias com parceiros. Essa autonomia ¢ essencial para garantir a continuidade assistencial em um hospital
que atua como suporte direto ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e ao Hospital e Pronto-Socorro Jodo Paulo II, ambos de alta demanda e complexidade.

8.1.3. Do ponto de vista econdmico, a aquisi¢do via licitagdo permite maior previsibilidade orcamentaria e elimina custos vinculados a contratos de comodato, que
geralmente impdem a compra de insumos ou servigos a pre¢os menos competitivos. Além disso, evita a necessidade de compartilhamento do equipamento, como no modelo
de consoércio publico, que poderia comprometer a disponibilidade imediata para casos de urgéncia. O processo licitatorio assegura, ainda, a observancia dos principios da
isonomia, economicidade e transparéncia previstos na Lei n° 14.133/2021, ampliando a competitividade e possibilitando a obtencdo de proposta mais vantajosa a
Administragdo.

8.1.4. Do ponto de vista técnico-operacional, a aquisi¢do via licitagdo permite a especificagdo detalhada das caracteristicas e funcionalidades necessarias, garantindo
que o equipamento atenda plenamente aos requisitos de desempenho, seguranga radiologica e integragdo com o sistema de gestao hospitalar.

8.1.5. A adogdo dessa estratégia assegura que o Hospital de Retaguarda disponha de um equipamento moderno, robusto e em conformidade com as normas da
ANVISA e da RDC 611/2022, garantindo qualidade diagnostica, eficiéncia no fluxo de atendimento e seguranga para pacientes e profissionais. Além disso, possibilita a
incorporagdo do bem ao patriménio publico, assegurando seu uso em longo prazo e viabilizando o planejamento de manutengdes e atualizagdes tecnoldgicas de forma
independente e sustentavel.

8.1.6. Em suma, trata-se de uma solucdo integral, técnica, estratégica e legalmente fundamentada, voltada a manutencio de um servigo essencial de saude
publica, garantindo a populagio rondoniense o acesso a exames de qualidade, de forma agil, segura e eficaz, em consonancia com os principios constitucionais da legalidade,
eficiéncia, economicidade, moralidade e continuidade do servigo publico.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

9.1. A estimativa do valor da aquisi¢do foi elaborado pelo Nucleo de Pesquisa de Pregos dessa Secretaria de Estado da Saude, através do Relatorio de Pesquisa de
Precos (74874032), onde fora estimado o valor médio total de R$ 277.666,66 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
10. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA (DOTACAO ORCAMENTARIA):

10.1. Os recursos orcamentarios para a aquisi¢do decorrente deste procedimento licitatorio estdo previstos na Emenda Parlamentar destinada a Aquisi¢ao do

equipamento de raios-x fixo digital. Trata-se de recurso especifico de Emenda Parlamentar, parcela tnica no exercicio de 2025, Para Equipar as Unidades de Saude,
conforme n° 2025PE000486 (0062941901).

10.2. Nos presentes autos ha a Informagéo de Dotagdo Orgamentaria, solicitada através do Despacho SESAU-GECOMP (0062953850) indicada na Informagio
n° 3348/2025/SESAU-NPPS (0062967936), emitido pelo Nucleo de Planejamento e Programagdo e Saude (SESAU/NPPS), informagdo que a pretendida despesa pode ser
programada conforme quadro constante naquela informagéo, a qual fora replicada abaixo:

DESCRICAO DA DESPESA

OBJETO PROCESSUAL: Aquisi¢do do equipamento de raios-x fixo digital visa modernizar e otimizar os servigos de diagnostico por imagem, proporcionando exames
radiograficos de alta qualidade com maior precisdo, rapidez no processamento e integragdo com sistemas de gestdo hospitalar. O equipamento sera utilizado para atender as
demandas de diagndstico médico da unidade Hospital de Retaguarda de Rondonia, garantindo eficiéncia operacional, reduc@o de custos com filmes e insumos, além de
oferecer melhor experiéncia aos pacientes do SUS e profissionais de saude., conforme Documento de Oficializagdo de Demanda n.° 17/2025/HC-GAD (0061872086).

Resposta ao: | Despacho SESAU-CECOMP (0062953850)

PROGRAMA DE TRABALHO | UNIDADE ATENDIDA FONTE DE RECURSO NATUREZA DA DESPESA




17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS Hospital de Retaguarda de 1.500.0.07 4.4.90.52 - Equipamentos e
UNIDADES DE SAUDE Rondo6nia - HRRO 001 - Identificagdo das Transferéncias oriundas de Emenda Material Permanente
Parlamentar do Deputado ntimero 01.

10.3. Ressalta-se ainda que a aludida informagéo ¢ exclusivamente para indicagdo da programagdo, cabendo a anuéncia de execucdo da despesa ao ordenador, desde
que tenha, no momento dessa execugdo, recursos or¢amentarios e financeiros suficientes para o atendimento.

10.4. Plano de Contratacoes Anual (PCA):

10.4.1. Extrai-se dos autos a Justificativa SESAU-GECOMP (0062971346)

Declaro, para os devidos fins, que a presente contrata¢ao, cujo objeto ¢ a Aquisi¢do do equipamento de raios-x fixo digital visa modernizar e otimizar os servigos de diagnostico
por imagem, proporcionando exames radiograficos de alta qualidade com maior precisdo, rapidez no processamento e integragdo com sistemas de gestdo hospitalar. O
equipamento serd utilizado para atender as demandas de diagnostico médico da unidade Hospital de Retaguarda de Rondénia, conforme Documento de Oficializa¢do de Demanda
n.° 17/2025/HC-GAD (0061872086).

Esclarece-se que o Plano de Contratagdo Anual (PCA) da Secretaria de Estado da Satide (SESAU) para o exercicio de 2025 foi publicado no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), conforme o link: https://pncp.gov.br/app/pca/00733062000102/2025/1. Este PCA esta fundamentado na Programagdo Anual de Satude (PAS) de 2025, ja
aprovada, e a referida contratagao encontra-se inserida na PAS 2025, sob a meta descrita abaixo e extraida do Sistema de Controle e Planejamento em Saude.

A presente contratagdo esta conforme o disposto no artigo 12, inciso VII, da Lei n.° 14.133/2021, que dispde sobre o Plano Anual de Contratagdes e estabelece as diretrizes para a
sua elaboragao e execugio.

Ressalta-se que, embora esteja em fase de captagiio, ha recurso com pré-empenho registrado sob on.” 2025PE00048, conforme consta no sistema com o
ID (0062941901). Oficio 4207/2025/GDEP-IEDA-CHAVES (0062952990) garantindo a previsdo or¢amentaria necessaria para a realizagio da contratagdo em questdo.

4.1.5.26 1.0000 % 2034 4011 RS 999.725,38
11. TRATAMENTO DIFERENCIADO A MPE:
11.1. Em conformidade com o ETP item 12 (0063315945)
11.1.1. Em observancia a Lei Complementar n° 123/2006 e ao Decreto Estadual n® 21.675/2017, que estabelecem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e

favorecido as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), procedeu-se a anélise quanto a (des)vantajosidade de aplicagdo dos beneficios legais no presente
processo de aquisi¢@o.

11.1.2. A presente contratagdo tem por objeto a aquisi¢do de 01 (uma) unidade de equipamento de Raio-X fixo digital, de alta complexidade tecnologica e elevado
valor agregado, com especificagdes técnicas rigorosas e certificagdes obrigatorias junto 8 ANVISA e demais orgdos reguladores. O mercado fornecedor deste tipo de
equipamento ¢ composto majoritariamente por empresas de médio e grande porte, incluindo fabricantes e distribuidores autorizados, que dispdem da estrutura técnica,
logistica e comercial necessaria para atender integralmente as exigéncias deste edital.

11.1.3. A aplicagdo do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, e regulamentado pela Lei n® 14.133/2021, ndo se mostra
viavel no presente caso, uma vez que as condigdes técnicas do objeto exigem fornecimento de bens de fabricagdo especializada, com tecnologia proprietaria, assisténcia
técnica autorizada e disponibilidade de pegas originais. Estes requisitos restringem o atendimento por parte de microempresas u empresas de pequeno porte, as quais, via de
regra, ndo possuem acesso direto a fabricagdo nem autorizagdo formal de distribuigdo de equipamentos médicos deste porte.

11.1.4. Além disso, a adogdo de cota reservada ou exclusividade para ME/EPP poderia restringir indevidamente a competitividade, inviabilizando a participa¢ao de
fornecedores aptos e capazes de cumprir todas as exigéncias do objeto. Tal restrigao implicaria risco de ndo atendimento integral da demanda, atraso na entrega, problemas de
compatibilidade técnica e auséncia de suporte pos-venda adequado, fatores que comprometem a seguranca do paciente e a continuidade dos servigos assistenciais.

11.1.5. Cabe destacar que, de acordo com o §4° do art. 4° do Decreto Federal n° 8.538/2015, que regulamenta o tratamento favorecido as ME/EPP, este beneficio nao
se aplica quando ndo houver viabilidade técnica ou econdmica devidamente justificada no processo. No caso presente, a inviabilidade decorre da natureza do objeto, do perfil
do mercado fornecedor e da necessidade de assegurar fornecimento por empresa com qualifica¢do técnica e certificagdes especificas, centralizando a responsabilidade sobre
instalagdo, garantia e manutengdo preventiva e corretiva durante todo o periodo de vida 1til do equipamento.

11.1.6. Diante do exposto, conclui-se que a niio aplicacio do tratamento diferenciado e favorecido as ME/EPP nesta contratagdo ¢ medida necessaria para garantir
a eficiéncia, a segurancga ¢ a qualidade técnica do servigo de radiologia do Hospital de Retaguarda de Rondonia, em observancia ao principio da selegdo da proposta mais
vantajosa para a Administra¢do, previsto na Lei n® 14.133/2021.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

12.1. A licitagdo devera ocorrer na modalidade pregio em sua via eletronica (art. 65, Decreto Estadual n® 28.874/2024), tratando-se o objeto de bem de natureza
comum, conforme classificagdo do objeto atestada neste termo de referéncia.

12.2. Sera adotado o parcelamento da aquisi¢do por item, considerando a natureza e caracteristicas dos itens, em virtude da heterogeneidade que resguardam entre
si, e, considerando-se que podem ser oferecidos por fornecedores diversos, preservando-se assim os principios da competitividade e igualdade entre os licitantes.

12.3. O critério de julgamento serd o de menor prego por item, conforme o item justificativa de parcelamento da solugéo deste termo de referéncia.

12.4. Modo de Disputa: Aberto conforme inciso I do art. 56 da Lei n° 14.133/2021, que consiste na apresentagdo das propostas, pelos licitantes, por meio de lances

publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.5. Justifica-se a presente forma e critério de sele¢ao do fornecedor por ser mais viavel do ponto de vista operacional, técnico e econdmico para a Administragao,
em virtude de acudir o maior nfimero de interessados em participar do certame, sem prejudicar o ganho da contratagdo em escala, portanto, busca-se com a segmentagdo por
item que a especialidade prevalega proporcionando pregos mais competitivos com melhor qualidade na prestagdo dos servigos de fornecimento, ampliando desta forma a
competitividade.

13. DA PROPOSTA:
13.1. As propostas apresentadas ao pregdo deverao ter prazo de validade minimo de 90 (noventa) dias a partir da data de apresentagéo da proposta.
13.2. Na proposta deverdo constar o preco unitario e total para cada item, expressos em moeda corrente nacional, neles incluidos todos os custos ¢ despesas diretas e

indiretas relacionadas ao seu efetivo fornecimento com materiais, ferramentas, confec¢do, mio de obra, impostos, taxas, seguros, frete e embalagens, depreciagdo,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

13.3. Por conta da natureza do objeto da licitagdo de aquisi¢do de materiais permanentes, que ndo enquadra como servigo continuado com regime de dedicagéo
exclusiva de mao de obra, obras ou servigos de engenharia, ou Procedimento de Manifestagdo de Interesse, os licitantes sdo desobrigados a apresentar planilha de
composi¢do de custos e formagdo de preco junto a suas propostas ao certame, ficando a seu critério a apresentagdo ou ndo deste instrumento junto a proposta na fase de
disputa, visando o detalhamento dos custos e despesas de fornecimento em analises de eventuais reajustes ou revisdes futuras, conforme Decreto Estadual n°® 28.874/2024.

13.4. As propostas apresentadas no presente certame deverdo condizer a totalidade dos respectivos itens de interesse das licitantes, ndo sendo admitido quantidade
minima de unidade de bens a ser cotada, e, ndo sendo admitido a possibilidade dos licitantes oferecerem propostas em quantitativos inferiores aos maximos previstos no
edital, conforme elencado no art. 82, incisos I e IV, da Lei 14.133/2021.

13.5. Para o presente certame ndo ha previsdo de possibilidade de apresentagdo de pregos diferentes para os itens sob as consideragdes ao local de entrega, local de
acondicionamento, tamanho do lote, ou outro motivo, conforme elencado no art. 82, inciso III, da Lei 14.133/2021.

13.6. As propostas devem considerar integralmente as especificagdes técnicas comuns de cada item contido no termo de referéncia e Solicitagdo de aquisigdo de
materiais e servigos-SAMS, ndo cabendo as proponentes quaisquer tipo de adaptagdo que promovam alteragdes nas especificagdes técnicas dos objetos.

13.7. A proposta devera ser apresentada acompanhada em anexo de PROSPECTO/FOLDER/CATALOGO/ENCARTES/FOLHETOS TECNICOS ORIGINAIS



DO FRABRICANTE EM PORTUGUES OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificacdes técnicas e a caracterizagio dos mesmos,
permitindo a consistente avaliagdo dos itens. Nao serdo validos para analise copia integral ipsis litteris das especificagdes técnicas do item 3.2 Detalhamento do objeto deste
termo de referéncia em papel timbrado da empresa, uma vez que tal pratica ndo permite a consistente avaliagdo dos itens ofertados.

13.8. Nao serdo aceitos como prospecto de proposta a copia integral das especificagdes técnicas do objeto do Termo de Referéncia transposto para documento
proprio timbrado da empresa.

13.9. Os objetos ofertados nas propostas deverdo estar em consonancia com as normas da ANVISA, ABNT, INMETRO, ou outras normas regulamentares nacionais
especificas pertinentes ao objeto etc.

13.10. Registro junto 2 ANVISA, no entanto, a apresentagdo da documentagdo comprobatoria do registro junto 8 ANVISA devera ser realizada exclusivamente no
momento da contratacio.

13.11. Caso o objeto a ser adquirido detenha necessidade de atendimento de norma técnica e/ou regulamentagdes especializadas, estas deverdo constar em destaque na
proposta, sendo que a auséncia de citagdo destas neste termo de referéncia ndo exime a proponente das obrigagdes de fazé-las cumprir para execugdo do fornecimento.

13.12. A CONTRATADA devera apresentar no momento da proposta DECLARACAO de que o equipamento ofertado tem assisténcia técnica autorizada, com
indicagdo das empresas responsaveis, constando: nome da empresa, enderego comercial e CNPJ. Caso ndo haja assisténcia técnica no Estado devera ser feito mediante de
chamado direto com o representante revendedor, para posteriormente ser enviado pelos correios ou outro meio

13.13. Cabera ao pregoeiro diligenciar, se, no curso da licitagdo, depreender indicio de que a estimativa de prego da aquisi¢ao padece de fragilidades, a exemplo da
disparidade entre a estimativa de preco para aquisi¢do e o preco ofertado nas propostas dos participantes.

14. DA EXIGENCIA DE AMOSTRA:

14.1. Para a aquisi¢do do presente objeto ndo sera exigido envio de amostra, sendo que o exame de conformidade ou a prova de conceito sera realizada sob a

documentagio de PROSPECTO/FOLDER/CATALOGO/ENCARTES/FOLHETOS TECNICOS EM PORTUGUES OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM,
onde constem as especificagdes técnicas e a caracterizagdo dos mesmos, permitindo a consistente avaliagdo dos itens, em carater preliminar, da regularidade formal da
documentacdo de habilitagao, conforme art. 49, § 1° do Decreto Estadual n°® 28.874/2024.

15. REQUISITOS DE HABILITACAO:

15.1. REQUISITOS RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:

15.1.1. No caso de empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a juntada da verificagdo de autenticidade no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

15.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento de identificagdo comprobatorio de seus administradores;

15.1.4. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento de
identificagdo comprobatorio de seus administradores;

15.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo, e se for o caso, ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.6. Os documentos elencados acima como requisitos relativos a habilitagdo juridica deverdo estar acompanhados da ultima alteragdo ou da consolida¢ao
respectiva, quando couber.

15.2. REQUISTOS RELATIVOS A HABILITACAO TECNICA:

15.2.1. Em observancia ao disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, e considerando a natureza critica do item a ser adquirido, sendo equipamento médico-hospitalar

que impacta diretamente na seguranga e na saide dos pacientes, justifica-se, por razdes de boas praticas administrativas e mitigagdo de riscos, a exigéncia de comprovagio de
capacidade técnica das empresas licitantes como condi¢@o de habilitagdo.

15.2.2. Para fins de comprovagao, devera ser apresentado atestado ou declaracdo de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove o fornecimento anterior de bens com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto licitado, ou scja, equipamentos médico-hospitalares de finalidade,
complexidade e porte equivalentes, demonstrando a aptiddo da licitante para o cumprimento contratual.

15.2.3. O atestado devera conter, no minimo: razdo social, CNPJ, endereco ¢ telefone da entidade emissora; nome e fungdo do signatario; descrigdo do objeto
fornecido; e data de emissdo. Caso emitido por entidade publica, também deverdo constar 6rgio, cargo e matricula do responsavel.

15.3. REQUISITOS RELATIVOS A HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

15.3.1. Comprovagdo de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

15.3.2. Comprovagdo de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

15.3.4. Certidao de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

15.3.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, para comprovar a

inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da
existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

15.4. REQUISITOS RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

15.4.1. Certidiao Negativa de Feitos sobre Faléncia, nos termos da Lei n® 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com emissdo nos tltimos 90
(noventa) dias, salvo se o proprio documento indicar prazo de validade superior.

15.4.2. Balanco patrimonial, demonstragio de resultado do exercicio e demais demonstracdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ou Balango de
Abertura, caso a licitante tenha sido constituida ha menos de um ano. Os documentos devem estar devidamente autenticados ou registrados no 6rgdo competente, para fins de
aferi¢@o da qualificagdo econdmico-financeira.

15.4.3. Sera exigido que a licitante comprove Patrimonio Liquido (para empresas constituidas ha mais de um ano) ou Capital Social (para empresas constituidas ha
menos de um ano) em valor correspondente a, no minimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado do(s) item(ns) ou lote(s) em que estiver participando.

15.4.4. Caso seja constatada a insuficiéncia de patriménio liquido ou capital social para o total de itens ou lotes nos quais a licitante tenha sido classificada, o(a)
Pregoeiro(a) podera convoca-la para que opte pela manutencio da proposta em apenas parte dos itens/lotes, de forma a se adequar ao limite financeiro exigido, ou
manifeste sua desisténcia quanto ao(s) item(ns)/lote(s) excedentes.

15.4.5. As exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira acima estdo em consonancia com o disposto no art. 69 da Lei n® 14.133/2021, visando assegurar que a
licitante vencedora detenha condigdes econdmicas compativeis com a execugdo contratual.

15.5. DECLARACOES

15.5.1. Declaragdo que a empresa ndo emprega menor de 18 anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

15.5.2. Declaragdo de que essa futura contratada de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social.

15.6. JUSTIFICATIVA DAS EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO FINANCEIRA

15.6.1. Em observancia ao disposto no art. 45, inciso IV, do Decreto Estadual n® 28.874/2024, que impde a apresentagdo de motivagdo circunstanciada para as

condigdes previstas no edital, notadamente quanto a exigéncia de qualificagdo técnica e econémico-financeira, justifica-se a obrigatoriedade de apresentagdo de atestado de
capacidade técnica e da documentagdo comprobatoria da qualificagdo econdmico-financeira no presente certame.

15.6.2. O objeto da licitagdo refere-se a aquisi¢do de equipamentos médico-hospitalares destinados a atender as necessidades das unidades vinculadas a



Secretaria de Estado da Satide de Rondénia — SESAU/RO.

15.6.3. Trata-se de bens de natureza critica, destinados ao suporte direto as atividades de diagndstico, monitoramento e tratamento de pacientes nos ambientes
hospitalares e ambulatoriais da rede publica de satude, cujo desempenho e qualidade impactam diretamente na seguranca dos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, na
eficiéncia da assisténcia prestada e, em ultima instancia, na preservagdo da vida.

15.6.4. Além da complexidade técnica, tais equipamentos requerem requisitos especificos quanto a instalacdo, calibracdo, assisténcia técnica, fornecimento de
pecas de reposicio e garantia de funcionamento continuo, sob pena de comprometimento da continuidade dos servigos de saude.

15.6.5. Nesse contexto, a exigéncia de atestados de capacidade técnica busca assegurar que as empresas participantes do certame detenham experiéncia prévia e
comprovada no fornecimento de bens com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto licitado, especialmente quanto ao fornecimento e instalagdo de equipamentos
em unidades de saude, cumprimento de prazos contratuais e garantia de suporte técnico adequado.

15.6.6. A auséncia dessa exigéncia comprometeria a seguranga, a eficiéncia e a continuidade das politicas publicas de saude, podendo acarretar prejuizos diretos a
populagdo, riscos sanitarios, inseguranca juridica e eventual responsabilizagdo da Administracao.

15.6.7. No tocante a qualificagiio econdmico-financeira, as exigéncias encontram amparo no art. 69 da Lei n° 14.133/2021, sendo fundamentais para garantir que
a(s) licitante(s) vencedora(s) detenham solidez econdmica compativel com as obrigagdes contratuais assumidas, inclusive quanto ao fornecimento, a assisténcia técnica e a
garantia dos equipamentos.

15.6.8. O pardmetro adotado de 5% (cinco por cento) do valor estimado, observa os principios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, assegurando
equilibrio entre a protegdo do interesse publico e a ampla participagdo de licitantes aptos.

15.6.9. Dessa forma, tais exigéncias mostram-se necessarias, adequadas e proporcionais aos riscos envolvidos na contratacdo, atendendo ao principio da sele¢do da
proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, nos termos da legislagdo vigente.

16. DO CONTRATO E SUA EXECUCAO:

16.1. Quanto a vigéncia contratual, considerando que trata-se de uma aquisi¢do, verifica-se o exposto no Art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021:

Art. 95. O instrumento de contrato ¢ obrigatorio, salvo nas seguintes hipoteses, em que a Administragdo podera substitui-lo por outro instrumento habil, como carta-contrato, nota
de empenho de despesa, autorizagao de compra ou ordem de execugao de servigo:

1 - dispensa de licitagdo em razdo de valor;

I - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais ndo resultem obrigagdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independentemente de seu

valor.
16.1.1. Deste modo, sera celebrado Contrato, considerando que o objeto a ser contratado resultara obrigagdes futuras de assisténcia técnica e garantia dos objetos.
16.2. FORMALIZACAO DO CONTRATO:
16.2.1. A Administragdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e

condigdes estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na lei n° 14.133/21.

16.2.2. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado néo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condigdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

16.3. DA CONVOCACAO E CELEBRACAO DO CONTRATO:

16.3.1. Oficialmente convocada pela Administragao com vistas a celebragdo do Termo Contratual, é dado a contratada o prazo de até 05 (cinco) dias, contado da data
da ciéncia ao chamamento, pela Secretaria de Estado da Satide, para no local indicado firmar o instrumento de Contrato.

16.3.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelas partes durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administragdo.

16.3.3. Sera designado Gestor e Comissdo devidamente nomeada por meio de Portaria, pela Excelentissima Senhora Secretaria, de modo a garantir a seguranga na
execugdo do contrato e no regular tramite administrativo do processo.

16.4. DA REPACTUACAO, DO REAJUSTE E DA REVISAO DO CONTRATO:

16.4.1. Considerando as necessidades de garantia do equilibrio econdmico-financeiro dos contratos da administragdo publica, este deve ser atendido e preceituado nos
parametros dos Art. 150 ao Art. 168 do Decreto n° 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

16.4.2. Para os fins previstos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro fica estabelecido como data-base a apresentacdo da proposta ou previsdes
restritas, nos casos de repactuagdo e orgamento de obras, ainda deve ser observado o prazo para apresentagdo do pedido, expedido no Art. 151 do Decreto n°® 28.874/2024.
16.4.3. No que tange aos indices de reajuste a serem aplicados para o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, no caso especifico, sera utilizado o Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) levando em consideragio o objeto desta contratagio.

16.5. Da Repactuacio:

16.5.1. Conforme previsdo no art. 157 do Decreto n® 28.874/24: A repactuagdo de pregos, como espécie de reajuste contratual, devera ser utilizada nas contratagées
de servigos continuados com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra.

16.5.2. Dessa forma, a repactuagdo ndo serd aplicada a pretensa contratacao.

16.6. Do Reajuste de Precos:

16.6.1. Conforme previséo no arts. 154 ao 156 do Decreto n® 28.874/24.

16.6.2. E nula de pleno direito qualquer estipulagio de reajuste com periodicidade inferior a 1 (um) ano.

16.6.3. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, sera de até 15 (quinze) dias tteis, a contar do recebimento da
solicitagdo.

16.7. Da Revisdo:

16.7.1. Conforme previsdo no arts. 163 ao 164 do Decreto n° 28.874/24.

16.7.2. A revisdo contratual sera concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econdmico-financeiro da avenca, diante da ocorréncia de fatos

imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.

18.7.3. O pedido de revisdo de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos:

I- requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;
II- planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato;
III - planilha de custos demonstrando a equagao atual do contrato;
IV - documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem éalea econdmica extraordinaria e
extracontratual;
V- ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstincias que autorizam a revisdo do contrato;
VI - pesquisa de pregos praticados no mercado a fim verificar se o prego reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitagdo, se
for o caso.

16.7.3. A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo.

16.7.4. O prazo para resposta ao pedido de revisdo para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, sera de até 15 (quinze) dias uteis, a contar do

recebimento da solicitagdo.



16.8. DA INEXECUCAO E DA RESCISAO CONTRATUAL:

16.8.1. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

16.8.2. Poderdo ser motivos de rescisao contratual, as hipoteses descritas no art. 137 da Lei 14.133/2021, podendo a mesma ser unilateral, consensual, ou determinada
por decisdo arbitral, nos termos e condigdes do art. 138, incisos I, II e I1I, da referida lei.

16.8.3. 19. CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos do Art. 138, § 2°, I, I e Il da Lei 14.133/2021.

16.9. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

16.9.1. vigéncia contratual sera de acordo com o item 19.1.1.; ¢ 19.6.1. deste Termo:

19.1.1 Os produtos deverio possuir garantia minima de 24 meses, abrangendo mio de obra, partes e pecas, incluindo componentes criticos e de alto custo como o tubo
de raio-X e o detector, bem como contra defeitos de fabricacio e vicios, inclusive os ocultos (vicios redibitérios), que os tornem improéprios ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor.

[

19.6.1. Os itens per tes deverdo p i isténcia técnica prestada pelo fabricante ou por rede credenciada/autorizada da marca ofertada, pelo prazo de garantia
minima de 24 meses integral, correspondente ao periodo de garantia do produto.

17. PAGAMENTO:

17.1. Deverio ser apresentadas no ato da entrega do servigo, a Nota Fiscal em favor do:

a) Fundo Estadual de Saude - RO.
b) CNPJ N°: 00.733.062/0001-02.

¢) Endereco: Av. Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edificio Rio Machado (Entrada pela PIO XII) — Bairro: Pedrinhas — CEP: 76.801-470 - Porto
Velho/RO.

d) Identificagdo do Banco (c6digo), da Agéncia Bancaria, do Nuimero da Conta Bancaria, para fins de pagamento, o qual devera ser efetuado no prazo de até
15 (quinze) dias Uteis apos a entrega total dos itens/produtos de acordo com a nota de empenho, bem com, das corregdes fiscais e contabeis, se for o caso.

17.2. O pagamento sera efetuado conforme recebimento e atesto dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente devidamente atestadas pela Administragdo, conforme disposto no no art. 140, inciso II, alineas "a" e "b" da Lei 14.133/2021;

b) Comprovagdo da entrega do item com o termo de recebimento assinado pela comissdo designada em portaria;

17.3. O pagamento decorrente de contratagdes publicas sera feito apos a habilitagdo para pagamento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, consoante o
disposto no art. 190 do Decreto 28.874/2024.
17.4. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou dividas quanto a exatiddo, ou documentagdo, a Administragdo Publica podera pagar apenas a parcela

incontroversa no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da empresa de representar para cobranga, as partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos,
a Administragdo Publica tera o prazo de até 05 (cinco) dias tteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento devidamente atestadas pela Administragéo.

17.5. Na hipotese da contratada ndo estar regular perante a Fazenda Estadual, o contratado sera instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagao do
crédito com o débito existente, caso em que os autos serdo remetidos ao 6rgao fazendario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado
em caso de débito inscrito em divida ativa. Em caso de ndo concordancia com a compensagao, imediatamente apds o pagamento da contraprestagéo, os autos serdo remetidos
a Procuradoria-Geral do Estado para adogédo das providéncias cabiveis para recuperagdo do crédito estadual.

17.6. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciaria, o pagamento sera retido até a regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

17.7. Nio sera efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, a (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendéncia de liquidagdo da
obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

17.8. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados 4 taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

I =(TX/100)
365 EM =1x N x VP, onde:
I = indice de atualizagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

17.9. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias, passando o
prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentagdo do mesmo. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administragdo, a seu critério,
podera devolvé-la, para as devidas corregdes, ou aceita-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

17.10. Na hipétese de devolugao, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condi¢des contratuais.

17.11. A administra¢do ndo pagara nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou nao institui¢des financeiras, a excegdo de
determinagdes judiciais, devidamente protocoladas no 6rgao.

17.12. Conforme a Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234/2012, alterada pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.145/2023, e com a Instru¢do Normativa n° 34/2023/SEFIN-

COTES, sera realizada a retengdo na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos 8 CONTRATADA, nos casos legalmente previstos, incluindo rendimentos
oriundos de fornecimento de bens ou prestacdo de servigos.

18. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

18.1. Conforme ETP item 5 (0063784989).

18.2. A Contratagdo em tela devera obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n® 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas alteragdes, bem como as seguintes
normas:

18.3. Instrugao Normativa n° 58, de 08 de agosto de 2022 - Ministério da Economia;

18.4. Decreto Estadual n® 28.874, de 25 de janeiro de 2024.

18.5. Devera observar também:

18.6. Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA): A ANVISA ¢ responsavel por regular os produtos para a saude, incluindo equipamentos médico-

hospitalares. Todos os equipamentos adquiridos devem possuir registro na ANVISA e atender aos requisitos técnicos e de seguranga estabelecidos pela agéncia.

18.7. Normas técnicas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas): A ABNT possui diversas normas técnicas que especificam os requisitos de
desempenho, seguranga e compatibilidade eletromagnética dos equipamentos médico-hospitalares.

18.8. Lei n° 8.080/90 (Lei do SUS): A Lei do SUS estabelece as diretrizes e principios do Sistema Unico de Saude, incluindo a necessidade de garantir a qualidade e
a seguranga dos servigos de saude.

18.9. Além dos dispostos acima, a pretensa contratagdo devera cumprir os seguintes termos:

18.10. Das Especificacdes Técnicas dos Itens



DESCRICAO QUANTIDADE

APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL - MINIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERALCaracteristicas minimas para aquisi¢io:comando
e gerador de raios-x; - alta freqtiéncia - multipulso; - poténcia minima: 60 kw; sistema de controle microprocessado; - painel de membrana com teclas
do tipo simples toque; - faixa de ajuste de kv de no minima de: 40 a 150kv - com passos de 1kv; - escala de ma minima de 20, 50, 100, 200, 400, 500,
630 e 800 ma ; - sele¢do automatica de focos fino/grosso; - tempo de exposi¢do minimo: 0,001 a 5 segundos (conforme rdc 611 de 2022); - faixa de
mas de no minimo: 0,25 a 630 mas ; - indicagdo de parametros/fungdes no display digital de no minimo kv, ma e mas; - alimentag@o elétrica — trifasica
220v/380v — 60hz (em caso de necessidade de autotransformador, tera que ser fornecido pela empresa sem custos adicionais). mesa fixa com tampo
flutuante; - tampo homogéneo radiotransparente com capacidade de carga minima de 250 kg; - tamanho mimimo de 90 x 225 c¢m; - deslocamento
longitudinal do tampo minimo minima de +/- 40 cm e transversal: minima de +/- 22 cm; - freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e
longitudinal; - sistema de indicag¢do de centralizagdo. - grade antidifusora razdo 103 linhas / pol; - distancia focal aproximada de 100 a 115 cm; - freios
eletromagnéticos; - bandeja possibilitando a autocentralizagdo de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; - acabamento pintura eletrostatica. estativa porta
tubo: - tipo chdo/teto ou chdochio: deslocamento horizontal (longitudinal) minimo de 300 cm em trilhos; - giro da coluna de -180°/+180° - acionado
por pedal; - brago portatubo: deslocamento vertical minimo de 130 cm (entre os pontos focais); - rotagdo do conjunto colimador de 90°, 180° ¢ 270°; -
freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; - indicagio de angulagio do tubo tipo por gravidade de (+180 ° a -
180°); - estrutura em ago; - acabamento pintura eletrostatica. mural bucky deslocamento padrao vertical minimo de 130 cm: - freio eletromagnético
para posicionamento vertical; - grade antidifusora razdo minima 103 linhas / pol.; - distancia focal (100 a 180) cm; - bandeja possibilitando a entrada
de chassis (13x18 a 35x43) cm em ambas as diregdes (configuravel na instalagdo); - estrutura em ago: acabamento pintura eletrostatica. unidade selada;
- cupula com revestimento de chumbo; - tubo de raios-x de anodo giratério imerso em 6leo isolante; - poténcia minima 30 kw para foco fico e 70 kw
para foco grosso; - rotagdo do anodo de no minimo 3.200 a 60 hz e 9.700 rpm a 180 hz; - focos fino de 0.6 mm e grosso de 1.2 mm (ou menor); - 1
capacidade calorica minima de 300 khu. colimador manual luminoso; - campo luminoso ajustavel indicando 4rea a ser irradiada de no minimo de 0x0
cm a 43x43 cm acionamento da lampada com temporizador eletrénico do campo luminoso; - ldmpada led para maior durabilidade e continuidade do
servigo. sistema de detec¢do de imagens digital: - devera possuir 02 detectores tipo flat painel com ou sem fio; - detector digital tipo dr , utilizando
cintilador de lodeto de césio (csl); - dimensdes minimas de 43x43 centimetros, um para o uso bucky mural e mesa; - devera possuir peso maximo de
4,5 kg para o tamanho minimo de 43x43cm; com fio, possibilidade de realizagdo de exames fora do bucky mural e mesa quando necessario; - matriz
ativa de no minimo 3000 x 3000 pixels e 9 milhdes de pixels; - devera ter profundidade de imagem pds processada de no minimo 16 bits; - distancia
entre pixel de 140 um ou menor e ip54 minimo. console de aquisi¢do, visualizagdo e manipulagéo de imagens: - devera possuir rack para acomodar os
equipamentos. - devera exibir imagens em até 5 segundos ap0s a exposi¢do (pré visualizagdo); - monitor de lcd de no minimo 19”; - devera possuir
matriz de imagem de no minimo 1.280 x1.024 pixels; - conectividade dicom 3.0; - devera possuir dicom storage, print, mwm, no minimo; - devera
possuir drive de cd/dvd para gravagdo de midia externa; estagdo de trabalho (incluindo nobreak) - devera conter a configuragdo compativel com a
aplicag@o e nobreak com poténcia minima de 600va, bivolt automatico. software de aquisi¢do de imagens com as seguintes configuragdes minimas: -
filtros de harmonizagdo e ajustes de imagens aplicadas do momento da captura por parte do corpo e por tipo de incidéncia, sele¢do de imagem
individual e coletiva (todas), zoom, movimento da imagem na tela (pan), ajuste de brilho e contraste (janelamento w/l) geral ou em ponto especifico,
lente de aumento, recorte manual ou automatico em poligono, retangulo, elipse e mao livre, com areas pré definidas ou configuraveis. - inversdo de
imagem em positivo e negativo, giro horario e antihorario, giro por linha, giro por arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem na tela em
tamanho real ou proporcional a tela (fit). - equipamento digital de fabrica. - ndo serdo aceitos equipamentos analdgicos com placas detectores
diversas.Garantia minima: 24 (vinte quatro) meses integral (mao de obra, partes e pegas, incluindo o tubo de raio x e o detector).Instalagdo de
responsabilidade do contratado;Registro na ANVISATreinamento técnico e operacional;Manual Operacional e Técnico em portugués

18.11. Local, Horario, Prazo e Cronograma de Entrega

18.11.1. O objeto devera ser entregue na Coordenagdo de Almoxarifado e Patriménio (CAP/SESAU).

18.11.2. Endereco: Rua Aparicio de Moraes n° 4378, Industrial, Porto Velho/RO.

18.11.3. Horério: Funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h30min as 13h30min.

18.11.4. O objeto devera ser entregue no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, Ordem de Servigo e/ou
Nota de Empenho.

18.11.5. A entrega devera ocorrer conforme solicitagdo via requisi¢do da Secretaria de Satide com defini¢do de quantidade e prazo de ndo superior a 30 (trinta) dias
corridos, contado a partir da confirmagéo de recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, ordem de servigo ou outro instrumento similar.

18.11.6. No caso de ndo confirmagdo de recebimento da requisi¢do do objeto pela Secretaria de Estado da Satide de Rondonia no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a
requisi¢@o sera dada como recebida.

18.12. DA INSTALACAO

18.12.1. A Contratada devera realizar a instalacdo do equipamento, bem como o treinamento operacional dos usuarios, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,

contados da confirmagdo do recebimento pela unidade Hospital de Retaguarda de Rondonia (HRRO), sem Onus para a Administragdo, admitida prorrogacdo mediante
justificativa técnica devidamente aceita pela Administragao.

18.12.2. O equipamento devera possuir registro valido na ANVISA.

18.13. LOCAL DE INSTALACAO E TREINAMENTO

18.13.1. Hospital de Retaguarda de Rondénia (HRRO) - Endereco: Rua Joaquim Nabuco, n° 2718, Bairro Areal, Porto Velho/RO, CEP: 76804-074.

18.13.2. A instalagdo devera ocorrer mediante solicitagdo da unidade requisitante, respeitando o prazo maximo acima estabelecido.

18.14. Do Recebimento

18.14.1. Sera realizado pela Comissdo de Recebimento da Coordenagéo Geral de Controle de Material e Patrimonio (Almoxarifado Central da Secretaria Estadual de

Satide) conforme artigo 140, inciso II, alineas “a” e “b”, Lei Federal 14.133/21:

18.14.2. Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, no prazo maximo de 05 (cinco) dias. O recebimento provisorio sera realizado mediante recibo no verso da nota fiscal, no momento da entrega do material.

18.14.3. Definitivamente: por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, no prazo maximo de 10 (dez) dias.

18.14.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga exigiveis, nem ético-profissional pela perfeita execugio do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou contrato.

18.14.5. Os materiais devem ser entregues rigorosamente de acordo com as disposigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, sendo vedado a Comissdo de
Recebimento de objetos que ndo estejam em conformidade com as normas exigidas.

18.14.6. A entrega pode ser suspensa e o objeto rejeitado, total ou parcialmente, quando estiver em desacordo com o presente instrumento. Nesse caso, a Contratada
tem o prazo de até 05 (cinco) dias para corrigir, refazer ou substituir o item, as suas expensas, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18.14.7. Os materiais serdo supervisionados por uma comissdo e/ou fiscal de contrato, responsavel por aferir a quantidade, qualidade e adequagdo dos objetos
fornecidos, entre outras atribui¢des.

18.14.8. Se apos o recebimento provisorio, for constatado que os materiais entregues estdo em desacordo com este instrumento ou a proposta ou, de forma incompleta,
apos envio de notificacdo a contratada, o prazo de recebimento definitivo sera interrompido e o prazo de pagamento suspenso até que a situagao seja regularizada.

18.14.9. O objeto deve ser novo e sem uso anterior, ndo sendo aceitos itens que tenham sido objeto de qualquer processo de reciclagem ou recondicionamento. Os
materiais devem ser acondicionados em embalagem propria conforme especificagdes do fabricante, garantindo sua integridade, efetividade e seguranca.

18.14.10. A empresa vencedora ficara obrigada a trocar, as suas expensas, os materiais recusados por estarem em desacordo com as especificacdes do Termo de
Referéncia.

18.14.11. Se a contratada comprovar dificuldades para fornecer o material contratado dentro do prazo estabelecido, ndo sera aplicada multa, desde que informe
oficialmente com pelo menos 03 (trés) dias uteis de antecedéncia ao esgotamento do prazo inicialmente previsto, apresentando uma justificativa circunstanciada formal, que
devera ser encaminhada ao Secretario de Estado da Saude, que decidira sobre a possibilidade de prorrogagdo do prazo ou determinara a aplicagdo das multas cabiveis, que
comegardo a incidir a partir da efetiva notificagao.



18.14.12. Depois de esgotado o(s) prazo(s) concedido(s) a SESAU/RO, aplicara a multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 30% sobre o valor do
contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta, e, entendendo necessario, aplicara as san¢des administrativas previstas na Lei 14.133/21, arts. 155 ¢ 156.

18.14.13. Todo o material/equipamento devera ser entregue em embalagens individuais, em perfeito estado de conservagdo, lacrada e adequadas para proteger o
contetido contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da entrega, sob condi¢des que envolvam embarques, desembarques, transportes, por rodovias ndo
pavimentadas, maritimos ou aéreos;

18.14.14. Os procedimentos de recebimento provisorio e definitivo do objeto diretamente na unidade requisitante deve ser orientado e acompanhado pela Coordenadoria
de Almoxarifado e Patrimonio (CAP/SESAU), de forma a atender os padrdes regulares de recebimento e demais encaminhamentos para incorpora¢do do bem ao patrimonio
publico da Secretaria.

19. DA INSTALACAO, GARANTIA E MANUTENCOES
19.1. GARANTIA DO PRODUTO
19.1.1. Os produtos deverdo possuir garantia minima de 24 meses, abrangendo mao de obra, partes e pegas, incluindo componentes criticos e de alto custo como o

tubo de raio-X e o detector, bem como contra defeitos de fabricagdo e vicios, inclusive os ocultos (vicios redibitorios), que os tornem improprios ao uso a que se destinam ou
Ihes diminuam o valor.

19.1.2. Prevalecera a garantia oferecida pelo fabricante sempre que esta for superior ao prazo minimo exigido.

19.1.3. Para os vicios aparentes ou de facil constatagio, o prazo de garantia iniciar-se-a a partir do recebimento definitivo dos itens.

19.1.4. Para os vicios ocultos, o prazo de garantia iniciar-se-A no momento em que o defeito se tornar evidente, nos termos do art. 26, §3° da Lei n°
8.078/1990.

19.1.5. Os produtos deverdo ser acompanhados de certificados de garantia, redigidos em lingua portuguesa, por meio de documentos proprios, anotagdo impressa ou
carimbo na respectiva Nota Fiscal.

19.1.6. Os produtos deverdo atender integralmente as disposi¢des da Lei n® 8.078/1990 e demais legislagdes aplicaveis.

19.1.7. O prazo para substitui¢do dos itens defeituosos, durante o periodo de garantia, sera de até 30 (trinta) dias, contados da notificagdo da contratada.

19.1.8. Durante o periodo de garantia, a contratada sera responsavel pela retirada, embalagem, transporte ¢ devolu¢do dos itens, sem quaisquer 6nus para a
Administra¢do Publica.

19.1.9. Observados os padrdes e normas preconizados pelos o6rgdos competentes de controle de qualidade industrial — ABTN, INMETRO, etc; atentando-se o
proponente, principalmente aos dispositivos da Lei n°® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e as demais legislagdes pertinentes.

19.2. JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE GARANTIA ESTENDIDA

19.2.1. Conforme se extrai da analise constante na Nota Técnica n° 65/2026/SESAU-NECLI (72223202), elaborada pelo Nucleo de Engenharia Clinica, a exigéncia

de garantia integral pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o aparelho de raios-X fixo digital encontra respaldo técnico e mercadologico, especialmente em razdo da
natureza critica do equipamento, da elevada demanda operacional do Hospital de Retaguarda de Rondonia e dos altos custos envolvidos na manuten¢do de componentes
essenciais.

19.2.2. A referida analise técnica considera, ainda, o regime de uso intensivo do equipamento — estimado em aproximadamente 28.800 exames por semestre —, fator
que potencializa o desgaste de componentes de alto valor agregado, como o tubo de raios-X e o detector digital, justificando a necessidade de garantia ampliada associada a
assisténcia técnica, como medida de mitigagdo de riscos operacionais e financeiros, bem como de asseguramento da continuidade dos servigos assistenciais.

19.2.3. Ademais, conforme consignado na Nota Técnica, a exigéncia encontra-se em consonancia com as praticas de mercado para equipamentos de imagem de alta
complexidade, cujos prazos de garantia usualmente variam entre 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses, ndo configurando restricdo indevida a competitividade, além de se
alinhar aos principios da eficiéncia e da vantajosidade, previstos na Lei n° 14.133/2021, ao contribuir para a redugdo de custos com manutengdo corretiva no inicio do ciclo
de vida do equipamento.

19.3. LOCAL DE INSTALACAO DO PRODUTO:

19.3.1. O equipamento sera instalado no Hospital de Retaguarda de Rond6nia (HRRO) - Enderego: Rua Joaquim Nabuco, n° 2718, Bairro Areal, Porto Velho/RO,
CEP: 76804-074.

19.3.2. Da Instalacio:

19.3.2.1. A Instalag@o do equipamento devera ser realizada, com empresa autorizada e credenciada pelo fabricante do equipamento, de acordo com as normas ABNT ou

do fabricante e as normas ambientais, atendendo os critérios de Eficiéncia Energética e rendimento, contendo preparo da area antes e depois da realizagdo dos servigos,
considerando para a instalacdo do aparelho todos os custos com méao de obra, preservando o cuidado e integridade das mesmas e do meio ambiente, bem como o
fornecimento de todo o material necessario para a instalagdo do equipamento.

19.4. Da Assisténcia Técnica

19.4.1. Os itens permanentes deverdo possuir assisténcia técnica prestada pelo fabricante ou por rede credenciada/autorizada da marca ofertada, pelo prazo de garantia
minima de 24 meses, correspondente ao periodo de garantia do produto.

19.4.2. Caso ndo haja assisténcia técnica autorizada sediada no Estado de Rondonia, a CONTRATADA devera assegurar atendimento técnico por meio de rede
autorizada mais proxima, responsabilizando-se integralmente pela logistica, deslocamento, suporte técnico especializado e demais providéncias necessarias a manutengao
corretiva e preventiva dos equipamentos, sem 6nus adicionais a Administragdo, garantindo, sempre que necessario, atendimento técnico in loco, em razdo da natureza fixa e
da complexidade dos equipamentos.

19.4.3. A licitante devera indicar, na proposta de pregos, a razdo social, enderegos e telefones da rede responsavel pela execugdo da assisténcia técnica.

19.4.4. Os servigos de assisténcia técnica deverdo ser prestados pelo fabricante ou rede autorizada, podendo, a critério da CONTRATANTE, ser solicitado a
CONTRATADA o acompanhamento dos chamados, bem como a prestacdo de informagdes quanto ao seu andamento e solugao.

19.4.5. Durante o periodo de garantia, a assisténcia técnica compreendera a manutengdo corretiva dos equipamentos, com reposi¢do de pegas, sem qualquer 6nus
adicional para a Administragdo, inclusive nos casos de defeitos de fabricagdo e vicios, aparentes ou ocultos.

19.4.6. O atendimento inicial dos chamados devera ocorrer no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas uteis, contadas da abertura do chamado.

19.4.7. A solugao definitiva do problema devera ocorrer em prazo razoavel, ndo superior a 30 (trinta) dias, em consonancia com o prazo de substitui¢do previsto na
garantia.

19.4.8. A contratada devera substituir, sem 6nus adicional, as pecas ou partes defeituosas decorrentes de vicios ou defeitos de fabricagdo, salvo quando comprovado o
uso indevido do equipamento.

19.4.9. O fornecedor devera entregar os manuais de operagdo e de manutengdo de cada equipamento em lingua portuguesa, bem como apresentar cronograma de
manutengao preventiva, conforme orientagdes do fabricante.

19.4.10. Na hipotese de impossibilidade de reparo ou ocorréncia de dano irreparavel, o equipamento devera ser substituido por outro de mesmas caracteristicas ou
superior, sem 6nus para a Administragao.

19.4.11. Deverdo constar na proposta a marca, modelo e especificagdes técnicas dos produtos ofertados.

20. DAS OBRIGACOES:

20.1. DA CONTRATADA:

20.1.1. Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 28.874/2024, a contratada devera:

20.1.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos materiais adquiridos, nos termos da legislagao vigente;

20.1.1.2. Entregar o objeto licitado conforme as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia;

20.1.1.3. Realizar a entrega dos materiais na forma e nos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia;



20.1.1.4. Substituir, imediatamente, os materiais que ndo atenderem as exigéncias deste edital, os quais ndo serdo aceitos nem recebidos;

20.1.1.5. Nao promover a substituicdo dos produtos empenhados sem a anuéncia expressa da contratante;
20.1.1.6. Entregar os produtos em embalagem integra, sob pena de rescisdo do ajuste, independentemente de outras penalidades cabiveis;
20.1.1.7. Responsabilizar-se pela substituicdo de produtos entregues em desconformidade com este Termo de Referéncia ou que estejam impossibilitados de uso em

razdo de perda ou deterioragdo de suas caracteristicas, devendo realizar a troca no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis a contar da comunicag@o formal da contratante.
Todas as despesas decorrentes da substituicdo correrdo por conta da contratada;

20.1.1.8. Naéo transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugdo do objeto contratado, sem prévia e expressa anuéncia da contratante;

20.1.1.9. Prestar garantia dos produtos fornecidos e apresentar dados da assisténcia técnica (endereco e telefone) disponiveis durante o respectivo periodo de garantia.
Caso a assisténcia seja terceirizada, a contratada devera apresentar carta de solidariedade da empresa responsavel, assumindo a obriga¢ao de prestar manutengdo e garantir os
produtos em caso de inadimplemento do fabricante;

20.1.1.10. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela SESAU, relacionados ao objeto deste Termo de Referéncia, inclusive no que se refere a
documentag@o e aos atos praticados até o recebimento definitivo, sendo obrigatoria a pronta resposta as reclamagdes formalmente apresentadas;

20.1.1.11. Responsabilizar-se pelos danos ou prejuizos causados aos bens confiados a si ou a seus prepostos, devendo efetuar o ressarcimento correspondente
imediatamente ap6s o recebimento da notificacéo da fiscalizagio, sob pena de glosa de valores a receber, limitada ao valor total do contrato;

20.1.1.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, os produtos/equipamentos fornecidos que
apresentem vicios, defeitos ou incorregdes, decorrentes da execugdo ou dos materiais empregados;

20.1.1.13. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas, inclusive tributos, encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciarios, sem qualquer 6nus para a contratante;

20.1.1.14. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representa-la em todos os atos relacionados a execugdo do objeto deste Termo de Referéncia;
20.1.1.15. Responsabilizar-se por todos os custos com frete, impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre a aquisi¢do objeto deste Termo de Referéncia;

20.1.1.16. No momento da entrega, apresentar a relagdo detalhada dos materiais entregues, acompanhada da respectiva nota fiscal, contendo marca, especificagdes e

quantidades. Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos, diretos e indiretos, inclusive os decorrentes da incidéncia de impostos, tributos, contribui¢des e encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciarios;

20.1.1.17. Garantir a qualidade dos produtos ofertados, conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e em conformidade com as normas técnicas e
regulamentagdes aplicaveis ao objeto;

20.1.1.18. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, eventuais acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratag@o,
conforme previsto no art. 125 da Lei n° 14.133/2021, sendo o limite de 50% (cinquenta por cento) nos casos de reforma de edificio ou equipamento, nos termos dos arts. 142
a 145 do Decreto Estadual n® 28.874/2024;

20.1.1.19. Cumprir e fazer cumprir todas as diretrizes, normas e regulamentagdes previstas neste Termo de Referéncia e em seus anexos;

20.1.1.20. Manter, durante toda a execugdo da contratagdo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na fase de licitagdo, conforme previsto no art. 92, inciso XVI da Lei n° 14.133/2021 e no art. 42, incisos XX, XXI, §1°, incisos VI e VII, do Decreto Estadual n® 28.874/2024.

20.2. DA CONTRATANTE:

20.2.1. Além daquelas constantes no Termo de Referéncia e aquelas determinadas por leis, decretos, normas técnicas, regulamentos ¢ demais dispositivos legais, a
CONTRATANTE se obrigara:
20.2.1.1. Fiscalizar, acompanhar, conferir e avaliar o objeto deste Termo de Referéncia, através de representantes designados pela SESAU, conforme dispde a Lei N°

14.133/2021. Promover através da comissdo nomeada, o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da entrega e recebimento dos produtos sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando as inconformidades ou falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
daquela;

20.2.1.2. Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais ao bom desempenho do objeto desta contratagio;

20.2.1.3. Aplicar as penalidades regulamentares cabiveis, quando for o caso;

20.2.1.4. Devolver o material caso ndo esteja dentro das especificagdes constantes do presente Termo de Referéncia, ou impossibilitados de uso devido por perda ou
deterioragdo de suas caracteristicas;

20.2.1.5. Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condigdes de pregos e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

20.2.1.6. Durante o processo licitatorio a Contratante devera verificar a conformidade das propostas em relag@o aos requisitos estabelecidos neste termo de referéncia e
no edital.

20.2.1.7. Serdo considerados pela Contratante para o presente processo licitatorio somente os requisitos da contratagdo indispensaveis, necessarios e suficientes a

escolha da melhor solu¢do para a Administragdo Publica, observadas as leis e regulamentagdes especificas aplicaveis, bem como padrdes minimos de qualidade e
desempenho.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL:

21.1. A forma de contratagdo do objeto ndo exige a previsdo de condi¢des de prestacdo da garantia contratual.

22. DA SUBCONTRATACAO:

22.1. E vedada a cessdo, subcontratagio ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigagdes inerentes ao presente contrato por parte da
Contratada.

22.2. A subcontratag@o apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execucdo complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto requeira a

participagdo de terceiros em razao dos principios da especializagéo e da concentragdo das atividades, o que ndo é o caso. Por essa razdo, resta vedada a subcontratagdo, ainda
que parcial.

23. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

23.1. E papel institucional da Secretaria de Estado da Satide de Rondénia-SESAU/RO o atendimento aos parimetros da Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Estadual
28.874/2024 no que tangem a regulamentagdo das contratagdes publicas no &mbito da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Rondénia, tendo
também como objetivo permanente galgar a conformidade legal e a eficiéncia na gestdo e fiscalizagdo da execugdo dos contratos celebrados por esta instituigdo junto a
terceiros.

23.2. No cumprimento de sua fungdo precipua a SESAU/RO procedeu a elaboragdo técnica e publicagdo no Diario Oficial do Estado de Rondonia N° 86, de 10 de
maio de 2024, do MANUAL DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, este de carater normativo com diretrizes e procedimentos que
orientam a gestdo e fiscalizagdo de contratos publicos no ambito da SESAU/RO de forma mais eficaz e eficiente, e que deve ser considerado como Modelo de Gestao de
Contrato, no que couber ao objeto dos presentes autos.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

24.1. Sem prejuizo das san¢des cominadas no art. 156, I, III e IV, da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a
Administragdo podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

24.2. Se a adjudicataria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar situagéo regular na ocasido dos recebimentos, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

24.3. Ficara impedido de licitar e de contratar com o Estado de Rondoénia, pelo prazo de até 3 (trés) anos, com o devido registro da penalidade no SICAF, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:

a) nao assinar o contrato;



b) ndo entregar a documentagdo exigida no edital;
c¢) apresentar documentagao falsa;

d) causar o atraso na execugdo do objeto;

€) nao mantiver a proposta;

f) falhar na execugdo do contrato;

g) fraudar a execugdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informagdes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

24.4. As sangdes descritas no item 23.3 acima, também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, que convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
sem justificativa ou com justificativa recusada pela administragdo publica.

24.5. As sangdes serdo registradas e publicadas no SICAF e Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Estadual -
CAGEFIMP.

24.6. A multa descrita no quadro de infragdes, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada nao tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia tteis, contados de sua
intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apos esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo
encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administragdo proceder a cobranga judicial.

24.7. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria ou contratada da reparacdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha
causar a Administragdo.

24.8. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na legislagao vigente.

24.9. A sangdo denominada “Adverténcia” s tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma infragdo, caso ndo se verifique a adequagdo da conduta
por parte da Contratada, apds o que deverdo ser aplicadas san¢des de grau mais significativo.

24.10. As sangoes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infragdo cometida e
prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.
24.11. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais
situagdes previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:
ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA*
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; 06 4,0% sobre o valor da parte inadimplida do
) por ocorréncia. item adjudicado.
o TR
2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; por ocorréncia. 06 f"o % so.bre' o valor da parte inadimplida do
item adjudicado.
3 Efetivar a entrega final de itens em desacordo com as especificagdes do edital e/ou informagdes 06 4,0% sobre o valor da parte inadimplida do
) anteriormente fornecidas. item adjudicado.
o PRSP
4. Falsificar ou adulterar documentagdes relativas a habilitagao. 05 .3’2 % so'bre. 0 valor da parte inadimplida do
item adjudicado.
5 Solicitar reajuste ou realinhamento de pre¢o de forma injustificada e fora do prazo estipulado pelas 05 3,2% sobre o valor da parte inadimplida do
) legislagdes pertinentes, com posterior solicitagdo de declinio do fornecimento mediante negativa. item adjudicado.
6 Causar danos ao patrimoénio publico da contratante em decorréncia da ma qualidade aferida do objeto 05 3,2% sobre o valor da parte inadimplida do
) fornecido; por ocorréncia. item adjudicado.
7 Proceder atos ou omissdes que ensejem o atraso da efetivagdo da aquisi¢do para cumprimento de sua 05 3,2% sobre o valor da parte inadimplida do
: finalidade de forma injustificada; por ocorréncia. item adjudicado.
8 Fornecer informagao ou fazer uso de informagdes aos quais teve acesso de forma pérfida, prejudicando 02 0,4% sobre o valor da parte inadimplida do
) assim o bom andamento do processo; por ocorréncia. item adjudicado.
o TR
9. Recusar-se a entregar os materiais , sem motivo justificado; por ocorréncia. 02 !)’4 % solbre. o valor da parte inadimplida do
item adjudicado.
Para os itens a seguir, deixar de:
10 Promover substitui¢do de produto entregue em desconformidade com o edital e ndo aceito pela 06 4,0% sobre o valor da parte inadimplida do
) contratante. item adjudicado.
Reparar, corrigir, remover, reconrstrulr ou sybsntul_r, a suas~expensas, no total ou em partme, o objeto do 3,2% sobre o valor da parte inadimplida do
11. contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execug@o ou de 05 N .
. item adjudicado.
materiais nela empregados
12 Considerar para todos os efeitos as operagdes e custos de servigos agregados ao fornecimento conforme 05 3,2% sobre o valor da parte inadimplida do
) Termo de Referéncia. item adjudicado.
o PRSP
13. Ressarcir o 0rgdo por eventuais danos causados por sua culpa, em qualquer bem/material. 05 ?’2 % so.bre' o valor da parte inadimplida do
item adjudicado.
o TR
14. Entregar os itens homologados em quantidade inferior ao requisitado no edital 05 ?’2 % so.bre. o valor da parte inadimplida do
item adjudicado.
15 Efetivar uma comunicagdo efetiva com os agentes publicos da contratante para o bom andamento do 02 0,4% sobre o valor da parte inadimplida do
) processo de aquisi¢do e demais atos inerentes. item adjudicado.
o PRSP
16. Cumprir os prazos estipulados no edital. 02 9’4 % so'bre' o valor da parte inadimplida do
item adjudicado.
17 Efetivar contrato de garantia ou de fornecer os certificados exigidos para o objeto, por tipo e por 02 0,4% sobre o valor da parte inadimplida do
) ocorréncia. item adjudicado.
o PR
18. Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01 !)’2 4 S().bre. o valor da parte inadimplida do
item adjudicado.
Nota: Incidente sobre o valor da parcela inadimplida do contrato ou instrumento equivalente.
24.12. As sangdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.
24.13. Apos 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, sera considerada inexecugao total do contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.
24.14. As sangdes de natureza pecuniaria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobranga na forma
prevista em lei.
24.15. As sangdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou
casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.
24.16. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em considerag@o a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administra¢do, observado o principio da proporcionalidade.
24.17. A sangdo sera obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais.
24.18. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao licitante e de declaragéo de inidoneidade, previstas no

subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitagdo:



a) Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

24.19. As apuragdes e aplicagdo de sansdes administrativas pelas infragdes correrdo sem Sem prejuizo das sangdes cominadas no Decreto n° 28874, de 25 de janeiro
de 2024, conforme se segue:
[-]
Art. 185. A apuragdo de infragdo administrativa que enseja a imposic¢ao de adverténcia ou multa, isoladas ou cumulativamente, se dara mediante rito simplificado, observadas as
garantias do administrado.
Paragrafo unico. A sangdo de adverténcia e a imposigdo de multa até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado podera ser aplicada diretamente pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizagdo, assim como a constituigdo em mora do contratado em caso de inexecugdo do contrato.

[-]

25. DIREITOS AUTORALIS:

25.1. A forma de contratagdo do objeto ndo exige a previsao de direitos autorais, propriedade intelectual, nem tampouco sigilo e seguranga de dados, conforme art.
42, inciso XXVII, do Decreto Estadual n® 28.874/2024.

26. REQUISITOS PARA SERVICOS QUE ENVOLVAM SOLUCAO DE TIC:

26.1. O objeto da presente licitagdo ndo envolve solugdes de TIC, conforme art 42, inciso XXVIII, do Decreto Estadual n°® 28.874/2024.

27. CASOS OMISSOS:

27.1. Fica estabelecido, caso venha ocorrer algum fato ndo previsto neste termo de referéncia e seus anexos, os chamados casos omissos, estes serdo dirimidos

respeitando o objeto dessa licitagdo, por meio de aplicagdo da legislagdo e demais normas reguladoras da matéria, em especial a lei n° 14.133/21 e Decreto Estadual n°®
28.874/2024, aplicando-se paralelamente, quando for o caso, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislacao civil brasileira e as
disposigdes de direito privado.

28. CONDICOES GERAIS:

28.1. O produto ofertado pela Contratada devera atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas preconizados pelos o6rgaos competentes de
controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, NBR, dentre outras normas técnicas e regulamentos especializados pertinentes ao objeto da contratagdo; atentando-se o
proponente, principalmente para as prescrigdes contidas no art. 39, VIII, da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

28.2. Qualquer tolerancia da Administragdo Publica quanto a eventuais infragdes nio implicara rentincia a direitos e ndo pode ser entendida como aceitagdo,
novagéo ou precedente.

28.3. Nenhuma reivindicagdo adicional de pagamento sera considerada fora da relagdo normal de aquisi¢do dos itens estipuladas neste Termo de Referéncia e
legislagdes cabiveis.

28.4. Sera eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO, com expressa renuncia de qualquer outro, para dirimir os possiveis litigios que decorram do presente
procedimento.

28.5. Considerando o o6rgdo adquirente da administragdo publica estadual direta do Estado de Rondonia, deve-se adotar a arbitragem para solugdo de conflitos

relativos a direito patrimonial disponivel, conforme a Lei Estadual n® 4.007, de 28 de margo de 2017, e Lei Federal 9.307/1996 e 13.129/2016, que dispdem sobre arbitragem.

28.6. Conforme paragrafo unico do art. 48 da Lei 14.133/24 , durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao.

28.7. Conforme a Lei 14.133/24 no art. 48 inciso VI, fica vedado a exigéncia que constitua intervengdo indevida da Administragdo na gestdo interna do contrato.
28.8. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude de Rondonia-SESAU/RO atende ao principio da segregacdo de fungdes, conforme art. 7°, §1°, da Lei
14133/21 e art. 12 do Decreto 11.246/22.

29. DA PUBLICIDADE E CLASSIFICACAO DE ACESSO A INFORMACOES:

29.1. O presente instrumento, por se tratar de documento publico diretamente vinculado a instrugdo do processo licitatorio, sera classificado como informagao

publica de carater ostensivo, com acesso irrestrito ao publico e divulgagdo em local de facil acesso, assegurando-se o direito a sua obtencdo, nos termos do art. 7°, inciso VI,
da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informagao), bem como em conformidade com o art. 10 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 25 de
novembro de 2022.

30. PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS:

30.1. O objeto da presente licitagao e sua forma de contratagdo ndo tem poro objeto central a contratagdo de servigo continuado com fornecimento de mao de obra
exclusiva, logo ndo se aplica a presente aquisi¢do a obrigatoriedade de apresentagdo junto a proposta de planilha de decomposicao de custos e formacao de pregos, conforme
art. 42, inciso XXX, do Decreto Estadual n® 28.874/2024.

30.2. Fica a critério da licitante a apresentagdo ou ndo de planilha de composigdo de custos de suas propostas. Apresentada planilha de composi¢do de custo a
mesma ndo passara por analise qualitativa de seu contetido, fara parte tdo somente da memoria processual da licitagdo para possivel utilizagdo administrativa posterior em
caso de contratualizagdo do fornecimento, ndo surtindo efeitos sob a analise estrita na fase de concorréncia ao total de prego unitario e total geral da proposta apresentada.

31. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL/DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL
(ART. 5°, ART. 11, IV DA LEI 14.133/21)

31.1. Conforme ETP item 17 (0063315945).

31.1.1. A utilizagdo de um equipamento de Raio-X fixo digital, apesar de trazer beneficios significativos para a assisténcia a saude, envolve aspectos que devem ser

observados para prevenir ou minimizar impactos ambientais, especialmente no que diz respeito a radiacdo ionizante, ao consumo de energia ¢ ao descarte de componentes
eletronicos e materiais radiologicos.

31.1.2. Radiacéo ionizante

31.1.3. Impacto: Durante o funcionamento, o equipamento emite radiagdo ionizante que, se ndo controlada, pode afetar a saide humana e, em casos extremos, causar
contaminagao ambiental localizada.

31.1.4. Medidas de mitigagiio: Instalagdo do equipamento em sala com blindagem adequada, conforme normas da RDC 611/2022 da ANVISA; uso de EPIs e
protetores de chumbo; manutengdo preventiva e calibragdo periodica do sistema emissor; capacitagdo da equipe em seguranga radiologica e monitoramento dos niveis de
radiagdo por meio de dosimetros individuais e ambientais.

31.1.5. Consumo de energia elétrica

31.1.6. Impacto: Equipamentos de radiologia tém demanda elétrica significativa, especialmente durante exposi¢des de alta poténcia, contribuindo para o consumo de
recursos naturais e emissdo indireta de gases de efeito estufa.

31.1.7. Medidas de mitigacio: Utilizacdo racional do equipamento, evitando exposigdes desnecessarias; priorizagdo de modelos com sistemas de alta frequéncia e
eficiéncia energética; adogdo de rotinas de desligamento ou modo de espera quando o equipamento ndo estiver em uso; realizacdo de manutengdes preventivas para evitar
sobrecarga elétrica e desperdicio de energia.

31.1.8. Geracio de residuos eletronicos e radiologicos

31.1.9. Impacto: Componentes eletronicos e partes metalicas contendo elementos potencialmente toxicos, como chumbo, bario e outros metais pesados, podem causar
contaminagao do solo e da agua se descartados inadequadamente.

31.1.10. Medidas de mitigagiio: Destinagdo final por meio de empresas licenciadas para o tratamento de residuos eletroeletronicos; cumprimento das normas da
Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n° 12.305/2010); implementagao de logistica reversa para pecas e detectores substituidos; manutengdo preventiva para prolongar a
vida 1til dos componentes e reduzir a necessidade de descarte precoce.



31.1.11. Eliminacdo de residuos quimicos (caso de equipamentos com revelagio quimica)

31.1.12. Impacto: Apesar de o equipamento ser digital e ndo exigir revelagdo quimica, eventual uso de sistemas de backup com processamento de filme poderia gerar
residuos liquidos contendo prata e outros componentes quimicos poluentes.

31.1.13. Medidas de mitigagio: Priorizar totalmente a operagdo digital; em casos de uso emergencial de filme, realizar o descarte dos residuos quimicos apenas por
empresas licenciadas, com tratamento prévio para neutralizagdo de substancias nocivas.

31.1.14. Ruido e vibracio durante a instalagao

31.1.15. Impacto: Durante a instalagdo do equipamento e obras de adaptagdo da sala, pode ocorrer emissdo de ruidos e vibragdes que afetam o conforto ambiental e a
rotina hospitalar.

31.1.16. Medidas de mitigagdo: Programar a instalagdo em horarios de menor fluxo de pacientes; utilizar ferramentas e métodos construtivos de menor impacto
sonoro; isolar a area de instalag@o para minimizar incomodo e risco a seguranga.

32. CONTRATACAO DE PESSOA FiSICA

32.1. Conforme ETP item 11 (0063315945).

32.1.1. Em aten¢do ao art. 34, inciso XIV do Decreto Estadual n° 28.874/2024, justifica-se a exclusdo de participagdo de pessoas fisicas no presente processo,

considerando que as caracteristicas técnicas e contratuais do objeto deste estudo técnico tornam incompativel a participagdo de pessoas fisicas, por diversas razdes de ordem
legal, operacional, fiscal e de responsabilidade técnica, a saber:

32.1.2. Capacidade Técnica e Organizacional

32.1.3. A execugdo do objeto demanda estrutura empresarial consolidada, com equipe técnica multidisciplinar, disponibilidade de estoque, logistica nacional de
entrega, suporte técnico autorizado pelo fabricante e capacidade de realizar manutengdes preventivas e corretivas em todo o ciclo de vida util do equipamento. Tais
exigéncias ultrapassam a capacidade operacional que uma pessoa fisica pode legal ¢ materialmente oferecer, especialmente em se tratando de equipamentos de satde com
regulamentagdo da ANVISA e padrdes internacionais de qualidade.

32.1.4. Responsabilidade Técnica e Garantia
32.1.5. O fornecimento de bens duraveis, de uso laboratorial e médico, esta condicionado a apresentagéio de garantia formal minima de 12 meses, com exigéncia de

reposigdo de pegas, atendimento técnico local, emissdo de laudos de calibragdo e testes de seguranca elétrica, conforme as especificagdes do edital. Apenas pessoas juridicas
regularmente constituidas e com registro em conselhos técnicos, como CREA ou CRQ, quando aplicavel, possuem legitimidade e estrutura para atender a essas obrigagdes.

32.1.6. Impedimentos Regulatorios e de Compliance

32.1.7. A legislagdo vigente (incluindo normativos do Ministério da Satide e da ANVISA) impde exigéncias especificas para fornecedores de bens de satde, incluindo
registro de fabricantes e distribuidores, rastreabilidade de produtos, certificagdes sanitarias ¢ homologagdes técnicas, as quais sdo obrigatoriamente associadas a empresas
com autoriza¢do de funcionamento concedida pela ANVISA. Pessoas fisicas ndo possuem capacidade juridica para atender tais obrigagdes regulatérias, o que comprometeria
a legalidade da contratagdo e a seguranga sanitaria do objeto.

32.1.8. Riscos Contratuais e Fiscais

32.1.9. A contratagdo de pessoa fisica acarreta maior risco juridico, fiscal e administrativo, especialmente em contratos que envolvam garantia, manutencao,
fornecimento continuo de pegas e responsabilidades pos-venda. Ha também maior fragilidade na execucdo contratual, auséncia de seguro técnico, dificuldade de
responsabilizagdo por vicios ocultos e menor prote¢do ao erario em caso de inadimplemento, tornando a relagao contratual insegura para a Administragao Publica.

32.1.10. Previsio Legal
32.1.11. A exclusdo de pessoa fisica esta amparada no principio da adequagdo da habilitagdo juridica e da qualificagdo técnica ao objeto a ser contratado, conforme art.

62, §1°, incisos IIT e IV da Lei n° 14.133/2021, que exige que os licitantes apresentem demonstragdo de capacidade técnica compativel com as exigéncias do objeto. Tal
comprovagdo nao pode ser satisfeita por pessoa fisica, dada a complexidade e o volume da contratagdo em questao.

32.1.12. Conclusio

32.1.13. Diante da natureza técnica e regulatoria do objeto, da necessidade de estrutura empresarial qualificada, da obrigatoriedade de fornecimento de suporte técnico
pos-venda e da exigéncia de garantias formais, justifica-se a exclusdo de pessoa fisica do processo licitatorio, restringindo-se a participagdo a pessoas juridicas legalmente
constituidas, devidamente registradas nos 6rgaos de fiscalizagdo e aptas a cumprir as obrigagdes técnicas, legais e contratuais previstas.

32.1.14. Tal medida visa preservar o interesse publico, a eficiéncia da contratacdo, a seguranca juridica do processo e a continuidade dos servigos laboratoriais
prestados pelo LACEN/RO, em conformidade com os principios e diretrizes estabelecidos na Lei n® 14.133/2021
33. ANEXO:
33.1. ANEXO I - SAMS (0063312825);
33.2. ANEXO II - MANUAL DE GESTAO E FISCALIZAGCAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (0063907791);
33.3. ANEXO III - MAPA DE RISCO (0063330131);
334, ANEXO IV - REQUISICAO (0054764431).
33.5. ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
Elaboragao:

ENOI MARIA MESQUITA LEITE
Técnico do Nucleo de Materiais Permanentes - SESAU-NMP/CECOMP

Revisdo:
LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA
Assessora - NMP/CECOMP/CAD/SESAU

Aprovagao:
ALYSSON ANTONIO DE MELLO CARVALHO
Gerente da Central de Compras - SESAU-CECOMP

Autorizo, aprovo, ratifico e dou plena fé ao presente Termo de Referéncia, bem como aos seus anexos, declarando que todas as disposi¢des nele contidas sdo
verdadeiras e em conformidade com as exigéncias estabelecidas.

ROSELAINE DE SOUZA CHAGA
Secretaria Executiva
Secretaria de Estado da Saude de Rondénia - SESAU/RO

ANEXO V - Minuta de contrato



CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da (ORGAO CONTRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (00.000.000/0001-00), com sede na Rua
Farquar, n° 2986, Complexo Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, representada pelo (CARGO DO REPRESENTANTE), o Sr. ou Sr(a)
(REPRESENTANTE DO ORGAO), portador(a) do CPE/MF n° (000.000.000-00).

CONTRATADA: (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob n° (00.000.000/0001-00), com enderego na Rua (ENDERECO EMPRESARIAL), aqui representada
por seu (CARGO), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE EMPRESARIAL), portador(a) do CPF/MF n° (000.000.000-00), de acordo com a representagdo legal que lhe é
outorgada.

Os Contratantes celebram, por for¢a do presente instrumento, CONTRATO DE (DESCRICAO DO SERVICO), o qual se regera pelas disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 ¢
demais normas pertinentes, licitado através da (MODALIDADE DE LICITACAO), vinculando-se aos termos do Processo Administrativo n° (NUMERO DO PROCESSO),
e a proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ~
1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a (DESCRICAO DO OBJETO), nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus anexos.

1.2. Da Vinculagéo:
1.2.1. Integram este Contrato além do Termo de Referéncia, as normas do Edital de Licitagio (MODALIDADE DE LICITACAO), ¢ a proposta da CONTRATADA,
independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO DO SERVICO
3.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

4. CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgdo requerente.

5. CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA
5.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
8.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES E PENALIDADES
12.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE, ACRESCIMO E SUPRESSAO (SE HOUVER)
13.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E CORRUPCAO

15.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execugéio do Contrato, estando sujeitas as sangdes previstas na legislagdo em caso de
inobservancia.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS
16.1. As omissdes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando-se as regras da Lei n® 14.133/2021 e suas alteragdes, bem como
demais ordenamentos juridicos correlatos, levando-se sempre em consideragdo os principios que regem a administragdo publica.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO
17.1. Incumbira & CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do Estado de
Rondo6nia, no prazo previsto na Lei n° 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondonia, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas do presente ajuste,
inclusive as questdes entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execugdo deste CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

Para firmeza e como prova do acordado, ¢ lavrado o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraidas as copias
que se fizerem necessarias para sua publicacdo e execugdo, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Secretario de Estado da Satde

(assinado eletronicamente)

Representante/Contratada

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Luzia de Souza Oliveira Silva, Assessor(a), em 28/07/2026, as 10:19, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794. de 5 Abril de 2017.
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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Se‘! @ Documento assinado eletronicamente por Enoi Maria Mesquita Leite, Técnico(a), em 28/07/2026, as 10:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Se‘! @ Documento assinado eletronicamente por ALYSSON ANTONIO DE MELLO CARVALHO , Gerente, em 28/07/2026, as 13:18, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n°® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Se‘! @ Documento assinado eletronicamente por Roselaine de Souza Chaga, Secretirio(a) Executivo(a), em 28/07/2026, as 14:42, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expr o Processo n° 0036.031800/2025-21 SEI n® 74873180
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Exposicio de Motivo:

Aquisicdo do equipamento de raios-x fixo digital visa modernizar e otimizar os
servicos de diagnostico por imagem, proporcionando exames radiograficos de alta
qualidade com maior precisdo, rapidez no processamento ¢ integragdo com sistemas de
gestdo hospitalar. O equipamento sera utilizado para atender as demandas de
diagndstico médico da unidade Hospital de Retaguarda de Ronddnia, garantindo
eficiéncia operacional, reducdo de custos com filmes e insumos, além de oferecer
melhor experiéncia aos pacientes do SUS e profissionais de satde., conforme
Documento de Oficializagao de Demanda n.° 17/2025/HC-GAD (0061872086).

ITEM | ESPECIFICACAO | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA/MODELO |  Y2lor | Valor
Unitario Total
APARELHO DE
RAIO-X FIXO
DIGITAL - MINIMO
DE 630 MA PARA
RADIOLOGIA
GERAL

Caracteristicas minimas
para aquisi¢ao:

comando ¢ gerador de
raios-x; - alta freqiiéncia
- multipulso; - poténcia
minima: 60 kw; sistema
de controle
microprocessado; -
painel de membrana
com teclas do tipo
simples toque; - faixa de
ajuste de kv de no
minima de: 40 a 150kv




ITEM

- com passos de lkv; -
FRPHE IACRER 6
20, 50, 100, 200, 400,
qnn’ 630 e 800 _ma ;=

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA/MODELO

Valor
Unitario

Valor
Total

selecdo automatica de

focos fino/grosso; -
tempo de exposicdo
minimo: 0,001 a 5

segundos (conforme rdc
611 de 2022); - faixa de
mas de no minimo: 0,25
a 630 mas ; - indicacdo
de parametros/fungdes
no display digital de no
minimo kv, ma e mas; -
alimentagdo elétrica —
trifasica  220v/380v —
60hz (em caso de
necessidade de
autotransformador, tera
que ser fornecido pela
empresa sem  custos
adicionais). mesa fixa
com tampo flutuante; -
tampo homogéneo
radiotransparente com
capacidade de carga
minima de 250 kg; -
tamanho mimimo de 90
X 225 cm; -
deslocamento

longitudinal do tampo
minimo minima de +/-
40 cm e transversal:
minima de +/- 22 cm; -
freios eletromagnéticos
para os movimentos
transversal e
longitudinal; - sistema
de indicagdo de
centralizagdo. - grade
antidifusora razdo 103
linhas / pol; - distancia
focal aproximada de
100 a 115 cm; - freios
eletromagnéticos; -
bandeja possibilitando a
autocentralizacdo de
chassis de 13x18 cm a

35x43 cm; -
acabamento pintura
eletrostatica.  estativa
porta tubo: - tipo
chdo/teto ou chaochao:
deslocamento
horizontal

(longitudinal) minimo
de 300 cm em trilhos; -
giro da coluna de -
180°/+180° - acionado

por pedal; - Dbrago
portatubo:

deslocamento  vertical
minimo de 130 cm

(entre os pontos focais);
- rotacdo do conjunto
colimador de 90°, 180°




ITEM

e 270°% - freios
FIPECFICACAD!

acionamento por

botoeira no painp] jnnfn

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA/MODELO

Valor
Unitario

Valor
Total

ao tubo; - indicagdo de
angulacdo do tubo tipo
por gravidade de (+180
° a -180°); - estrutura
em ago; - acabamento
pintura eletrostatica.
mural bucky
deslocamento  padrdo
vertical minimo de 130
cm: - freio
eletromagnético  para
posicionamento

vertical, - grade
antidifusora razdo
minima 103 linhas /
pol; - distancia focal
(100 a 180) cm; -
bandeja possibilitando a
entrada de  chassis
(13x18 a 35x43) cm em
ambas as  diregOes
(configuravel na
instalagdo); - estrutura
em ago: acabamento
pintura  eletrostatica.
unidade selada; - cupula
com revestimento de
chumbo; - tubo de
raios-x de  anodo
giratério imerso em
6leo isolante; - poténcia
minima 30 kw para foco
fico e 70 kw para foco
grosso; - rotacdo do
anodo de no minimo
3.200 a 60 hz ¢ 9.700
rpm a 180 hz; - focos
fino de 0.6 mm e grosso
de 1.2 mm (ou menor);
- capacidade caldrica
minima de 300 khu.
colimador manual
luminoso; - campo
luminoso ajustavel
indicando 4rea a ser
irradiada de no minimo
de 0x0 cm a 43x43 cm
acionamento da
lampada com
temporizador eletronico
do campo luminoso; -
lampada led para maior

durabilidade e
continuidade do
servigo. sistema de

detec¢do de imagens
digital: - devera possuir
02 detectores tipo flat
painel com ou sem fio; -
detector digital tipo dr ,
utilizando cintilador de
lodeto de césio (csl); -
dimensdes minimas de

Unid.




ITEM

43x43 centimetros, um

PRYPECTPIE CRB!

e mesa; - devera possuir

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA/MODELO

Valor
Unitario

Valor
Total

peso maximo_de A’q I(g
para o tamanho minimo
de 43x43cm; com fio,
possibilidade de
realizacdo de exames
fora do bucky mural e
mesa quando
necessario; - matriz
ativa de no minimo
3000 x 3000 pixels e 9
milhdes de pixels; -
devera ter profundidade

de imagem pos
processada de  no
minimo 16 bits; -

distancia entre pixel de
140 pm ou menor e
ip54 minimo. console

de aquisicdo,
visualizac¢do e
manipula¢ao de
imagens: -  devera
possuir  rack  para
acomodar 0s

equipamentos. - devera
exibir imagens em até 5
segundos apos a
eXposi¢ao (pré
visualiza¢do); - monitor
de led de no minimo
19”; - devera possuir
matriz de imagem de no
minimo 1.280 x1.024
pixels; - conectividade
dicom 3.0; - devera
possuir dicom storage,
print, mwm, no
minimo; -  devera
possuir drive de cd/dvd
para gravac¢ao de midia

externa; estagdo de
trabalho (incluindo
nobreak) - devera conter
a configuracao
compativel com a

aplicagdo e nobreak
com poténcia minima
de 600va, bivolt
automatico. software de
aquisi¢do de imagens
com as  seguintes
configuragdes minimas:
- filtros de
harmonizacdo e ajustes
de imagens aplicadas do
momento da captura por
parte do corpo e por

tipo de incidéncia,
selegdo de imagem
individual e coletiva
(todas), zoom,

movimento da imagem
na tela (pan), ajuste de
brilho e  contraste




(janelamento w/l) geral

ITEM | RSPHCHIEACA®: | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA/MODELO |  Y2lor | Valor
lente de  aumento, Unitario | Total
recorte manual ou
automatico em
poligono, retangulo,

elipse e mao livre, com
areas pré definidas ou
configuraveis. -
inversdo de imagem em
positivo e negativo, giro
horario e antihorario,
giro por linha, giro por
arrasto, espelho vertical
e horizontal, ajuste da
imagem na tela em
tamanho real ou
proporcional a tela (fit).
- equipamento digital de
fabrica. - ndo serdo
aceitos  equipamentos
analogicos com placas
detectores diversas. -
todas as caracteristicas
técnicas do software e
detector deverdo ser
comprovadas através de
manual registrado na

anvisa. - detectores
devem ser da mesma
marca que o

equipamento e ndo
serdo aceitos catalogos
comercias ou outros
meios ndo oficiais da

anvisa. garantia
minima: 24 (vinte e
quatro) meses integral;
mido de obra para
instalagdo do
equipamento, parte ¢

pecas, incluindo o tubo
de raios-x. devera
apresentar: - registro do
produto na anvisa; - bpf

de fabricacao,
importagao, ambos
expedidos pela
anvisa/ms, em plena

validade, afe e licenca
sanitaria do fabricante,
anatel para 0
equipamento sem fio.
equipamento devera
esta com registro anvisa
em vigencia, periodo
minimo de garantia de
24 meses, treinamento
tecnico e operacional
para a equipe de
engenharia clinica obs:
0 ndo cumprimento das
exigéncias incorrerd na
inabilitacdo da licitante.
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RELATORIO

PESQUISA DE PRECOS
(Processo Administrativo n° (0036.031800/2025-21).

PREAMBULO

O Relatodrio da Pesquisa de Pregos foi elaborada em atenc@o ao Art. 51 do Decreto Estadual n® 28.874/2024 e Art. 23 da Lei
Federal n° 14.133/2024 . Destaca-se que a Pesquisa de pregos foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e
qualitativamente as necessidades do objeto, visando a Aquisi¢do com instalagio de APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL, visando
atender as necessidades do Hospital de Retaguarda de Rondonia - HRRO, vinculado a Secretaria de Estado da Satde de Rondonia —
SESAU/RO.

Esta Justificativa, como ressaltado pelo Professor Ulysses Jacoby, transcende a mera aceitagdo do prego imposto pelo
contratado, demandando uma analise ampla da compatibilidade do valor contratado com o mercado, aferida por meio de métodos que
assegurem a economicidade e a adequacdo aos pardmetros legais. Nesse contexto, a presente justificativa busca fornecer esclarecimentos
consistentes e embasados para dissipar quaisquer duvidas quanto a idoneidade e coeréncia do processo de contratagdo em questao, alinhando-
se aos principios basilares que regem as contratagdes publicas.

2. METODOLOGIA APLICADA

Assim, no presente processo serd considerado a metodologia de ordem sub-sequencial constante no art. 23 da Lei Federal n°
14.133/2021, vejamos:

Art. 1° O valor previamente estimada da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos
constantes de banco de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades
do local de execug@o do objeto.

Paragrafo tinico. No processo licitatorio para aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme regulamento, o valor estimado
sera definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo dos seguintes parametros, adotados de forma combinada ou ndo:

1 - composi¢ao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel para consulta de pregos ou no banco de
pregos em saude disponiveis no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP);

II - contrata¢des similares feitas pela Administragdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

III - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que seja apresentada justificativa
da escolha desses fornecedores e que nio tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

Em analise ao Decreto Estadual n® 28.874/2024 que regulamenta licitagdes no ambito do Governo do estado de Rondénia,
percebe-se que a fonte preferencial a ser adotada nas estimativas de precos é banco ou painel de pregos, vejamos:

Art. 2° pesquisa de pregos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

Paragrafo unico. como fonte preferencial para elaboragdo de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgagdo de valores referenciais,
tais como bancos ou painéis de precos.

Para definicdo do valor de referéncia, podera ser aplicada a metodologia estatistica prevista no art. 6° daIN n°
01/2024/SUPEL-CPEAP:

Mediana: quando o Coeficiente de Variagdo (CV) for superior a 25,99%.
Média: quando o CV foi inferior a 25,99%.

Menor Preco: nos casos de mercado restrito, com poucos fornecedores ou Unico fabricante, conforme o Acérdio n°
1850/2020 do TCU.

Antes da escolha do método, os precos foram ordenados e submetidos a medida saneadora, com aplicacdo do desvio padrio
de 25%, visando eliminar valores excessivos ou inexequiveis (outliers).

I - Painel de Precos (SEI n° Nio se fez necessario)

Considerando que o Painel de Precos (Painel de Precos) deixou de ser atualizado, conforme comunicado em sua pagina
inicial, que informa ter ocorrido a tltima atualizacdo dos dados em 04 de julho de 2025, data a partir da qual o sistema permanecera apenas
para consulta historica, sem novas insergdes de pregos;

Considerando que o Banco de Precos atualmente utilizado ja integra e puxa as mesmas informacdes que constavam no Painel


https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

de Precos, mantendo assim a fidedignidade e equivaléncia das fontes de dados oficiais para pesquisa de mercado;

E considerando o disposto no art. 6° da Instru¢do Normativa n° 01/2024/SUPEL-CPEAP, que estabelece que a pesquisa de
precos deve observar o prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias de validade das cotacdes, verifica-se que as informagdes constantes no
Painel de Precos, atualizadas pela tltima vez em julho de 2025, encontram-se proximas do vencimento desse limite temporal, o que
comprometeria a validade dos dados para fins de estimativa do valor de referéncia;

Dessa forma, optou-se por nio incluir o Painel de Precos como fonte de pesquisa neste processo, em razdo de sua
descontinuidade e da proximidade do vencimento do prazo de validade previsto na norma, adotando-se, em substitui¢do, o Banco de Precos
como fonte referencial principal, por reunir dados atualizados e compativeis com os critérios técnicos e normativos exigidos.

"O Painel de Precos deixou de ser atualizado, conforme comunicado disponivel na pagina inicial do proprio site oficial PAINEL DE
PRECO), o qual informa que:

“O Painel de Precos teve sua ultima atualizagdo com dados referentes até o dia 04 de julho de 2025. A partir desta data, deixa de ser
atualizado, mas permanece disponivel para consulta de informagdes.”

Dessa forma, a partir do referido periodo, as pesquisas de pregos passam a ser realizadas exclusivamente por meio do novo método de
pesquisa disponibilizado no enderego eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/pesquisa-de-precos.

Ressalta-se, ainda, que as propostas constantes no Painel de Precos permanecerdo validas apenas até o vencimento dos prazos atualizados na
referida data de 04 de julho de 2025."

II - Banco de Precos - Banco de Precos (74862494)

Em analise ao Banco de Pregos, foram identificados diversos valores de balizamento referentes aos servigos solicitados no
processo "SAMS 0063312825".

Em anadlise mais detalhada dos valores, verifica-se que o objeto dos contratos se assemelha ao pretendido na
contratacio, sendo possivel assim a utilizacdo dos valores constantes no Banco de Precos.

III - Banco de Precos em satide. (SEI n° Nao se fez necessario)

O dispositivo de Banco de Precos em Satide disponivele ndo se aplica a presente contratagdo, visto que e a realizagdo de
pesquisa mercadologica para subsidiar o processo de reconhecimento de divida relativo a aquisi¢do de Geradores de Pulsos para Estimula¢io
Cerebral Profunda (DBS), marca Medtronic, modelo Activa SC-B (ou modelo compativel atualizado)., e o portal citado é com finalidade de registro
de medicamentos e dispositivos médicos:

O Banco de Pregos em Saude - BPS ¢ um sistema de registro de informagdes de compras publicas e privadas de medicamentos e
dispositivos médicos que existe desde 1998. Sua principal finalidade ¢ possibilitar o uso de informagdes de compras publicas e privadas de
medicamentos e dispositivos médicos, a fim de subsidiar a compra publica mais eficiente no setor satide, pelos entes federados e instituigdes
de saude.

IV - CONTRATACOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA/PNCP (Nio se fez necessdrio).

No intuito de atender ao preceito normativo que preconiza a busca por contratacdes similares realizadas pela Administragao
Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, buscou-se diligentemente informagdes que pudessem subsidiar a analise e defini¢do de pregos para o presente processo.

Valores conforme quadro comparativo neste relatorio 3. SERIE DE PRECOS COLETADOS.

V - Utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo.

Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n® 28.874/2024, que regulamenta as contratagdes publicas no ambito do
Governo do Estado de Rondonia, a pesquisa de precos deve observar, preferencialmente, as fontes estabelecidas no referido normativo,
buscando garantir a fidedignidade dos valores estimados e a sele¢@o da proposta mais vantajosa 8 Administragao.

No entanto, a utilizagdo de dados provenientes de midia especializada, tabelas de referéncia formalmente aprovadas pelo
Poder Executivo Federal ou de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo ndo se mostrou adequada para a presente estimativa,
pelos seguintes motivos:

1. Incompatibilidade técnica e especificagcdes distintas — As informagdes disponiveis nas referidas fontes ndo contemplam
as especificagdes técnicas exatas dos itens demandados, apresentando variagdes de marca, modelo, configuracdo ou caracteristicas que
poderiam comprometer a exatiddo da estimativa.

2. Desatualizacdo ou auséncia de dados regionais — As tabelas e midias consultadas ndo apresentam valores atualizados ou
ndo refletem a realidade de mercado local, especialmente no contexto regional do Estado de Rondénia, podendo gerar distor¢des na formagao
do preco estimado.

3. Falta de representatividade comercial — As midias e sitios eletronicos consultados ndo possuem abrangéncia suficiente
para retratar as condi¢des comerciais efetivamente praticadas por fornecedores que atuam na localidade, o que inviabiliza a adogéo de seus
valores como base comparativa.

4. Predominéncia de fontes mais aderentes — Optou-se por adotar, de forma fundamentada, outras fontes de pesquisa de
precos mais adequadas e fidedignas, tais como cotagdes diretas junto a fornecedores do ramo, atas de registro de pregos vigentes ou
contratagdes recentes realizadas por 6rgaos publicos, que demonstraram maior conformidade com o objeto € com o mercado local.

Dessa forma, a ndo utilizagdo das referidas fontes se justifica pela necessidade de assegurar a precisdo e a confiabilidade da
estimativa de pregos, em observancia aos principios da economicidade, da razoabilidade e da eficiéncia previstos no Decreto Estadual n°
28.874/2024 e na Lei Federal n® 14.133/2021.

VI - Pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacio formal de cotacio, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que nio tenham sido obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia
da data de divulgacio do edital. (70531149).

A utilizagdo de pesquisa direta com fornecedores locais deve ser observada com cautela pela Administragdo Ptblica durante a
elaboragdo da estimativa, de forma que possa aferir que de fato os valores refletem a realidade do mercado. A Instru¢cdo Normativa/SEGES-
ME n° 65 de 07 de julho de 2021 estabeleceu que a Lei 14.133/2021 dispde que os cinco parametros citados podem ser adotados de forma
combinada ou ndo, acrescenta que deverio ser priorizados os dois primeiros parametros, ou seja, 0 médulo integrado para pesquisa


https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/pesquisa-de-precos.

de precos no sistema Compras.gov.br; e as contratacdes similares feitas pela Administracao Publica. As demais fontes devem ser
utilizadas de forma complementar ou subsididria, com as devidas justificativas, devendo ser evitada a cotaciio somente junto a potenciais
fornecedores, vejamos:

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatorio para a aquisicdo de bens e contratagio de
servigos em geral sera realizada mediante a utiliza¢do dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou néo:

I - composigéo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de pregos em satide, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

II - contrata¢des similares feitas pela Administragdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

I1I - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de

sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até
6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagao do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagio, por meio de oficio ou e-mail, desde que
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacdo do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um)
ano anterior a data de divulgagdo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria
Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia.

§ 1° Deverdo ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar
justificativa nos autos. (grifo nosso).

O Decreto Estadual n°® 28.874/2024, através do art. 51 regulamentou as formas de pesquisa de precos previstas no art. 23 da
Lei Federal n° 14.133/2021, e definiu-se como base preferencial para os precos os valores de veiculos oficiais, tais como bancos ou painéis
de pregos, bem como ainda exigindo a justificativa quando a pesquisa realizada somente por meio de pesquisa de mercado:

Art. 51.A pesquisa de precos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

§ 1°Adotar-se-a como fonte preferencial para elaboragdo de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgagdo de valores referenciais,
tais como bancos ou painéis de precos.

§ 2°A realizagdo de estimativa de valor exclusivamente por meio de pesquisa de mercado somente sera admitida em caso de expressa
justificativa do setor responsavel, devendo ser observada a pluralidade e atualidade das propostas com a correspondente justificativa de
escolha dos agentes econdmicos pesquisados.

O Tribunal de Contas da Unido através do Acordao n°® 1.875/2021-Plenario ja definiu que os valores deverdo ser baseados em
cestas de precos, sendo preferencialmente os pregos publicos oriundos de outros certames e somente utilizado pesquisa junto a fornecedores
em caso de auséncia extrema de pregos publicos, vejamos:

9.5.1. as pesquisas de pregos para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma “cesta de precos”, devendo
dar preferéncia para pregos publicos, oriundos de outros certames;

9.5.2. a pesquisa de pregos feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em ultimo caso,na extrema auséncia de precos
publicos ou cestas de precgos referenciais;

iten ntaram com pr ti r mei forn I foram prioriza nform alor isponivei:
nos sitios oficiais, de modo a assegurar a confiabilidade e transparéncia na composicio da cesta de precos e na estimativa utilizada no
processo.

VII - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento Id. (Nao se Fez necessario).

Com o objetivo de ampliar a transparéncia do uso dos recursos publicos e fomentar mecanismos de participacdo social, a
Controladoria-Geral da Unido (CGU), em parceria com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, passou a publicar as notas fiscais
eletronicas relativas as aquisicdes de produtos e servigos pela administracdo publica federal no Portal da Transparéncia. Esta é uma das acdes
previstas no Plano Anticorrup¢do do Governo Federal (https://www.gov.br/cgu/pt-br/anticorrupcao/plano-anticorrupcao.pdf) e estd amparada
no Decreto n°® 10.209/2020, que autorizou a publicagdo dessas notas fiscais eletronicas.

Além disso, a determinac¢do da divulgacdo das notas fiscais eletronicas também esta prevista na Lei n® 14.129/2021 (Lei de
Governo Digital). Os novos dados estdo disponiveis em Consultas Detalhadas - Notas Fiscais, com a possibilidade de se realizar buscas por
nota, por produtos/servicos, por fornecedor e por orgao.

O Decreto Estadual n® 28.874/2024, através do art. 51 regulamentou as formas de pesquisa de precos previstas no art. 23 da
Lei Federal n® 14.133/2021, e definiu-se como base preferencial para os precos os valores de veiculos oficiais, tais como bancos ou painéis
de pregos:

Art. 51.A pesquisa de precos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

§ 1°Adotar-se-4 como fonte preferencial para elaboracio de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgacio de valores
referenciais, tais como bancos ou painéis de precos.

§ 2°A realizagdo de estimativa de valor exclusivamente por meio de pesquisa de mercado somente sera admitida em caso de expressa
justificativa do setor responsavel, devendo ser observada a pluralidade e atualidade d propostas com a correspondente justificativa de
escolha dos agentes econdmicos pesquisados. (grifo nosso)

O Tribunal de Contas da Unido através do Acorddao n° 1.875/2021-Plenario ja definiu que os valores deverdo ser baseados em

cestas de pregos, sendo preferencialmente os precos piblicos oriundos de outros certames, vejamos:

9.5.1. as pesquisas de pregos para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma “cesta de precos”.devendo
dar preferéncia para precos publicos, oriundos de outros certames;

Diante disso, percebe-se que nio existiu necessidade no processo a realizacio de pesquisa na base nacional de notas
fiscais eletronicas, considerando a existéncia de precos publicos que possibilitem a realizacio da cesta de precos e estimativa
necessaria.

E ressalta-se que nio ha nenhum sitio eletronico que demonstra a ampla base de dados das notas fiscais eletrénicas
SERIE DE PRECOS COLETADOS


https://www.gov.br/cgu/pt-br/anticorrupcao/plano-anticorrupcao.pdf
http://www.portaltransparencia.gov.br/notas-fiscais/lista-consultas

Quadro Estimativo de Pregos

DESCRICAO

APARELHO DE RAIO-X FIXO
DIGITAL - MiNIMO DE 630 MA PARA
RADIOLOGIA GERAL
Caracteristicas minimas para
aquisicao: Comando e gerador de
raios-x; - alta freqiiéncia -
multipulso; - poténcia minima: 60
kw; sistema de controle
microprocessado; - painel de
membrana com teclas do tipo
simples toque; - faixa de ajuste de
kv de no minima de: 40 a 150kv -
com passos de 1kv; - escala de ma
minima de 20, 50, 100, 200, 400,
500, 630 e 800 ma ; - selegcao
automatica de focos fino/grosso; -
tempo de exposi¢gao minimo: 0,001
a 5 segundos (conforme rdc 611 de
2022); - faixa de mas de no minimo:
0,25 a 630 mas ; - indicagao de
parametros/fungdes no display
digital de no minimo kv, ma e mas; -
alimentacao elétrica — trifasica
220v/380v — 60hz (em caso de
necessidade de autotransformador,
tera que ser fornecido pela empresa
sem custos adicionais). mesa fixa
com tampo flutuante; - tampo
homogéneo radiotransparente com
capacidade de carga minima de 250
kg; - tamanho mimimo de 90 x 225
cm; - deslocamento longitudinal do
tampo minimo minima de +/- 40 cm
e transversal: minima de +/- 22 cm;
- freios eletromagnéticos para os
movimentos transversal e
longitudinal; - sistema de indicagao
de centralizagao. - grade
antidifusora razdo 103 linhas / pol; -
distancia focal aproximada de 100 a
115 cm; - freios eletromagnéticos; -
bandeja possibilitando a
autocentralizagao de chassis de
13x18 cm a 35x43 cm; - acabamento
pintura eletrostatica. estativa porta
tubo: - tipo chaol/teto ou chaochao:
deslocamento horizontal
(longitudinal) minimo de 300 cm em
trilhos; - giro da coluna de -
180°/+180° - acionado por pedal; -
brago portatubo: deslocamento
vertical minimo de 130 cm (entre os
pontos focais); - rotagdo do
conjunto colimador de 90°, 180° e
270°; - freios eletromagnéticos com
acionamento por botoeira no painel
junto ao tubo; - indicacao de
angulagao do tubo tipo por
gravidade de (+180 ° a -180°); -
estrutura em ago; - acabamento
pintura eletrostatica. mural bucky
deslocamento padrao vertical
minimo de 130 cm: - freio
eletromagnético para
posicionamento vertical; - grade
antidifusora razao minima 103
linhas / pol.; - distancia focal (100 a
180) cm; - bandeja possibilitando a
entrada de chassis (13x18 a 35x43)
cm em ambas as diregoes
(configuravel na instalagao); -
estrutura em ago: acabamento
pintura eletrostatica. unidade
selada; - capula com revestimento
de chumbo; - tubo de raios-x de
anodo giratério imerso em éleo
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isolante; - poténcia minima 30 kw
para foco fico e 70 kw para foco
grosso; - rotagdo do anodo de no
minimo 3.200 a 60 hz e 9.700 rpm a
180 hz; - focos fino de 0.6 mm e
grosso de 1.2 mm (ou menor); -
capacidade calérica minima de 300
khu. colimador manual luminoso; -
campo luminoso ajustavel
indicando area a ser irradiada de no
minimo de 0x0 cm a 43x43 cm
acionamento da lampada com
temporizador eletrénico do campo
luminoso; - lampada led para maior
durabilidade e continuidade do
servigo. sistema de deteccao de
imagens digital: - devera possuir 02
detectores tipo flat painel com ou
sem fio; - detector digital tipo dr,
utilizando cintilador de lodeto de
césio (csl); - dimensdes minimas de
43x43 centimetros, um para o uso
bucky mural e mesa; - devera
possuir peso maximo de 4,5 kg
para o tamanho minimo de
43x43cm; com fio, possibilidade de
realizagdo de exames fora do bucky
mural e mesa quando necessario; -
matriz ativa de no minimo 3000 x
3000 pixels e 9 milhdes de pixels; -
devera ter profundidade de imagem
pos processada de no minimo 16
bits; - distancia entre pixel de 140
MM ou menor e ip54 minimo.
console de aquisicao, visualizagao
e manipulagao de imagens: - devera
possuir rack para acomodar os
equipamentos. - devera exibir
imagens em até 5 segundos apos a
exposigao (pré visualizagao); -
monitor de Ilcd de no minimo 19”; -
devera possuir matriz de imagem
de no minimo 1.280 x1.024 pixels; -
conectividade dicom 3.0; - devera
possuir dicom storage, print, mwm,
no minimo; - devera possuir drive
de cd/dvd para gravacédo de midia
externa; estacao de trabalho
(incluindo nobreak) - devera conter
a configuragdo compativel com a
aplicagao e nobreak com poténcia
minima de 600va, bivolt automatico.
software de aquisicao de imagens
com as seguintes configuragoes
minimas: - filtros de harmonizagao
e ajustes de imagens aplicadas do
momento da captura por parte do
corpo e por tipo de incidéncia,
selegao de imagem individual e
coletiva (todas), zoom, movimento
da imagem na tela (pan), ajuste de
brilho e contraste (janelamento w/l)
geral ou em ponto especifico, lente
de aumento, recorte manual ou
automatico em poligono, retangulo,
elipse e mao livre, com areas pré
definidas ou configuraveis. -
inversao de imagem em positivo e
negativo, giro horario e antihorario,
giro por linha, giro por arrasto,
espelho vertical e horizontal, ajuste
da imagem na tela em tamanho real
ou proporcional a tela (fit). -
equipamento digital de fabrica. -
nao serao aceitos equipamentos
analégicos com placas detectores
diversas.

UNID

R$
267.00
0,00

R$
320.00
0,00

R$245.
999,99

R$245.
999,99

R$
277.66
6,66

R$
267.00
0,00

R$
38.135,
73

R$
277.66
6,66

TOTAL GERAL

R$ 277.666,66

parametros:

DA ANALISE DOS VALORES OBTIDOS E DEFINICAO DE VALOR DE REFERENCIA
Diante do exposto, considerando que o Decreto Estadual n°® 28.874/24 define em seu Art. 53:

Art. 3° resultado da pesquisa de pregos serd a média, mediana ou o menor dos precos obtidos, observados os seguintes

I - para a obtengdo do resultado da pesquisa de precos, devera ser realizada analise critica dos pregos pesquisados, a fim de verificar




eventuais propostas cujos pregos possam ser considerados inexequiveis ou excessivamente elevados e, ainda, verificar a similaridade com o
objeto, especifica¢des, qualidade, prazos e garantias definidos pela Administracao;

II - o responsavel devera fazer um balizamento entre o resultado obtido e os pregos praticados no dmbito dos orgdos e entidades da
Administragao Publica, através da analise de contratos recentes ou vigentes, Atas de Registro de Pregos e outros meios para verificar se o
resultado apresenta o prego praticado no mercado.

Os documentos que deram suporte para justificar o tratamento dado aos precos coletados, bem como a metodologia que foi
aplicada encontram-se anexos aos autos, conforme pesquisas, oriunda do site Banco de Preco, Painel de Precos e PNCP os quais contemplam
os precos praticados no ambito dos 6rgaos e entidades da Administragdo Publica.

5. CONCLUSAO

Em conclusio, ratificamos que a pesquisa de precos realizada para embasar o presente certame seguiu criteriosamente os
preceitos estabelecidos na legislagdo vigente. O parametro estabelecido no art. 51, §8° do Decreto Estadual n® 28.874/2024 foi
cuidadosamente cumprido e obtido prego através de ampla cesta de pregos utilizada para estimativa do valor, demonstrando a diligéncia da
administragdo na busca por referéncias adequadas para a defini¢@o dos valores estimados.

Visto isso e considerando o caso concreto, diante da conformidade com os dispositivos legais e da adequada justificagdo dos
pardmetros utilizados, o presente processo demonstra o compromisso da administracdo em conduzir uma pesquisa de pregos idonea e
alinhada aos principios da Administragdo Publica, assegurando, dessa forma, a lisura e a legalidade do procedimento de contratagao,
atendendo ainda o principio da economicidade publica, tendo em vista que, o processo tem o valor estimado da contratagdo que sdo: Valor
Estimado ¢ de R$ 277.666,66 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Porto Velho, data e hora do sistema.
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ATYLLA PACHECO MONTEIRO
Chefe de Nucleo - NPA/CECOMP

Revisado por:
ALYSSON ANTONIO DE MELLO CARVALHO
Gerente de Compras - CECOMP/SESAU-RO

-

o
._:.EI! E’ Documento assinado eletronicamente por ATYLLA PACHECO MONTEIRO, Chefe de Nucleo, em 28/07/2026, as 09:40, conforme

assinatura horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° ¢ 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

,‘ eletrénica

—
o
JEI! d Documento assinado eletronicamente por ALYSSON ANTONIO DE MELLO CARVALHO, Gerente, em 28/07/2026, as 13:18, conforme

assinatura horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

,‘ eletrénica

", A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo verificador 74874032 ¢ o codigo CRC
B88BA13C.

Referéncia: Caso responda este(a) Relatorio, indicar expressamente o Processo n® 0036.031800/2025-21 SEI n°® 74874032


https://www.bancodeprecos.com.br/
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

RONDONIA

*

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado da Saude - SESAU
NUCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSORIOS - SESAU-NPA

MAPA DE RISCO
POSSIVEIS . ACOES ACOES DE ‘
RISCO CAUSAS FASE NIVEL PREVENTIVAS | CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Fornecimento de C o
. ~ Exigéncia de ~
itens que ndo d ~ Devolugao dos
e ocumentagao .
Incompatibilidade atendem ~ . equipamentos; _—
L . Execucao técnica - Comissao de
técnica do integralmente as ALTO . aplicacdo de .
. . N contratual (catalogos, . Recebimento
equipamento especificagdes penalidades
folders) e .
do Termo de inspecio prévia contratuais
Referéncia peeao p
Inadimplemento Estipulagao de
por parte do prazos Aplicacdo de multa
fornecedor, ~ contratuais ) . .
Atraso na entrega . Execugdo . . | por atraso; rescisdo Unidade
. logistica ALTO | claros; previsdo .
do equipamento . . contratual ~ contratual em caso requisitante
ineficiente ou de sanc¢des em S
. o de reincidéncia
indisponibilidade caso de
de insumos descumprimento
Auséncia de Incluir
Dificuldade na . obrigatoriedade | Solicitar reforco de
a treinamento . de treinamento capacitagdo ou Unidade
operagao por adequado ou | Implantacao | MEDIO . pactlag ..
parte dos . operacional treinamento requisitante
. sistema de uso ) ..
servidores presencial na adicional
complexo .
unidade
Equipamentos EX,I o garantia
. minima de 12 . .
Defeitos téeni com baixa m m Acionar garantia e Fornecedor
¢ e’ 05 TeCNICOS |- 4 abilidade ou Garantia | MEDIO eses con suporte técnico ornecedor ¢
ou vicios ocultos manutengao requisitante
falhas . conforme contrato
preventiva ¢
recorrentes .
corretiva

A presente analise ¢ um exemplo e a alocacao de riscos especifica pode ser ajustada de acordo com a
negociacao entre a SESAU e a potencial contratada.

LAURA BANY DE ARAUJO PINTO
Administradora - GECOMP/SESAU

MARIA DO CARMO DO PRADO
Gerente de Compras - GECOMP
Portaria n.° 2748 (SEI n.° 0060005721)




Revisor técnico:
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura em Saude - CEAS

m—
eil Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo do Prado, Chefe de Unidade, em
- . L‘T_ly 19/08/2025, as 10:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1°

assinatura

| eletrbnica e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

T -
eil Documento assinado eletronicamente por Thiago do Carmo Brasil, Coordenador(a), em 04/09/2025, as
el L‘?_ly 09:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do

assinatura

| eletrénica Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

A A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo verificador
0063330131 e o codigo CRC 739E77CE.

Referéncia: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo n® 0036.031800/2025-21 SEI n° 0063330131


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

SESAU

SECRETARIA DE
ESTADO DE SAUDE

RONDONIA

#x Governo do Estado

MANUAL DE
GESTAO E
FISCALIZACAO
DE CONTRATOS

Edicao 2024
Porto Velho,

Rondodénia, 2024.



MANUAL DE GESTAO E FISCALIZAGAO
DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE GESTAO E FISCALIZAGCAO DE CONTRATOS
12 Edicao

Porto Velho/RO

Secretaria de Estado de Saude 2024

Governador do Estado de Rondonia
MARCOS JOSE ROCHA DOS SANTOS

Secretario de Estado da Saude
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Secretario Executivo de Estado da Saude
ADRIANO FLORES MESSIAS DA SILVA

Secretario Adjunto de Estado da Saude
ELCIO BARONY DE OLIVEIRA

Texto de
Tamara Cunha de Oliveira
Regiane da Silva Gomes
Luciano Petisco
Ida Maria Dalboni Gonzaga

Revisao
Ernani Marques de Almeida
Maiara Marcelia Lima Santos
Fernando Velasques Goncgalves

Secretaria de Estado da Saude — SESAU
CNPJ/MF n° 04.287.520/0001-88, com sede na Avenida Farquar, 2.986 — Complexo
do Palacio Rio Madeiras (Prédio Rio Machado), Bairro Pedrinhas - Porto Velho/RO



MANUAL DE GESTAO E FISCALIZAGAO
DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

MENSAGEM AO SERVIDOR

Prezados Servidores,

Este Manual Normativo de Acompanhamento dos Contratos Administrativos &
um documento do tipo “Manual Normativo”, com o qual se pretende elevar a
maturidade administrativa da SESAU, com vistas a harmonizagao, por meio de
diretrizes, procedimentos e normas especificas que deverdo ser seguidos, para a
consecucgao de processos adequadamente instruidos.

As diretrizes, procedimentos e normas especificas estabelecidas neste
“Manual Normativo”, orientam a gestao e fiscalizagdo de contratos eficaz e eficiente
no ambito da SESAU. Os procedimentos adotados visam fornecer uma estrutura
clara e consistente para o acompanhamento, execucao e fiscalizagdo de contratos
administrativos, promovendo transparéncia, otimizagado dos recursos e garantindo a
conformidade com as clausulas contratuais, regulamentagdes e normas pertinentes.

A legislacdo e as melhores experiéncias administrativas evoluem com o
tempo, e o presente documento sempre sera uma pega em aperfeicoamento, na sua
proposta de orientacdo aos seus usuarios. Desta forma, abre-se um espaco para
eventuais atualizacbes e a discricionariedade pessoal de cada profissional que
exerca as atividades aqui descritas.

O aprimoramento continuo dos processos de trabalho envolvidos nas
atividades de contratagdes publicas realizadas pela Secretaria de Estado de Saude
também é um destaque e o0 acompanhamento de contratos administrativos, possui
conexdo transversal com todas as areas da SESAU e, portanto, trarda grandes
beneficios para todos.

Enfim, ndo podemos nos esquecer de que o proposito aqui € atingir as
melhores praticas nas questbes de controle, integridade, de transparéncia, de
compliance e na prestagdo de contas a sociedade. E, automaticamente,
resguardando a instituicdo e seus gestores, nas suas diversas atribuigdes nas
contratagdes publicas.

Face ao exposto, este Manual Normativo tem como objetivo central
estabelecer diretrizes, procedimentos e normas especificas, sob a premissa de
orientar os responsaveis pela fiscalizacdo dos contratos no ambito administrativo.

Secretario de Estado da Saude
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Secretario Executivo de Estado da Saude
ADRIANO FLORES MESSIAS DA SILVA
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APRESENTAGAO

A contratacdo publica, procedimento para o Estado suprir as suas
necessidades de recursos para atender ao interesse publico, com a sua
complexidade e importancia, € processo fundamental para o atendimento da
finalidade publica, que consiste em trabalhar para se atender ao interesse publico,
agindo conforme os principios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia.

A eficiéncia de um processo licitatério e do contrato depende do atendimento
concreto e efetivo do interesse publico, e esta depende da execug¢ao do contrato,
momento em que é possivel mensurar se o interesse publico realmente foi atendido.
Assim, € de extrema importancia a etapa de execucgao e fiscalizagdo de contratos
administrativos € dever da administragcao, conforme caput do art. 115 e 117 da lei
14.133/21 c/c art. 104 inciso Il

O processo de fiscalizagdo de contratos aborda trés etapas distintas: (I)
Designacdo da Comissdo de Fiscalizagdo do contrato aos servidores; (ll)
Inicializagao da fiscalizag&o do contrato; (Ill) Acompanhamento das fiscalizagdes dos
contratos, denominada “Fiscalizacdo Técnica Periddica”; e “Fiscalizacao
Administrativa”, incluindo a gestéao de riscos do processo.

Neste contexto, apresenta-se este Manual de Gestao e Fiscalizagao de
Contratos da Secretaria de Estado de Saude de Rondénia (SESAU/RO), doravante
denominado Manual, contendo as orientagdes e os procedimentos para a gestao e
fiscalizacdo de contratos, com o proposito de consolidar um conjunto de
procedimentos, rotinas, orientagdes e modelos que facilitem a gestao e fiscalizagao
dos contratos.

Estara a cargo da Secretaria de Estado de Saude - Coordenagao
Administrativa (Geréncia de Contratos), a manuteng¢ao da atualizagdo deste Manual.

Espera-se obter com a implementacao bem-sucedida do Manual:

e Assegurar os servidores designados como gestores e fiscais (e substitutos)
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes técnicas e a
conformidade legal regulamentar;

e Padronizar os procedimentos de fiscalizagdo de contratos e obter indicadores
qualitativos da gestéao e fiscalizagao de contratos na SESAU/RO;

e Aumentar a eficiéncia e o controle sobre os contratos sob responsabilidade
das unidades executoras;

e Aumentar a eficiéncia na execucdo dos contratos: obter plena realizacédo de
seus objetivos; Maior adequacéo a legislagao;

e Disseminar com maior eficacia as recomendacdes e determinagdes emitidas
pelos érgaos de controle interno e externo.

Na elaboragdo deste Manual foram considerados a legislagdo vigente, além
dos impactos de novos fatores no processo de contratagcbes publicas em Rondénia,
dos quais se destacam:



Para nortear os processos de contratagdo ha um grande numero de
normativos, que se encontram estabelecidos em normativos diversos.
Entendemos que a centralizacdo dos normativos e procedimentos relativos as
contratagdes em um manual otimiza tempo e recursos para a realizagao dos
procedimentos relacionados ao processo de contratagao;

A publicacdo da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida
atualmente como a “Nova Lei de Licitacbes e Contratos”, editada para
substituir a Lei Federal n° 8.666/93, em fase de implementagdo no Governo
de Rondbnia, com as mudangas nas contratagcdes, como, por exemplo, a
nova modalidade de contratagdo, os novos critérios de julgamento, e de
outras mudancas em andamento, como adequacgdes em sistemas.

1. FUNDAMENTAGAO LEGAL

Inicialmente, cumpre-se destacar que Manual, esta em consonancia com as

referéncias legais descritas abaixo:

Lei Federal n°® 4.320, de 17 marco de 1964, que estatui Normas Gerais de
Direito Financeiro para elaboracao e controle dos orgcamentos e balancos da
Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal;

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitagbes e Contratos
da Administracdo Publica, criada para regular a realizagao de licitacbes e o
fechamento de contratos da Administragao Publica, que estabelece no art. 2°
que “As obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagdes,
concessdes, permissbes e locagdes da Administragdo Publica, quando
contratadas com terceiros, serdao necessariamente precedidas de licitacao,
ressalvadas as hipdteses previstas nesta Lei.”;

Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu no ambito da
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso
XXI da Constituigdo Federal, a modalidade de licitagdo denominada pregéo,
para a aquisi¢cao de bens e servigcos comuns;

Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida como a “Nova Lei de
Licitacbes e Contratos Administrativos”, alterando a Lei n°® 8.666/93 e a Lei
Federal n® 10.520/02, e o seu art. 194, que prevé que “Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicagao”, e no art. 193, inciso |l que “a Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1° a
47-A da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, apds decorridos 2 (dois) anos
a publicacao oficial desta Lei.”;

Lei n° 3.830, de 27 de junho de 2016, que regula o processo administrativo no
ambito da Administragdo Publica do Estado de Rondénia” — Alterada pela Lei
n°® 5.509, de 21 de dezembro de 2022 (§ 4° do artigo 40 da Lei n° 3.830);
Decreto n°® 16.089, de 28 de julho de 2011 que dispde sobre o Cadastro Geral
de Fornecedores - CAGEFOR, previsto no artigo 34 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei n° 2.414, de 18 de fevereiro de



2011, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CAGEFIMP.

Decreto n° 26.182, de 24 de junho de 2021, que regulamenta a licitagao, na
modalidade pregdo, na forma eletrbénica, para a aquisicdo de bens e a
contratagdo de servigos comuns, incluidos os servigos comuns de engenharia
e dispbe sobre o uso da dispensa eletrénica, no ambito do Poder Executivo
do Estado de Rondénia e revoga o Decreto n° 12.205, de 30 de maio de
2006.

Decreto n°® 21.794, de 5 de abril de 2017, que dispde sobre o uso do Sistema
Eletrénico de Informagdes para realizacdo do processo administrativo no
ambito do Poder Executivo incluindo os Orgdos e as Entidades da
Administracdo Publica Estadual Direta e Indireta e da outras providéncias.
Decreto n° 26.051, de 3 de maio de 2021, que dispde sobre o conflito de
interesses no exercicio de cargo ou emprego do Poder Executivo Estadual, os
requisitos e restricbes a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso
a informagdes privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercicio do
cargo ou emprego e as competéncias para fiscalizagdo, avaliagdo e
prevencao de conflitos de interesses.

Decreto n°® 26.238, de 19 de julho de 2021, que Institui o Programa de
Integridade na Administragao direta e indireta vinculadas ao Poder Executivo
Estadual e da outras providéncias.

Decreto n° 27.382, de 3 de agosto de 2022, que altera, acresce e revoga
dispositivos do Decreto n° 16.901, de 9 de julho de 2012 (“Dispde sobre os
critérios para pagamento em ordem cronolégica das obrigagdes decorrentes
de contratos regidos pelas Leis Federais n° 14.133/21, n° 8.666/93 e n°
4.320/64, no ambito da Administragcao Publica Estadual”);

Resolugao n° 01/2020/CGE-GAB, que dispbe sobre orientagdes para
procedimentos de consultoria em gestdo de riscos nas contratagdes
emergenciais do COVID-19 - quando demandado pela alta administracdo de
cada unidade, conforme o art. 3° da Portaria n. 63, de 20 de margo 2020;
Instrucdo Normativa n° 04 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagéo (Orgédo Federal), de 11 de setembro de 2014, que dispdes sobre o
processo de contratagcdo de Solugdes de Tecnologia da Informagdo pelos
orgaos integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia
da Informagao — SISP do Poder Executivo Federal,

Instrucdo Normativa n°® 05 da Controladoria Geral da Unido (CGU), de 25 de
maio de 2017, que dispbe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagdo de servicos sob o regime de execugao indireta no ambito da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

Instrucdo Normativa n® 73, de 5 de agosto de 2020, que dispbe sobre o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a
aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional,



e Instrugdo Normativa n° 01/2020/CGE-GAP, que estabelece normas acerca
das atribuicdes de gestores e fiscais de contratos de obras e servigos de
engenharia, e da outras providéncias;

e Instrucdo Normativa n° 025/TCE-R0-2009, que disciplina a disponibilizagao
por meio eletrénico de editais de licitacado, para fins da analise prévia de que
trata o artigo 113, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

e Decreto n° 28.874, de 25 de janeiro de 2024, que regulamenta as
contratagdes publicas no ambito da Administragao Publica direta, autarquica e
fundacional do Estado de Rondénia.

1.2. Termos e definigoes

A seguir sera explicitado os principais termos e suas definigdes, utilizados em
aquisicdes publicas, extraidos de normativos legais e manuais utilizados na
Administracdo Publica:

Adimplemento Contratual - E o cumprimento de todas as obrigacdes ajustadas
pelas partes, conforme a previsao contratual.

Aditamento Contratual - Sdo alteragbes do contrato administrativos para melhor
adequar as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos do contratado
quer seja por vontade da administragdo ou por acordo entre as partes.

Apostilamento - E a anotagdo ou registro administrativo de modificagées contratuais
que nao alteram a esséncia da avenca ou que nao modifiguem as bases contratuais.
Segundo a Lei n°® 14.133/21, artigo 136, a apostila pode ser utilizada nos seguintes
casos: Variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagao de
precos previstos no proprio contrato; Atualizagées, compensacdes ou penalizagcdes
financeiras decorrentes das condigbes de pagamento previstas no contrato;
Alteracdes na razdo ou na denominagao social do contratado; Empenho de dotacdes
orcamentarias.

Area gestora dos contratos - Unidade responsavel que realiza todas as atividades
administrativas necessarias para a formalizagdo, aditamentos, atualizacoes,
apenagdes e encerramento contratual. De acordo com a estrutura do 6rgao ou da
unidade contratante, uma ou mais unidades administrativas poderdao exercer as
atribuicdes para a gestdo dos contratos.

Area requisitante - Trata-se da unidade, que solicita os bens e servicos a serem
contratados, e as que irdo utilizar apds a contratagao.

Termo circunstanciado para servigos e obras - Aceitacdo formal de entrega de
bens e/ou servigos realizada pela comissdao de recebimento, afirmando estar em
conformidade, de acordo com especificacdo no Termo de Referéncia e contrato.



Compra - Aquisicdo de bens e/ou servicos, de forma remunerada, podendo ser
entregue de imediato ou parceladamente, prevista no Inciso lll, art. 6°, Lei Federal n°
8.666/93, e art. 6°, inciso X da Lei Federal n® 14.133/2021.

Compra direta - Aquisicao de bens e/ou servigos, realizada pelas modalidades de
dispensa e inexigibilidade de licitagdo, conforme previsao nos arts. 24 e 25 da Lei n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e art. 72 a 75 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Contrato Administrativo - Sdo ajustes firmados entre a Administracao Publica e o
fornecedor, que independe da sua denominagédo, havendo um acordo de vontades
formando-se um vinculo, e s&o estipuladas nele obrigacdes reciprocas. Podem ser
realizados por meio de instrumentos como termo de contrato, carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou ordem de execucdo de servico.
Previsto no art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 95 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Declaragao de adequacao financeira (DAF) - Documento que atesta a existéncia
de recurso orgamentario e financeiro previsto para cobertura da despesa, e
especifica a origem deste recurso.

Estudo Técnico Preliminar - Documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a
sua melhor solugéo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto
basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratacido que
servira de base para a elaboragcédo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

Fiscalizagdo do contrato - E 0o acompanhamento da execucdo do contrato, e tem
por finalidade, verificar o cumprimento das disposicbes contratuais técnicas,
operacionais, administrativas, legais e tributarias, com a verificagdo e implementacgao
de controles. Bem como, aborda o gerenciamento de riscos. Que por sua vez, sera
conduzida e realizada pelo contratante (Administragdo Publica) e seus
representantes, por meio de um acompanhamento minucioso e desvelado, nas
etapas/fases da execugdo contratual. Assegurando que a contratada estara
respeitando a legislagao vigente e cumprindo as suas obrigagdes contratuais.

Gestao de Contrato - Atividade administrativa que consiste em condutas e
procedimentos minuciosos e zelosos a serem aplicados pelo agente publico para
acompanhamento, controle dos contratos e conducédo da gestdo de riscos. Abrange
desde o planejamento da contratagcdo, os demais procedimentos necessarios para a
sua formalizacdo, como as alteragcbes e a aplicacdo de penalidades, até o seu
encerramento.

Gestao de Riscos - Processo logico e sistematico que pode ser utilizado para
estabelecer base confidvel para a tomada de decisdes a fim de melhorar a eficacia e
a eficiéncia do desempenho. A gestao de riscos constitui mais que uma estratégia da



organizagado, mas a politica responsavel pela definicdo das diretrizes norteadoras do
gerenciamento do risco, entre as quais se insere a definicdo do apetite ao risco, ou
seja, 0 risco que a organizagao se dispde a aceitar para alcangar seus objetivos e
metas estratégicas.

Glosa - Trata-se do procedimento destinado a restringir parte do valor indicado em
uma fatura, reduzindo-se o preco a ser pago. O valor glosado podera ser liberado
posteriormente, se a retengao teve por objetivo apenas obrigar o contratado a corrigir
uma irregularidade, ou n&o ser mais pago, quando, por exemplo, o0 servigo nao tiver
sido realizado integralmente. No primeiro caso, tem-se a glosa com finalidade
cautelar, no segundo, definitiva.

Licitagdo - E um procedimento administrativo isondémico, realizado pela
Administracdo Publica para selecionar melhor proposta, dentro dos preceitos de
qualidade, é aquela que for mais vantajosa, e menos onerosa, para a contratagcéo de
um servigo, mao de obra, alienagao, locagao ou aquisicdo de um produto, devendo
ser feito de forma obrigatdria para as contratacdes de bens ou servigos de terceiros.
Quanto as hipdteses de dispensa e inexigibilidade da licitagdo, encontram-se
previstas nos paragrafos 2° e 4° do art. 17 e art. 24 e 25 da Lei n°® 8.666/93, art. 75,
74 e paragrafos 3° e 6° do art. 76, da Lei n® 14.133/2021.

Licitante - Trata-se de pessoa fisica ou juridica, ou para os casos de consoércio de
pessoas juridicas, que manifesta a intencdo de participar do processo licitatério,
sendo-lhe equiparavel, para os fins das leis acima referenciadas, o fornecedor ou o
prestador de servico que, em atendimento a solicitagdo da Administracao, oferece
proposta.

Empenho - Ato emanado de autoridade competente (Secretario Executivo) que cria
para o Estado obrigagdo de pagamento pendente ou ndo de implemento de
condigdo. Documento extraido a cada empenho (corresponde a sua materializagao)
que indica o nome do credor, a representagcdo e a importancia da despesa, e a
deducdo do saldo da dotagdo propria. E a comprovacdo do registro do empenho.
Nota de Empenho pode substituir o termo de contrato, conforme previsto no art. 62, §
4.° da Lei n° 8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/2021.

Liquidagao - Consiste no segundo estagio da despesa, efetuado também pela
unidade contratante, em que se verifica o direito adquirido pelo credor que envolve
todos os atos de verificagdo e conferéncia, desde a entrada do material ou da
prestacdo do servigco, até o reconhecimento da despesa, baseado em titulos e
documentos comprobatérios do respectivo crédito, inclusive a verificagdo da
regularidade fiscal do fornecedor. A finalidade é a verificagdo de apurar o qué, quanto
e a quem pagar, e tera como base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de
empenho, e os comprovantes de entrega do material ou da prestagao efetiva do
servigo.



Pagamento - E o Ultimo estagio da despesa publica. Ocorre com a entrega do
numerario ao fornecedor/credor, e é efetuado apds a regular liquidagéo da despesa,
por meio de despacho exarado pela autoridade competente, determinando sua
execucgao.

Oficializacdo da Demanda - E o documento que contém o detalhamento da
necessidade da area requisitante de contratacido, assinado por ela.

Ordenador de Despesas - Autoridade administrativa (Secretario, Secretario Adjunto
e Secretario Executivo) detentora de competéncia para ordenar a execugédo de
despesas orcamentarias como a emissao de notas de empenho e a autorizagao para
liquidacao de despesas.

Parecer Juridico - E a manifestacdo da Procuradoria Geral do Estado, por meio da
qual expressa opiniao sobre o pedido do autor, com base no que a lei dispde sobre
aquele assunto. Objetiva trazer clareza sobre um determinado assunto ou processo,
e pode expressar opinido favoravel ou contraria a proposicao a qual se refere. Seu
escopo de acao é abrangente, e pode ter relagcdo com a documentagao do processo
que antecede a contratacao, alteragdes ou encerramentos contratuais

Planejamento da Contratagio - E a fase que recebe como insumo uma
necessidade de negdcio e gera como saida um edital completo, incluindo-se o termo
de referéncia (TR) ou projeto basico (PB) para a contratagdo. Aplica-se nas
contratagdes diretas e adesbes a atas de registro de pregos, nos quais sao
precedidas de um planejamento adequado, formalizado no processo de contratagao,
incluindo a elaboracdo da matriz de riscos, incorporado no Termo de Referéncia ou
no Projeto Basico, quando for o caso.

Reajuste - Forma de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro de contrato
consistente na aplicacdo do indice de corregdo monetaria previsto no contrato, que
deve retratar a variagao efetiva do custo de producéo, admitida a adocéo de indices
especificos ou setoriais (Lei 14.133/2021).

Recebimento Provisério - O recebimento provisério, consiste na certificacdo formal
de que os servigos foram prestados ou de que os bens foram recebidos para
posterior analise de conformidade e qualidade, baseadas nos critérios de aceitacao
definidos no instrumento convocatério. A emissdo do Termo de Recebimento
Provisério n&o acarreta, em principio, a aceitacdo total do objeto para fins de
liquidagao e pagamento.

Recebimento Definitivo - O recebimento definitivo € a aceitacdo do bem ou servico
por parte da Administracdo, por estar em conformidade com as especificacdes
descritas na Nota de Empenho ou Termo de Referéncia do processo de aquisicdo. O
recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra ou servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela



perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato,
conforme art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

Equilibrio Econémico-Financeiro - E a igualdade formada, de um lado, pelas
obrigagdes assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, do outro lado, pela
compensagao econbmica que |he correspondera. Os procedimentos e/ou
instrumentos utilizados para a manutengao do equilibrio econémico- financeiro dos
contratos s&o o reajuste, repactuacgao e reequilibrio econémico-financeiro.

Registro de Ocorréncias - E um documento, podendo ser livro, arquivo eletrénico,
caderno ou folhas, onde o fiscal do contrato anota todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao contratual.

Selegdo do Fornecedor - E a fase que recebe como insumo o edital completo, e
gera como saida o contrato assinado e tornado publico, por meio da publicagdo do
extrato do contrato.

Servigo Executado de Forma Continua - S40 os servigos auxiliares, necessarios
para a Administragdo para o desempenho de suas atribuicbes, e que, se
interrompidos, podem comprometer a continuidade das suas atividades finalisticas, e
cuja contratacdo deva estender-se por mais de um exercicio financeiro. Exemplos:
limpeza e conservagéo, manutencéao predial, vigilancia etc.

Termo de Contrato - E instrumento de ajuste que a Administracdo celebra com
pessoas fisicas ou juridicas, publicas ou privadas, para a consecugao de fins
publicos, segundo regime juridico de direito publico. E obrigatério nas contratacdes
por tomada de precos, concorréncia e toda contratacao (dispensa e inexigibilidade)
cujo valor seja acima do estabelecido para a tomada de precos (art. 62, Lei n°
8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/21). Excecédo: aquisicao de bens com entrega
unica que ndo demande obrigacdes futuras (ex: assisténcia técnica), (§4°, art. 62, Lei
n°® 8.666/93 e art. 95, inciso Il da Lei n°® 14.133/21).

Termo de Referéncia ou Projeto Basico - E instrumento elaborado a partir dos
estudos técnicos e preliminares, obrigatério para toda contratagdo, que reune os
elementos necessarios e suficientes e nivel de precisdo adequado para caracterizar
o objeto da licitacdo. Contém minimamente a descricdo técnica, detalhamento do
objeto a ser contratado, justificativa (motivacdo) da contratacdo, as condigdes de
fornecimento ou prestacdo do servigo (prazo e local de entrega, validade dos
produtos, garantia dos servigos, forma de acondicionamento etc.), obrigagdo das
partes envolvidas (contratada e contratante), sendo vedadas especificagdes
excessivas, irrelevantes ou desnecessarias que limitem a competicido ou direcionem
a aquisigao.

Vigéncia do Contrato - Consiste no periodo durante o qual o contrato administrativo
se apresenta como obrigatério para as partes, sendo submetidas aos direitos e



obrigacdes dele decorrentes, com inicio na data de sua assinatura ou outra posterior
devidamente determinada. Compreende a etapa de execug¢do do objeto, e 0 seu
recebimento.

Assessoria Juridica - Examinar as hipoteses de excegdao das regras de
exigibilidade de licitagdo (dispensa ou inexigibilidade), a emissao de pareceres
juridicos pontuais acerca da licitagdo, examinar e aprovar as minutas de editais de
licitagdo, bem como as dos contratos, acordos, convénios ou ajustes.

Coordenacao Administrativa - Unidade administrativa da Secretaria de Estado da
Saude de Rondénia (SESAU/RO) que tem como competéncia, dentre outras, garantir
a eficacia e a eficiéncia do gerenciamento administrativo, com atribuicbes de
planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de gestdo de aquisi¢cbes e
contratagdes publicas, além de implementar acbes que promovam a qualidade do
gasto publico no ambito da SESAU/RO”.

Unidade Demandante - Solicitar a demanda de contratacdo, justificar,
fundamentadamente, a sua necessidade, indicar a finalidade e o interesse publico a
ser atendido, bem como descrever o contexto da demanda nas unidades
organizacionais interessadas, incluindo os riscos possiveis decorrentes da né&o
realizagao da contratacio solicitada.

Setor de Contratos - Realiza a gestdo dos contratos tanto da area administrativa
quanto dos servicos de saude. Coordena as atividades relacionadas a fiscalizacao
técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como os atos
preparatérios para formalizacdo dos procedimentos que envolvam a prorrogacao,
alteracao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sang¢des, extingdo dos
contratos, dentre outros;

Fiscal do Contrato - Ao fiscal de contrato, compete realizar acompanhamento do
contrato, tendo como objeto, avaliar suas execugdo, seguindo os ritos previsto para
contratacao e, se for o caso, analisar/julgar se a quantidade qualidade, tempo, e o
modo da prestacdo ou execugdo do objeto estdo em consonancia s com o0s
indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado
pretendido pela administragao;

Unidade Gestora - E a unidade, responsavel por realizar os procedimentos relativos
ao ordenamento das despesas, em todas as fases, tais como empenho, liquidacao e
ordem de pagamento, executados pelo Fundo Estadual de Saude.



2. MACROPROCESSO

GESTAOE
FISCALIZACAO
DO CONTRATO

SELECAOE
CONTRATACAO

PLANEJAMENTO

ANALISES DE RISCOS

Figura 01 - Macroprocesso

O macroprocesso foi concebido no entendimento de trés grandes fases, sendo
elas: o planejamento, selegdo, contratacdo ,gerenciamento e fiscalizagdo do

contrato.

No que concerne a gestao , esta por sua vez, permeia-se em todas as fases.
Possibilitando aos atores envolvidos, uma melhor compreensao de cada fase, e a
importancia do gerenciamento de riscos, dentro do processo licitatorio de forma

continua.

2.1. Planejamento

Fase em que se inicia a concepg¢ao do processo licitatério, conduzida pelo
agente de contratagdo, os membros da comissao de contratagéo, equipe de apoio e
da equipe de planejamento, tendo como principais atividades a elaboragao dos
seguintes estudos: mapa de riscos, projetos e anteprojetos, termos de referéncia,
pesquisas de preco, Estudos de viabilidade, Estudo técnico preliminar, minutas de

editais.

2.2. Selegao e Contratacao

Fase na qual ocorre todo o processo relativo a selegdo do fornecedor (ou

aprovagao nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao) até a publicagao do



contrato, e tem como principais atividades a Selecdo do fornecedor, publicagdo do

instrumento contratual e a Nomeacao do Gestor e Fiscais do Contrato.

2.3. Gerenciamento e Fiscalizagao do Contrato

O Gerenciamento e Fiscalizagdo do contrato tém um papel muito importante
no que se refere a aplicacdo de controles, monitoramento, afericdo dos resultados
acordados, verificagdo das regularidades obrigatdrias, sejam elas fiscais,
previdenciarias, trabalhistas, sociais, dentre outras, observando a analise de riscos

em todas as fases do macroprocesso de contratagdes publicas.

2.4. Gerenciamento de Riscos do Processo de Contratagdes Publicas

A implementagcdo da gestdo de riscos e controles internos dos processos
licitatorios e dos respectivos contratos esta prevista na nova Lei de Licitagdes (Lei n°
14.133/2021), no paragrafo unico do art. 11, e art. 169, que tratam das diretrizes para
a implementacéo de praticas continuas e permanentes de gestao de riscos e controle
preventivo, de responsabilidade da alta administragcdo e integrantes das trés linhas

de defesa do 6rgéo.

3.GESTAO CONTRATUAL

Gestdao de contrato é o gerenciamento das atividades relacionadas a
execucgao, sob a forma: fiscalizagao técnica do contrato, administrativa, setorial e
pelo publico usuario. Bem como dos atos necessarios a formalizagdo do contrato, da
prorrogacéo, repactuagado, reequilibrio econémico financeiro, da alteragdo, do
acréscimo, da supresséao, do pagamento, da aplicagao de sang¢des, da extingido dos
contratos, entre outros.

A gestdo e fiscalizacdo dos contratos, envolve servidores publicos, que
representam a Secretaria de Estado da Saude - SESAU, designado para a atribuicéo
por meio de portaria emitida pela autoridade maxima (Secretario Executivo) do érgao
ou entidade, sendo vedada a designacgao para a atribuicdo de servidor que integre ou
esteja vinculado a unidade ou setor responsavel pela elaboragdo de estimativa do

valor da contratacao ou pela realizagao do certame licitatério.



Quando a contratagéo tiver por escopo obra ou servico de engenharia, a
gestao e fiscalizagdo do contrato sera realizada por, no minimo, um servidor publico
com formagao nas areas de engenharia ou arquitetura, designado por portaria da
autoridade maxima do 6rgao, observada a vedacéo prevista no paragrafo anterior.

Para o exercicio da fungédo, o gestor e os fiscais deverdo ser cientificados,
expressamente, da indicagao e respectivas atribuicdes antes da formalizagado do ato
de designagao, ao acompanhamento e ao pagamento do objeto contratual adimplido.

Quanto aos servidores publicos, designados para integrar a comissao de
fiscalizacdo do contrato administrativo, estes por sua vez, deverdo possuir
qualificacdo técnica adequada para desenvolvimento da atribuicdo, de acordo com
os atos normativos editados pelos respectivos conselhos profissionais.

As eventuais necessidades de desenvolvimento de competéncias de agentes
para fins de fiscalizagdo e gestdo contratual deverdo ser evidenciadas no Estudo
Técnico Preliminar, e deverao ser sanadas, se for o caso, previamente a celebracao
do contrato, conforme dispde o inciso X do § 1° do art. 18 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

Quando da designacdo do gestor e do fiscal de contrato, a autoridade maxima
do 6rgao devera manter de maneira equanime o numero de contratos que serao

submetidos a fiscalizacdo de um mesmo servidor.

3.1. Gestor do Contrato

O gestor de contratos e seu substituto deverdo ser, preferencialmente,
servidores ou empregados publicos efetivos pertencentes ao quadro permanente do
orgdo ou entidade contratante, e previamente designados pela autoridade
administrativa signataria do contrato mediante ato publicado no Diario Oficial do
Estado, devendo constar no processo referente a contratagcdo a ciéncia expressa
acerca da designacao.

Cabendo ao gestor do contrato, ser responsavel por coordenar, comandar e
acompanhar a execugdo do contrato. Devendo agir de forma proativa e preventiva,
observar o cumprimento das regras previstas no instrumento contratual e buscar os
resultados esperados pela Administragdo, baseando-se em indicadores

objetivamente definidos, sempre que aplicavel



E vedado & autoridade méaxima do érgdo ou entidade o exercicio da fungdo de

gestor de contrato, salvo nos casos de desligamento extemporaneo e definitivo do

gestor e de seus substitutos e ndo podera perdurar por mais de 60 (sessenta) dias,

sob pena de responsabilizagao funcional.

Considerando que o gestor do contrato nem sempre participa das fases de

Planejamento e Licitagao, € importante que leia atentamente o Memorial Descritivo, o

Projeto Executivo (quando for o caso) e o contrato, prestando especial atengao as

clausulas que descrevem as especificacdes do objeto, as condigdes de execucgao, os

procedimentos de fiscalizacdo e as penalidades aplicaveis a Contratada. Cabe ao

Gestor, principalmente, as seguintes atribuigdes:

instruir o processo com os documentos necessarios as alteragdes contratuais,
inclusive controlando os limites aplicaveis, e encaminha-lo a autoridade
superior para decisio;

encaminhar o requerimento de prorrogagao do prazo de execugao do objeto
ou da vigéncia do contrato a autoridade competente, instruindo o processo
com manifestagdo conclusiva e dados que comprovem o impedimento do
cumprimento do prazo pela contratada;

controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucédo do objeto, assim
como de suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com
antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando for o caso, a
deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogagcdo do prazo,
instruindo o processo com a documentacéo necessaria;

prover o fiscal do contrato das informagcées e dos meios necessarios ao
exercicio das atividades de fiscalizacdo e supervisionar as atividades
relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;

comunicar a autoridade competente as irregularidades cometidas pela
contratada, sugerindo, quando for o caso, a imposi¢ao de sangdes contratuais
e/ou administrativas, conforme previsao contida no edital e/ou instrumento
contratual ou na legislagao de regéncia;
adotar as medidas preparatoérias para a aplicagcdo de sangdes e de rescisao
contratual, conforme previsao contida no edital e/ou instrumento contratual ou
na legislagao de regéncia, cabendo a autoridade competente a deflagracéo do
respectivo procedimento, a notificagdo da contratada para a apresentacao de

defesa e a deciséao final;



promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere a
juntada de comprovante de recolhimento e adequagao da sua vigéncia e do
seu valor;

propor, formalmente, a autoridade competente, a liberagcdo da garantia
contratual em favor da contratada nos prazos regulamentares;

receber as notas fiscais atestadas pelo(s) fiscal(is) do contrato e
encaminha-las para o setor responsavel pelo pagamento, apés conferéncia
dos respectivos documentos;

manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica;
documentar nos autos todos os fatos dignos de interesse administrativo;
registrar as informagdes necessarias nos sistemas informatizados utilizados
pelo Poder Executivo do Estado de Rondénia, inclusive inserindo os dados
referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas- PNCP, e manté- los atualizados;

diligenciar para o acompanhamento de situagdes que possam impactar nos
pregcos contratados, como a criagdo, alteragdo ou extingdo de tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais que repercutam no
contrato, na forma do art. 134 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021,

elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art.
174 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execucao do contrato;

tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso;

realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

receber os pedidos de reajuste, repactuacao e revisdo de contratos, devendo
emitir parecer quanto ao cabimento.

convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é
incorporada ao Processo de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A
reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela

elaboragao do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;



e emitir ordem inicial de servigco e autorizar implantacdo do contrato no sistema

de controle de contratos, ou planilha de controle;

Quando a Contratada manifestar interesse na alteracdo de alguma clausula
contratual, como exemplo a prorrogacdo do prazo, o Gestor deve solicitar
apresentagao de justificativas e comprovagdes necessarias a Fiscalizagao, que deve
analisar a legalidade e conveniéncia da alteragao contratual, observando o disposto
no art. 124 da Lei de Licitagbes (14.133/2021). Em havendo grande complexidade
técnica do objeto, o Gestor devera solicitar pareceres ou relatérios elaborados por

servidores da area ou por profissionais contratados para auxilia-lo.
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Figura 02 - Responsabilidades do Gestor do Contrato, disponivel também em PDF,
no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0047309666).

O Gestor devera solicitar que as empresas contratadas apresentem
periodicamente, no minimo uma vez ao ano, Termo de Quitagdo Geral Anual, nos
termos do Art. 507-B da CLT.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia/atribuicdo do
gestor deverdao ser encaminhadas aos seus superiores (Gerente de contratos) em
tempo habil, para a adogédo das medidas devidas.

3.2. Das Garantias
As garantias visam dar margem razoavel de seguranga ao fiel cumprimento

das obrigagcbes assumidas por parte da contratada, conforme prevé o Art. 96, da Lei



14.133/93, portanto, cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades

de garantia:

caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

seguro-garantia;

fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

titulo de capitalizagéo custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023).

No que concerne a gestdo de seguros e garantias do contrato, esta por sua

vez, € de atribuicdo do Gestor de Contratos, incluindo a sua contratacdo e

reclamacado. E diante da contratagcdo do seguro, deve-se analisar as clausulas da

apdlice e compara-las com os requisitos definidos no edital. Caso as clausulas nao

estejam compativeis, deve-se notificar a contratada para retificar a apdlice junto a

seguradora.

Além disso, é responsavel por notificar a contratada e a seguradora de

qualquer expectativa de sinistro e reclamar o seguro, caso tal expectativa se
concretize (§8°, Art. 5°, da IN 06/2019).

A Unidade Gestora deve verificar as situacdes abaixo relacionadas antes de

notificar a seguradora da expectativa de sinistro ou reclamar o seguro:

e O envio a contratada da notificagdo solicitando o cumprimento da obrigagao

num prazo determinado, com copia a seguradora, comunicando através desta
a expectativa de sinistro, com documentagdo dos itens ndo cumpridos do
contrato;

O aviso a seguradora de qualquer mudanga pela contratada no escopo e/ou
prazo de execugao do contrato (termos aditivos de qualquer natureza);

A apresentacao, pela contratada, de endosso da apdlice referente aos termos
aditivos;

O aviso a seguradora da abertura de Processo Administrativo de Apuragéo de
Responsabilidade — PAAR;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1

e A comprovagao de inadimpléncia da contratada que possa gerar prejuizo a
SESAU,;

e O envio de documentos necessarios a realizagcéo de
expectativa/reclamagdo do sinistro de acordo com o especificado na apdlice
e,

e \Verificar se a garantia esta dentro do prazo prescricional (1 ano a partir da

ciéncia do fato gerador da pretensao, art. 206 do Codigo Civil).

r~ )
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Figura 03 - Responsabilidades dos agentes em relagao ao

Seguro-Garantia

3.3. Alteragdes nos Contratos

As alteracdes contratuais, conforme os ditames no art. 124 da Lei n°
14.133/21, devem ser realizadas durante o periodo de vigéncia do contrato,
conforme o art. 106 da Lei n° 14.133/21, devendo ser formalizadas por meio da
celebracdo do Termo Aditivo do contrato, nos casos de prorrogagdo de prazo,
acréscimos e supressoes.

Quanto a outras modificagbes que possam ser caracterizadas como

alteragdes do contrato, também s&o admitidas em lei, tais como: alteracdo do nome



ou denominagao empresarial da contratada; alteracdo do endereco da contratada;
retificacdo de clausula contratual e retificacdo de dados (CNPJ) da empresa
contratada.

Oportuno esclarecer que nem toda alteragdo contratual devera ocorrer
mediante a formulagdo de Termo Aditivo, podendo ser formalizados por Apostila. Sao
os casos enumerados pela a Lei n® 14.133/21 em seu art. 136:

e variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de
precos previstos no proprio contrato;

e atualizagcdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

e Alteracdes na razdo ou na denominacéao social do contrato ou do contratado;

e empenho de dotagdes orgamentarias.

Em suma, o Termo de Apostilamento pode ser definido como um registro, que
pode ser realizado no proprio contrato ou em outro documento oficial, enquanto o
Termo Aditivo € um instrumento realizado separadamente que segue toda
formalidade inerente ao contrato, devendo, inclusive, obediéncia a obrigatoriedade
de publicacdo na Imprensa Oficial. Portanto, cabe ao Gestor e ao Fiscal do contrato
observarem quando cabera a formulacdo desses instrumentos durante a vigéncia
contratual.

Todas as tratativas realizadas junto a Contratada durante o processo de
aditamento contratual deveréo ser formalizadas e registradas.

No caso de contratagdo integrada, o Art. 9°, § 4° da Lei n° 12.462 de agosto
de 2011, delibera que seja vedada a celebracdo de termos aditivos, exceto nos
seguintes casos:

e Para recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

e Por necessidade de alteragao do projeto ou das especificacbes para melhor
adequagao técnica aos objetivos da contratagao, a pedido da administragao
publica, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei no
8.666/93.

No caso de contratagao por meio do Sistema de Registro de Precos no RDC

nao poderao sofrer acréscimo de quantitativos, conforme Decreto n°® 7.581/11.



3.4. Paralisacao e Reinicio para Contratos de Obras

No caso de paralisagcao do contrato, cabera ao Gestor e Fiscais observar que
a suspensao do prazo de execugdo contratual tera como marco inicial a data de
expedicdo da ordem de paralisagao da execugao do contrato.

As paralisacbes podem ser parciais ou totais, sendo que a total suspende as
medi¢des, devendo ser alterada a situagdo cadastral no sistema de controle de
contratos; enquanto a paralisagdo parcial pode ocorrer em trechos especificos de
uma obra, por exemplo, ndo havendo paralisacdo do prazo de execucdo, nem
necessitando de alteragao no sistema de controle de contratos.

ATENCAO

Prazo de vigéncia é diferente de prazo de execucao.

Prazo de vigéncia é o prazo do contrato, enquanto o prazo de execugao é o
tempo fixado para a execugao do objeto.

Prorrogagao do prazo de vigéncia é ato de competéncia exclusiva do gestor.

Apods expedida a Ordem de paralisagao, ela ja se encontra apta a produzir
seus efeitos proprios, dentre os quais o de obrigar o contratado a paralisar a obra ou
o servico. Mesmo que o contrato esteja paralisado, a vigéncia contratual continua a
mesma. O que sofre a remissdo de data é o periodo de execugdo. O registro da
efetiva paralisagao da obra ou do servigo sera feito por apostilamento.

Quando identificada a necessidade de paralisacdo do contrato, os fiscais
devem comunicar ao Gestor, apresentando as justificativas pertinentes em até 48
horas a partir da emissao da Ordem de Paralisagao.

A suspensao deve-se dar por ordem escrita da Administragao, que devera ser
fundamentada e a decisdo formalmente comunicada a contratada. Recomenda-se
que a Contratada seja consultada e se manifeste dando anuéncia para suspenséo

contratual, observando o disposto no art. 78 da Lei n°® 8.666/93.

3.5. Reajuste
O reajuste tem por finalidade a recomposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em razao da variagcdo normal do custo de producao decorrente da inflagéo.

Para tanto, pode-se utilizar indices especificos ou setoriais, desde que oficiais. Os



dispositivos legais que tratam do reajuste contratual sdo: art. 40, inciso Xl, art. 55,
inciso Ill, ambos da Lei n° 8.666/93, e art. 124 a 136 da Lei 14.133/2021.

Este procedimento é realizado em periodicidade igual ou superior a um ano,
contado a partir da data limite para apresentacao da proposta ou do orcamento a que
essa se referir, segundo a Lei n°® 10.192/01.

O critério de reajuste é item obrigatério na composigao do edital da licitagao,
bem como do contrato administrativo, devendo conter ainda a data-base e a
periodicidade do reajustamento de pregos (vide art. 1° e 2° da Lei 10.192/01).

Este instrumento € regulado por varios dispositivos legais, pela Lei n°

10.192/01, que dispde em seu art. 3° temos que:

‘Os contratos em que seja parte 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica direta (...) serdo reajustados ou
corrigidos monetariamente de acordo com as disposi¢des
desta Lei, e, no que com ela nao conflitarem, da Lei no
8.666/93. § 1° A periodicidade anual nos contratos de que trata
0 caput deste art. sera contada a partir da data limite para
apresentacdo da proposta ou do orgcamento a que essa se
referir”.

Para realizar o calculo do reajuste, a Fiscalizacédo deve observar os indices
descritos na contratagdo, e caso tenham sido extintos, levar a diretoria setorial

responsavel pela deliberacgao.

3.6. Revisao - Reequilibrio Econdmico-Financeiro

O Reequilibrio Econémico-Financeiro desvincula-se de quaisquer indices de
variagao inflacionaria, pois tem por objetivo a corre¢do das distor¢ées geradas por
ocorréncias extraordinarias e imprevisiveis ou previsiveis.

A revisédo contratual deve ser fundamentada, ou seja, deve haver a motivagéao
do ato por pelo menos uma das partes contratantes. A motivagcao devera demonstrar
de forma clara a incidéncia de onerosidade excessiva ocasionada por
acontecimentos supervenientes, sendo indispensavel que tais fatos sejam

exaustivamente comprovados no processo administrativo regular.



Considerando tratar-se de situagéo de carater excepcional, em que o grande
desequilibrio e a imprevisibilidade estdo relacionados a teoria da imprevisao, esta
revisdo podera ocorrer antes do periodo minimo de um ano da vigéncia contratual,
desde que verificadas as exigéncias enumeradas na alinea “d” do inc. Il do art. 124,
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.7. Repactuagao

E dever do contratado provocar a Administracdo para exercer seu direito a
repactuacao contratual. Este pedido deve ocorrer a partir da data da homologagao da
convengao ou acordo coletivo, que venha fixar o novo salario normativo da categoria
profissional abrangida pelo contrato administrativo, devendo ser repactuado até a
data da prorrogacgao contratual subsequente.

Caso o contratado ndo manifeste seu pedido de forma tempestiva, e a
prorrogacéo do contrato ocorrer sem sua respectiva repactuagao, havera a preclusao
do seu direito a repactuar, este direito também preclui se houver expiragao do prazo
de vigéncia do contrato.

A repactuagao tem por finalidade promover o reajuste dos contratos de

servigos de prestagao continuada.

3.8. Acréscimo/Supressao Contratual

A Administragdo podera alterar o contrato realizando acréscimos ou

supressoes, respeitados os limites dispostos na legislacado, e apresentados na tabela

a seguir:

Tipo de

. Unilateral [Consensual Unilateral | Consensual
Alteragao

qualitativa 50% * 25% *

quantitativa 50% 50% 25% 25%




nao ha limite

qualitativa 50% 25% nao ha limite

quantitativa 50% n&o ha limitg 25% ndo ha limite

Tabela - Limites para acréscimo e supressao

4. FISCALIZAGAO CONTRATUAL

A fiscalizagdo contratual é o conjunto de atividades exercidas pela
Administracdo para controle, tendo o papel de acompanhar, avaliar e conferir a
execugao do objeto nos moldes contratados nos aspectos técnicos, administrativo e
operacional para efeito de pagamento. Em que configura-se como o monitoramento
do cumprimento das obrigagcbes estabelecidas em contrato, com o fim de assegurar
a execucgao do objeto contratado e o respeito as normas vigentes.

Portanto, € de dever realizar o registrar sempre uma ocorréncia no caso de
detecgdo de algum incidente, e por auxiliar o gestor do contrato, aplicando os
controles e revisando os riscos pertinentes a execucao.

As funcdes da fiscalizagdo do contrato compreendem diversos procedimentos
de verificagcado de natureza técnica e administrativa, estabelecidos neste Manual e na
etapa do Planejamento da Fiscalizagdo do contrato, observados os normativos
legais, a natureza e complexidade do objeto contratado, as boas praticas e a gestao
de risco.

As atividades de fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, preferencialmente por servidor efetivo ou
empregado publico dos quadros permanentes da Administracdo Publica designado
pela autoridade signataria do contrato.

A fiscalizacdo devera ser realizada in loco, com o propdsito de avaliar a
execugao do objeto contratado e aferir a qualidade, quantidade, tempo e modo da
prestacao do servigo/fornecimento.

Conforme o art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, é permitida a contratagao
de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato com informacdes
pertinentes a tais atribui¢oes.

4.1. Fiscalizagao Técnica

A fiscalizagao técnica consiste no acompanhamento e avaliagao da execugao
do objeto nos moldes contratados, visando aferir a qualidade, quantidade, tempo e



modo de execugdo, bem como assegurar a qualidade da prestagao dos servigos, e
se estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho
estipulados no ato convocatorio.

A funcédo de fiscal técnico de contrato deve ser atribuida a servidor com
experiéncia e conhecimento na area relativa ao objeto contratado, designado para
auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizacdo dos aspectos técnicos do contrato.

Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

a) participar das reunides inicial, de trabalho e de conclusdo da execugéo
contratual;

b) anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucgao e determinara o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos
observados.

c) conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o
Projeto Basico ou o Termo de Referéncia, certificando-se de que a contratada esta
cumprindo todas as obrigagdes assumidas;

d) verificar se, na entrega de material, na execugdo de obra ou na prestagéo
de servigco, a especificacdo, o valor unitario ou total, a quantidade e os prazos de
entrega estao de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

d) Verificar e confrontar os precos e quantidades constantes da nota fiscal
com os estabelecidos no contrato;

e)prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informacgdes
pertinentes as suas competéncias;

f) anotar, em processo especifico, quando autuado para esse fim, todas as
ocorréncias relativas a execugao do contrato, com a indicacdo do que for necessario
a regularizacéo das faltas ou defeitos observados. A fim de produzir um histérico de
gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato.

g) emitir notificagdes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou
irregularidade constatada, com a definicao de prazo para a corregao;

h)monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar
eventuais incorregdes, devendo intervir para requerer a contratada a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas;

i) informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisao ou adocido de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso;

j) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que
possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas estabelecidas;

I) fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condicdes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administracao,
com a conferéncia das notas fiscais e das documentagbes exigidas para o
pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificagéo;



m) registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as
pendéncias constatadas na execugdo do contrato, comunicando ao gestor do
contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a renovacgao tempestiva ou a prorrogacao contratual;

n) participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestédo do
contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, sob coordenagao
do gestor do contrato;

o) auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na
elaboragcdo do documento comprobatério da avaliagcao realizada na fiscalizacdo do
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado;

p) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

q) verificar se estdo sendo atendidas as especificagbes contidas nos planos,
projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, projeto basico,
termo de referéncia, assim como os prazos de execucdo e de conclusao, devendo
solicitar ao preposto da contratada a corregao de imperfeigcdes detectadas;

r) verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua medicédo e
recebé-lo, pela formalizagao da atestacao;

s) recusar servico ou fornecimento irregular ou em desacordo com as
condicbes previstas no edital de licitagdo, na proposta da contratada e no
instrumento de contrato e seus Anexos;

t) averiguar se € a contratada quem executa o contrato e certificar-se de que
nao existe cessao ou subcontratacdo fora das hipoteses legais e previstas no
contrato;

u)dar ciéncia ao gestor, com antecedéncia razoavel, da possibilidade de n&o
haver a conclusao do objeto na data aprazada, com as justificativas pertinentes;

v) comunicar ao gestor de contratos, a necessidade de se realizar acréscimos
ou supressdes no objeto contratado, com vistas a economicidade e a eficiéncia na
execucgao contratual;

x) confrontar os precos e quantidades constantes da nota fiscal com os
estabelecidos no contrato;

z)emitir relatérios circunstanciados e conclusivos quanto a adequacao dos
servigos prestados de forma a demonstrar a vantajosidade técnica da manutencao
da avenga, documento condicionante a prorrogagao do contrato.

4.1.1. Fiscalizagao Técnica de Obras e Servigos de Engenharia

No caso de obras e servigcos de engenharia, a fiscalizagao sera exercida por
um servidor com formacgao nas areas de engenharia ou arquitetura, da Secretaria de
Estado de Obras e Servigos Publicos - SEOSP podendo ser mais de um engenheiro



a critério do gestor, crumpre ainda aos fiscais de obras e prestagdo de servigos de
engenharia:

1) fazer constar todas as ocorréncias no Diario de Obras, com vistas a compor o
processo documental, de modo a contribuir para dirimir duvidas e embasar
informacdes acerca de eventuais reivindicagbes futuras, tomando as
providéncias que estejam sob sua algada e dando ciéncia ao gestor quando
excederem as suas competéncias;

2) zelar pela fiel execugéo da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos
materiais utilizados e dos servicos prestados, bem como quanto aos aspectos
ambientais;

3) atestar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em
documento

4) acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados na execugao do objeto contratado, quando houver;

5) informar ao gestor ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da
obra ou em relacio a terceiros; e

6) proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigbes dos servigos
executados, conforme disposto em contrato.

ATENCAO:

E admitida a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagao
pelos agentes estaduais, quando as peculiaridades técnicas do objeto assim
justificarem, sendo vedado, em qualquer hipotese, terceiro exercer funcao
propria e exclusiva do fiscal de contrato, nos termos do paragrafo 4°, inc. |,
art. 117, da Lei Federal n° 14.133, de 2021

A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administragcdao ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com os arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

4.2. Fiscalizagao Administrativa

Consiste no acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais E o
acompanhamento quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, sendo
necessaria nos contratos de prestacao de servigos de regime de dedicagao exclusiva
de mao de obra.

Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:



a)

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagao
das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a
formalizacao de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do
empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;
certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execucgao do contrato,
as condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo e/ou na
contratagado, solicitando os documentos necessarios a esta constatagdo, com
especial atengdo para a regularidade trabalhista e previdenciaria nos casos de
obras e servicos com dedicagao exclusiva (ou predominante) de méao de obra;
examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscais, trabalhistas
e previdenciarias;

atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao
descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestao do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, sob coordenagéo
do gestor do contrato;

auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo
do documento comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizagdo do
cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado;

realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestando a efetiva
realizacdo do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratada, para
fins de pagamento das faturas correspondentes;

nos casos de requerimento de revisdo contratual, exigir a comprovacéo dos
custos suportados pelo contratado através de notas fiscais, realizando analise
critica da compatibilidade dos precos com a realidade de mercado constatada
junto a outras fontes;

receber todos os documentos necessarios, contratualmente estabelecidos,
para a liquidagdo da despesa e encaminha-los, juntamente com a nota fiscal;
para o gestor do contrato que, apds conferéncia, remetera a documentagao ao
setor responsavel pelo pagamento, em tempo habil, de modo que o
pagamento seja efetuado no prazo adequado;
verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada,
inclusive no que se refere a utilizacdo pelos empregados da empresa dos
equipamentos de protecao individual exigidos pela legislagao pertinente, a fim
de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados da
contratada, e, na hipotese de descumprimento, comunicar ao gestor para
impulsionar o procedimento tendente a notificagdo da contratada para o
cumprimento das normas trabalhistas e instauragdo de processo
administrativo para aplicagcao de sancao administrativa;



m) certificar-se do correto calculo e recolhimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e tributarias decorrentes do contrato e, caso necessario,
buscar auxilio junto aos setores de contabilidade da Administragdo para a
verificacdo dos calculos apresentados, observando o disposto no art. 26 deste
Decreto.

4.2.1. Critérios para Elaboragao dos Relatérios Administrativos

Quanto aos relatorios elaborados pela fiscalizagcdo do contrato administrativo
deverao abordar os seguintes pontos:

a) cumprimento do cronograma e das diretrizes fixadas no termo de referéncia
ou no projeto basico;

b) observancia do cronograma fisico-financeiro da obra ou do servigo, nos casos
de contratagdo com escopo definido;

c) atingimento das metas e dos indices de qualidade fixados no termo de
referéncia, projeto basico e contrato;

d) atendimento dos critérios de habilitagdo durante o curso da execugéo por meio
da apresentacio de certiddes atualizadas;

e) cumprimento das obriga¢des trabalhistas, inclusive, FGTS, no caso de
contratos que tenham por objeto a prestagdo de servigos continuos com
dedicagao exclusiva (ou predominante) de mao de obra;

f) avaliagdo do desempenho contratual do fornecedor.

ATENGCAO
A fiscalizagdao dos contratos devera ser realizada por meio de vistorias,
observando-se a periodicidade e as diretrizes fixadas no contrato, devendo
ser realizada, no minimo, uma vistoria a cada més de execugao.
Todos os atos emitidos pela fiscalizagao do contrato deverdao ser anexados
ao processo administrativo respectivo.

4.2.2. Critérios para Elaboragcao dos Relatérios com Dedicagao Exclusiva

No caso de contratos que tenham por objeto a prestacdo de servigos
continuos com dedicagdo exclusiva (ou predominante) de mao de obra, a
comprovagao do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, além da apresentagéo de
certiddo atualizada de regularidade trabalhista, sera realizada por meio da
apresentacao dos seguintes documentos:

a)copia da folha de pagamento analitica do més da prestagao dos servigos,
em que conste como tomador o érgéo ou entidade contratante;

b)copia dos contracheques dos empregados, relativos ao més da prestagao
dos servigos;



c)recibos de pagamento ou guias de depdsitos bancarios da remuneragéo dos
empregados vinculados ao contrato no més da prestagao do servigo;

d) guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS, junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, da contratada e Informagdes a Previdéncia Social,
GFIP - SEFIP/GRF, onde conste a Relagao de Trabalhadores vinculados ao contrato
no més da prestagao dos servigos;

e) guias de recolhimento de FGTS dos empregados vinculados ao contrato,
relativas ao més da prestacao dos servicos;

f) registros de horario de trabalho (cartdes-ponto ou folha-ponto), relativos ao
més da prestacao dos servicos;

g)comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale
alimentagao, entre outros), a que estiver obrigada por forga de lei ou de convengéao
ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao més da prestagcdo dos servigos e de
todos os empregados;

h) avisos e recibos de férias, recibos de 13° salario, Relagdo Anual de
Informagdes Sociais - RAIS, ficha de registro de empregado, autorizagdo para
descontos salariais; e

i) termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados, devidamente
homologados pelo sindicato da categoria quando exigivel; guias de recolhimento da
contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais, extratos
dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado(a) dispensado(a); e exames médicos demissionais dos empregados
dispensados.

4.2.3. Descumprimento das Obrigagoes Trabalhistas

Caso inobservado ou descontinuado o cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, a fiscalizacdo do contrato devera aplicar sancdo de adverténcia ao
contratado fixando prazo maximo para restabelecimento da regularidade.

Persistindo a irregularidade, pagamentos pendentes deverao ser retidos até a
efetiva regularizagao, observadas as seguintes diretrizes:

1. a retencdo integral do pagamento em aberto € temporaria, devendo ser
adstrita, assim que possivel, ao valor devido pelo contratado acrescida das
multas trabalhistas e contratuais;

2. caso o contratado ndo providencie a regularizagdo com a apresentagdo dos
comprovantes e certidoes respectivas até o ultimo dia da competéncia
seguinte a data de entrada da solicitagédo relativa ao pagamento pendente, a
Administracdo contratante realizara o depdsito em conta vinculada aberta para
tal finalidade especifica, em nome do Estado, devendo centralizar todos os
depdsitos realizados independentemente do 6rgao ou entidade responsavel
pela contratagcido, devendo ser resguardada a impenhorabilidade dos recursos.



3. Caso o 6rgado ou entidade responsavel entenda conveniente e razoavel, a
providéncia podera ser substituida pelo pagamento direto aos empregados do
contratado.

4. A realizacdo de depodsitos na conta vinculada devera ser comunicada ao
Ministério Publico do Trabalho e a entidade sindical representante dos
empregados.

5. Os valores depositados somente serdo liberados apés a comprovacao da
regularidade pelo contratado ou em caso de determinagao judicial.

6. na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagbes trabalhistas e sociais nas
contratagdes continuadas com dedicagdo exclusiva ou predominante, a
fiscalizacdo do contrato devera realizar entrevistas, a partir de selecdo por
amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotagdes
contidas em CTPS, devendo ser observadas, entre outras questdes, a data de
inicio do contrato de trabalho, fungao exercida, a remuneracgao, gozo de férias,
horas extras, eventuais alteragcées dos contratos de trabalho e, se necessario,
fiscalizar no local de trabalho do empregado.

7. A constatacdo de irregularidade quanto ao pagamento de contribui¢cdes
previdenciarias no caso de contratos administrativos que tenham por objeto a
realizacdo de obras ensejara a retencdo de eventuais pagamentos pendentes
até que seja sanada a irregularidade;

Acompanhamento das obrigacbes trabalhistas e sociais em contratos de
terceirizacdo de méao de obra. No primeiro més da prestacdo dos servigos, Fiscal
Administrativo devera solicitar em meio eletrbnico a contratada a relagdo dos
empregados terceirizados de todo contrato administrativo, com nome completo,
numero de CPF, fungdo exercida, salario, adicionais, gratificagdes, beneficios
recebidos (quantidade e valor: vale-transporte, auxilio-alimentacéo, dentre outros) e
horario do posto de trabalho.

Devera ser realizada fiscalizagdo peridédica e constante da execugao dos
contratos, principalmente no que se refere ao cumprimento das obrigacoes
previdenciarias e trabalhistas, em especial: pagamento do FGTS, da GPS, dos
salarios até o 5° dia util do més seguinte; notificacdbes a empresa terceirizada por
descumprimento de clausulas contratuais; sancbes aplicadas a empresa que
descumpra suas obrigag¢des contratuais, entre outros.

As ocorréncias observadas na execugao contratual deverédo ser registradas
durante toda a vigéncia da prestagao dos servigos.

4.3. Fiscalizagao Setorial

A fiscalizacao setorial tem por objetivo ser um brago do 6rgao em todas as
suas unidades, especialmente as desconcentradas. Pode abranger tanto os aspectos
técnicos quanto os administrativos, garantindo uma maior eficiéncia nos contratos em
que ha descentralizacado de sua execucdo em diferentes unidades.



4.4. Fiscalizagao pelo Publico Usuario

A fiscalizacado pelo publico usuario realizada por quem de fato faz uso ou é
beneficiario dos servigos, a exemplo dos servidores, de modo que € recomendavel
que a sua efetivagao se realize por intermédio de avaliagbes qualitativas relativas
aos servicos e materiais disponibilizados pela contratada, bem como pela
manutencéo de canais de comunicagao para recebimento de reclamacdes.

Nota: O recebimento provisério ficara a cargo do fiscal técnico,
administrativo ou setorial e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do
contrato, conforme art. 20. inciso XVI, e art. 23. inciso X, do Decreto Estadual n.
28.874/2024, RO.

4.5. Das Fases do Processo de Fiscalizagao

O macroprocesso de fiscalizagdo € contemplado por quatro processos
interligados, e de muita importadncia para se assegurar as melhores praticas e
aplicagbes de controles, a fim de mitigar os riscos, minimizando as possiveis
consequéncias durante a fase de execucao contratual.

Dentro dos processos apresentados na Figura 04, a seguir, sdo apresentados
0s subprocessos, iniciando pela “Designagao da Comissao de Fiscalizagado”, por ato
do titular da unidade administrativa (ou o representante da Administragdo publica
responsavel pela contratagdo), que posteriormente ira conduzir o segundo
subprocesso, de “Inicializacdo da Fiscalizacdo”. Em seguida, se torna possivel o
efetivo monitoramento do contrato, de forma periddica, conduzida pelo fiscal técnico
de forma continua, dentro de uma periodicidade previamente determinada no
planejamento denominada “Fiscalizagdo Técnica Periddica”. Finalmente, tem-se a
“Fiscalizagdo Administrativa”, com foco nos documentos administrativos relativos as
obrigagdes trabalhistas, sociais, tributarias e contratuais, para fins de pagamento ao
fornecedor e revisdo da analise de riscos.

A Administracdo deve manter permanentemente, de forma eletrénica ou fisica,
registro apropriado para anotagdes relacionadas com a execugéao e fiscalizagdo do
contrato.

I.‘Je:m:r:a;é;ueda Inicializagéo da Fls;:;!ﬁlzgao Fiscalizagao
GatLe Fiscalizagéo vy Administrativa
fiscalizagao Periddica

Macroprocesso de fiscalizacio

Figura 04 - Macroprocesso da fiscalizagcao



4.5.1. Designagao da Comisséo de Fiscalizagao

A designacdo da Comissdo de Fiscalizagdo ocorrera por nomeacgao de
servidores, no caso do fiscal pelos diretores/coordenadores das unidades
administrativas, e o gestor sera designado pelo gerente de contratos, conforme
Figura 05, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao dos contratos
administrativos no ambito de sua abrangéncia, de forma diligente, zelosa e
minuciosa.

A Portaria sera expedida até a data da publicagdo do contrato e divulgada
oficialmente.

Comissao Gestio e Fiscalizagio de Contratos

Gestor do Contrato . . . .
I Suplente — E um servidor responsavel ou nicleo

Titular da Fiscal Técnico do _..( E um servidor representante da area técnica

Caontrato / Suplente

Unidade

Processo de Designacio

Fiscal
Administrativo / ——»( Eum servidor representante da area técnica
Suplente

Figura 05 - Designagado da Comissao de Fiscalizagao

A Comisséo de Fiscalizagdo composta pelo gestor, fiscais e seus suplentes
devera ser cientificada, expressamente, da indicacao e respectivas atribui¢cdes, antes
da formalizagdo do ato de designagéo.

Na indicagao do servidor devem ser considerados a compatibilidade com as
atribuicbes do cargo, a complexidade da fiscalizagdo, o quantitativo de contratos por
servidor e a sua capacidade para o desempenho das suas atividades.

Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento,
extemporaneo e definitivo, do gestor ou fiscais e seus suplentes, até que seja
providenciada a indicagao, o exercicio de suas atribuicdes cabera ao responsavel
pela indicagao.

Os servidores designados como fiscais e seus suplentes deverdo manter
vigilancia constante acerca de clausulas contratuais que julguem merecer maior
atencao e, com o cuidado de sempre, fiscalizar a qualidade dos produtos fornecidos,
e se as entregas estdo ocorrendo de forma oportuna. Deverao verificar se o
quantitativo dos recursos utilizados € o adequado, evitando acréscimos
desnecessarios; zelar pela qualidade do servigo, e acompanhar o tempestivo
atendimento das ocorréncias apresentadas a contratada.



4.5.2. Conhecimento Técnico

A fiscalizacdo da execugao do contrato deve ser realizada por servidores com
conhecimento técnico compativel com o objeto contratado, os quais seréao escolhidos
com fundamento na sua qualificagdo, conhecimento e capacidade técnica para
acompanhar a prestacao de servigos.

4.5.3. Acumulo de Fungoes

A segregacao de fungdes € o principio do controle administrativo que confere
maior transparéncia, eficiéncia, eficacia, imparcialidade e racionalidade em todas as
etapas dos processos de execugao das despesas publicas.

As fungdes de fiscal administrativo e fiscal técnico poderdo ser acumuladas
pelo mesmo servidor, no mesmo contrato, desde que n&o haja prejuizo ao
acompanhamento da execugao contratual. Como exemplo, sdo os casos de
contratos de bens comuns, de objetos de menor porte, de menor valor. Nao se
recomenda, no entanto, o acumulo de fungdes no caso de contratagées cujo objeto
seja mais complexo e de maior valor.

O acumulo de fungbes no mesmo contrato é permitido entre quaisquer dos
fiscais e gestores. Entretanto, esta € uma exceg¢do a regra, em que € necessario
observar a segregacao de fungdes relativas a atores nas etapas do processo de
contratagdes, ndo podendo ser acumuladas, especialmente aquelas que envolvam a
pratica de atos e, posteriormente, a revisdo desses mesmos atos. A questdo é o
eventual comprometimento da imparcialidade e, por conseguinte, a execugédo do
contrato, conforme previsto no art. 67 da Lei n® 8.666/93, art. 117 da Lei Federal n°
14.133/2021. Exemplos: exercer fungao de fiscal e membro da comissao de licitagao;
fiscal e gestor do contrato; fiscal e integrante da equipe de planejamento, dentre
outros.

Caso ocorra a referida acumulacao de fungdes, o gestor do contrato registrara
no Plano de Fiscalizagao.

O suplente do fiscal do contrato tera as mesmas atribuicbes do fiscal
respectivo, na sua substituicdo, com o acumulo ou nao das funcbes, conforme
previsto, ou podera acumular também as fungdes de mais de um fiscal, registrando a
opcgao pelo acumulo de fungdes no Plano de Fiscalizagao.

Recomenda-se que, em novas contratacbes com objetos de natureza similar,
os fiscais sejam mantidos e indicados ja na fase inicial de planejamento da
contratagcdo, de modo que as informacgdes acerca da execugao contratual vigente
sejam utilizadas nas definicdbes das quantidades e dos requisitos do processo em
fase de elaboracdo. Caso ndao sejam mantidos, € importante que eles repassem
informacdes de modo a subsidiar o aprimoramento para as proximas contratacoes.



4.5.4. Preposto da Empresa

O preposto da empresa sera formalmente designado pela contratada antes do
inicio da prestacao dos servigos, devendo constar expressamente no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execucgao do objeto.

A indicagdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada
pelo gestor de contratos, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro representante para o exercicio da atividade.

As comunicagdes entre a SESAU e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que for exigida tal formalidade, podendo ser utilizadas mensagens
eletrénicas para esse fim, preferencialmente pelo sistema SEI.

4.5.5. Inicializagao da Fiscalizagao

Apds a designagao da Comissdo de Fiscalizagdo pelo titular da unidade
administrativa, ocorrera a inicializagao da fiscalizacdo, na qual o gestor do contrato
mantera registros por meio de Processos SEI relacionados ao Processo Originario
“MAE” :

1. [Gestdo de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente a
nota fiscal, sendo um para cada unidade demandante a fim de inicializar a
fiscalizagdo do contrato durante o decorrer da vigéncia do mesmo.

2. Em seguida o gestor abrird um Unico processo relacionado ao "MAE" [Gest&o
de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente ao
pagamento junto ao financeiro desta SESAU, a fim de liquidar e pagar
mensalmente as produgcdes encaminhadas no processo de notas fiscais.

3. O gestor abrird um Unico processo relacionado ao "MAE" [Comunicacg&o
Interna] para o contrato, referente a alocacdo de recursos para cobertura de
despesas durante a vigéncia do contrato.

4. O gestor abrird um Unico processo relacionado ao "MAE" [Gestdo de Contrato:
Reajuste ou Repactuagédo Contratual] para o contrato, referente a reajuste ou
Repactuagao Contratual.

Para isso, sera utilizada a fungao de relacionamento de processos (SEI), que
€ utilizada para agrupar processos que possuam alguma ligacdo entre si, porém,
autbnomos, conforme fluxograma a seguir:



Legenda
[ PROCESSO “MAE"

PROCESSOS "FILHOTES

Requisito de desempenho

O gestor abrird um processo relacionade ao "MAE™ [Gestdoe de Contrato:
" Processo de Pagameniof para o conirato, referente a nota fiscal, sendo
um para cada unidade demandante a fim de inicializar a fiscalizagéo do

confrato durante o decorrer da vigéncia do mesma.

O gestor abrird um (nico processo relacionado ao "MAE" [Gestdo de
Contrato: Processo de Pagamento] para o contralo, referente as
pagamento junto ao financeiro desta SESAU, a fim de liguidar e pagar
mensalmente as produgdes encaminhadas no processo de notas fiscais.

PROCESSO "MAE"
CONTRATO

O gestor abrird um dnico processo relacionado ao "MAE" [Comunicagdo
————— — - Interma] para o contrato, referente a alocagdo de recursos para coberfura
de despesas durante a vigéncia do contrato.

O gestor abrird um (nico processo relacionado an "MAE" [Gestdo de
— - e Confrato: Reajuste ou Repacfuacio Confrafual] para o contralo,
referente a reajusfe ou Repactuacio Contratual.

Fluxograma: Organizagcao dos Processos Administrativos, disponivel também em
PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0041976378).

Dessa forma, os documentos do processo licitatério (nato-digitais ou
digitalizados) estarao relacionados e disponiveis para acesso no proprio processo de
gestdo contratual “processo mae”. Logo, sera necessario acessar O processo
licitatorio SEI que Ihe deu origem, e realizar os procedimentos para agrupamento de
processos, definidos no SEI.

O subprocesso de fiscalizagao técnica periddica sera conduzido pelo fiscal
técnico e pode-se iniciar da seguinte forma:

1. Pelo acompanhamento periddico do fiscal técnico, em que verifica se ha
alguma ocorréncia durante a execugao do contrato.

2. Durante a fiscalizagdo técnica periddica, caso seja verificada alguma
ocorréncia, ela deve:

3. Constar em formulario “Relatério de fiscalizagao” , modelo Anexo, e
comunicar a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de
fiscalizagdo) para realizar a corregédo da ocorréncia informada;

' O Relatério de fiscalizagao é um importante documento a disposi¢ao do
Fiscal, onde ficara consignada cada etapa do trabalho de Fiscalizagao e onde
sera anotado quando forem realizadas visitas, vistorias, encaminhamento de
providéncias, resultados de diligéncias, incidentes etc. E uma ferramenta
com valor de documento formal, e por isso deve ser preenchido com
atencao.




Toda vez que detectar alguma ocorréncia o fiscal técnico encaminhara um
oficio a empresa prestadora dos servicos.

Em resposta ao oficio da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for
solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para
o fiscal com o comprovante de correcdo, e este registrara a solugdo da
ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

ApoOs o vencimento do prazo, caso a comunicagdo n&o seja enviada pela
contratada, faz-se o registro da ocorréncia no relatorio de fiscalizagdo e
comunica-se a irregularidade por meio de despacho, ao gestor do contrato,
solicitando notificacao;

Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia nao seja
solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio
de Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a
ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do contrato,
que recebe ciéncia de acompanhamento.

Caso a ocorréncia nado tenha sido solucionada, o gestor avaliara o
procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concessdo de novo
prazo para a contratada, seja pela necessidade de aplicacdo de sangoes, e
dara ciéncia ao fiscal do contrato;

10.Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a nao se incorrer

1.

em prejuizo para a administragao publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao
gestor do contrato a solugdo com os devidos comprovantes;

Caso haja a necessidade de aplicagado de sangdes, elas serdo encaminhadas
por meio de despacho para o NAPCP, apurar e aplicar conforme a previsdo no
contrato.

4.5.6. Fiscalizagao Contratual Técnica Periédica

O subprocesso de fiscalizagao técnica periddica sera conduzido pelo fiscal

técnico, tendo a sua periodicidade definida no Plano de Fiscalizagdo, e pode-se
iniciar de duas formas:

Pelo acompanhamento peridodico do fiscal técnico, em conformidade a
frequéncia ja previamente determinada no plano de fiscalizagdo, em que
verifica se ha alguma ocorréncia durante a execugao do contrato.

Durante a fiscalizagdo técnica periddica, caso seja verificada alguma
ocorréncia, ela deve:

Constar em formulario “Relatério de fiscalizagdo” , modelo Anexo, e
comunicada a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de
fiscalizagdo) para realizar a corregédo da ocorréncia informada;
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Quando néo for encontrado qualquer tipo de ocorréncia, faz-se o registro no
relatério de fiscalizagdo. Caso a ocorréncia seja encontrada pelo fiscal
requisitante, esse comunicara ao fiscal técnico, que avaliara se ha
necessidade de atuar junto a contratada. Caso positivo, comunicara a
ocorréncia a contratada e realizara o registro da ocorréncia. Caso contrario,
apenas realizara o registro da avaliagao da ocorréncia;

Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execuc¢ao do contrato, o fiscal do
contrato ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos indicados no
Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma
reavaliacdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o motivo de
ter ocorrido, e realimentar o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo as
novas medidas a serem adotadas;

Caso a ocorréncia nao tenha sido prevista no Plano, esse sera realimentado,
mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o seu
impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de
se evita-lo ou mitiga-lo. E sempre que ocorrer alguma alteragdo na analise de
riscos, o fiscal comunicara ao gestor do contrato, e registrar a ciéncia sobre
essa atualizacao ao fiscal do contrato;

Em resposta a comunicagao da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for
solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para
o fiscal com o comprovante de correcdo, e este registrara a solugdo da
ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

Apo6s o vencimento do prazo, caso a comunicacdo nao seja enviada pela
contratada, faz-se o registro da ocorréncia e comunica-se a irregularidade por
meio de despacho, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia nao seja
solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio
de Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a
ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do contrato,
que recebe ciéncia de acompanhamento e a registrou no relatério de
fiscalizacao;

Caso a ocorréncia ndo tenha sido solucionada, o gestor avaliara o
procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concessdo de novo
prazo para a contratada, seja pela necessidade de aplicagdo de sangdes, e
dara ciéncia ao fiscal do contrato;

Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a ndo se incorrer
em prejuizo para a administragdo publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao
gestor do contrato a solugao com os devidos comprovantes; — Caso haja a
necessidade de aplicacdo de sangdes, elas serdo aplicadas conforme a
previsdo no contrato e registradas em relatério de fiscalizagdo, com a
notificagdo da contratada.



A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagao técnica mensal, disponivel
também em PDF, no processo SEI n°® 0036.041279/2023-79, (ID: 0041976401).

Fiscalizagdo Técnica Mesnal - Fiscal Técnico do Contrato
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Figura 06 - Fiscalizagdo Técnica Mensal

4.5.7. Fiscalizagao Contratual Administrativa Mensal

O fiscal administrativo ficara responsavel de realizar as tratativas previstas no
manual para garantir cumprimento contratual, de regularidades fiscais, de FGTS,
sociais e trabalhistas; da situacdo dos socios e da empresa, das penalidades e da
necessidade de analise de risco.

4.5.8. Verificagcao Quanto ao Cumprimento Contratual

Consiste na checagem do cumprimento das clausulas previstas no contrato,
principalmente quanto as obrigagdes da contratada, nas atribuicbes acessorias
relacionadas ao objeto principal contratado. Como exemplo, cumprimento de prazos,
entrega de relatérios, oferecer meios de afericdo do servigco quando for necessario,
verificacao de regularidade da documentacgao, além de:

I. Caso a contratagao seja por Registro de Pregos, devera o fiscal administrativo
fiscalizar inclusive a Ata de Registro de Precgo.

II. Ao detectar irregularidades, fara o registro em Relatério Administrativo de
acompanhamento mensal, comunicando a ocorréncia ao gestor do contrato e
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a contratada, para responder dentro do prazo previsto no Plano de
Fiscalizacao.

Em resposta da contratada a comunicacdo da ocorréncia pelo fiscal, se a
ocorréncia for solucionada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para o
fiscal com o comprovante de correcido, e o fiscal registrara a solugdao da
ocorréncia, comunicando também ao gestor do contrato.

ApoOs o vencimento do prazo, caso a comunicagdo n&o seja enviada pela
contratada, faz-se o registro no relatorio e comunica-se a irregularidade por
meio de despacho ao gestor do contrato, solicitando notificagéo.

Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia nado seja
solucionada, faz-se o registro no relatério e comunica-se ao gestor do contrato
por meio de despacho (conforme modelo) ao gestor do contrato, solicitando
notificagao.

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a
ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, registra-se no relatério, € comunica
ao fiscal do contrato, que confirmara o cumprimento deste passo, para
autorizagdo do pagamento.

Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada o gestor avaliara o
procedimento a ser tomado, sendo a necessidade de conceder um novo prazo
para a contratada, ou a necessidade de aplicagcao de sancgdes, e dara ciéncia
ao fiscal do contrato.

Caso seja concedido um novo prazo, ele é acordado de forma a nao se
incorrer em prejuizo para a administracdo publica, sendo registrado no
relatério, e comunicado ao contratado, que, apos realizar as corregcdes da
ocorréncia, e comunicar ao fiscal do contrato a solucdo com os devidos
comprovantes, e este confirmard o cumprimento deste passo para a
autorizagdo do pagamento.

Caso haja a necessidade de aplicagao de sangdes, elas serdo aplicadas
conforme a previsdo no contrato e registradas no relatério, e notificadas a
contratada.

Caso nao seja detectada irregularidade pelo fiscal administrativo do contrato,
realiza-se o registro no relatério, conforme a periodicidade prevista no Plano
de Fiscalizagdo, e comunica ao Gestor do contrato, que confirmara o
cumprimento deste passo para a autorizagdo do pagamento.

Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal do
contrato também ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos
indicados no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara
uma reavaliacdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o motivo
de ter ocorrido, e realimentara o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo
as novas medidas a serem adotadas.

Caso a ocorréncia nao tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado,
mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o seu
impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de se
evita-lo ou mitiga-lo.



Xlll.  E sempre que ocorrer alguma alteracdo na analise de riscos, o fiscal
comunicara ao gestor do contrato, e registrara a ciéncia sobre esta
atualizacao ao fiscal do contrato.

4.5.9. Verificagao de Regularidades Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Essa verificacdo consiste em avaliar o cumprimento das obrigagdes fiscais da
contratada perante as esferas federal, estadual e municipal, a regularidade perante o
Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, e a regularidade relativa aos
encargos sociais e trabalhistas

A regularidade sera comprovada por meio da apresentagdo dos seguintes
documentos:

01.Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido, quanto a regularidade fiscal no ambito federal;

02.Certidées Negativas de Débitos emitidas pela Secretaria de Fazenda do
Estado de Rondbnia e a Secretaria de Fazenda do estado onde ela se
encontra situada;

03.Certiddo negativa de débitos municipais referente ao municipio sede da
empresa, € ao municipio onde ela presta o servigo;

04.Certidao negativa do INSS quanto a verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, referentes aos encargos sociais, e outros documentos que
forem pertinentes;

05. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, quanto a regularidade perante o

FGTS;

06.Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, referente a regularidade perante o

Ministério do Trabalho.

Neste sentido o TCU, nos Acérdaos n°® 897/2011-Plenario e 7049/2012 — 22
Camara, recomenda a verificagdo da regularidade fiscal do fornecedor em cada
pagamento nos contratos de execugdo parcelada ou continuada. Eis os textos dos
Acordaos:

Acordao n° 879/2011 — Plenario

[ACORDAO]

9.2. alertar a Secretaria Municipal de Saude de Caxias do
Sul/RS que:

9.2.2. a cada pagamento referente a contrato de execugao
continuada ou parcelada, deve ser exigida do contratado a
comprovacao da regularidade fiscal para com a Seguridade
Social, o FGTS, as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
em observancia ao § 3° do art. 195 da Constituicao Federal e
aos arts. 29, incisos lll e IV, e 55, inciso Xlll, da Lei n°
8.666/1993; (Grifamos.)

Acordao n° 7049/2010 — 22 Camara

[ACORDAO]



9.2. determinar a Eletrobras que:

[...]

9.2.8. exija das empresas no ato da assinatura dos contratos,
e a cada pagamento, no caso de contratos de execugao
continuada ou parcelada, a comprovagdo da regularidade
fiscal para com a Seguridade Social (INSS e SRF), com o
FGTS (CEF) e com a Fazenda Federal (SRF e PGFN), em
observancia a Constituicdo Federal (art. 195, § 3°), Lei n°
8.666/1993 (arts. 29, incisos Ill e 1V, e 55, inciso XIllI), Lei n°
8.036/1990 (art. 27, ‘@’) c/c a de n°® 9.012/1995 (art. 2°), Lei n°
8.212/1991 (art. 47) c/c o Decreto n® 3048/1999 (art. 195 e
paragrafo unico, art. 257, inciso |, alinea ‘a’ e § 10, alineas ‘a’ e
‘b’), ao Decreto-Lei n° 147/1967 (art. 62) e ao Acordao n°
1.922/2003-Primeira Camara; (Grifamos.)

4.5.10. Pesquisa de Situagao dos Sé6cios e da Empresa

Além das verificagbes relativas a execugao e ao cumprimento do contrato, e

das verificagdes fiscais, existem elementos que podem ocasionar situagcdes de risco
que podem comprometer a execugao do contrato e a imagem da SESAU-RO.

Essas situacbes podem ser detectadas por meio de verificagcbes a serem

adotadas pelo fiscal do contrato, sempre que julgar necessario e durante toda a
vigéncia do contrato, para avaliar a situagédo dos socios, pelas seguintes pesquisas:

V.

V.

VI.

VII.
VIII.

XI.

mudangas expressivas do capital social do fornecedor;

mudanca no objeto social do fornecedor, em data préxima ao certame;
identificacdo de doagdes politicas que possam indicar a existéncia de conflito
de interesses dos fornecedores, socios e representantes;

socios falecidos ou outra inconsisténcia que sinalize indicios de fraude, como
CPF suspenso, por exemplo;

identificacdo de indicios de alteragdes em documentos (rasuras, adulteragoes,
falsificacoes);

realizacao de pesquisas na internet no processo de contratacéo e respectivas
prorrogagdes contratuais, para verificagdo da sua existéncia ou permanéncia
fisica no enderego cadastrado;

outras que entenderem necessarias.

De mesmo modo, avaliar a situagédo da empresa por meio das seguintes
pesquisas:

existéncia de denuncias e/ou representacodes relativas a contratacao, se:
noticiam indicativos de fraude, conluio, direcionamento ou superfaturamento;
noticiam condutas impréprias de agentes da Administragéo ou a participagao
societaria, ainda que indireta, de servidor/dirigente do &rgao/entidade
contratante;



XIl.

X1

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.
XXII.

XXII.

XXIV.

noticiam que o fornecedor contratado pelo érgao/entidade subcontrata outra
empresa (que participou ou ndo da cotagéo de precos);

se foram divulgadas na midia noticias de praticas antiéticas, de fraude ou de
corrupgao referentes ao fornecedor contratado;

se foram reportadas noticias de ocorréncia de situagdes de conflitos de
interesses envolvendo servidores, dirigentes e o fornecedor contratado;

se as denuncias e/ou representagdes noticiam que agentes da administragéao
possam ter obtido algum tipo de vantagem financeira com a contratagao;

se as denuncias e/ou representacdes noticiam que a empresa/fornecedor nao
tém empregados registrados ou ndo possui patriménio condizente com a
contratacao;

se as denuncias e/ou representagées noticiam a participacdo de agente
publico, mesmo que informalmente, como representante ou intermediario dos
interesses de fornecedor licitante no 6rgao/entidade contratante;

outras que entenderem necessarias.

No Anexo constam de forma exemplificativa fontes de busca/consulta em que
podem ser realizadas essas pesquisas. Ressalta-se que a ndo detecgao da
situagdo avaliada, por meio dessas pesquisas, ndo garante que o fato néo
tenha ocorrido. Essas fontes podem ser alteradas com o decurso do tempo.

A periodicidade da realizacdo dessas pesquisas, a selegcdo de quais
pesquisas serao realizadas constardao no planejamento de fiscalizagdo da
contratagdo, podendo-se, a qualquer momento durante a execucdo do
contrato, serem inseridas novas pesquisas.

Ao detectar alguma dessas situagdes ou divergéncias, o fiscal faz:

o registro da constatagdo ou divergéncia e a evidenciagdo em documento
proprio - Anexo;

uma avaliagdo do risco ao contrato e o registro da recomendagdo de
tratamento do risco no Modelo de Analise de Riscos; e

prepara um despacho a ser encaminhado para o Gestor do Contrato, com a
constatagao ou divergéncia, e a avaliagao do risco junto com a sugestao de
tratamento (no caso dos riscos mitigaveis e evitaveis).

Caso o risco da constatacdo ndo seja aceitavel, devera ser mitigado ou

evitado, sendo necessario, que o fiscal administrativo elabore um despacho a ser
encaminhado para o gestor do contrato, com a avaliagdo do risco, que devera conter
a constatagdo ou divergéncia e a avaliagdo do risco, jA com a sugestdo de
tratamento, e registrou também a recomendacgao do tratamento do risco no Modelo
de Analise de Riscos.

Cabe ressaltar que mesmo que nao for detectada a constatacido ou

divergéncia pelo fiscal administrativo do contrato, de qualquer forma, o registro no
relatorio sera realizado. Ao gestor do Contrato, ao receber o despacho,0 mesmo ira
avaliar a constatagdo ou divergéncia e o seu risco, e:



a) Caso avaliar o risco da constatagdo como aceitavel, ele registra a aceitacdo do
risco no Modelo de Analise de Riscos, e comunicara a aceitacdo do risco para o
fiscal administrativo.

b) Caso o risco seja mitigavel, o gestor do contrato avalia a recomendacao de
tratamento registrada pelo fiscal no Modelo de Analise de Risco.

c) Caso seja aprovado o tratamento, registra a aprovagao no Modelo de Analise de
Risco, e aplicara o tratamento ao risco e comunicara ao fiscal.

d) Caso o tratamento ndo seja aprovado, é realizada nova avaliagdo do risco, no
qual sera estabelecido um novo tratamento, que sera aplicado, e registrado no
Modelo de Analise Riscos, e comunica-se ao fiscal.

e) Caso o risco for evitavel, o gestor do contrato notifica a contratada.

4.5.11. Das Penalidades

No caso de ocorréncias de fatos decorrentes do contrato que ensejem
penalidades cabiveis a contratada, conforme informagdes prestadas pelo fiscal de
contrato, o gestor deve analisa-los e realizar entendimentos devidamente
fundamentados que possam subsidiar a instauragao de processo administrativo para
aplicagcao de penalidades a contratada, sem prejuizo das demais ag¢des cabiveis no
ambito das competéncias dos fiscais e gestores de contrato.

Conforme art. 7° da Lei Federal n°® 10.520/02, em relagao aos contratos com a
administragcdo publica, existe a necessidade do gestor autuar processos
administrativos contra as empresas que praticarem atos ilegais tipificados neste
artigo, como: (i) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao
celebrar o contrato, (ii) deixar de entregar, ou apresentar documentagao falsa exigida
para o certame, iii) ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, (iv) nao
mantiver a proposta, (v) falhar ou fraudar a execug¢ao do contrato, (vi) comportar-se
de modo inidéneo ou (vii) cometer fraude fiscal.

A nao autuacado sem justificativa dos referidos processos podera ensejar a
aplicagcao de sangdes a seus gestores, conforme previsdo do art. 82 da Lei Federal
n°® 8.666/93, bem como representagao por parte do Tribunal de Contas do Estado.

Da mesma forma, constitui motivo para rescisdo do contrato o desatendimento
das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execugao, assim como as de seus superiores, bem como razdes de interesse
publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante, e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato (Lei Federal n°
8.666/93, art. 78, VIl e XII).

Deve-se observar a aplicacdo das sancbes legais previstas na Lei n.°
8.666/93, arts. 81 a 88 e 109, conforme o caso concreto.



4.5.12. Verificagdo da Necessidade de Analise de Riscos

Quanto a gestao de riscos, refere-se ao processo continuo que consiste no
desenvolvimento de um conjunto de agdes destinadas a identificar, analisar, avaliar,
priorizar, tratar e monitorar riscos positivos ou negativos capazes de afetar os
objetivos, programas, projetos ou processos de trabalho do Tribunal nos niveis
estratégico, tatico e operacional.

Cabendo ao gestor manter atualizado o mapa de riscos elaborado na fase de
planejamento da contratagdo, procedendo a sua reavaliagdo anualmente, nas
prorrogagdes de vigéncia ou apos a ocorréncia de eventos relevantes, visando a boa
e regular execucéo do contrato.

A implementacdo da gestdo de riscos e controles internos dos processos
licitatorios e os respectivos contratos esta prevista na recente Lei das Licitagcbes (Lei
n°® 14.133/2021), no paragrafo unico do art. 11, e art. 169, que tratam de diretrizes
para a implementagdo de praticas continuas e permanentes de gestao de riscos e
controle preventivo, de responsabilidade da alta administragao e integrantes das trés
linhas de defesa do érgéo.

Eis o texto da Lei:

“Art. 11 - Paragrafo unico. A alta administragdo do 6rgéo ou
entidade é responsavel pela governanca das contratagcdes e
deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestao
de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e
monitorar os processos licitatorios e os respectivos contratos,
com o intuito de alcangar os objetivos estabelecidos no caput
deste artigo, promover um ambiente integro e confiavel,
assegurar o alinhamento das contratacbes ao planejamento
estratégico e as leis orgcamentarias e promover eficiéncia,
efetividade e eficacia em suas contratagoes.”

Da mesma forma que é feita pela fiscalizacdo periddica, toda vez que se
detectar a ocorréncia na execugao do contrato, o fiscal administrativo do contrato:

I.  Verificara se essa medida estava prevista no Plano de Gerenciamento de
Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma reavaliagdo das medidas de
tratamento propostas, identificando o motivo de ter ocorrido, e realimentara o
plano de risco inserindo as novas medidas a serem adotadas.

[I.  Caso a ocorréncia nao tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado,
mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o seu
impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de
mitiga-lo ou evita-lo.

lll.  Sempre que ocorrer alguma alteracdo na analise de riscos, o fiscal
administrativo comunicara ao gestor do contrato, e retornara ao fiscal
administrativo do contrato a ciéncia sobre esta atualizagao.



Alguns exemplos de consideragdes de riscos e controles que uma
organizagao do setor publico pode ter na fase de gerenciamento e fiscalizagéo do
processo de contratacao estao descritos em anexo.

4.5.13. Preparacao e Instruciao do Processo para fins de Pagamento ao
Fornecedor

A despesa sera liquidada e paga mediante exame prévio de sua legalidade,
com base nos documentos comprobatorios exigidos em legislagédo especifica.

O processo de liquidagcdo e pagamento das despesas provenientes de
compras, de prestagdo de servigos, inclusive de servicos de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagao (TIC), ou de execugao de obras sera formalizado pela
unidade orgcamentaria/executora contratante, em expediente devidamente autuado
no SEl, com a juncdo dos seguintes documentos necessarios, conforme o caso:

e (Copia do ato que designou a comissao de Fiscalizacdo do contrato;
e (Copia do contrato ou instrumento habil equivalente e seus termos aditivos

(vincular o processo de contratagdo SEI correspondente);

e (Copia da nota de empenho, devidamente assinada por meio de certificacao
digital,

e Primeira via da nota fiscal ou nota fiscal / fatura, nota fiscal de servigos
eletrénica ou documento equivalente;

e Copia da requisicao de fornecimento de materiais, de prestagao de servigos
ou execugao de obras;

e Medigcdes detalhadas que atestem a execugcdo de obras ou servigos
executados no periodo a que se refere o pagamento;

e (Copia do Certificado de Regularidade Cadastral do fornecedor (caso esteja
irregular, entrar em contato com a empresa e solicitar a regularizagéo);

e Demonstrativo de retencdo dos impostos devidos e outros descontos
referentes ao pagamento da despesa,;

Certificado de regularidade do FGTS;

Certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos as

contribui¢cdes previdenciarias e as de terceiros — INSS;

Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

Outras certiddes de regularidade fiscal julgadas necessarias previstas no

contrato;

e Outros documentos definidos em contrato.

Para pagamento de servigos continuos com dedicagédo de mé&o de obra, incluir

nos autos os seguintes documentos:
e Relatérios com os resultados dos exames admissionais, periddicos,
demissionais, por mudanca de funcéo e por retorno ao trabalho, assinado pelo



médico do trabalho coordenador, conforme NR7 que compde a Portaria n.°
3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978, e suas alteragdes;
Convencao Coletiva a qual ha empresa ¢é vinculada.

Copia da carteira de trabalho e a conferéncia se o salario registrado esta de
acordo com a convengao coletiva. (as copias deverao ficar na unidade).
Relagao atualizada dos empregados vinculados a execug¢éo do contrato;
Escala dos funcionarios referente ao periodo de execugéao do servigo (devera
ser entregue ao fiscal administrativo 24 horas antes do inicio do més e
informa-lo quanto a qualquer alteragao de funcionario).

e Folha de frequéncia ou registros correspondentes dos empregados vinculados
a execugao do contrato (Todos os funcionarios deverao ter).

e Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato
(correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro
pagamento ndo € necessario a apresentacdo do mesmo.

e Contracheques e Comprovantes de pagamento salario (correspondentes ao
més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento ndo é
necessario a apresentagao do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (correspondentes ao més da
ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento ndo € necessario
a apresentacao do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale alimentacdo (correspondentes ao més
da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento nao é
necessario a apresentagao do mesmo.

Comprovantes de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho
Copia do Protocolo de envio de arquivo emitido pela conectividade Social
(GFIP/SEFIP);

e C(Copia da relacdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més da
ultima fatura vencida;

e (Copia da guia quitada do INSS correspondente ao més anterior ao pedido de
pagamento;

e (Copia da guia quitada do FGTS correspondente ao més anterior ao pedido de
pagamento.

Gestor do contrato

Ao receber toda a documentacdo supra relacionada, o Gestor do contrato
providenciara:

e Ciéncia, em campo proprio do Termo de recebimento definitivo, dos relatos
informados, verificagbes realizadas e atestes dos fiscais responsaveis pelo
recebimento do material, bens ou servigos, com declaragdo de que foram
recebidos ou efetuados em condicdes satisfatérias para a Administragcéo
Estadual.

e Estando de acordo, o Termo Recebimento Definitivo do bem e/ou servigo
contratado (caso contrario, devolvera a documentagcdo para os fiscais



designados para tomar as providéncias necessarias, até que sejam sanados
os apontamentos).
e Ateste para liberacao da Nota Fiscal / Fatura para o Setor Financeiro para os
procedimentos regulares de liquidagao e ordem de pagamento ao fornecedor.
e Despacho dos autos para o Ordenador de despesas, conforme fluxograma de
pagamento abaixo.

A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagdo Administrativa mensal,
disponivel também em PDF, no processo SElI n° 0036.041279/2023-79, (ID:
041976413).

[ Verificar par
amostragem: folha de
ponto, vale transporte,
vale alimentagao,
GEFIP/E-SOCIAL,
pagamento de
funcionérios, INSS,
FGTS, CTPS dos
demitidos, outros... I

Solicitar documentos
pendentes a

contratada via e-mail

e-mail

A contratada
enviaa
documentagao
para o fiscal
administrativo
mensalmente Doc.

empregados Sim

recebida *

Verificar
- — | conformidade
da doc.

transporte, descontos,

Realizar célculo na
planilha de custos

Incluir documentos
no processo
relacionado de

Encaminhar para o
gestor

Fiscalizacdo Administrativa Mesnal - Fiscal Administrativo do Contrato

Hora/dias trabalhados,
vale alimentagao, vale

IMR, outros pagamento

=

Relatorio
circunstanciado
de fiscalizagéo

Técnica

Figura 07 - Fiscalizagao Administrativa mensal
Setor Financeiro da Unidade Executora

Por fim, o Ordenador de despesas verificara se a documentacido recebida
atende as condi¢des para o prosseguimento do processo de pagamento da despesa,
nos termos da Lei Federal n.° 4.320/64.

Caso nao atender as condicbes contratadas, o Ordenador das despesas
devolvera a documentagao para o Gestor do contrato, para tomar as providéncias
necessarias, e quando sanados os apontamentos, retornara para o ordenador de
despesas.




5. GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ESPECIFICOS DE SAUDE

As empresas que prestam servicos de saude deverdo apresentar a
Administracdo Publica relatérios mensais para fins de comprovagdo do
adimplemento do objeto do contrato qualitativa e quantitativamente, para avaliagao
da Coordenadoria de Regulagdo e Controle dos Servicos de Saude
(SESAU-CRECSS), que procedera com as analises necessarias para fins de

comprovagao dos servigos prestados.

5.1. Do Monitoramento e Avaliagdo dos Servigos

A contratante/credenciante, por meio da Coordenadoria de Regulagéo e
Controle dos Servigos de Saude — CRECSS e equipe da comissao de fiscalizagao
das Regionais de Saude acompanharao a avaliagdo da qualidade do atendimento,
controle e monitoramento dos servigos realizados, de acordo com a legislagéao
vigente.

As empresas contratadas/credenciadas se obrigam a permitir que a equipe de
controle, avaliacdo e auditoria e comissao de fiscalizagao de contrato da Secretaria
de Saude e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os
documentos que digam respeito ao objeto do instrumento contratual.

A avaliagao sera considerada pela contratante para avaliar a necessidade de
solicitar a contratada/credenciada que melhore a qualidade dos servigos prestados,
para decidir sobre a conveniéncia de renovar ou rescindir o contrato ou, ainda, para
fornecer, quando solicitado declaracbes sobre o desempenho e conformidade dos

servicos prestados.

5.2. Do Reajustamento ao Contrato de Saude

Os pregos contratados serdo alterados de acordo com os reajustes efetuados
pelo Ministério da Saude no Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), e/ou ainda de acordo com
as tabelas complementares de financiamento definidas por meio de pactuagdes na
Comisséo Intergestores Bipartite (CIB), as quais serdo incorporadas no ambito da

Secretaria de Estado da Saude de Ronddnia por meio de Portaria especifica.



5.3. Pagamento - Contrato de Saude
O pagamento ocorrera mensalmente a partir do segundo més de execugao,
exclusivamente sobre os servicos efetivamente executados, consoante aos
parametros de valoracao estabelecidos na contratacao, devendo ser apresentadas
para a SESAU/RO, as Notas Fiscais/Faturas emitidas em 02 (duas) vias,
juntamente com a producgéo referente ao periodo requerido, contendo documentos
probantes (relagdo de pacientes atendidos, com enderec¢o, documentos pessoais,
telefone e outros que a CONTRATANTE achar pertinente) e devidamente
atestadas pela Administracdo, devendo constar no corpo da mesma: a descri¢ao
do objeto, o numero do Contrato e numero da Conta Bancaria da empresa
contratada/credenciada, para depédsito do pagamento, o qual devera ser efetuado,

em ordem cronoldgica, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.

E sera efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal ou da Fatura pela

contratada, devidamente atestada pela Administragao.

A figura a seguir ilustra quanto ao fluxo de pagamento para os servigos de
saude com a finalidade de cumprir 0 prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID:
041976429).
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6. DA COMPETENCIA DOS SETORES E PRAZOS

SETOR

COMPETENCIA

Geréncia de Contratos

Gestor de Contrato

Unidades hospitalares e Administrativas

Fiscal Técnico

GAD das unidades hospitalares e
Administrativas

Fiscal Administrativo

DOCUMENTOS

PRAZOS

Relatério de Fiscalizacdo Técnica

No inicio do més, abre o documento
“relatério de fiscalizacio” e inicia o
registro das ocorréncias durante aquela
competéncia.

Ex. No dia 03/01, inicia a fiscalizagao
com registros das ocorréncias e no
decorrer do més faz a alimentagao de




todas as ocorréncias e quando
necessario notifica a empresa e
comunica o gestor.
Ao final do més o fiscal assina o
documento e encaminha o processo
para o fiscal administrativo.

Relatorio Administrativo

Apo6s o fechamento do més, com o
prazo de 10 (dez) dias, o Fiscal
Administrativo emite o relatério com
toda a verificagao da documentacéao
trabalhista e pagamentos da empresa.

Termo de Recebimento Definitivo

Com prazo de até 10 dias apos o
recebimento da nota fiscal, caso seja
ultrapassado o prazo é necessario
inserir a justificativa da morosidade na
emissao do documento.

7. ANEXOS

Buscando atender as agdes e tratativas, atinentes a gestdo de contratos,
disponibilizamos no quadro 4, a relagdo dos documentos (Modelo), que por sua vez,
configuram-se como sugestdo,o qual nao restringe, readaptar, restruturar, pela
unidade recebedora dos servigos julgar necessarios, desde que estejam em
consonancia com os ditames, previstos no o Art. 140 da Lei n° 14.133, de 1° de
Abril de 2021, que trata do recebimento em termo detalhado dos servigos.

Quadro 4- Exemplos de documentos, disponibilizados no processo SEI n°
0036.041279/2023-79, com a disponibilizagcao de documentos a serem
utilizados como modelo.

Documentos - Processo SEI n° 0036.041279/2023-79. Documento

Modelo

Fiscalizagao

Minuta de Portaria designacao da Comissao de

(0041384119)

Fluxograma Organizagao dos processos "filhotes" (0041976378)

Fluxograma Fiscalizagao Mensal Administrativa (0041976413)




Fluxograma Pagamento Saude (0046352436)
Analise 1 Consideragoes de risco na fiscalizagcao (0041546889)
Adendo Ex. de fontes de consulta de situagao da empresa | (0041546986)
Termo de Recebimento Provisério Geral todos os objetos (0041541099)
Termo de Recebimento Definitivo Geral todos os objetos (0041384717)
Planilha Mao de obra (0041549508)
Relatério Administrativo DEMO TODOS OS OBJETOS (0041549547)
Relatoério de Fiscalizagdo LAVANDERIA (0041489140)
Relatério de Fiscalizagado VIGILANCIA (0041554333)
Termo de Recebimento Definitivo 2 Aluguel (0041682401)
Relatério de Fiscalizagao Aluguel (0041688415)
Termo de Recebimento Definitivo 4 Monitoramento de | (0041699949)
Agua

Relatério de Fiscalizagdo Monitoramento de Agua (0041815812)
Relatério de Fiscalizagdo Servico Autonomo de Agua (0041726325)
Relatério de Fiscalizagao Ar e Gases Medicinais (0041702595)
Relatério de Fiscalizagao Locagao de Compressor (0041800790)
Relatoério de Fiscalizagao Cirurgia Neurologia e Pediatrica (0041704540)




Termo de Recebimento Definitivo 8 Cirurgia Neurologia e | (0041806171)
Pediatrica

Relatério de Fiscalizagao Coleta de Lixo (0041727712)
Termo de Recebimento Definitivo 5 Tratamento de Esgoto (0041740995)
Relatério de Fiscalizagdo SERVICO DE UROLOGIA | (0041749351)
Litotripsia Extracorpoérea

Relatério de Fiscalizagao Limpeza | (0041782247)
Administrativa/Hospitalar

Relatério de Fiscalizagao Técnica de Engenharia Clinica (0041799235)
Termo de Recebimento Definitivo 7 Servicos de | (0041803736)
acolhimento voluntario

Relatoério de Fiscalizagao Tratamento de Esgoto (0041804691)
Relatério de Fiscalizagago Técnica de UTI -| (0041806237)
NEO/PED/ADULTO

Termo de Recebimento Provisoério Servigos de impressao (0041808404)
Termo de Recebimento Definitivo 9 Servigos de impressao | (0041807756)
Relatério de Fiscalizagao Servigos de impressao (0041809151)
Relatério de Fiscalizagao Manutencao de Climatizagao - Ar | (0041808997)
Condicionado

Relatério de Fiscalizagao técnica de TRS (0041810573)

Relatério de Fiscalizagao Container

(0041811072)




Termo de Recebimento Definitivo 11 Container (0041813885)
Termo de Recebimento Definitivo 10 Locacao e | (0041811815)
Manutengao de Grupo Gerador

Termo de Recebimento Definitivo 10 Locacao e | (0041811815)
Manutengao de Grupo Gerador

Termo de Recebimento Definitivo 12 Mandados Judiciais (0041815581)
Relatério de Fiscalizagao Mandados Judiciais (0041820025)
Termo de Recebimento Definitivo 16 Leitos Clinicos (0041824934)
Relatério de Fiscalizagao SERVIGOS DE HEMODIALISE (0041816069)
Relatério de Fiscalizagao Limpeza de Fossas (0041823396)
Termo de Recebimento Definitivo 17 Analises clinicas (0041825441)
Relatério de Fiscalizagao Servigos Funerarios (0041828216)
Termo de Recebimento Definitivo 19 - Plantoes Médicos (0041829046)
Relatério de Fiscalizagao servigos postais (0041831901)
Termo de Recebimento Definitivo 20 AMBULANCIA (0041834560)
Relatério de Fiscalizagio AMBULANCIA (0042195879)
Relatério de Fiscalizagdo CIRURGIA PEDIATRICA (0041860012)
Termo de Recebimento Provisério Alimentagao (0041670156)

Relatério de Fiscalizagao Alimentagao

(0041667856)




Adendo Relatério de Fiscalizagao Alimentagao

(0041882443)

Relatério Administrativo Alimentagao (0041667803)
Termo de Recebimento Definitivo 1 Alimentagao (0041670194)
Relatério de Fiscalizagdo Agenciamento de Passagem | (0042270791)
Terrestre

Termo de Recebimento Provisério Agenciamento de | (0042334405)
Passagem Terrestre

Termo de Recebimento Definitivo 25 Agenciamento de | (0042334430)
Passagem Terrestre

Relatério de Fiscalizagao servigo de Dosimetria (0042334005)
Termo de Recebimento Definitivo 24 servico de Dosimetria | (0042334112)
Relatério de Fiscalizagio RECEPCAO (0042334668)
Termo de Recebimento Provisério RECEPCAO (0042334685)
Termo de Recebimento Definitivo 26 RECEPGAO (0042334696)
Relatério de Fiscalizagao Agenciamento de Passagem | (0042458627)

aérea
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